11/362 Olesnice pratah, 1. stavba

Cislo smlouvy objednatele: Cislo smlouvy zhotovitele: 9-0996A18
Ev. ¢islo:

SMLOUVA O DIiLO
I1/362 OLESNICE PRUTAH, 1. STAVBA

OBJEDNATEL
Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje

sidlem Zerotinovo ndmésti 449/3, 602 00 Brno I1CO: 70932581
zapsana u Krajského soudu v Brné¢, sp. zn. Pr. 287
zastoupena Ing. Zdenikem Komitirkou, feditelem

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sidlem Dubeéska 3238/36, Strasnice, Praha 10, PSC 100 00 1CO 43005560
zapsana u Krajského soudu v Praze oddil B, vlozka 1006

pobocka PORR a.s., Dopravni a inZenyrské stavby, Oblast Morava, Skaly 870, 763 62 Tlumacov
zastoupena |IIEBE i<ditel useku Dopravnich a inzenyrskych staveb PORR a.s., Oblast Morava
(na zakladé plné moci) a

_ usek Dopravnich a inzenyrskych staveb PORR a.s., Oblast Morava

(na zakladé plné moci)
(spolecne)

spolu uzaviraji Smlouvu o dilo dle zdkona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,,obCansky

zakonik*):

I. PREDMET A UCEL SMLOUVY

1. Utelem této smlouvy je obnova silniéni sité v Jihomoravském kraji.
2. Zhotovitel provede dilo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplati dohodnutou cenu.
3. Dilem je zhotoveni takto definovanych casti dila:

i. stavby 11/362 Olesnice pritah (dale jen ,,stavba“);

ii. realiza¢ni dokumentace stavby ( dale jen ,,RDS%);
iii. dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen ,,DSPS®);
iv. geodetického zaméfeni stavby;

v. geometrického planu stavby a vécnych biemen.

4. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.

5. Zhotovitel je povinen provést dilo fddn€ a vcas. Dilo je provedeno upIn¢ a bezvadné€, odpovida-li této smlouve
a je-li zpisobilé ke svému ucelu pouziti. Dilo je provedeno vcas, jsou-li vSechny jeho ¢asti dle této smlouvy
jako uplné a bezvadné a ve lhiitach touto smlouvou sjednanych predany objednateli.

6. Misto pInéni je uréeno projektovou dokumentaci jako prostor stavenisté. Tam, kde to povaha plnéni umoznuje, mize
byt mistem plnéni i pracovisté objednatele: investi¢ni tisek oblasti Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko.

7. Financovani dila se fidi pravidly piislusnymi pro dany zdroj financovani: Statni fond dopravni infrastruktury. Veskera
pravidla programu jsou zvefejnéna na adrese www.sfdi.cz. Zhotovitel prohlaSuje, Ze se s pravidly v potfebném
rozsahu seznamil.
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II.

III.

STAVBA

Stavbou se rozumi rekonstrukce silnice 1I/362 v intravilanu mésta Olesnice, v celkové
délce 1,492 km vychazejici z diagnostického prizkumu, a to odfrézovanim a pokladce lozné a obrusné vrstvy
asfaltobetonu s lokalnimi rozsifenimi a kompletnimi vyménami vozovkovych souvrstvi s Gipravou nivelety. Stavba
bude probihat ve dvou etapach. 1. etapa km 1,00550 — km 1,49163 a 2. etapa km 0,00000 — km 1,00550. Soucasti je
napojeni mistnich komunikaci a vjezdl, rekonstrukce mostu ev.¢. 362-007, propustkili, vystavba a rekonstrukce
chodnikil, vystavba opérné zdi z gabionovych koS, zfizeni mist pro pfechazeni v¢. nasvétleni, kompletni revitalizace
odvodnéni. Soucasti stavby je prodlouzeni odkaleni vodovodu, vystavba nového ramene vodovodu, obnova piipojek,
dopravni znaceni, rekonstrukce vefejného osvétleni.

Soucasti stavby nejsou:

SO 301 — Jednotna kanalizace

Predmétem dila dle této smlouvy jsou objekty dle soupisu praci a projektové dokumentace.

Stavba bude provedena tak, aby byla zpisobild k obvyklému uzivani, a v souladu se
zadanim stavby, ¢imZ je v fazeni dle zavaznosti:

i. soupis praci;

ii. projektova dokumentace ve stupni DSP, PDPS vypracovana spole¢nosti IM-PROJEKT, Inzenyrské a mostni
konstrukce, s.r.o., se sidlem Vodni 1, 602 00 Brno, ICO: 27689328 v 05/2017 (dale jen ,,projektova
dokumentace®);

iii. akty statni spravy:

o Uzemni rozhodnuti, Méstsky tad Olesnice, Stavebni uiad I. stupné, spis. zn. SMOL 3/2016 SU/3, ze
dne 23.3.2016, nabyti pravni moci 3.5.2016

o Stavebni povoleni, Méstsky titad Boskovice, odbor tvorby a ochrany Zivotniho prostfedi, sp.zn. SMBO
11810/2016/TOZP/Ma, ze dne 1.9.2016, nabyti pravni moci 21.9.2016

o Stavebni povoleni, Méstsky tirad Boskovice, odbor dopravy, ¢.j. SMBO 13517/2016 DOP, ze dne
27.10.2016, nabyti PM 29.11.2016

iv. pisemné pokyny objednatele;
v. technické normy vztahujici se k materialim a ¢innostem provadénych na zéklad¢ této smlouvy;
vi. technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, vydané Ministerstvem dopravy ve znéni
ucinném ke dni uzavieni smlouvy.

Objednatel poskytuje zhotoviteli pravo projektovou dokumentaci jako dilo uzit, a to
vyhradné k Géelu provadéni dila dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen s technickymi normami a technickymi podminkami
vztahujicimi se k pfedmétu dila.

RDS

Zhotovitel dopracuje povinné RDS ke stavebnim objektim SO 101, SO 201, SO 202, SO 203 a SO 204. RDS bude
predana 2x v tisténé podobé. RDS bude rovnéz piedana elektronicky vzdy na dvou nosicich dat CD nebo DVD. RDS
bude zpracovana v souladu s pravnimi pfedpisy a s aktualné i¢innou Smérnici Ministerstva dopravy pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci ovéfena osobou s autorizaci pro obor dopravni stavby. Je-li pro zpracovani RDS na
urcity objekt pozadovana jina odborna zpusobilost, nez je uvedeno ve véteé druhé tohoto odstavce, je zhotovitel
povinen zajistit zpracovani RDS takovou osobou.

Elektronicka verze bude vzdy na dvou nosic¢ich dat CD nebo DVD, pficemz na kazdém z nosicii bude RDS zapsana
ve formatu *.pdf a zaroven i v obecné rozsifeném prepisovatelném formatu (textova ¢ast *.doc nebo *.docx, *.xls
nebo *.xlsx, vykresova ¢ast ve formatu *.dwg. Vykresy musi byt strukturovany tak, aby umoziovaly standardni praci
ve smyslu obecnych zvyklosti, tj. zejména rozvrzeni do hladin, pouzivani samostatnych hladin pro koty, texty a Srafy
apod. Barvy musi odpovidat tisténému vystupu). Pokud se zpracovatel bude ve vykazu vymér odkazovat na digitalni
vykres, musi byt uvedend vymeéra z vykresu citelnd (pospojované délky, obvody ploch) a ulozena do jedné hladiny
pod nazvem napi. VYMERY. Jednotlivé plochy, délky vymér musi byt zde popsany textem. Tato hladina miize byt
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Iv.

v kone¢ném vykresu zmrazena resp. vypnutd. Vykresy vytvorené programem Microstation mohou byt ve formatu
*.dgn.

Zhotovitel je povinen ptedat objednateli ndvrh RDS 1x v ti§téné podobé a 1x elektronicky, a to do 20 dnti od uzavieni
této smlouvy; ¢ast RDS k pracim, které maji byt provedeny pied pfedanim nadvrhu RDS budou ptfedany vzdy
pfed zahajenim téchto praci.

Objednatel do 10 pracovnich dnl od ptevzeti navrhu RDS bud’ pisemné vyjadii souhlas s navrhem RDS nebo svola
jednani se zhotovitelem, na némzZ zhotovitele sezndmi se svymi vyhradami k RDS a smluvni strany se domluvi
na tom, jakym zptsobem ma byt RDS zménéna ¢i dopracovana; z jednani bude uéinén zapis, podepsany zastupci
smluvnich stran; zhotovitel ma v takovém piipadé povinnost upravit ¢i dopracovat RDS v souladu se zépisem.
Zhotovitel nesmi zah4jit stavbu ¢i Cast stavby, u které stanovil objednatel vypracovani RDS jako povinné, dokud
nebude navrh RDS objednatelem odsouhlaseny. Soucasti zadani stavby se stavd RDS, ke které objednatel pisemné
vyjadril svij souhlas. Neodsouhlaseni navrhu RDS objednatelem nemd vliv na terminy dokonceni a predani stavby
a predani a prevzeti dila sjednané touto smlouvou.

Vsechna vyhotoveni RDS, ptipadné zbyla vyhotoveni RDS budou predana do 5 pracovnich dnli od obdrZeni souhlasu
s RDS, piipadné do 5 pracovnich dnli od uskute¢néni jednani se zhotovitelem o vyhradach k RDS.

Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k uziti RDS ke zhotoveni stavy pfipadné dalsimu
zpracovani a pofizovani rozmnozenin. Objednatel je opravnén uzavrtit podlicencni smlouvu, objednatel je opravnén
postoupit licenci tfeti osobé, k cemuz se zhotovitel zavazuje udélit objednateli souhlas. Objednatel neni povinen
licenci vyuzit. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén licenci v daném rozsahu udélit.

DSPS

DSPS zhotovitel vyhotovi v souladu s pravnimi pfedpisy a s
aktualné G¢innou Smérnici Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci. Soucasti DSPS
bude zakres skute¢ného provedeni stavby do katastralni mapy.

DSPS bude pfedana 4x v tisténé podobé. Veskera tisténa
vyhotoveni DSPS budou ovéfena osobou autorizovanou pro obor dopravni stavby; takovou osobou miize byt zejména
osoba vykonavajici na stavbé autorsky dozor. Je-li pro zpracovani DSPS na urcity objekt pozadovana jind odborna
zpusobilost, nez je uvedeno ve vété druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracovani DSPS takovou
osobou.

DSPS bude rovnéz predana elektronicky vzdy na dvou nosi¢ich
dat CD nebo DVD, pficemz na kazdém z nosici bude DSPS zapsdna ve formatu *.pdf a zaroven i v obecné
rozsiteném piepisovatelném formatu (textova cast *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, vykresova Cast ve formatu
* .dwg). Vykresy musi byt strukturovany tak, aby umoziiovaly standardni praci ve smyslu obecnych zvyklosti, tj.
zejména rozvrzeni do hladin, pouzivani samostatnych hladin pro koty, texty a Srafy apod. Barvy musi odpovidat
tisténému vystupu.

Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci
k uziti DSPS k dal$imu zpracovani a pofizovani rozmnozenin. Objednatel je opravnén uzavfit podlicenéni smlouvu,
objednatel je opravnén postoupit licenci tfeti osob€, k Cemuz se zhotovitel zavazuje udélit objednateli souhlas.
Objednatel neni povinen licenci vyuzit. Zhotovitel prohlasuje, ze je opravnén licenci v daném rozsahu udélit.

GEODETICKE ZAMERENI STAVBY A GEOMETRICKY PLAN

Geodeticky bude zaméfeno skuteéné provedeni stavby a veSkeré dotcené inZenyrské sité¢ vcetné stavbou odkrytych,
ale neptekladanych inZenyrskych siti. Poloha a vyskové uloZzeni siti bude zdokumentovano na samostatné piiloze.
Vysledek geodetického zaméfeni bude ovéten osobou opravnénou k ovérovani vysledkli zemémeétickych ¢innosti
dle zakona ¢. 200/1994 Sb.

Vysledek geodetického zaméteni stavby bude ptedan nejpozdeji pii dokonceni stavby, a to 3x v listinné podobé
a 2x elektronicky na nosici dat CD, ¢i DVD ve formatu *.dwg nebo *.dgn.

Zhotovitel je povinen vyhotovit geometricky plan na stavbu, ktery bude urcen pro ucely rozdéleni pozemkl a
geometrické plany pro vymezeni rozsahu vécnych bfemen a sluzebnosti véetné siti uvedenych v odst. 1. tohoto
¢lanku.. Hranice silni¢niho pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se spravcem stavby.

Geometricky plan bude ptedan v listinné podobé v poctu vyhotoveni potiebném k tomu, aby do katastru nemovitosti
mohly byt zapsany veskeré nové skutecnosti na planu uvedené plus 5 pland. Geometricky plan bude zaroven piedan
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VI.

1.

2x elektronicky na nosi¢i dat CD, ¢i DVD. Piedavany geometricky plan bude v souladu s pfislusnymi predpisy
potvrzen katastralnim ufadem.

Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci ke hmotné zachycenému vysledku geodetického
zameéteni stavby a ke geometrickym plantim. Objednatel je opravnén uzavtit podlicenéni smlouvu. Objednatel neni
povinen licenci vyuzit. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén licenci v daném rozsahu udélit.

LHUTY PLNENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich lhiitach pInéni této smlouvy:

Predani a ptevzeti prostoru stavenisté do 15 dnii od ucinnosti této smlouvy
Dokonceni a pfedani stavby 1. etapa do 30.11.2018
Dokonceni a pfedani stavby 2. etapa do 30.10.2019
Predani a ptevzeti dila vyjma geometrickych plant do 30 dnii od dokonceni stavby-
Pfedani a ptevzeti geometrickych plant do 60 dnii od dokonceni stavby

vvvvvv

V ptipad¢€ nevhodnych klimatickych podminek lze provadéni stavebnich praci prerusit (zimni prestavka v terminu
od 1. 12. 2018 do 31. 3. 2019). O zimni pfestavce rozhoduje objednatel na navrh zhotovitele ptipadné i bez navrhu.
O pocatku zimni prestdvky bude proveden pisemny protokol, do kterého budou uvedeny divody, pro¢ byly prace
preruSeny. V piipadé piiznivych klimatickych podminek lze po dohod¢é smluvnich stran zimni piestavku zkratit
¢i upravit. O zkraceni €i upraveé zimni prestavky rozhoduje objednatel na navrh zhotovitele ptipadné i bez navrhu.
O ukonceni zimni ptrestavky bude proveden pisemny protokol.

Objednatel pteda a zhotovitel prevezme prostor stavenisté. Pii predani prostoru stavenisté je zhotovitel povinen predat
objednateli:

i. navrh technologického postupu praci;
ii. vypocet hluku ze stavebni ¢innosti;
iii. havarijni plan;
iv. povodiovy plan.
Zhotovitel je opravnén kdykoliv po predani a pievzeti prostoru staveniSté¢ zahajit stavebni prace. Stavebni prace
budou provadény v souladu s harmonogramem praci, ktery je soucasti této smlouvy.

Pro ucely této smlouvy je stavba dokoncena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady,
které samy o sob& nebo ve spojeni s jinymi nebrani jejimu obvyklému uzivani. Do dokoncéeni stavby je zhotovitel
povinen provést veskera plnéni na zdklad¢ této smlouvy, neni-li v této smlouve stanoveno jinak.

Pti pfedani a prevzeti dila vyjma geometrickych plant budou piredany vyhradné:
1. prace a dodavky k odstranéni ptipadnych zjevnych drobnych vad stavby nebranicich uzivani stavby k jejimu
ucelu;
ii. vycCiSténé prostory staveniste;
iii. bankovni zaruka.

Predani a pievzeti dila nemize byt ukonceno, dokud nebude zjisténo, ze je celé dilo dle této smlouvy rfadné piedano.

Predéni a pfevzeti prostoru stavenisteé, dokonceni stavby, preddni a prevzeti dila vyjma geometrickych plant a predani
geometrickych plant probihd jako fizeni, jehoz predmétem je zjiSténi skuteéného stavu v prostoru staveniste,
dokoncené stavby ¢i pfedani a prevzeti dila a pfedani geometrickych plant.
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10.

I1.

VII.

VIII.

Objednatel vyzve zhotovitele k pfedani a prevzeti stavenisté pisemné, alespon 5 pracovnich dni predem. Zhotovitel
vyzve objednatele k pfevzeti dokoncené stavby, pfedani a prevzeti dila a preddni geometrickych planti pisemné,
alespon 5 pracovnich dni predem.

Alespon 5 pracovnich dni pfedem piedd zhotovitel objednateli veskeré pro dokonceni stavby potiebné podklady
s vyjimkou téch podklad, u kterych zhotovitel prokéze, Ze je nebylo mozné nejpozdéji 5 pracovnich dni
pred dokoncenim a pfedanim stavby obstarat. Podklady, které nebylo mozné obstarat pfed dokoncenim a piredanim
stavby, pfeda zhotovitel objednateli bezodkladné poté, co je obstara.

O piedani a ptevzeti prostoru stavenisté, dokoncené stavby, predani a prevzeti dila a predani a prevzeti geometrickych
planid je zhotovitel povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Tim nejsou dotCeny povinnosti zhotovitele vést stavebni denik v souladu s pravnimi piedpisy. Soupis zjevnych
drobnych vad stavby bude uveden v protokolu o pfedani v pievzeti dokoncené stavby.

Doby a lhity podle odst. 1. tohoto ¢lanku mohou byt prodlouzeny formou dodatku k této smlouvé v ptipadé vzniku
nepiedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Neptredvidatelnou okolnosti je okolnost, o které zhotovitel nevédél
anemohl védét, zejména neptedpoklddané pritahy v zadavacim fizeni na stavebni prace, nevhodné klimatické
podminky, archeologicky nalez, ktery bude znamenat nutnost provést zachranny archeologicky priizkum, rozsahlejsi
viceprace, opravnéné pozadavky tietich osob (napf. Policie CR), skryté piekazky v misté realizace stavby.

CENA DiLA

Cena dila:
CENA DiLA BEZ DPH 26 903 743,45 ,- KC

K ceng dila bez DPH bude ptipoc¢tena dan z piidané hodnoty v aktualni vysi.

Objednatel neni pro plnéni poskytnuté na zakladé této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Pfijaté plnéni bude
pouzito vyluéné pro ucely, které nejsou predmétem dané. Zhotovitel prohlasuje, zZe:

1. nema v imyslu nezaplatit dail z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této smlouvy (dale jen ,,dai*);
ii. mu nejsou znamy skuteénosti nasvédCujici tomu, ze se dostane do postaveni, kdy nemiize dan zaplatit
a ani se ke dni uzavfeni této smlouvy v takovém postaveni nenachazi;
iii. nezkrati dan nebo nevylaka daiiovou vyhodu.

Cena dila je sjednana na =zakladé jednotkovych cen, jako soucet ocenénych polozek soupisu praci
(dale jen ,,rozpocet®), ktery je ptilohou této smlouvy.

Objednatelem budou hrazeny pouze skuteéné a fadné provedené prace a dodavky.

Cena dila je sjedndna jako nejvyssi pfipustnd, zahrnujici veskeré naklady zhotovitele na zhotoveni dila v souladu
s projektovou dokumentaci a soupisem praci dle piilohy ¢. 1 smlouvy a cenové vlivy v pribéhu plnéni této smlouvy.

PLATEBNi PODMINKY
Cena dila bude hrazena prubézné na zakladé faktur s nalezitostmi danového dokladu.

Faktury budou vystavovany mési¢n€. Den uskuteénéni zdanitelného plnéni je den, ke kterému je zjiSt'ovaci protokol
vystaven. Zhotovitel je povinen dorucit faktury elektronicky na adresu a to do patnacti
kalendainich dnti po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen spravcem stavby zjistovaci protokol, nebo protokol
o predani a prevzeti dila.

Prilohou faktur bude zjist'ovaci protokol:

i. ktery je vystavovan k poslednimu dni v kalendainim mésici;
ii. ktery je datovan a podepsan stavbyvedoucim a spravcem stavby;
iii. ve kterém jsou uvedeny informace o Cerpani financ¢nich prostredki stavby, a to:
- ¢astka dle SOD a ptipadnych dodate¢nych praci,
- ¢erpani od zahajeni stavby do zacatku sledovaného obdobi,
- ¢erpani v prubéhu sledovaného obdobi,
- ¢erpani od zahajeni stavby do konce sledovaného obdobi,
- udaj o castce, kterd ma byt dle celkové ceny jeste Cerpana;
iv. jejichz ptilohou jsou celkova rekapitulace a soupisy provedenych praci.
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Celkova rekapitulace a soupisy provedenych praci jsou:

1. vystavovany alespoil jednou mésicné;
ii. zpracovany po jednotlivych stavebnich objektech, v¢. informaci o Cerpani financnich prostfedkd vyse
uvedenych;
iii. dokladem o skutecné a fadné€ provedenych pracich;
iv. v souladu se zadanim stavby, zapisy ve stavebnich denicich a s rozpoctem;
v. datovany a podepsany stavbyvedoucim a spravcem stavby;
vi. piedany v tisténé podobé& spravci stavby a zaslany elektronicky ve formatu *.pdf a ve formatu XC4 - *.xml

spravci stavby a spolecné s fakturou na adresu ||| GGG

Ptilohou zavére¢né faktury bude protokol o dokonceni stavby, protokol o piedani a prevzeti dila a protokol o
predani a pievzeti geometrickych plant.

Lhita splatnosti vsech faktur je 30 dni od doruéeni faktury objednateli.

Objednatel je do data splatnosti opravnén vratit fakturu vykazujici vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 2. tohoto ¢lanku ptedlozit fakturu novou ¢i opravenou s aktulnim datem vystaveni.

Faktura je uhrazena dnem odepsani piislusné castky z uctu objednatele.

Zalohové platby se nesjednavaji.

PROVADENI DIiLA

Zhotovitel je povinen provadét dilo s odbornou a potiebnou péci, Setfit prav objednatele a tietich osob a pfi provadéni
dila Settit vefejné zdroje.

Zhotovitel je povinen provadét dilo prostfednictvim nélezité kvalifikovanych a odborné zpusobilych osob.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladn€ informovat o veskerych vyznamnych skutecnostech souvisejicich
s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen dbat pokynii objednatele. V piipadé Zze zhotovitel provadi dilo v rozporu s dokumenty
uvedenymi v ¢l. II. odst. 2. této smlouvy, a ani pies pisemné upozornéni v zapise z kontrolniho dne nebo ve stavebnim
deniku nesjednd napravu, je objednatel opravnén zastavit prace na stavbé nebo jeji ¢asti. Toto zastaveni stavby nema
vliv na terminy plnéni sjednané v ¢l. VI. odst. 1. této smlouvy. V pfipadé, ze zhotovitel cast stavby nebo stavbu presto
provede v rozporu s pokyny objednatele, nema narok na nahradu jakychkoliv nakladii vynaloZzenych na ¢ast stavby
nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu véci pievzatych
od objednatele nebo pokynii danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel mohl nebo mél nevhodnost téchto zjistit
pti vynaloZzeni odborné a potifebné péce. Zhotovitel neni opravnén dovolavat se nevhodné povahy pokyni
vyplyvajicich z projektové dokumentace a soupisu praci, které byly soucasti zadavacich podminek vetejné zakazky,
na jejimz zakladé byla tato smlouva uzaviena.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni této smlouvy priubézn€. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potiebnou souc¢innost.

PROVADENI STAVBY

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni praci ke zhotoveni stavby dle této smlouvy trvalou pfitomnost
stavbyvedouciho nebo jiného opravnéného zastupce na stavenisti. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém pribéhu
provadéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho pozadavkiim objednatele vyjadfenym v zadavacich podminkach
vetejné zakazky, na jejimz zékladé byla tato smlouva uzaviena.

Zjisti-li zhotovitel pti provadéni stavby skryté prekazky tykajici se véci, na nizZ mé byt provedena rekonstrukce nebo
uprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto prekazky znemoziuji provedeni stavby zplisobem urcenym
v této smlouve, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost bez zbytecného odkladu objednateli oznamit a navrhnout zménu
zadéani stavby. Do dosazeni dohody o zméné zadani stavby je zhotovitel opravnén provadéni dila v nezbytném
rozsahu a na nezbytné nutnou dobu pferusit.

Kontrola

3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolnim a zkusebnim planem, ktery je ptilohou této smlouvy.
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3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelné informovat objednatele a dal$i dotéené subjekty o vSech provadénych
zkouskach, a to u pladnovanych zkousek alesponn 3 pracovni dny pfedem, u zkouSek, jejichz potieba
vznikla v pribéhu provadéni stavby bezodkladné. Pokud nebude k provedeni zkousek objednatel prokazatelné
pozvan, je opravnén pozadovat jejich opakovani a zhotovitel je povinen opakované zkousky provést na svoje
naklady.

3.3 Zhotovitel je povinen prokazateln¢ a dostatecné vcas (zpravidla alespon 3 pracovni dny piedem) vyzvat
objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou dalSim postupem praci zakryty ¢i znepfistupnény.
Zhotovitel je povinen stejnym zptisobem vyzvat piipadné dalsi dot¢ené subjekty. Porusi-li zhotovitel povinnost
véas vyzvat objednatele ¢i dal$i dotéené subjekty k provedeni kontroly, je zhotovitel povinen umoznit objednateli
¢i dal§im dotenym subjektim kontrolu provést, a to i s odstranénim zakryti a novym provedenim zakryti
na naklady zhotovitele. Naklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

3.4 K provéfeni plnéni vécného planu provadeéni dila bude objednatel pravidelné svoldvat kontrolni dny. Zhotovitel je
povinen se kontrolniho dne ucastnit. O vysledku kontrolniho dne bude sepsan zaznam do stavebniho deniku a
ptipadné i samostatny protokol, zdznam podepisi vSichni zacastnéni.

4. Zhotovitel je povinen pofizovat a pribézné objednateli predavat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoii
originaly nasledujicich dokumentd:

1. stavebni denik;
ii. zaznam o hlavni prohlidce silnice provadéné pii uvedeni stavby do provozu,
iii. zaznam o hlavni prohlidce mostu provadéné pti uvedeni stavby do provozu;
iv. mostni list;
v. protokoly o priubéhu a vysledku veskerych zkousek a revizi;,
vi. certifikaty a prohlaseni o shod¢ pouzitych materialti a vyrobkd;
vii. doklady o likvidaci odpadu (denni a mési¢ni rekapitulace) — minimalni obsah dokladu je stanoven v odst. 11.
tohoto ¢lanku;
viii. fotodokumentace provadéni stavby, tj. fotodokumentace zadavatelem pozadovaného dé&je a konstrukci
v pozadovanych casovych intervalech, zadavatelem specifikované vystupy — fotografie v papirovém
a digitalnim formatu v pozadovaném poctu.

Dokumentace bude odpovidat pozadavkim stanovenym pravnim fadem a pozadavkiim, které jsou dany tcelem
pofizovani dokumentace daného druhu.

5. Stavebni denik je zakladni dokumentaci pribéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu
s vyhlaskou ¢. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znéni pozd&jsich pfedpist., zejména provadét denni zdznamy
jmen a pifijmeni osob pracujicich na stavenisti, zaznamenavat klimatické podminky, nasazeni mechanizacnich
prostfedki, uvadét popis a mnozstvi v§ech provedenych praci a montazi a jejich ¢asovy postup a dodavky materilu,
vyrobkil, stroji pro stavbu. Zapisuji se do n¢j veskeré skutecnosti, ikony a pokyny tykajici se této smlouvy.
Zhotovitel ma povinnost zajistit, aby byl stavebni denik na stavenisti ptistupny kazdy pracovni den v dobé od 07.00
hodin do 16.00 hodin, v pfipad¢ provadéni stavebnich praci v sobotu, nedé¢li ¢i statnim svatku i v dobé, kdy jsou
stavebni prace provadény.

6——Poddodavatelé

6.1 Poddodavatel je osoba, pomoci které¢ dodavatel plni urcitou ¢ast dila nebo ktera ma k plnéni dila poskytnout
urcité véci ¢i prava. Napln ¢innosti stavbyvedouciho nelze plnit pomoci poddodavatele.

6.2  Zhotovitel ve své nabidce do vetejné zakazky, na jejimz zaklad¢ byla tato smlouva uzaviena, prokazoval
kvalifikaci pomoci nasledujicich poddodavateld.

Nazev 1ICO Rozsah praci

Ing. Lukas Frystak 87465094 Geodetické prace

Zhotovitel je opravnén provadét uvedené prace s pomoci jinych poddodavatelti pouze na zaklad¢ predchoziho
pisemného souhlasu objednatele, totéz plati, pokud v zadavacim fizeni kvalifikaci zhotovitel prokazoval sam
anyni chce tuto ¢ast dila provadét poddodavatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo navrhovaného
poddodavatele odmitnout, a to i opakované.

6.3  Dodavka obalové smési pro stavbu bude zajisténa z nasledujici obalovny:

v

Nazev ICO Adresa obalovny
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10.

I1.

12.

13.

XI.

Obalovna Boskovice, s.r.0. 29201896 Rovna 2146, 680 01 Boskovice

Zhotovitel je opravnén provadét dodavku obalované smési s pomoci jinych poddodavateli pouze na zakladé
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

6.4  Zhotovitel je opravnén provadét ¢asti dila s pomoci jinych poddodavatelti pohybujicich se na stavenisti poté,
co objednateli prokazatelné pisemné oznami identifikaci poddodavatele a prace, které ma poddodavatel
provést.

6.5 Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by ji provadel sam.
Bezpecnost a ochrana zdravi (BOZ)

7.1  Zhotovitel je odpovédny za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodrzovat veskeré bezpecnostni piedpisy
a dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo byt na stavenisti.

7.2 Objednatelem bude ur¢en koordinator BOZP na stavenisti (dale jen ,,koordinator BOZP*).

7.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP soucinnost a dale se zavazuje nejpozdéji
do 3 kalendainich dnli provést napravna opatieni navrzend koordinatorem BOZP a schvalena objednatelem.

Objednatelem bude urcen autorsky dozor (dale jen ,,AD*) a technicky dozor externi ( dale jen ,,TDE®“). Zhotovitel
je povinen poskytnout soucinnost ur¢enému AD a TDE.

Zhotovitel se zavazuje ud¢lit objednateli souhlas s predCasnym uzivanim stavby, nebo jejich jednotlivych tsek
a uzavfit prislusnou dohodu v ptipad¢, ze jej o to objednatel pozada.

Zhotovitel nese odpovédnost ptivodce odpadl. Zhotovitel je povinen veskery nepouzitelny material zlikvidovat
v souladu se zdkonem o odpadech a projektovou dokumentaci ke stavebnimu povoleni a provedeni stavby.
Nepouzitelny materidl je material, ktery vznikl pfi provadéni dila a neni pfedmétem dila.

Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimalné:

i. Nazev piijemce odpadu véetn& ICO.
ii. Nazev ptvodce odpadu.
iii. Datum a ¢as ulozeni odpadu.
iv. Registracni znacka auta, které odpad ptivezlo.
v. Hmotnost (pfijezd, odjezd — vypocet hmotnosti (rozdil hmotnosti).
vi. Piavod odpadu (ndzev stavby).
vii. Nazev odpadu.
viii. Kod odpadu.
ix. Nazev ¢i misto provozovny, kde se odpad uklada.
x. Kdo odpad prevzal.
xi. Kdo odpad odevzdal.

Zhotovitel se zavazuje umoznit archeologicky dohled nad realizaci stavby a v pfipad¢ zjisténi archeologickych nalezt
zachranny archeologicky vyzkum.

Zhotovitel se dale zavazuje ke vzajemné spolupraci a koordinaci stavby se stavbami jinych investorl v prostoru
staveni§té, zejména mésto Olesnice.

PROSTOR STAVENISTE

Zhotovitel se seznamil se stavem prostoru staveniSt€ a poméry na ném. Zhotovitel je opravnén prostor staveniste
uzivat vyhradné k napInéni ucelu této smlouvy.

Prostor stavenisté je vymezen zadanim stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotoveni stavby potiebovat prostor vétsi, zajisti
jej na vlastni naklady.

Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentaci povinen:

1. vytycit veskeré inZenyrské sité v prostoru staveniste;
ii. vytycCit obvod prostoru staveniste;
iii. zajistit zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté.
Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v prubéhu provadéni dila. K tomuto ucelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit:
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i. povoleni k uzavirkam;

ii. stanoveni doCasného dopravniho znacent;
iii. umisténi, Gdrzbu, pfemisténi a odstranéni docasného dopravniho znaceni;
iv. po dohod¢ s vlastniky pfistupy a pfijezdy k sousednim nemovitostem.

5. Zhotovitel je povinen udrzovat v prostoru staveniSti pofadek a Cistotu. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré
technické i pravni pfedpisy zejména na tseku zivotniho prostfedi, nakladani s odpady, bezpec¢nosti prace, provozu
pozemnich komunikaci, pamatkové péce apod.

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostate¢ném piedstihu, a neni-li to mozné, tak bezodkladn€ po té,
co se o takové skutecnosti dozvi, o vyskytu osob na stavenisti, s vyjimkou zaméstnancl objednatele a zhotovitele
projektanta, osob pii vykonu vefejné spravy, piipadné dalSich osob, o kterych to objednatel urci.

XII. ZMENY ZADANI STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodlen¢ informovat objednatele o zjisténi nutnosti zmény zadani stavby, a to predlozenim
vyplnéného zménového listu, jehoz vzor je prilohou €. 6 této smlouvy. Pokud ve stanovené 1hlit¢ zhotovitel neptedlozi
zménovy list objednateli, plati, ze zhotovitel nemtize pozadovat v budoucnu touto zménou argumentovou nutnost
zmény lhity pInéni, i kdyby tato byla opravnéna dle ¢l. VI. odst. 11. této smlouvy nebo zménu ceny dila dle tohoto
odstavce.

2. Je-1i zjisténo, ze nekteré z praci, které jsou soucasti zadani stavby, neni ucelné provadét, sepiSe se o tom zdznam
do stavebniho deniku.

3. Je-1i zjisténa potieba dodatecnych praci, zmén, ¢i novych praci bude postupovano v souladu se zdkonem o zadavani
vetejnych zakazek a dalSimi pravidly pro zadavani vefejnych zakazek pro objednatele zavaznymi.

4. Bude-li zhotovitel vyzvan k podani nabidky souvisejici s touto smlouvou, je povinen nabidku ptedlozit. Soucasti
nabidky bude ocenény soupis praci, zpracovany ve formatu *.pdf a ve formatu XC4 - * xml.

5. Nabidkova cena bude urCena nasledovné:

5.1Zhotovitel prioritné oceni dodatecné prace vysi odpovidajici vysi jednotkovych cen uvedenych v rozpoctu
(zhotovitelem ocenéném soupisu praci), ktery je ptilohou této smlouvy.

5.2Nelze-li jednotkovou cenu urcit vyse popsanym zpluisobem, zhotovitel oceni jednotkové ceny nasledovné:

PREDPOKLADANA CENA STAVBY UVEDEN/

CENA DODATECNYCH PRACI CI DODAVE ) . ZADAVACI DOKUMENTACT *¢.
= NABIDKOVA CENA,KTERA BYLA HODNOTICIM KF
CENA UVEDENA V SAZEBNIKU OTSKP VEREJNE ZAKAZKY
G

* v pripadé, ze doslo béhem lhtity pro podani nabidek na zakladé zmén a doplnéni zadavaci dokumentace, k uprave
soupisu praci a zméné predpokladané hodnoty, je rozhodujici pfedpokladana hodnota stavby vcetné téchto uprav

5.3Nelze-li jednotkovou cenu uréit vySe popsanymi zpasoby, pouzije se cena pfimefena s prihlédnutim k cené

obvyklé.
Zhotovitel mize predlozit i nabidku pro objednatele vyhodné;jsi.

6. K dodatecnym pracim bude uzavien dodatek k této smlouvé. Dodatecné prace lze provadét pouze na zakladé
uzaviené¢ho dodatku. Provadi-li zhotovitel prace, které nejsou v této smlouvé sjedndny, plati, Ze je provadi na svij
naklad.

XIII. OPRAVNENE OSOBY SMLUVNICH STRAN

I. Opravnénymi osobami objednatele jsou: statutarni zastupce, investi¢ni naméstek, spravce stavby a technicky dozor.

2. Statutdrni zastupce objednatele je opravnén Cinit veskerd pravni jednani souvisejici s touto smlouvou.

Je mu vyhrazeno pravo uzavirat dodatky k této smlouvé.
3. Investicnimu naméstkovi feditelstvi nebo jim povérené osobég:

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potieba dodatecnych praci, zmén, ¢i novych zakazek;
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4.

XIV.

ii. je vyhrazeno vyzvat objednatele k podani nabidky k dodatecnym pracim, zménam, ¢i novym zakazkam a dat
pokyn k takovému vyzvani zhotovitele;
iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, Ze bude jednano se zhotovitelem o zméné rozsahu dila v ptipadé, ze odpadne
potieba objednatele provést dilo ve sjednaném rozsahu;
iv. je opravnén udélit souhlas s vyuZzitim poddodavatele;
v. je opravnén udilet zhotoviteli pokyny;
vi. ptebirat od zhotovitele zménové listy;
vii. je opravnén vyhradit si urCité pravomoci spravce stavby.

Spravce stavby je opravnén:

1. vyzvat zhotovitele k pfevzeti prostoru stavenisté a predat prostor stavenisté zhotoviteli;
ii. pievzit od zhotovitele fadné provedené dilo nebo jeho ¢ast, vycisténé stavenisté a veskeré pisemnosti; spravce
stavby je zejména opravnén podpisem potvrdit spravnost soupisu provedenych praci;
iii. udilet zhotoviteli pokyny, véetné€ pokynu k zastaveni praci na ¢asti stavby ¢i stavbe¢;
iv. kontrolovat provadéni praci, zejména ucastnit se veskerych zkousek, veskerych souvisejicich jednani apod.;
v. provadét kontrolu ¢erpani financnich zdroja;
vi. ¢init zapisy do stavebniho deniku;
vii. schvalovat RDS;
viii. rozhoduje o pferuseni stavby z diivodu zimni prestavky a o ukonéeni zimni prestavky.

Technicky dozor je opravnén:

i. provadét kontrolu provadénych praci zejména kontrolu kvality a rozsahu;
ii. ucastnit se provadéni veskerych zkousek apod.;
iii. Cinit zapisy do stavebniho deniku.

Opravnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci.

Stavbyvedouci je opravnén k veskerym pravnim jednanim dle této smlouvy, stavbyvedouci vSak neni opravnén
uzavirat dodatky k této smlouvé. Stavbyvedouci je soucasné povinen dohliZzet na fadné provadéni dila a odpovidat
za jejich odborné provedeni.

Stavbyvedouci a dalSi opravnéné osoby zhotovitele jsou uvedeny v piiloze této smlouvy Oprdvnéné osoby
zhotovitele. Pti zmé&né opravnéné osoby stavbyvedouciho ze strany zhotovitele je povinen dolozit veskeré podklady
prokazujici opravnéni k vykonu této osoby jako stavbyvedouciho, tak, jak bylo pozadovéno zadavaci dokumentaci
vetejné zakazky, na jejimz zaklad¢€ byla tato smlouva uzaviena.

Seznam opravnénych osob je ptilohou této smlouvy.

ZAVAZKY Z VAD A ZAJISTENI ZAVAZKU

Zhotovitel je povinen k ndhradé pfipadné Skody na majetku nebo na zdravi vzniklé pii realizaci dila objednateli
nebo tieti osobé.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpisobenym jeho ¢innosti na majetku a na zdravi tfetich osob.
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén do vyse odpovidajici mozné vysi skod. Pro ucely
tohoto ustanoveni se ¢innost poddodavatelii povazuje za Cinnost zhotovitele. Zhotovitel predlozi nejpozdé€ji v den
predani a pfevzeti stavenist¢ doklady o pojisténi.

Prava objednatele z vady dila

3.1Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zptsobilosti predmétu dila k naplnéni
ucelu této smlouvy.

3.20bjednateli vznikaji prava z vad, které ma dilo v dob¢ ptedani a prevzeti.

3.3Smluvni strany se dohodly, ze délka promlceci doby pro uplatnéni narokl objednatele z prav z vad, které ma dilo
v dobé¢ pfedani a prevzeti se prodluzuje na 10 let.

3.40bjednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbyte¢ného odkladu po té, co tyto
zjisti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrZeni pisemnosti,
ve které je odstranéni vady uplatiiovano, nedohodnou-li se strany jinak.

Zaruka za jakost

4.1Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku:
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Zaruka za veskera plnéni, neni-li stanoveno jinak 60 mésicu
Vodorovné znaceni plastem 36 mésicl

4.2V piipad¢é nesplnéni povinnosti zhotovitele stanovenych v ¢l. X. odst. 3. této smlouvy se prodluzuje zaruka
na vSechna plnéni souvisejici s nesplnénim povinnosti na 1,3 nasobek lhity stanovené v odst. 4.1 tohoto ¢lanku
pro toto plnéni.

4.3Zarucni doba zacne béZet dnem podpisu protokolu o piedani stavby nebo v pfipadé, ze byly zjistény vady dnem
podpisu protokolu o ptedani a prevzeti dila.

4.47hotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od wvysledku stanoveného touto smlouvou
a od zpulsobilosti pfedmétu dila k fddnému uzivani, které se projevi v pribéhu trvani zaru¢ni lhiity. Zhotovitel
neni povinen odstranit vady dila zptisobené po piedani a pfevzeti dila objednatelem, tieti osobou, nebo vyssi
moct.

4.50bjednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zaruky pisemné, nejpozdéji do 30 dnl
po zjisténi vad, na néz se zaruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdé&ji
do jednoho mésice od obdrzeni pisemnosti, ve které je zaruka uplatilovana, nedohodnou-li se strany jinak.

Smluvni pokuta
5.10bjednatel miize na zhotoviteli uplatnit nasledujici smluvni pokuty az do uvedené vyse a zhotovitel se zavazuje

tyto smluvni pokuty uplatnéné objednatelem zaplatit.

V ptipadé¢ prodleni zhotovitele s plnénim této smlouvy oproti lhitam

dle ¢l. VI. odst. 1. této smlouvy 10.000,- K¢ denné
Zpozdéni praci oproti schvalenému harmonogram praci v ptiloze ¢.2 o vice
nez 15 dnt 10.000,-K¢ denné
V piipad¢ prodleni zhotovitele s plnénim geometrického planu proti lhiite
dle ¢l. VI. odst. 1. této smlouvy 5.000,-K¢ denné
V piipad¢ prodleni zhotovitele s pfevzetim prostoru staveniste 10.000,-K¢ denné

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad, na néz se vztahuje zaruka

a vad, které¢ ma dilo v dob¢ predani a prevzeti 5.000,-K¢ denné
V piipadé provadéni dila poddodavatelem, pro kterého objednatel neudélil 15.000,-K¢
souhlas, je-li souhlas v této smlouvé vyzadovan, nebo poddodavatelem, za poddodavatele

ktery nebyl objednateli ozndmen, je-li oznameni v této smlouvé vyzadovano

V ptipad¢é nesplnéni napravnych opatfeni navrzenych koordinatorem BOZP 15.000,-K¢
a odsouhlasenych objednatelem ve IhGté stanovené ¢l. X. odst. 7. této

za kazdé jednotlivé
smlouvy

napravné opatieni
V pfipadé, Ze by poruSeni konkrétni povinnosti zhotovitele, znamenalo moznost uplatnit vice sjednanych
smluvnich pokut, pouZzije se pro takové poruseni pouze jedna a to ta s nejvyssi sjednanou vysi smluvni pokuty.
5.2Smluvni pokuty jsou zapocitatelné vici penézitym zavazkim souvisejicich s touto smlouvou.
5.3Ke smluvni pokuté bude vystavena samostatna faktura se lhiitou splatnosti 21 dnd.
5.4Vedle smluvni pokuty se 1ze domahat i nahrady Skody v celém rozsahu.
5.5Zhotovitel miZe uplatnit rok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky denné v piipadé prodleni s thradou faktur.
Bankovni zaruka

6.1Zhotovitel je povinen objednateli pfedlozit zaruéni listinu bankovni zaruky ve 1huté dle této smlouvy vystavenou
opravnénym subjektem sidlicim v EU, nebo ve stat¢ pisemné odsouhlaseném objednatelem.

6.2 Zaruka bude vystavena na ¢astku ve vysi 2.000.000,- K¢.
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XV.

XVI.

6.3Zaruka zajistuje splnéni veskerych povinnosti zhotovitele vychazejicich z prava objednatele z vadného plnéni,
z povinnosti zhotovitele k ndhrad¢ Skody zplsobené zhotovitelem objednateli, zaruky za jakost a prodleni
zhotovitele s odstraiovanim vad.

6.4Zaruka bude bezpodmine¢na, neodvolatelna a bude vystavena na dobu odpovidajici zaruéni lhuté
,,Zaruky za veskera plnéni, neni-li stanoveno jinak* plus tfi mésice.

Vlastnické pravo k dilu nabyva objednatel postupné tak, jak dilo v disledku provadéni praci nartsta. Nebezpeci Skody
na veéci na objednatele prechazi okamzikem predani a prevzeti stavby.

UKONCENi SMLOUVY
Smlouvu lIze ukon¢it pisemnou dohodou.

Objednatel mize od smlouvy odstoupit v ptipadé jejiho podstatného poruseni zhotovitelem. Za podstatné poruseni
smlouvy se mj. povazuje:

i. vada dila zjevna v pribéhu provadéni, pokud ji zhotovitel po pisemné vyzveé objednatele neodstrani v dobé
pfiméfené,;
ii. zhotovovani stavby v rozporu se zadanim stavby;
iii. provadéni dila osobami, které nejsou nalezité kvalifikované a odborné zplisobilé;
iv. neucast zhotovitele na kontrolnim dnu;
v. prodleni s pfevzetim prostoru stavenisté o vice nez 15 dni;
vi. zastaveni praci na vice nez 15 kalendéinich dni, pokud neni v souladu se znénim této smlouvy stanoveno jinak;
vii. provadéni dila spomoci poddodavatele, kterym nebyla prokazovana kvalifikace misto poddodavatele,
ktery prokazoval splnéni kvalifikace zhotovitele v prubéhu zadavaciho fizeni predchazejiciho uzavieni této
smlouvy, bez souhlasu objednatele;
viii. skute¢nost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou;
ix. porusovani predpisll bezpecnosti prace, bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich a ptedpisti o zivotnim
prostiedi a odpadovém hospodafent;
x. zahajeni insolven¢niho fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluznika;
xi. zjisti-li se, Ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vetejné zakazce byly uvedeny nepravdivé udaje;
xii. z dGvodt uvedenych v ust. § 223 zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel miize od smlouvy odstoupit v néasledujicich ptipadech:

i. zahajeni insolvencniho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluznika;
ii. prodleni objednatele s ihradou faktur o vice nez 90 dnt;
iii. prodleni objednatele s predanim prostoru stavenisté ¢i jinych podstatnych dokladl pro plnéni smlouvy o vice
nez 90 dni.

Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a je ucinné dnem jeho doruceni druhé smluvni stran¢ s G¢inky ex nunc.

oy es

SPOLECNA A ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva se fidi Ceskym pravnim fadem. Veskera jednani o dile a jeho provadeéni, jednani vyplyvajici
z uplatiiovani zaruk a prav z bankovni zaruky probihaji v jazyce ¢eském.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy tfeti
0sobé.

Zhotovitel bere na védomi, ze je osobou povinnou spolupisobit pii vykonu finan¢ni kontroly.
Pisemné¢ ¢i pisemny znamena: trvaly zdznam psany rucné, strojem, ti§tény ¢i elektronicky zhotoveny.

Pro ptipad, Ze néktera ze smluvnich stran odmitne pfevzit pisemnost nebo jeji pievzeti znemozni, se ma za to,
ze pisemnost byla doru¢ena. Za doruceny se rovnéz povazuje i

5.1v ptipadé zadznamu ¢inéného objednatelem, zdznam vyhotoveny ve stavebnim deniku a

5.2v ptipadé zaznamu c¢inéného zhotovitelem, zaznam vyhotoveny ve stavebnim deniku zhotovitelem,
ktery je datovan a podepsan spravcem stavby.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemné, formou oboustranné podepsaného dodatku k této smlouvé, nestanovi-li tato
smlouva jinak.
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10.

I1.

12.

13.

14.

Zmeény piiloh této smlouvy nevyzaduji formu dodatku s vyjimkou zmény rozpoctu, takové zmény harmonogramu
praci, ktera ma za nasledek posun lhit plnéni, zmény kontrolniho a zkusebniho planu, kterou se ptivodni polozka rusi,
¢i nahrazuje. Zména pfilohy, pro kterou neni vyzadovana forma dodatku, musi byt druhé strané sdélena pisemné
a prokazateln¢ dorucena. V ptipadé zmény ptilohy €. 2 a osoby stavbyvedouciho v pfiloze ¢. 5 lze tuto provést pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel souhlasi s pfipadnym zvefejnénim informaci o této smlouvé dle zédkona ¢. 106/1999Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdéj$ich zmén. Zhotovitel dale souhlasi se zvefejnénim celé smlouvy vcetné vSech
priloh, jejich dodatkli a skuteéné uhrazené ceny na protikorupénim portale Jihomoravského kraje, tj. zfizovatele
objednatele.

Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu druhou smluvni stranou. Smlouva nabyva u¢innost zvefejnénim v registru
smluv dle odst. 12 tohoto ¢lanku.

Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuziji ustanoveni § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 véty prvni, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618,
§ 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 ob&anského zakoniku.

Ptipadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného ¢i navazujicitho pInéni, nemaji piednost pfed smluvnimi
ujednanimi, ani pted ustanovenimi zakona, byt’ by tato ustanoveni neméla donucujici G¢inky.

v

Tato smlouva podléha povinnosti zvefejnéni dle zakona €. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znéni pozdéjsich
predpisii. Uvefejnéni smlouvy zajistuje objednatel. Zhotovitel oznacil tyto jmenovité uvedend data za citliva,

Soucasti této smlouvy je projektova dokumentace. Nedilné soucasti této smlouvy jsou piilohy:

Polozkovy rozpocet (ocenény soupis praci).
Harmonogram praci vécny.

Kontrolni a zkuSebni plan.

Opravnéné osoby objednatele.

Opravnéné osoby zhotovitele.

6. Vzor zménového listu.

Nk

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenich, pficemz objednatel obdrzi 1 vyhotoveni a 1 vyhotoveni obdrzi
zhotovitel.

V Brné, dne 31.07.2018 V Bmé, dne 30.8.2018

Ing. Zdenék Komiirka, reditel
PORR a.s., Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,
Oblast Morava prispévkova organizace kraje
(na zdakladé plné moci)

PORR a.s., Oblast Morava
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(na zaklade plné moci)
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PRIiLOHA €. 1 OCENENY SOUPIS PRACI — POLOZKOVY ROZPOCET

Viz. priloha
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PRIiLOHA €. 2 HARMONOGRAM PRACI VECNY

Viz. priloha
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PRIiLOHA €. 3 KONTROLNi A ZKUSEBNi PLAN

Viz. priloha
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PRIiLOHA €. 4 OPRAVNENE OSOBY OBJEDNATELE

Dne ...... 30.8.2018............... , za objednatele

Ing. Zdenék Komiirka
feditel

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,
prispévkova organizace kraje
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PRILOHA €. 5 OPRAVNENE OSOBY ZHOTOVITELE

V Brné¢, dne 31.07.2018

PORR a.s., Oblast Morava PORR a.s., Oblast Morava
(na zaklade plné moci) (na zaklade plné moci)
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PRIiLOHA €. 6 VZOR ZMENOVEHO LISTU

ZADOST O ZMENU
Stavba: Cislo zmény:
Datum:
Urceno pro objednatele
Odeslano/ptedano: postou na KD e-mailem osobné
Tyka se €asti stavby:
Odkazy:
Popis zmény:
Pocet ptipojenych listl: Pocet ptipojenych vykresii:

Navrh ocenéni zmény pfipojen

Zména byla vyvolana

Tato zadost o zménu je podkladem pro zpracovani navrhu ocenéni zmény.

Zadost podava (jméno, podpis, razitko):

Ptevzal (Jméno, datum, podpis)
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