
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4
zastoupeným:

zakázky:
ve věcech technických

ve věcech obchodních.
bankovní spojení:
IČ: 5993390 DIČ: CZ65993390 
(dále jen „objednatel*1) na straně jedné

a

zhotovitelem: PRAGOPROJEKT, a.s. 
se sídlem K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4 
zastoupeným 
bankovní spojení:
IČ: 452 72 387 
DIČ: CZ45272387
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434
jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG -  RS projektové práce*1 

VIAPONT, s.r.o.,
se sídlem: Vodní 258/13, okres Bmo-město, 602 00 Brno
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČ: 46995447 
DIČ: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG -  RS projektové práce1*

AMBERG Engineering Brno, a.s.
se sídlem: Ptašínského 10/313, 602 00 Brno
zastoupeným

spojení:
IČ: 49446703 
DIČ: CZ49446703
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG -  RS projektové práce1

(dále jen „zhotovitel11) na straně druhé



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)
(název dílčí veřejné zakázky: R7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu, akt. DÚR/IČ k ÚR, 

č. smlouvy objednatele: 08PT-000415, č. smlouvy zhotovitele: [doplní uchazečj)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

a) zpracování aktualizace dokumentace k územnímu rozhodnutí (dále jen ,,DÚR“),

b) výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (dále jen „IČ k ÚR"), 

stavby rychlostní silnice R7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu (dále jen „Stavba").

Bližší specifikace předmětu díla je uvedena v příloze č. 1 smlouvy o dílo.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technické podmínky definované Rámcovou smlouvou

- Všeobecně platné normy a předpisy

- Interní expertíza zpracovaná úsekem výstavby ŘSD ČR ze dne 13/7/2015

4. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

5. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené seřídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 
15. 7.2015 (dále jen „Rámcová smlouva").

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích 
činností, tj.:

bez DPH: 5 497 233,- Kč 

DPH: 1 154 41 9 ,-Kč 

včetně DPH: 6 651 652,- Kč

Výše uvedená cena je cenou maximální. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu ě. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve 
smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) .... . ...... ........ ...........

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy,

dílčí termíny:



Koncept DÚR
- do 5 měsíců od podpisu smlouvy,
Čistopis DÚR

-  do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke Konceptu DÚR, 
podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
-  do 6 měsíců od schválení čistopisu DÚR objednatelem, 
technická pomoc při získání pravomocného územního rozhodnutí

-  v celém průběhu územního řízení (až do vydání pravomocného územního rozhodnutí).

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitele.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, 
pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdání a 
převzetí díla.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením realizace díla následující dokumentaci:

a) Původní dokumentaci k územnímu rozhodnutí
b) Tahovou studii
c) Veškeré související vyhotovené průzkumy Stavby (zejména geotechnický průzkum, apod.)
d) Veškeré související stanoviska dotčených orgánů a subjektů Stavbou
e) Stanovisko hodnocení vlivu stavby na životní prostředí
f) Interní expertízu úseku výstavby ŘSD ČR ze dne 13/7/2015

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy Místem 
předání hotového díla se sjednává: ŘSD ČR Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov.

5. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na 
uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě 
a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

6. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele:

•  Dokumentace k územnímu rozhodnutí — koncept
•  Dokumentace k územnímu rozhodnutí -  čistopis
• Výsledky z provedených průzkumných prací
•  Písemná zpráva o vypořádání připomínek Interní expertízy úseku výstavby ŘSD ČR ze dne 13/7/2015
•  Vydané územní rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci
•  Stanoviska dotčených orgánů a organizací stavbou
• Veškeré smluvní agenda a stanoviska spojená s výkonem inženýrské činnosti Stavby

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Bližší specifikace předmětu díla
2. Podrobná specifikace ceny
3. Stručný technický popis stavby

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.



5 . Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Chomutově dne: 1 1 | 2 , 2015 V Praze dne 4.12.2015

Ředitelství silnic a dálnic ČR PGP/VIAPONT/AMBERG -  RŠ projektové práce

ťunKce: remtenspravy otpmi
Datum: 1 T -12 - 2015 Datum: 4.12.2015



Příloha č. 1 -  Bližší specifikace předmětu díla:

Výklad pojmů:

„ÚR“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí pravomocné územní rozhodnutí

„IČ k ÚR“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí výkon inženýrské činnosti k územnímu 
rozhodnutí.

„DÚR“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí aktualizace projektové dokumentace 
k územnímu rozhodnutí.

„Koordinátorem projektových prací“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí externí 
konzultační společnost, která zajišťuje pro objednatele technickou pomoc spočívající 
v koordinaci prací spojených se zajištěním zpracování projektových dokumentací a výkonem 
inženýrské činnosti k ÚR/SP realizovanými různými zhotoviteli.

„Ověřující stanovisko EIA“ se rozumí zpracování podkladů a zajištění podání žádosti pro 
vydání závazného ověřujícího stanoviska dle přechodných ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Stavby.

„Verifikační stanovisko EIA“ se rozumí zpracování podkladů pro vydání závazných 
verifikačních stanovisek (verifikace) podle §9 a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, ve zněm pozdějších předpisů Stavby

„Dokumentace ELA“ -  dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí zpracovaná 
podle Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Koordinátorem EIA“ se rozumí externí konzultační společnost, která zajišťuje pro 
objednatele technickou pomoc spočívající v koordinaci prací spojených se zajištěním 
verifikačního stanoviska EIA, ověřujícího stanoviska EIA staveb rychlostní silnice R7.

„Stavbou“ se pro účely této smlouvy rozumí R7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu, akt. 
DÚR/IČ k ÚR.

„TP 76“ se pro účely této smlouvy rozumí technický předpis „Geotechnický průzkum pro 
pozemní komunikace41, část A, B a C, který je uveřejněn na webových stránkách 
www.pipk.cz.

t

http://www.pipk.cz


Předmět díla

Předmětem díla je

a) zpracování aktualizace dokumentace k územnímu rozhodnutí,

b) výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí,

stavby rychlostní silnice R7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu.

Požadavky na zpracován í aktualizace DÚR:

1) Zhotovitel před zahájením prací prostuduje veškerou zpracovanou projektovou 
dokumentaci, související průzkumy (včetně geologického) a související stanoviska 
dotčených orgánů a organizací, stanoviska EIA, apod.

• Vstupní podklady zajišťované objednatelem.
Objednatel (oprávněná osoba) předá protokolárně zhotoviteli v počtu lx  v tištěné 
podobě, lx v elektronické podobě na CD/DVD veškerou dokumentaci zpracovanou 
(včetně dokladové části a souvisejících průzkumů) kdatu podpisu smlouvy pro 
Stavbu, tj.:

• Technickou studii rychlostní silnice R7 (tahová studie)
• Geotechnická rešerše a/nebo Geotechnický průzkum (předběžný a/nebo 

doplňkový) Stavby
• Záměr projektu Stavby
• Stanovisko k EIA Stavby
• Veškeré průzkumy realizované na Stavbě různými zhotoviteli
• Interní expertízu úseku výstavby ŘSD ČR ze dne 13/7/2015 (dále jen „Interní 

expertíza'4)
• Stanoviska z projednání inženýrské činnosti, všechny podklady pro zajištění 

inženýrské činností Stavby
• Zaměření stávajícího stavu Stavby

2) Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 týdnů od zahájení prací na předmětu díla svolat 
první výrobní výbor, na kterém budou upřesněny požadavky objednatele a stanoven 
dílčí postup realizace předmětu díla. Současně zhotovitel předloží na základě 
předaných podkladů rozbor technického řešení stavby a návrh technických změn 
Stavby, který po odsouhlasení objednatelem zapracuje do DÚR. Návrh technického 
řešení musí být zpracován v souladu s požadavky stanovenými v Interní expertíze.

3) Zhotovitel je povinen dle potřeby zajistit aktualizaci všech souvisejících průzkumů 
nutných pro zpracování DÚR a to v rozsahu požadavků směrnic, vyhlášek, norem a 
předpisů.
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4) Zhotovitel nezajišťuje zpracování předběžného geotechnického průzkumu a/nebo 
doplňkového průzkumu dle TP 76. Tato činnost není předmětem realizace 
projektových prací dle této smlouvy (činnost zajišťuje jiný zhotovitel). Zhotovitel je 
povinen písemně upozornit objednatele na potřebu provedení doplňkového průzkumu 
dle TP 76 a to nejpozději do 2 týdnů od zahájení plnění na předmětu díla.
Zhotovitel na výzvu objednatele zpracuje projekt doplňkového průzkumu dle TP 76 a 
to v termínu vzájemně odsouhlaseném na výrobním výboru. Objednatel na podkladě 
zpracovaného projektu průzkumu zajistí zpracování geotechnických prací, které po 
dokončení předá zhotoviteli k zpracování do DUR.
S ohledem na výše uvedené bude oběma smluvními stranami dohodnutý přiměřený 
posun termínu odevzdání konceptu DUR.

5) DÚR bude zpracována dle technických podmínek:

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy - odborem infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29. ledna 2007 s 
účinností od 1. února 2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného 
Ministerstvem dopravy -  Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-910-IKP/l 
ze dne 17. prosince 2009 s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění.
Příslušné ČSN, ČSN EN v platném zněm.
Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro RSD ČR - C 1.
Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR - 
C2.
Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2. 
Dokumentace k územnímu rozhodnutí -  původní.
Stanovisko k hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA).

6) Do DÚR budou zapracovány veškeré připomínky uvedené v Interní expertíze 
vztahující se k DŮR. Zhotovitel je povinen zpracovat zprávu jakým způsobem byly 
vypořádány požadavky Interní expertízy. Tuto zprávu odevzdá nejpozději společně s 
konceptem DÚR.

7) Zhotovitel je povinen aktivně spolupracovat s koordinátorem EIA (kontaktní údaje 
poskytne objednatel po podpisu smlouvy) a koordinátorem projektových prací 
(kontaktní údaje poskytne objednatele po podpisu smlouvy).

8) Zhotovitel je povinen zpracovat podklady pro zpracování ověřovacího a verifikačního 
stanoviska EIA v rozsahu stanoveném v Pokynu RIJV č. II k zajištění podkladů k 
žádostem o získání závazných stanovisek dle novely zákona č. 39/2015 Sb. ze dne 
22.6.2015.

9) Zhotovitel je povinen ihned po podpisu smlouvy zpracovat podklady pro vydání 
ověřovacího stanoviska EIA včetně vyhotovení žádosti a po odsouhlasení 
objednatelem, ji neprodleně podat orgánu příslušnému životního prostředí k vydání 
závazného stanoviska,
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10) Podklady pro vydání ověřovacího stanoviska je zhotovitel povinen zpracovat 
v termínu do jednoho měsíce od zahájení plnění na předmětu díla.

11) Podmínky závazného stanoviska vydaného orgánu příslušného životního prostředí 
budou zapracovány do čistopisu DÚR.

Požadavky na výkon IČ  k  Ú R

1) Výkon IČ kÚ R  bude realizován v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 Podrobná 
specifikace ceny a v rozsahu specifikovaném Rámcovou smlouvou.

2) Zhotovitel je povinen svolávat pravidelné výrobní výbory v rámci výkonu IČ k UR a 
to minimálně jednou měsíčně.

3) Zhotovitel je při výkon IČ k ÚR povinen aktivně spolupracovat s koordinátorem 
projektových prací (kontaktní údaje poskytne objednatele po podpisu smlouvy).

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních 

....... .............................
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov 

Kochova 3975, 430 01 Chomutov 

................................... 

...................................................

a

Kontaktní osoba ve věcech technických 

....... ..................
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov 

Kochova 3975, 430 01 Chomutov 

................................... 
.........................................

Zástupce objednatele je oprávněn pověřit příslušné osoby objednatele jednáním za 
objednatele v dílčích částech této smlouvy (stanovit koordinátora přípravy ze strany 
objednatele a/nebo stanovit nezávislého experta provádějící expertízu projektové
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dokumentace). Zástupce objednatele je povinen tyto osoby písemně oznámit zhotoviteli 
(postačující je zápis z výrobního výboru).

Zhotovitel je povinen se účastnit pravidelných koordinačních jednání svolaných zástupcem 
objednatele.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s náležitou odbornou péčí, je  povinen 
dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny objednatele, dále je povinen dodržovat 
podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smlouvy o dílo, dodržovat vyhlášky a zákonná 
ustanovení.

Zhotovitel je povinen se řídit pouze pokyny zástupce objednatele, kterými jsou:

- ředitel Správy Chomutov,
- ředitel úseku výstavby GŘ,
- ředitelem Správy Chomutov pověřená osoba (koordinátor přípravy ze strany 

objednatele a/nebo nezávislý expert kontrolující projektovou dokumentaci) jednající 
v dílčích částech této smlouvy.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při plnění předmětu díla potřebnou součinnost. 
Dále je objednatel povinen zhotoviteli poskytnout dostatečnou dobu na kontrolu zapracování 
připomínek k projektové dokumentaci a výkonu inženýrské činnosti a průzkumů. Dostatečnou 
dobou se rozumí minimálně 10 pracovních dnů od protokolárního předání připomínek 
zhotoviteli.


