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MC18X009QFFR
SMLOUVA O DÍLO

S-2018/04/0034

I.
Smluvní strany

1.
Objednatel: Městská část Praha 18
Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany
Zastoupen: Mgr. Ivan Kabický – starosta
Zástupce pro věci technické:

tel: 284 028 155, e-mail:
IČ: 00231321
DIČ: CZ00231321
Bankovní spojení:
Tel.: +420 284 028 111
ID datové schránky: 87ubtf2
(dále jen „objednatel“)

a

2.
Zhotovitel: Tip-Ex Partner, s r. o.
Sídlo: Nám. 14. října 1307/2, 1560 00 Praha 5
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 43248
Zastoupen: Ing. Jiřím Matouškem
IČ: 61063045
DIČ: CZ61063045
Bankovní spojení:
Tel/e-mail:
Zástupce pro věci technické:
ID datové schránky: gqw7dee
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s § 1724 občanského zákoníku č.89/2012 Sb. dohodly, že se rozsah
a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými
ustanoveními citovaného zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností
v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez
prodlení druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít souvislosti s plněním povinností

dle této smlouvy sjednáno stavebně montážní pojištění zahrnující pojištění proti škodám
způsobeným třetím osobám jeho činností, vč. možných škod způsobených jeho pracovníky min.
do výše 3 mil. Kč, které kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele
k nahlédnutí.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k realizaci díla dle této smlouvy.
6. Smlouva se uzavírá pro realizaci díla ve smyslu § 2587 zákona č. 89/2012 Sb., s názvem: „Z 492

Navýšení kapacity kuchyně MŠ Příborská a pořízení myčky pro kuchyň ZŠ Fryčovická“
v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované projektantem G – TEAM PROJEKTOVÁ
KANCELÁŘ s.r.o. Veleslavínská 39, Praha 6, z období 6/2018.
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III.  
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele realizovat dílo tj. Z 492 Navýšení 
kapacity kuchyně MŠ Příborská a pořízení myčky pro kuchyň ZŠ Fryčovická“.  Rozsah 
stavebních prací je stanoven projektovou dokumentací vypracovanou projektantem G – TEAM 
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. Veleslavínská 39, Praha 6, z období 6/2018 a dále dle 
podmínek zadávacího řízení na zhotovitele výše uvedené stavby a v souladu se zadávací 
dokumentací včetně jejích příloh.  

2. Zhotovitel je povinen v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními v případě, že se tyto 
vztahují k předmětu této smlouvy, zajistit tyto úkony:  

 zřídit a odstranit staveniště a řádné vyznačit jeho obvod informačními a výstražnými tabulkami 
a zařízeními, 

 zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru  
k řádnému provedení díla,  

 zajistit všechny činnosti a opatření vyplývajících z BOZP. 
 

3. Dílo může být rozšířeno nebo omezeno o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných 
změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku 
objednatele (vícepráce nebo méněpráce) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění změn a doplňků. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. 
Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 
odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 
Písemným dodatkem bude rovněž stanoven rozsah méněprací.  

4. Předmět smlouvy může být dále rozšířen nebo omezen v průběhu realizace o další oboustranně 
odsouhlasené neoddělitelné přímo související činnosti a práce na základě požadavku 
objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje zrealizovat. Tyto činnosti a práce budou 
promítnuty do smlouvy o dílo formou písemného vzájemně odsouhlaseného dodatku 
podepsaného oběma smluvními stranami. Stejné podmínky platí i v případě neprovedení 
jakékoliv části předmětu díla resp. méněprací.  

5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít způsobem v souladu s článkem XIII. této 
smlouvy a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za 
podmínek dále touto smlouvou stanovených. 

6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na 
své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s realizační dokumentací stavby, 
je oprávněn si zvolit zhotovitel. Veškeré věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit 
zhotovitel. 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 
 

IV. 
Místo plnění 

1.    Místem plnění je místo stavby Mateřská škola Příborská 514 v Praze 9 - Letňanech dále pak ZŠ 
Fryčovická, 462 v k.ú. Letňany, LV 455. 

V. 
Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, 
nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno 
jinak.  
 
ZŠ Fryčovická 
Cena díla bez DPH celkem                                                                                    496 152,00 Kč 
DPH 21 %                                                                                                                104 191,92 Kč 
Cena díla včetně DPH celkem                                                                               600 343,92 Kč 
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MŠ Příborská  
Cena díla bez DPH celkem                                                                                 1  418 048,00 Kč  
DPH 21 %                                                                                                                297 790,00 Kč 
Cena díla včetně DPH celkem                                                                               1 715 838,08 Kč 
 
Cena díla celkem bez DPH 1 914 200,00 Kč 
Cena díla celkem s DPH 2 316 182,00 Kč 
    
 

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení 
celého díla v rozsahu čl. III. (Předmět smlouvy) v  kvalitě a druhu určených materiálů, 
konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací projektovou 
dokumentací apod. 

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné 
pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.  

4. Ke změně ceny dle čl. V., odst. 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, 
že dojde k rozšíření (vícepráce) nebo omezení (méněpráce) díla uvedeného v čl. III. nebo  
v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla, s výjimkou změny 
ceny dle bodu 6. tohoto článku. 

5. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou 
dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či 
méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto 
nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro 
daný rozsah prací zvlášť.  

6. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté 
zadávací a projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu 
smlouvy. 

7. Součástí smlouvy je položkový rozpočet stavby (příloha č. 1 této smlouvy o dílo). Pokud 
položkový rozpočet neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové 
ceny za dílo. 
 

VI. 
Termín plnění 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne 
předání staveniště objednatelem zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel 
zhotovitele k protokolárnímu převzetí staveniště písemně nebo e-mailem vyzve na adresu 
zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.  
Termíny provádění díla: 
- zahájení prací – 9/2018 na základě výzvy objednatele po předání staveniště zhotoviteli, 
- termín dokončení a předání díla - nejpozději do 30 kalendářních dnů od předání 

staveniště (dotčených prostor)  
2. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 

provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud 
tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen předložit objednateli ke schválení a podpisu dodatek k uzavřené smlouvě o dílo.  

3. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených  
k provádění díla. 

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol  
o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,  
a pokud ne, z jakých důvodů, popřípadě uvede, s jakými výhradami dílo přebírá. Drobné vady, 
případně nedodělky, nebránící užívání nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí. 
V předávacím protokole musí být tyto vady a nedodělky přesně specifikovány včetně termínu 
jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly 
odstraněny, bude objednatelem a zhotovitele rovněž sepsán zápis.  

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na cenu a termín provedení díla. 
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 VII. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.  
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to 
až do okamžiku předání stavby do užívání.  

3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti 
s prováděním díla a při nakládání s těmito se řídí pokyny objednatele. 

 
 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která 

bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění.  

3. Konečná faktura bude zpracována v souladu s platnou právní úpravou.    
4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle  

§ 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:  
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
e) lhůta splatnosti faktury, která je stanovena na 30 dní, 
f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu, 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo. 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel 
oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. 
Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 
Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti 
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

6. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 
nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací. 

7. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci. O této 
skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup 
plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů. 

8. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen 
oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

9. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní 
prostřednictvím pošty. 

10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
11. Smlouva o dílo je uzavřena v souvislosti s výkonem veřejné správy, která nepodléhá režimu 

přenesené daňové povinnosti. 
 

IX. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat 
platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, předané projektové 
dokumentaci citované v čl. III odst. 1 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje 
použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Strany se 
dohodly na 1. jakosti díla. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 
souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými 
českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným 
standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou 
kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou 
povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové 
dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 
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s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové 
dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách před jejich zabudováním do stavby a následné při předání a převzetí díla 
nebo jeho části. 

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými 
účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností 
zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými 
českými a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od 
příslušných kompetentních orgánů, a to za účasti oprávněného zástupce objednatele. 

 
 

X. 
 Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv a závazků 
třetích osob. 

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 
 a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště, 
 b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení stavebních prací. 
 Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 

prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 
3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště v rozsahu nezbytném k provedení 

díla. 
4. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své 

náklady měření jejich odběru. 
5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 2 pracovních dnů od převzetí díla 

objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při nedodržení tohoto termínu se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.  

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů včetně prostorů zařízení 
staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.  

7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále zabezpečit 

staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob. 
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.  

 
 

XI. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést 
stavební (montážní) deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být 
stavební deník trvale dostupný na stavbě u stavbyvedoucího zhotovitele. 

2. Stavební deník musí obsahovat: 
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné 

změny těchto údajů, 
b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto 
práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku 
nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho 
zástupcem. 

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná 
se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. 
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5. Zápisy do deníku mohou provádět oprávněný zástupce objednatele, autorský dozor objednatele, 
zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné 
příslušné orgány státní správy. 

6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je 
svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy 
do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje 
ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele 
k provedení připomínek.  

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své 
písemné stanovisko, jinak se má za to, že s  obsahem tohoto záznamu souhlasí. 

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí 
díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

9. Zhotovitel po ukončení stavby předá objednateli originál stavebního deníku. Zhotovitel si ponechá 
1. průpis.    

 
 

XII. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní 
zodpovědnost. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 
a)  dodržovat a postupovat zejména v souladu s veškerými platnými normami a obecně 

závaznými předpisy vztahujícími se k prováděné stavbě, 
b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 

(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 
c) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné 

i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré 
pokyny objednatele, 

d) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými 
předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

4. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením 
a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem 
k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že 
se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat 
v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele. 

6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to 
bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. 

8. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 7 dní, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci 
obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele 
zajistit účast svých subdodavatelů.  

9. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli dvě sady projektové dokumentace.  
 

XIII. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků v místě provedení díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel 
povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, případně nedodělky, 
nebránící užívání, nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí. V předávacím protokolu 
musí být tyto vady a nedodělky přesně specifikovány včetně termínu jejich odstranění. O tom, že 
drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem 
a zhotovitele rovněž sepsán zápis. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném 
předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem objednatele prokazatelně 
písemně vyzvat k převzetí. 
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2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončení díla 
se rozumí: 

 a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou na místě provedení 
díla včetně funkčnosti díla,  

 b) předání kompletní požadované dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu 
předávané dokumentace. 

3. K přejímce díla je zhotovitel povinen předložit následující dokumentaci: 
a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách  

a revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou, 
b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery, 
c) zápisy o provedené kontrole stavu prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla, 
d) stavební a montážní deníky (originál), 
e) doklady vydané v souladu se zákonem č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
f) doklad o likvidaci odpadů.  

4. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a bude 
obsahovat: 
a) popis předávaného díla – množství a druh provedených dodávek a prací, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
d) termín vyklizení staveniště, 
e) datum ukončení záruky na dílo, 
f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
g) seznam převzaté dokumentace,  
h) soupis případných zjevných vad a nedodělků pokud jej předávané dílo obsahuje s termínem 

jejich odstranění, 
i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 
j) datum a místo sepsání zápisu, 
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení 
s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v tomto protokolu o předání a převzetí budou 
zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění. 

6. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran 
neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v protokole o předání  
a převzetí díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po 
zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá 
zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. 

7. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy nepřevezme, 
uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které 
objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném 
rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu 
z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou 
část od zhotovitele přejímá. 

8. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či 
neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení 
opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. 
Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné. 

9. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou 
uvedeni ve stavebním deníku.  

 
 

XIV. 
Záruka za dílo 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 
projektové dokumentaci, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců  
a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví 
v záruční době. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami 
bezplatně odstranit. 

3. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 24 měsíců. 
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech 

vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. 
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5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí 
zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

 
 

XV. 
Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem 

1. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 
zásahem vyšší moci. 

2. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též reklamace) na odstranění vady u zhotovitele 
písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, poskytne 
objednateli níže uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 
a) bezplatně odstraní reklamované vady, 
b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám v souladu  

s odst. 4 tohoto článku, s lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem,  
c) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla  

s vadou a bez vady v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě 
dohody smluvních stran. 

4. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 
a) potvrdit objednateli bezodkladně, e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla  

s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, 
c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, 
d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 15 kalendářních dnů od 

oznámení vady objednatelem, 
e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném 
termínu, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin od přijetí reklamace vady. 

5. Lhůty dle předchozího odstavce jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnuty lhůty jiné. 
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 12 hodin od jejich 

uplatnění objednatelem (pokud nebude s objednatelem dohodnuta jiná lhůta). Objednatel je 
oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. 

7. Pokud nebude zhotovitel prokazatelně plnit ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn 
odstranění vad sjednat s třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli v souladu s odst.  
3 b) tohoto článku. 

8. Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje pro účely této smlouvy i písemná reklamace 
adresovaná zhotoviteli a podaná k poštovní přepravě v poslední den záruční doby. 

9. Záruční doba neběží po dobu, kdy po oznámení záruční vady až po její odstranění objednatel 
nemohl předmět díla řádně užívat. 

11. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo 
zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis 
obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem 
navrhovanou výši slevy za vadu. 

12. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 
stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci 
nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce 
objednatel. 

13. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.), 
které budou ke zhotovení díla použity, nebudou staršího data výroby než roku 2015. 

 
 

XVI. 
Odpovědnost za škodu 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do 
dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel neodpovídá za škodu na 
zhotovovaném díle, která byla způsobena neodvratitelnou událostí (např. živelná událost), 
nemající původ v jednání zhotovitele. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na staveništi. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 

díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
5. Zhotovitel je povinen sjednat nebo mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným vlastní 

činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla. 
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6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody 
objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. 
tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

 
 

XVII. 
Sankční ujednání 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. VI. Odst. 2. této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý prokazatelně 
zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude uplatněna až poté, kdy zhotovitel 
zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve 
stanoveném termínu neodstraní. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý prokazatelně 
zjištěný případ nedodržení BOZP na staveništi. Pokuta bude uplatněna až poté, kdy zhotovitel 
zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve 
stanoveném termínu neodstraní. 

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 
pokutu ve výši 4 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každý nedodělek či vadu, 
u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

6. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním 
každé reklamované vady až do termínu jejího odstranění. Označil-li objednatel v reklamaci, že se 
jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.  Pokud nenastoupí 
zhotovitel v případě havárie do 24 hod. od telefonického nahlášení, objednatel zajistí opravu na 
náklady zhotovitele. 

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude 
zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ. 

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se 
nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že 
taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura 
v souladu s těmito obchodními podmínkami. 

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, 
a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

 
XVIII. 

Odstoupení od smlouvy 
1. Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn písemně 

odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po předchozím písemném upozornění objednatele: 
a) nezahájí provedení díla do 14 dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání 

staveniště, podle toho, který termín nastane dříve, 
b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu  

z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně, 
c) bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší jak 3 pracovní dny, 
d) je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen 

jako uzlový bod, po dobu delší než 21 dnů, 
e) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů, 
f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí,  

v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými 
právními předpisy, případně pokyny objednatele, 

g) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele  
a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu. 

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel 
povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež byly opatřeny k provedení 
díla a dopraveny na místo provedení díla. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není povinen  
v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala 
splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním 
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dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, 
je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.   

4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s předáním 
místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 15 dnů. 

5. Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
a) na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení,  
b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 
c) nastane vyšší moc uvedená v příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé 
ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní 
straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se 
oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

7. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4. nebo některá ze 
smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5., smluvní strany sepíší protokol o stavu 
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých 
uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany 
uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční 
hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. 
Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty 
díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je nutná dohoda obou 
smluvních stran. 

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 4.  
a 5. se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva 
ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy. 

10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 
 

 
XIX.  

Vyšší moc 
1.  Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních 

závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují 
okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných  
a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla. 

2.  Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, 
povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. 

3.  V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení 
díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, 
na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou 
smlouvy nebo ukončení její platnosti. 

4.  V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku 
vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní 
stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí 
dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

 
 
 

XX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.  
2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly objednatele ve vztahu k dílu, a to 

ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu 
objednatele doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů 
nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků  
(s výjimkou změny ceny uvedené v ustanovení odst. 6. čl. V. této smlouvy), které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran.  



Stránka 11 z 12

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy jsou
smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané
k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit
veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již
vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které
se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva
a povinnosti.

6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze
smlouvy třetí osobě.

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové
ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za
následek neplatnost ostatních ustanovení.

9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či

jinak znemožní.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím
obsahu, což stvrzují svými podpisy.

13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami
platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

14. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná
stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory
a zpracovatele informací.

15. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále zákon
o registru smluv“), v platném znění.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle předchozí věty zajistí Městská část
Praha 18 ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy.
Druhá smluvní strana bude Městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této
povinnosti nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění této smlouvy v registru
smluv, a to oznámením na emailovou adresu: Pokud druhá smluvní strana
neobdrží do 20 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy písemné oznámení o uveřejnění
této smlouvy v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní
strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem
o registru smluv.
V takovém případě je o zveřejnění této smlouvy druhá smluvní strana povinna písemně informovat
Městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění této smlouvy v registru
smluv oznámením na emailovou adresu:

16. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

17. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů: k uzavření této smlouvy je pověřen starosta MČ Praha 18 v souladu s usnesením RMČ
č. 299/13/18 ze dne 1. 8. 2018.
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18.  Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  
 
č. 1 – Položkový rozpočet – soupis dodávek a prací 
č. 2 – Projektová dokumentace 
č. 3 – Výzva k podání nabídky 

 

 

 

 

 

V Praze, dne ………..    V Praze,   dne ………… 

 

…………………………     ………………………………… 

za objednatele       za zhotovitele 
Mgr. Ivan Kabický     Ing. Jiří Matoušek, Ing. Jan Prosa 
starosta             jednatelé 
 


