

## PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

### I. Smluvní strany

#### 1. Příkazce:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupený: [REDACTED], generálním ředitelem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zástupce ve věcech technických: Ing. [REDACTED]  
Tel: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

#### 2. Příkazník:

##### **ŠINDLAR s. r. o.**

Sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 19512  
Jednající/Zastoupený: [REDACTED] – jednatel  
[REDACTED] – jednatelka  
(navenek jménem společnosti je oprávněn jednat každý z jednatelů samostatně)  
IČ: 26003236  
DIČ: CZ26003236  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zástupce ve věcech technických:  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

### II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka obstarat záležitosti spojené s činností autorského dozoru (dále jen „AD“) a technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění díla „**Podpora samovolné renaturace řeky Moravy u Štěpánova**“ (dále jen „dílo“). Bližší specifikaci díla obsahuje projektová dokumentace, zpracovaná společností ŠINDLAR s.r.o., sídlem Na Brně 372/2a, Hradec Králové 500 06 v 12/2017.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka příkazníka ze dne 16. 8. 2018 (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“) podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „**Podpora samovolné renaturace řeky Moravy u Štěpánova – výkon AD a TDI**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“).
3. Činnosti, které se příkazník zavazuje touto smlouvou obstarat, budou prováděny výhradně příkazníkem.
4. Činností AD se rozumí zejména:

- výkon autorského dohledu nad souladem prováděné stavby s projektovou dokumentací,
  - účast při dohodnutých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací nebo vyžádaných příkazcem,
  - účast na vybraných kontrolních dnech a přejímkách na vyzvání příkazce a na vybraných vyvolaných jednáních, účast při předání díla nebo jeho části,
  - posuzování návrhů na odchylky a změny oproti příslušné části projektové dokumentace z pohledu technických a ekonomických parametrů díla a odsouhlasování v případě jejich realizace,
  - operativní zpracování dokumentace k odstranění drobných odchylek a nedostatků souvisejících s projektovou dokumentací v zájmu plynulého provádění díla v návaznosti na dodržení lhůt provádění díla.
5. Příkazník je v rámci plnění této smlouvy povinen po skončení provádění díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku potvrdit svým podpisem soulad prováděného díla s ověřenou projektovou dokumentací podle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.
6. Činnostmi TDI se rozumí zejména:
- předání staveniště vybranému zhotoviteli,
  - provádění všech kontrolních činností při provádění stavebních a montážních prací, kontrola dodržování souladu prací s projektovou dokumentací, kvality, předepsaných zkoušek a podmínek stavebních povolení a vlastníků inženýrských sítí,
  - zajištění a organizace kontrolních dnů stavby 1x týdně v období kdy probíhají stavební práce
  - sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách a provádění zápisů do stavebních a montážních deníků,
  - kontrola správnosti podkladů pro fakturaci dílčích prací a dodávek
  - přebírání dílčích a dokončených prací a dodávek
  - zajištění všech podkladů pro kolaudaci,
  - zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla,
  - vypracování závěrečné zprávy
7. Podrobný výčet činností TDI je uveden v příloze – **Soupis činností technického dozoru investora (TDI) v rámci výkonu inženýrské činnosti (IČ)**, která je nedílnou součástí této smlouvy.
8. Při výkonu činností TDI je příkazník povinen provádět i činnosti neuvedené výslovně v této smlouvě včetně její přílohy, pokud o nich příkazník jakožto odborník ví, nebo vědět má, že jsou nezbytné pro řádné provádění stavby, tj. pro provádění stavby v nejvyšší jakosti kvality v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a dalšími relevantními předpisy.

### III. Doba plnění

1. Za dobu plnění se považuje doba od zahájení provádění díla zhotovitelem do akceptace závěrečné zprávy příkazcem.

### IV. Odměna a platební podmínky

1. Příkazníkovi přísluší za poskytnuté služby dle čl. II. této smlouvy odměna stanovená dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná ve výši 186.000,- Kč bez DPH.
2. Odměna se sjednává následovně:
- účast na jednáních a kontrolních dnech a ostatní práce a činnosti příkazníka spojené s výkonem AD, jak je definováno v článku II. této smlouvy: 38.100,- Kč bez DPH
  - účast na jednáních a kontrolních dnech a ostatní práce a činnosti příkazníka spojené s výkonem TDI, jak je definováno v článku II. této smlouvy: 141.900,- Kč bez DPH

- Zpracování závěrečné zprávy 6.000,- Kč bez DPH
3. Ve sjednané odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka spojené s plněním smlouvy. Změna odměny je možná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH. Výši odměny však lze přiměřeně upravit po vzájemné dohodě obou smluvních stran dodatkem k této smlouvě za předpokladu, že dojde ke zvýšení či snížení objemu prací při provádění díla, které způsobí změnu ceny díla o více jak 10% nebo v případě zkrácení předpokládané lhůty plnění díla o více než 1 měsíc.
  4. K odměně bude připočtena příslušná sazba DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění.
  5. Odměna bude příkazníkovi hrazena průběžně. První faktura na částku ve výši 5 % sjednané odměny příkazníka bude vystavena k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž došlo k předání staveniště zhotoviteli. Další faktury budou vystavovány průběžně vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce na částku ve výši X % z nejvýše přípustné odměny stanovené touto smlouvou, a to až do zaplacení 95 % z celkové odměny příkazníka (X % se rozumí poměr ceny fakturované za stavební práce v daném měsíci ku celkové ceně stavby). Závěrečná faktura na částku odpovídající zbývajícím, dosud nezaplaceným částem odměny příkazníka, bude vystavena do 30 kalendářních dnů ode dne akceptace závěrečné zprávy příkazcem.
  6. Splatnost faktur činí **30** dnů ode dne jejího doručení příkazci. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu příkazce.
  7. Příkazník ve faktuře vyčíslí zvlášť cenu bez DPH, zvlášť DPH a zvlášť celkovou fakturovanou částku včetně DPH. Součástí faktury bude originál pracovního výkazu, ze kterého bude patrná činnost zhotovitele v rámci plnění díla.
  8. Faktury budou zaslány na adresu příkazce, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktury je nutno vrátit do data jejich splatnosti. Faktury se považují za včas vrácené, jestliže jsou nejpozději v poslední den lhůty své splatnosti odeslány zpět příkazníkovi.
  9. V případě prodloužení příkazce s úhradou faktury nebo její části má příkazník nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
  10. Na faktuře bude vždy uváděn název akce „Podpora samovolné renaturace řeky Moravy u Štěpánova – výkon AD a TDI“ a registračním číslem žádosti o podporu OPŽP „CZ.05.4.27/0.0/0.0/15\_013/0004640“

## **V. Povinnosti příkazníka a způsob plnění předmětu smlouvy**

1. Příkazník je povinen činnosti dle této smlouvy plnit osobně, poctivě a pečlivě podle svých schopností, za použití každého prostředku, jehož použití povaha činností dle této smlouvy vyžaduje, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce.
2. Příkazník je povinen vykonávat AD a TDI v souladu s postupem a průběhem provádění díla, požadavky příkazce a v návaznosti na jednotlivé kontrolní dny.
3. Příkazník je povinen sdělit příkazci, že trvá na své účasti na kontrolních dnech nebo jednáních v případě, je-li tato účast podle jeho názoru v daný okamžik ke splnění předmětu plnění nezbytná a je-li to nezbytné pro oprávněnost a ochranu zájmů příkazce.
4. Příkazník je oprávněn provádět kontrolu provádění díla kdykoliv dle svého uvážení. Svoji účast pak zaznamená ve stavebním deníku. Totéž platí pro účast AD a TDI na stavbě při vyzvání zhotovitele díla při závažných skutečnostech, např. hrozících kolizích, apod.
5. Příkazník je povinen postupovat při výkonu své činnosti v souladu se všemi profesními řády ČKAIT nebo ČKA podle toho, v jaké komoře je evidován.
6. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady příkazce jemu předanými.
7. Příkazník bude neprodleně informovat příkazce o všech podstatných skutečnostech zjištěných při plnění této smlouvy.
8. Příkazník se zavazuje, že veškerá požadovaná vysvětlení k dokumentaci a svá stanoviska k návrhům zhotovitele stavby podá neprodleně, nejpozději do pěti pracovních dnů od skutečnosti, ke které se vyjadřuje, nebude-li dohodnuto jinak.

9. Příkazník se zavazuje uchovat předmět této smlouvy v tajnosti. Stejně tak se zavazuje, že získané poznatky z činnosti příkazce zůstanou důvěrné. Jejich obsah může být sdělen třetí osobě pouze po výslovném zmocnění příkazcem.
10. Příkazník se zdrží veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy příkazce.
11. V průběhu plnění smlouvy je příkazník povinen respektovat ustanovení zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění a zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Dále je příkazce povinen respektovat výchozí podklady a pokyny příkazce, zápisy a dohody smluvních stran a vyjádřeními dotčených orgánů.
12. V případě, že příkazník obdrží od příkazce takový pokyn pro výkon činností dle této smlouvy, který bude zřejmě nesprávný, je povinen příkazce na tuto skutečnost upozornit. Pokyn lze splnit jen tehdy, pokud na něm příkazce trvá.

## VI. Spolupůsobení příkazce

1. Příkazce je povinen oznámit příkazníkovi nejméně jeden kalendářní týden předem čas a místo konání kontrolního dne nebo jednání, nebude-li dohodnuto jinak, a to v případě jeho požadavku na účast příkazníka na kontrolním dnu či jednání.
2. Příkazce je povinen oznámit příkazníkovi nejméně jeden kalendářní týden předem čas předání staveniště a čas předání a převzetí dokončeného díla, a to v případě jeho požadavku na účast příkazníka na těchto jednáních.
3. Příkazce vystaví v případě potřeby příkazníkovi plnou moc pro plnění úkonů, které souvisejí s výkonem činností dle této smlouvy.
4. V rámci svých možností se příkazce zavazuje k poskytnutí pomoci při zajišťování podkladů, doplňujících údajů, upřesnění apod., jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

## VII. Závěrečná zpráva

1. Jako výsledek své činnosti je příkazník povinen zpracovat Závěrečnou zprávu, a to ve lhůtě **do 15 dnů** od předání a převzetí díla příkazci (objednateli) příslušným zhotovitelem.
2. Závazek příkazníka z této smlouvy vyplývající se považuje za splněný okamžikem akceptace Závěrečné zprávy příkazcem. Akceptaci je příkazce povinen učinit ve lhůtě do 10 dnů ode dne předložení Závěrečné zprávy. V případě, že ke zprávě bude mít připomínky, je tyto příkazník povinen posoudit a vypořádat se s nimi ve lhůtě 10 dnů od sdělení připomínek příkazcem. Teprve poté bude Závěrečná zpráva akceptována.
3. Součástí Závěrečné zprávy bude i závěrečné vyúčtování odměny zpracované dle čl. IV. odst. 6 této smlouvy.

## VIII. Sankční ujednání

1. V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy, je příkazce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši **0,5%** z celkové odměny příkazníka včetně DPH za každý den prodlení po který bude tato skutečnost trvat.
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
3. Smluvní pokutu je povinná strana povinna uhradit straně oprávněné do dvaceti jedna dnů po doručení písemné výzvy k jejímu uhrazení.

## IX. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Smluvní vztah bude ukončen řádným splněním závazků obou smluvních stran, vyplývajících z ujednání této smlouvy.
2. Příkazník je oprávněn ukončit tuto smlouvu výpovědí. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po jejím doručení příkazci.
3. Příkazce je oprávněn příkaz kdykoliv odvolat. V takovém případě uhradí příkazníkovi odměnu, která mu náleží do okamžiku ukončení této smlouvy, resp. odvolání příkazu.

4. Smlouvu lze rovněž ukončit dohodou obou smluvních stran.
5. Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dojde ke hrubému porušení smlouvy ze strany příkazníka. Hrubé porušení smlouvy představuje zejména:
  - neprovádění AD a TDI řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,
  - příkazník neoprávněně přerušil nebo zastavil provádění činnosti,
  - v ostatních případech porušení povinnosti příkazníka ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, jiné platné legislativy, technických norem, apod.
6. Příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, nepodaří-li se mu zajistit financování díla.
7. Příkazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že příkazce je opakovaně v prodlení s placením oprávněně vystavených faktur po dobu delší než třicet dnů, aniž byla dohodnuta delší lhůta splatnosti.
8. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně, pokud v dokumentu o odstoupení od smlouvy není uvedeno jiné datum odstoupení.
9. Po odstoupení od smlouvy je příkazník povinen písemně upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo škodám, hrozícím příkazci či třetím osobám nedokončením sjednané činnosti, jinak je příkazník odpovědný za takto vzniklou škodu.

## **X. Ostatní ujednání**

1. Příkazník není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám příkazce, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu příkazce.
2. Příkazník prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku ve výši 200 000 Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu ukončení provádění činností dle této smlouvy.
3. Příkazce je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce příkazníka za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky příkazce a příkazníka započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
4. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
5. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platí, že veškeré informace týkající se předmětu smlouvy, s nimiž bude příkazníka přicházet do styku, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě příkazce a dalších osob jím určených a nesmějí být příkazníkem použity k jiným účelům než k provádění díla. Příkazník je povinen zajistit aby činnost dle této smlouvy vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
6. Budou-li v průběhu provádění AD a TDI změněny právní předpisy nebo technické normy nebo vstupní údaje, které by mohly ovlivnit průběh nebo požadovaný výsledek činnosti AD a TDI, dohodnou strany dodatkem k této smlouvě další postup.
7. Práce mimo dohodnutý rozsah AD a TDI budou provedeny jen na základě výslovného požadavku příkazce a po jeho předchozím písemném odsouhlasení formou dodatku k této smlouvě.
8. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl.I. této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

## XI. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících platných právních předpisů.
2. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží příkazce a 1 příkazník.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.

Příloha č. 1: Soupis činností technického dozoru stavebníka (TDI) v rámci výkonu inženýrské činnosti

Příloha č. 2: Seznam osob jmenovaných příkazníkem k výkonu činnosti

V Brně dne: 31. 8. 2018

V Hradci Králové dne: 29. 8. 2018

**Za příkazce**

**Za příkazníka**

.....  
Povodí Moravy, s.p.

generální ředitel

.....  
ŠINDLAR s. r. o.

jednatelka společnosti

## Soupis činností technického dozoru stavebníka (TDI) v rámci výkonu inženýrské činnosti (IČ)

1. Seznámení se s podklady, podle kterých bude realizovaná stavba, obzvlášť s projektem, s obsahem smluv o dílo a s obsahem stavebního povolení, souhlasů a stanovisek,
  2. protokolární předání staveniště zhotoviteli stavby se všemi náležitostmi, které s touto činností souvisí, včetně zápisu do stavebního (montážního) deníku,
  3. oznámení zahájení stavebních prací dle podmínek stavebních povolení a vydaných stanovisek (např. vlastníků inž. sítí) všem dotčeným orgánům a vlastníkům,
  4. zajištění protokolárního odevzdání základního směrového a výškového vytyčení stavby zhotoviteli,
  5. účast při kontrolním zaměření terénu a stávajících inženýrských sítí dodavatelem před zahájením prací,
- 
6. kontrola provádění stavebních a montážních prací podle schválené projektové dokumentace,
  7. kontrola dodržení podmínek stavebního povolení, podmínek vydaných závazných stanovisek a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,
  8. zajištění a organizace kontrolních dnů stavby,
  9. zajištění systematického doplňování dokumentace skutečného provedení stavby, podle které se stavba realizuje a evidenci dokumentace dokončených částí stavby,
  10. zajištění projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůty výstavby a nezhoršují technické parametry stavby, v případě že dojde k situaci, která signalizuje zvýšení nákladů, prodloužení termínu výstavby nebo případnou změnu technických parametrů neprodleně informuje pověřeného zástupce zadavatele a jedná dle jeho instrukcí,
  11. zajištění projednání změn oproti schválené projektové dokumentaci s příslušným stavebním úřadem včetně zajištění případných správních rozhodnutí (např. změna stavby před jejím dokončením),
  12. informování zástupce zadavatele o všech závažných okolnostech majících vliv na cenu, termín dokončení, kvalitu prací, nedodržení podmínek vydaných rozhodnutí a stanovisek apod.,
  13. pravidelné provádění kontroly věcné a cenové správnosti (včetně úplnosti oceňovacích podkladů) a daňových dokladů, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě, průběžné provádění odsouhlasení s údaji vedenými v plánech o zajištění financování stavby zadavatele,
  14. průběžné zpracovávání přehledu čerpaných nákladů, aby byly v souladu s provedenými pracemi k datu (po objektech, souborech, celkem apod.),
  15. provádění kontroly těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou dalším postupem prací nepřístupnými, o výsledku kontroly provádí zápisy ve stavebním deníku, včetně fotodokumentace,
  16. zajištění smluv o podmínkách provedení přeložek inženýrských sítí včetně jejich projednání,
  17. zajištění účasti zástupců vlastníků (správců) přeložek inženýrských sítí ke kontrole dle podmínek vydaných stanovisek,
  18. v souladu se smlouvami nebo stanovisky vlastníků přeložek inženýrských sítí zajištění účasti zástupce vlastníka při přebírání dokončených prací a protokolární předání dokončených stavebních objektů těmto vlastníkům,
  19. spolupráce se zaměstnanci odpovědného projektanta zabezpečující autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem, spolupráce s koordinátorem BOZP,
  20. spolupráce s projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,
  21. zajištění kontroly provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků, vyžaduje a ukládá doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.),

22. sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách a provádění zápisů do stavebních a montážních deníků,
23. v případě archeologických návrhů podání hlášení na příslušné orgány státní správy,
24. spolupráce se zaměstnanci zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
25. kontrola dodržování technologických postupů všech prací dle závazných nebo doporučených technických norem,
26. provádění kontroly řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,
27. kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a smluvních ustanovení, upozornění dodavatele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,
28. zajištění vydání povolení předčasného užívání stavebních objektů přeložek inženýrských sítí po jejich dokončení (přeložky inž. sítí musí být uvedeny do provozu bezprostředně po jejich dokončení, kdy ještě nebude dokončena celá stavba),

- 
29. příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a zajištění, aby předání a převzetí bylo dokumentováno písemným dokladem tj. zápisem o předání a převzetí díla,
  30. protokolární předání dokončených přeložek inženýrských sítí budoucím vlastníkům,
  31. kontrola odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předávání stavby v dohodnutých termínech,
  32. zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety stavby (vyhl. č. 200/1994 Sb.),
  33. zajištění vydání kolaudačního souhlasu,
  34. kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem v požadovaném rozsahu a termínu,
  35. kontroluje odstranění závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce včetně písemného dokladu a oznámení o jejich odstranění na stavební úřad,
  36. zajištění komplety a předání dokumentace skutečného provedení a všech originálů dokumentů dokončené stavby,
  37. zpracování podkladů pro závěrečné technicko-ekonomické vyhodnocení stavby,
  38. zpracování závěrečné zprávy.

Pokud některé činnosti, spadající do inženýrské činnosti investora, nejsou v tomto pověření uvedeny, pak platí, že do inženýrské činnosti spadají všechny činnosti uvedené v Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností vydaného UNIKA v aktuálním znění.



## **Seznam osob jmenovaných příkazníkem k výkonu činnosti**

Výkon technického dozoru stavby („TDI“) na této akci budou provádět Ing. [REDACTED]

[REDACTED] Předmět činností je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

Z těchto osob je fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního předpisu tedy zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorizační zákon) [REDACTED]