

SMLOUVA O DÍLO

č. příkazníka: 2018046
č. příkazce: PV1600002, INV1800001

o výkonu autorského dozoru uzavřená ve smyslu §2586 a následujících z. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

ČI. 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Adresa: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Registrace: KS Brno B/1147
Zast. dle písemného pověření: xxx
výrobně technickým náměstkem

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech technických: xxx, vedoucí ÚTP/GIS
xxx, vedoucí PV

IČ: 49451871 Bankovní spojení: Komerční banka
DIČ: CZ49451871 č. účtu: xxx

1.2. ZHOTOVITEL: AQOL s.r.o.

Adresa: Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zastoupený: xxx,
jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: xxx

IČ: 05109469 Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
DIČ: CZ05109469 č. účtu: xxx

Společnost AQOL s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 66289.

Čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude pro objednatele v souladu s touto smlouvou vykonávat autorský dozor (dále jen AD) při provádění stavby:

OPRAVA A REKONSTRUKCE VDJ BARBOŘINA 2x2500 m³

- 2.2 Objednatel se zavazuje, že za výkon AD zaplatí dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci.

Čl. 3. ROZSAH A OBSAH DÍLA

- 3.1 AD bude vykonáván pro stavbu „Oprava a rekonstrukce VDJ Barbořina 2x2500 m³“ v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby.

- 3.2 Předmětem výkonu AD budou tyto činnosti:

- Účast na předání staveniště zhotoviteli stavby
- Vyžádaná účast na kontrolních dnech stavby a vyvolaných jednáních
- Poskytování vysvětlení k projektové dokumentaci
- Kontrola dodržení projektu s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
- Posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
- Vyjádření k požadavkům na změny použitých materiálů, na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci
- Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí

- 3.3 Předmětem smlouvy není, avšak zhotovitel se zavazuje v průběhu výkonu AD, nad rámec činností dohodnutých v čl. 3.2 a po předchozí dohodě s objednatelem zajistit:

- Dokumentaci skutečného provedení stavby
- Provozní řády, resp. doplnění stávajících PŘ
- Zpracování projektové dokumentace, jejíž potřeba nevznikla na základě chyb v původní dokumentaci, ale na základě nových skutečností a je nutná k výstavbě nebo administrativním úkonům v průběhu stavby, uváděním do provozu a předáváním díla

Čl. 4. ZPŮSOB VÝKONU AD

- 4.1 AD bude vykonáván formou občasného dozoru v souladu s postupem výstavby, předmětnými požadavky objednatele a v návaznosti na jednotlivé kontrolní dny stavby.

- 4.2 Při výkonu AD bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

Čl. 5. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude vykonávat AD od doby zahájení stavby, tj. od **1.9.2018** do skutečného odevzdání a převzetí stavby, tj. nejpozději do **31.5.2019**.
- 5.2 Dodržení tohoto termín je závislé od řádné a včasné spolupráce objednatele, dojednané v této smlouvě.

Čl. 6. SPOLUPRÁCE A PODKLADY OBJEDNATELE

- 6.1 Objednatel bude zvát zhotovitele, pokud uváží nutnost jeho přítomnosti na jednáních k výkonu autorského dozoru nejpozději 2 pracovní dny přede dnem požadované účasti zhotovitele na stavbě nebo po dohodě obou smluvních stran.
- 6.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace a průběžně předávat veškeré informace a podklady, které v průběhu zpracování díla získá, a které by mohly ovlivnit průběh provádění díla.
- 6.3 Objednatel se zavazuje, že po dobu výkonu AD poskytne zhotoviteli potřebnou spolupráci, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto spolupráci poskytne zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami, bude lhůta stanovena dohodou.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje, že předané podklady a data využije jen pro účely této zakázky.

Čl.7. CENA DOKUMENTACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Cena za výkon AD v rozsahu Čl. 3 této smlouvy je dojednaná dohodou smluvních stran.
- 7.2 Kalkulace ceny je v souladu se sazebníkem pro navrhování cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2018.

Činnost		Inv. náklad	UNIKA 2016			Stupeň dokumentace		Sleva	Celková cena
Pol.	Popis	Kč	Tab.č.	Pásmo	c (Kč)	Ozn.	% c	%	Kč
1	Autorský dozor období 09-12/2018	9 700 000	13	IV	1 410 600	AD	5,00%	15%	59 951,00
2	Autorský dozor období 01-05/2019	8 900 000	13	IV	1 273 200	AD	5,00%	15%	54 111,00
CELKEM BEZ DPH									114 062,00

- 7.3 Hodinová sazba za práce nad rámec sjednaného rozsahu AD, dle čl. 3.3, vč. dopravy na místo stavby činí 660,-Kč/hod.

- 7.4 K uvedeným cenám bude připočtena DPH v aktuální sazbě v době fakturace.
- 7.5 Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury vystavené zhotovitelem a to:
- za období 09-12/2018 ve výši dle položky č.1 v kalkulaci čl. 7.2. k 31.12.2018
 - za období 01-05/2019 ve výši dle položky č.2 v kalkulaci čl. 7.2. k 31.5.2019
- 7.6 Faktura je splatná do 14 dní po jejím obdržení.
- 7.7 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.8 V případě, že objednatel po předchozí dohodě pověří zhotovitele zpracováním návrhů řešení oprav částí objektu mimo rozsah uvedený ve smlouvě, budou náklady na jejich zpracování po předchozím odsouhlasení objednatelem připočteny k výše uvedené ceně při fakturaci.
- 7.9 V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla, sníženou o to, co zhotovitel nedokončením díla ušetřil.

ČI. 8. ZMĚNA ZÁVAZKU

- 8.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, jestliže se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou nové požadavky objednatele.
Objednatel je povinný přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, když dojde k prodlení se splněním jeho povinností spolupráce, dojednané v této smlouvě.
- 8.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 10-ti dnů od odeslání dodatku druhé straně.

ČI. 9. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

- 9.1 Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy souhlas s obsahem návrhu smlouvy je doručený zhotoviteli. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.
- 9.2 Obě strany berou na vědomí, že údaje v této Smlouvě budou uveřejněny dle zákona „O registru smluv“ č. 340/2015 Sb., v platném znění. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 9.3 Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady anebo jiné změny, je odmítnutím předloženého návrhu smlouvy a považuje se za nový návrh.
- 9.4 Tuto smlouvu je možné měnit jen písemným dodatkem, podepsaným zástupci obou smluvních stran.
- 9.5 Tato smlouva je vystavená ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana po jejím podepsání obdrží dvě vyhotovení.

9.6 Objednavatel se zhotovitelem prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné informace či údaje, které by nemohly nebo neměly být zveřejněné.

9.7 Prohlášení o zpracování osobních údajů:

- 9.1. Osobní údaje obsažené v SOD na autorský dozor (dále jen AD) „Oprava a rekonstrukce VDJ Barbořina 2x2500 m³“, jsou zpracovávány společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČO: 49451871, DIČ: CZ49451871, e-mail: vak.km@vak-km.cz, tel: 573 517 111 (dále také jako „správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
- 9.2. Účelem zpracování je identifikace smluvní strany k uzavření SOD na autorský dozor „Oprava a rekonstrukce VDJ Barbořina 2x2500 m³“.
- 9.3. Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od splnění závazků sjednaných v smlouvě.
- 9.4. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem, jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost uzavření SOD na autorský dozor na realizaci veřejné zakázky „Oprava a rekonstrukce VDJ Barbořina 2x2500 m³“.
- 9.5. Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

Údaje manažera pro ochranu osobních údajů jsou xxx (xxx@vak-km.cz) a xxx (xxx@vak-km.cz). Více informací se dozvíte na webových stránkách úřadu pro ochranu osobních údajů na www.uoou.cz.

V Kroměříži, dne
Objednatel:

V Olomouci, dne
Zhotovitel:

xxx
výrobně-technický náměstek

xxx
jednatel společnosti