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SMLOUVA O DÍLO
ě. 6440-0003-2018-121

Míže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1• Česká republika — Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
TC: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Za kterou jedná: Ing.Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem k jednání oprávněný ve smyslu
ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger,
- ve věcech technických :

E-mail:
Datová schránka; hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel" na straně jedné

a

2. JMK eiektro,
zapsaná v obchodním
Sídlo:
1Č:
DIČ:
Bankovní spojení :
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Jaromír Kříž, jednatel
- ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka: z52d6xp
Adresa pro doručování:Branišovice 59, 671 77 Branišovice

dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také

s.r.o.
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38081

Branišovice 59, 671 77 Branišovice
262 24 216

Jaromírem Křížem - jednatelem
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jen „OZ"), uzavírají naplnění veřejné zakázky „Oprava maleb, nátěrů a podlahových krytin PVC 
na b.č.37 a 41 v areálu Sklady Štěpánov" tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy maleb, nátěrů a podlahových krytin PVC na b.č.37 a 
41 v areálu Sklady Štěpánov s cílem zajištění bezpečného provozu budov.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 
maleb, nátěrů a podlahových krytin PVC na b.č.37 a 41 v areálu Sklady Štěpánov", 
kterým se rozumí souhrn následujících plněni:

P.č. Práce JM Množství

CE 07-22-28 / 037
Bourací práce

1
Zhotovení otvoru pro kabel - vrty poklepovými vrtáky průméru 50 mm do cihelného zdivá nebo prostého 
betonu tloušťky zdi 150 mm (rozvodna )

ks 3,00

2
Zhotoveni otvoru pro kabel - vrty poklepovými vrtáky průměru 30 mm do cihelné zdi tloušťky 150 mm ( 
místnosti)

ks 15,00

3
Zhotovení otvoru pro kabel - vrty přiklepovými vrtáky průměru 30 mm do železobetonu tloušťky zdi 1000 
mm ( betonový pilíř)

ks 9,00

4 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 10,00

5 Otlučeni omítek váDennvch nebo vápenocementových vnitřních stěn v rozsahu 100 % ( pod obklad ) m2 10,00

6 Vysekání rýh pro vodíce v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm m 4,00

Úioravv povrchu, podlahy, osazení

7 Oprava vápenocementové nebo vápenné štukové omítky vnitřních ploch stěn a stropů v rozsahu 
opravované plochy 5% 

m2 266,00

8
Oprava vnitřní omítky vápenné nebo vápenocementové zdí rovných hrubá zatřená ze suchých směsí 
jádrová vč. Materiálu ( pod obklad)

m2 10,00

9
Oprava jednotlivých malých ploch vápenocementovou omítkou jádrovou a štukovou na stěnách 
jednotlivě { po vrtáni)

ks 48,00

10 Hrubá WDlň rvh ve stěnách jakoukoliv maltou jakékoliv šířky včetně materiálu ( pro kabel) m2 0.20

Konstrukce suché výstavby

11
Zhotovení příčky ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukci z jednoduchých ocelových profilů UW, 
CW jednoduše opláštěná deskou standartní příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 TI 50 mm 
El 30 Rw 41 dB včetně tmeleni, finální úpravy, akryl. tmelu, penetrace a malby

m2 8,00

Elektroinstalace
12

—-------------------------------
Demontáž elektroinstalačních lišt a kanálů uložených pevně, nástěnných, vkládacích m 200,00

13 Elektroinstalační lišta s krytem (OBO Bettermann, 6189547) 40 x40 mm, bílá m 200,00

14
Montáž lišta elektroinstalační vkládací se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím do krabic šířky do 60 mm s 
víčkem

m 200,00

15 Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A připevněných na zeď, šroubových bez zachování 
funkčnosti

ks 23,00

16
Zásuvka TANGO 16A/25DV KOMPLET s clonkami kouř.šedá, šroubové svorky ( pro vodiče 1,5 - 2,5 
mm2 )

ks 23,00

17 Krabice přístrojová LK 80X28R/1 s velkou montážní hloubkou (pro zásuvky ABB) ks 23,00

18 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100mm vč. spoj. materiálu ks 23,00

19 Montáž zásuvky do nástěnné plastové krabičky šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů ks 23,00

20 Demontáž plastového rozvaděče 200x200 mm bez zachování funkčnosti včetně odstřižení kabelů ks 3,00

21
Rozvaděč plastový s dvířky na omítku DB112S M2P/SMD IP30 nástěnný na jistíce vcetne průchodek 
pro kabely barva bílá

ks 3,00
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22 D+M proudový chránič třífázový PF7-25/4/003,25A,30mA,1 OKA typ AC ks 3,00

23 D+M jistič jednofázový typ PL7-B16/1 16A { EATON ) ks 20,00
24 Kabel cykv CYKY-J 3x2,5 pro pevné uložení ve vnitrních a venkovních prostorách ( do vkládáních lis ) m 420,00
25 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený v lištách (CYKY) m 420,00

26 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji ks 52,00
27 Demontáž a zpětná montáž dvouzásuvky včetně odpojení, zapojení a prodloužení kabelu o I5cm ks 1,00
28 D+M krabice do sádrokartonu KU 68 LD/1 NA univerzální ks 1,00

29 Demontáž požárního hlásiče ze stropu výšky 3,25 m včetně odpojení ks 1,00
30 D+M elektroinstalační krabice pod omítku univerzální (KU 68-1901) kus 2,0
31 D+M kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 ( pra zazdění) m 5,00

32 Montáž kabelů měděných uložených pod omítku ukončený v přístroji m 5,00

33 D+M zásuvka TANGO 16A/250V KOMPLET s clonkami hnědá, šroubové svorky ( prD vodiče 1,5 - 2,5 
mm2 ) ks 1,00

34 D+M dvojzásuvka hnědá 5513A-C02357 B ABB Tango ks 1,00
Zkoušky a revize

35 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení pra objem montážních prací do 100 tis.a vyhotovení 
revizní zprávy o dvou výtiscích ks 1,00

Konstrukce truhlářské
36 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových a dvoukřidlich ks 2,00
37 Práh dveřní dřev.dubový tl.2cm dl.82cm š 12cm, lakovaný ks 1,00
38 Práh dveřní dřev.dubový tl.2cm dl.147cm š 12cm, lakovaný ks 1,00
39 Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky nad 10 cm, přilepit vč. lepidla ks 1,00
40 Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky přes 10 cm, přilepit vč. lepidla ks 1,00

41 Demontáž a zpětná montáž nástěnky na sádrokarton rozměrů nástěnky 2,02 x 1,02 m vč. spojovacího 
materiálu

ks 1,00

42 Demontáž dřevěné kuchyňské linky ( vrchní i spodní část k dalšímu použití ) dl. 2 m vč. odpojeni od 
odpadu

ks 1,00

43 Montáž kuchyňské linky původně z demontované připevněnou na zeď včetně spoj. maleriálu a připojeni 
odpadu

ks 1,00

Obklady keramické

44
Obklad keramický roz. 20x40x0.7cm - l.jakost ( RAKO MANUFACTURA WADMB011 a WADMB010 
12,5ks na m2) obklad bude ze dvou barev a nutno připočítat prořez m2 10,00

45 Montáž obkladů a vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených do 19 ks/m2 (provedení bez ostrých 
hran ) vč. flexibilního lepidla m2 10,00

Podlahy povlakové m. č. 107 učebna
46 Demontáž podlahových krytin lepených - PVC včetně lišt m2 56,00
47 Odstranění lepidla z podlah ručně m2 56,00
48 Penetrace podlahy a vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 4 mm pevnosti 30 Mpa vč. materiálu m2 56,00
49 Přebroušení samonivelační stěrky m2 56,00

50
Dodávka nového zátěžového PVC Novoflor Extra kolekce Super šíře 1,5m tloušťka 2mm nášlap vrstva 
0,80, soklových lišt a svařovací šňůry vč. Materiálu ( barva dle výběru objednatele rozměr místnosti 
3,5x6,6 m ) nutno připočítat prořez

m2 56,00

51 Montáž celoplošným lepením nového zátěžového PVC, soklových lišt a svaření vč, materiálu m2 56,00

Dokončovací práce - malby m. č. 202,107, 222,233
52 Bandážováni spár a prasklin v místnostech výšky do 3,Srn vč. materiálu m 10,00
53 Provedení penetrace podkladu hloubková ( primalex) 1x stropů a zdí m2 266,00
54 Provedení malby dvojnásobné (bílé) otěruvzdorné stropů (např. Primalex polar) m2 37,00

55 Provedeni malby dvojnásobné (barevně) otěruvzdorné zdí (např. Primalex polar) včetně tónovací barvy a 
opáskování papírovou páskou

m2 229,00

56 Zakrývání vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí fólií přilepenou lepicí páskou { 
podlahy, rámy oken, dveří, keramických soklů, konstrukcí a prvků....) m2 266

57 Provedení dvojnásobné opravné malby po vrtání barvou bílou ( primalex polar) m2 5,00

Dokončovací práce - nátěry
53 Přebroušení, pretmelení a očištění dřevěnné garnýže m2 1,00
59 Provedení nátěru dřevěné garnýže - 1x základní,2x syntetická barva pololesk vč. barvy m2 1,00

Zdravotně technické instalace budov - Protipožární ochrana
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60
Zhotovení požárně bezpečnostního zařízení - požárních ucpávek od firmy PROMAT provedené v 
souladu s § 7, vyhl.246/2001 Sb. o stanoveni podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního výkonu.

61 Demontáž požárních ucpávek kabelů včetně izolace (roz. 650x150,630x130,650x140,620x80 mm ) ks 4,00
62 Prostup v 3 NP roz. 650 x 150 mm tl zdi 150mm včetně izolace, požární odolnost El-90 ks 1,00
63 Prostup v 4 NP roz. 630 x 130 mm tl zdi 150mm včetně izolace, požární odolnost El-90 ks 1,00
64 Prostup v 5 NP roz, 650 x 140 mm tl zdi 150mm včetně izolace, požární odolnost El-90 ks 1,00
65 Prostup v 6 NP roz. 620 x 80 mm tl zdi 150mm včetně izolace, požární odolnost El-90 ks 1,00
66 Prostup z rozvodny ( 6, 5 a 4 NP ) pro kabely průměru 50 mm tl. zdí 150 mm požární odolnost El-90 ks 3,00
67 Vystavení protokolu ve dvou výtiscích k požárně bezpečnostním zařízením fkabel. prostupy) soub. 1,00

Zdravotně technické instalace budov
68 Demontáž a zpětná montáž páková vodovodní baterie připevněnou na zeď vč. těsněni ks 1,00
69 Demontáž a zpětná montáž litinového radiátoru roz. 600x120, 5 článkového vč. těsnění ks 1,00

CE 07-22-28 / 041 boční vchod
Úpravy povrchu, podlahy, osazení

70 Oprava vnitřní omítky vápenné nebo vápenocementové zdí rovných hrubá zatřená ze suchých směsí 
jádrová vč. materiálu m2 2,00

71 Oprava váp.omítek stropu a zdí štukových s použitím suché maltové směsi včetně materiálu m2 2,00

Dokončovací práce - nátěry
72 Oprava soklu odstraněním uvolněných ploch, přetmelením a broušením 10% m2 5,00
73 Nátěr soklu do výšky 150 cm syntetickou barvou 1x základní a 2x vrchní leskiá vč. barvy m2 5,00

Dokončovací práce - malby
74 Provedení penetrace podkladu hloubková stropů a zdí ( primalex ) 1x m2 10,00
75 Provedení malby dvojnásobné (bílé) otěruvzdorné zdi ( Primalex polar) m2 10,00

CE 07-22-28 / 041 m.č. 117A a 117B
Úpravy povrchu, podlahy, osazení

76 Oprava vnitrních omítek stěn a stropů rozsahu do 5% štukových vč. materiálu m2 74,00

Dokončovací práce - malby
77 Provedení penetrace podkladu hloubková stropů a zdí ( primalex ) 1x m2 74,00
78 Provedení malby dvojnásobné (bílé) otěruvzdorné stropu ( Primalex polar) m2 20,00

79 Provedeni malby dvojnásobné (barevně) otěruvzdorné zdí (např. Primalex polar) včetně tónovací barvy a 
opáskovéni papírovou páskou

m2 54,00

Podlahy povlakové
80 Demontáž podlahových krytin lepených - koberec m2 14,50
81 Demontáž podlahových krytin lepených - PVC včetně lišt m2 20,00
82 Odstranění lepidla z podlah ručně m2 20,00
83 Penetrace podlahy a vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 4 mm pevnosti 30 Mpa vč. materiálu m2 20,00
84 Přebroušeni samonivelační stěrky m2 20,00

85

Dodávka nového zátěžového koberce (typ Traffic Breno ) typ vlasu všívané smyčkové, materiál 100%
polypropylen, výška vlasu 4,4 mm, celková výška 7,4 mm, veřejné a komerční prostory zátěž 32, barva 
díe výběru objednatele nutno připočítat prořez ( rozměrů místnosti a výklenku 4,34x2,62 výklenek 
1,19x2,43 a 2,04x2,62 m )

m2 20,00

86 Montáž celoplošným lepením nového zátěžového koberce vč. lepidla m2 20,00

87 D+M soklový profil pro koberec Profil Team LD55-metalie 1, výšky 5,5mm , délky 2,5m včetně nařezání a 
vložení proužku podlahové krytiny ks 8,00

Konstrukce truhlářské
88 Demontáž dřev.prahů dveří jednokřídlových ks 2,00
89 D+M práh dveřní dřev.dubový tl.20mm dl.90Dmm š 100mm, lakovaný, přilepit vč. lepidla (nutno zaměřit) ks 1.00
90 D+M práh dveřní dřev.dubový tl.20mm dl.SDOmm š 100mm, lakovaný, přilepit vč. lepidla (nutno zaměřit) ks 1.00

Lešení
91 Lešení lehké pomocné v podlah do 3,8 m soub. 1,00

Přesun hmot
92 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot se složením vč. Poplatku ( skládkovné ) soub. 1,00
93 Přesun hmot po staveništi soub. 1,00
94 Úklid staveniště soub. 1,00

2.1.1. zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli
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harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové 
kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro 
věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné pří 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen ,,vícepráce“).

2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

438 411,00 Kč bez DPH
(slovy: čtyřistatřicetosmtisícčtyřistajedenáct korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 92 066,31 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
530 477,31 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.
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3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle 51. 2.4. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a,s., platných v době realizace těchto prací

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsazených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu. Zhotovitel je povinen v souladu 
s 51. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu 
osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání a převzetí staveniště
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 30 kalendářních dní 

od předání a převzetí staveniště. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke 
smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě 
výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které 
po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně 
zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: Po-Pá od 06.30 - do 15.00 hod.
4.5. Místem plnění jsou budovy č.37 a 41 v areálu Sklady Štěpánov, CE 07-22-28/ SO č.037 a 041

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení,

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat 
skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným 
osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací 
oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vodv, Podmínky
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odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracovíště (zajištění proti krádeži, za jeho
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami,
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikací. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické
požadavky stanovené zákonem č.90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při
jejich dodávání na trh. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou
nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání
doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby
nedošlo k jejich poškození,
zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce,
do ostatních pater (plachty apod.),
provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro
připraveno k nastěhování

5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem prokazatelně vyzvat (např. písemně
e-mailem na adresu: příp. záznamem do
stavebníbo-montážního deníku) kontaktní osobu ve věcech technických za objednatele ( dále
jen „KTG“ ) k provedení kontroly. Jestliže se KTO nedostaví a neprovede kontrolu těchto
prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V
případě, že se při dodatečné kontrole zjisti, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady
zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele
k převzetí zakrývaných prací v uvedené lbůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že
byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do
stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje
informovat KTO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení
díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim KTO minimálně 3 pracovní dny předem.
Zhotovitel seznámí KTO písemně sjejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo
k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit
jejich opakování. KTO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení
písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny.
Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena
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zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je 
zhotovitel na pokyn KTO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji 
podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě 
provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška Č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb,, o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v či. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí Českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky
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8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostne po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura11), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím 
vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: 
Provozní středisko 0722, Nádražní ulice, 783 13 Štěpánov u Olomouce

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad11;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle g 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na 
vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat 
objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle g 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání
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objednateli nese zhotovitel.
9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 

objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá Škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, Že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla 
jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.
Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v či. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč. 
a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč, a to za každý započatý den 
prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla s DPH. a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla s DPH.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,00 Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11-7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi
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(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných včl. 5.9. nebo 12.1. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností.

11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a 
objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč, a to za každý i 

započatý den prodlení.
11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 

za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.13. SmJuvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, Číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
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12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které 
nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou 
dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo vstoupí-li do likvidace

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 10 kalendářních dnů neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění 
díla;

d) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla. bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Qdstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
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a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecné příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedorucí-!i druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona ě. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož 
i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy'. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. 
shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu 
titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e- 
mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
.obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
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14.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.11. Tato smlouvaje vyhotovena o 15 stranách a je podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet stran : 4

za objednatele za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger Jaromír Kříž
Vedoucí oddělení jednatel

Česká republika-Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

JMK elektro, s.r.o.

Digitálně 
podepsal Petr 
Kubiš
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Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2018-121 Počet stran : 4

Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr

""Oprava maleb a nátěrů, oprava PVC na b. č. 37 a 41 v areálu Sklady Štěpánov"’

P.č Práce JM Množství
Cena za

jednotku
bez DPH

Cena
celkem

bez DPH
CE 07-22-28 / 037

1 Zhotovení otvoru pro kabe! - vrty příklepovými vrtáky průměru 50 mm do cihelného zdivá nebo
prostého betonu tloušťky zdi 150 mm (rozvodna ) ks 3,00

2 Zhotovení otvoru pro kabel - vrty příklepovými vrtáky průměru 30 mm do cihelné zdi tloušťky 150
mm (místnosti) ks 15,00

3
Zhotovení otvoru pro kabel - vrty příklepovými vrtáky průměru 30 mm do železobetonu tloušťky zd
1000 mm ( betonový pilíř) ks 9,00

4 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 10,00

5 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn v rozsahu 100 % ( pod
obklad) m2 10,00

6 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm m 4,00
Upravv povrchy, podlahy, osazení

7 úprava vapenocementove nebo vápenné štukově omítky vnitřních ploch stěn a stropů v rozsahu
opravované plochv 5% m2 266,00

3 Oprava vnitřní omítky vápenné nebo vápenocementové zdí rovných hrubá zatřená ze suchých
směsí jádrová vč. Materiálu ( pod obklad ) m2 10,00

9 Oprava jednotlivých malých ploch vápenocementovou omítkou jádrovou a štukovou na stěnách
jednotlivě ( po vrtání) ks 48,00

10 Hrubá výplň rýh ve stěnách jakoukoliv maltou jakékoliv šířky včetně materiálu ( pro kabel) m* 0,20
Konstrukce suché výstavby

11

'znotovem pncky ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových

profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standartni příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky

1xA 12,5 Tl 50 mm El 30 Rw 41 dB včetně tmelení, finální úpravy, akryl, tmelu, penetrace a

malb^

m2 8,00

Elektroinstalace
12 Demontáž elektroinstalačních lišt a kanáiů uložených pevně, nástěnných, vkládacich m 200,00
13 Elektroinstalační lišta s krytem (OBO Bettermann, 6189547) 40 x 40 mm bitá m 200,00

14
Montáž lišta elektroinstalační vkládací se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím do krabic šířky do
60 mm s víčkem m 200,00

15
Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A připevněných na zeď, šroubových bez
zachování funkčnosti ks 23,00

16 Zásuvka TANGO 16A/250V KOMPLET s clonkami kouř.šedá, šroubové svorky ( pro vodiče 1 5 -
2,5 rnm2 ) k$ 23,00

17 Krabice přístrojová LK 80X28R/1 s velkou montážní hloubkou (pro zásuvky ABB) ks 23,00
13 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x1 OOmm vč. spoj. materiálu ks 23,00

19 Montáž zásuvky do nástěnné plastové krabičky šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů ks 23,00

20
Demontáž plastového rozvaděče 200x200 mm bez zachováni funkčnosti včetně odstřižení kabelů

ks 3,00

21
Rozvaděč plastový s dvířky na omítku DB112S 1x12P/SMD IP30 nástěnný na jističe včetně
průchodek pro kabely barva bílá ks 3,00

22 D+M proudový chránič třífázový PF7-25/4/003,25A,30mA,10kA typ AC ks 3,00
23 D+M jistič jednofázový typ PL7-B16/1 16A { EATON ) ks 20,00

24
Kabel cyky CYKY-J 3x2,5 pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách ( do vkládacich
liš) m 420,00

25 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený v lištách (CYKY) m 420,00
26 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji ks 52,00

27
Demontáž a zpětná montáž dvouzásuvky včetně odpojení, zapojení a prod/oužení kabelu o 15cm

ks 1,00
| 28

D+M krabice do sádrokarťonu KU 68 LD/1 NA univerzální ks 1,00

1



P.č. Práce JM Množství
Cena za

jednotku
bez DPH

Cena
celkem

bez DPH

29 Demontáž požárního hlásiče ze stropu výšky 3,25 m včetně odpojení ks 1,00

30 0+M elektroinstalační krabice pod omítku univerzální (KU 68-1901) kus 2,0

31 D+M kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 ( pro zazdění) m 5,00

32 Vlontáž kabelů měděných uložených pod omítku ukončený v přístroji m 5,00

33
D+IVI zásuvka TANGO 16A/250V KOMPLET s clonkami hnědá, šroubové svorky ( pro vodiče 1,5 -

2,5 mm2 )
ks 1,00

34 D+M dvoizásuvka hnědá 5513A-C02357 B ABB Tango ks 1,00

Zkoušky a revize—— ----------------------------------------------------------------
ICelková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení pro objem montážních prací do 100 tis.a

35 vyhotovení revizní zprávy o dvou výtiscích
ks 1,00

36 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových a dvoukndlich ks 2,00

37 Práh dveřní dřev,dubový tl.2cm dl.82cm š 12cm, lakovaný ks 1,00

38 Práh dveřní dřev.dubový tl.2cm dl.147cm š 12cm, lakovaný ks 1,00

39 Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky nad 10 cm, přilepit vč. lepidla ks 1,00

40 Montáž truhlářských prahů dveří 2křidlových šířky přes 10 cm, přilepit vč. lepidla ks 1,00

41
Demontáž a zpětná montáž nástěnky na sádrokarton rozměrů nástěnky 2,02 x 1,02 m vč.

SDoiovacího materiálu
ks 1,00

42
Demontáž dřevěné kuchyňské linky ( vrchní i spodní část k dalšímu použití ) dl. 2 m vč. odpojeni

od odpadu
ks 1,00

43
Montáž kuchyňské linky původně z demontované připevněnou na zeď včetně spoj, materiálu a

ks 1,00

44
Obklad keramický roz, 20x40x0.7cm - l.jakost ( RAKO MANUFACTURA WADMB011 a
WADMB010 12,5ks na m2) obklad bude ze dvou barev a nutno připočítat prořez

m2 10,00

45
Montáž obkladů a vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených do 19 ks/m2 (provedeni bez

ostrých hran ) vč. flexibilního lepidla
m2 10,00

Podlahy oovíakové m. č. 107 učebna
46 Demontáž podlahových krytin lepených - PVC včetně lišt m2 56,00

47 Odstranění lepidla z podlah ručně m2 56,00

48
Penetrace podlahy a vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 4 mm pevnosti 30 Mpa vč.

materiálu
m2 56,00

49 Přebroušení samonivelační stěrky m2 56,00

50

Dodávka nového zátěžového PVC Novoflor Extra kolekce Super šíře 1,5m tloušťka 2mm nášlap
vrstva 0,80, soklových lišt a svařovací šňůry vč. Materiálu ( barva dle výběru objednatele rozměr

místnosti 8,5x6,6 m ) nutno připočítat prořez
m2 56,00

51 Montáž celoplošným lepením nového zátěžového PVC, soklových lišt a svaření vč. materiálu m2 56,00

Dokončovací práce - malby m. č. 202,107, 222,233

52 Bandážování spár a prasklin v místnostech výšky do 3,8m vč. materiálu m 10,00

f 53 Provedení penetrace podkladu hloubková ( primalex ) 1x stropů a zdí m2 266,00

54 Provedení malby dvojnásobné (bílé) otěruvzdorné stropů (např. Primalex polar) m2 37,00

55
Provedení malby dvojnásobné (barevně) otěruvzdorné zdí (např. Primalex polar) včetně tónovac

barvy a opáskování papírovou páskou
m2 229,00

56
Zakrývání vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkryti fólií přilepenou lepíc
páskou ( podlahy, rámy oken, dveří, keramických soklů, konstrukcí a prvků....)

m2 266

57 Provedení dvojnásobné opravné malby po vrtání barvou bílou ( primalex polar) m2 5,00

58 Přebroušení, pretmelení a očištění dřevěnné garnýže m2 1,00

59 Provedeni nátěru dřevěné garnýže - 1x základní,2x syntetická barva pololesk vč. barvy m2 1,00

Zdravotně technické instalace budov - Protipožární ochrana

60
Zhotovení požárně bezpečnostního zařízení - požárních ucpávek od firmy PROMAT provedené v souladu s § 7,
vyhl.246/2001 Sb. o stanoveni podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního výkonu.

61
Demontáž požárních ucpávek kabelů včetně izolace {roz. 650x150,630x130,650x140,620x80 mm

)
ks 4,00

62 Prostup v 3 NP roz. 650 x 150 mm tl zdi 150mm včetně izolace, požární odolnost EI-90 ks 1,00

63 Prostup v 4 NP roz. 630 x 130 mm tl zdi 150mm včetně izolace, požární odolnost EI-90 ks 1,00

64 Prostup v 5 NP roz. 650 x 140 mm tl zdi 150mm včetně izolace, požární odolnost EI-90 ks 1,00
' 65 Prostup v 6 NP roz. 620 x 80 mm tl zdi 150mm včetně izolace, požární odolnost EI-90 ks 1,00

66
Prostup z rozvodny ( 6, 5 a 4 NP ) pro kabely průměru 50 mm tl. zdi 150 mm požární odolnost El

90
ks 3,00

2



P.č Práce JÍVÍ Množství
Cena za

Jednotky
bez DPH

Cena
celkem

bez DPH
67 Vystavení protokolu ve dvou výtiscích k požárně bezpečnostním zařízením (kabel, prostupy)

soub. 1,00
Zdravotně technické instalace budov

68 demontáž a zpětná montáž páková vodovodní baterie připevněnou na zeď vč. těsnění ks 1,00
69 Demontáž a zpětná montáž litinového radiátoru roz. 600x120, 5 článkového vč. těsnění

ks 1,00

CE 07-22-28 / 041 boční vchod
Opravy povrchy, podlahy, osazení

70 Oprava vnitřní omítky vápenné nebo vápenocementové zdí rovných hrubá zatřená ze suchých
směsí jádrová vč. materiálu m2 2,00

71 Oprava váp.omítek stropů a zdí štukových s použitím suché maltové směsi včetně materiálu m2 2,00
Dokončovací práce - nátěrv

72

73

úprava soklu odstraněním uvolněných ploch, přetmelením a broušením 10% m2 5,00
Nátěr soklu do výšky 150 cm syntetickou barvou 1x základní a 2x vrchní lesklá vč barvy m2 5,00
uoKoncovaci prače - malby

74 Provedeni penetrace podkladu hloubková stropů a zdí ( primalex) 1x
m2 I 10,00

75 Provedení malby dvojnásobné (bílé) otěruvzdorné zdí ( Primalex polar)
m2 10,00

CE 07-22-28 / 041 m.č. 117A a 117B
Úpravy povrchu, podíahv. osazení

, 76 |Oprava vnitřních omítek sten a stropu rozsahu do 5% štukových Vč. materiálu I m2 I 74 00

77 provedeni penetrace podkladu hloubková stropů a zdí ( primalex ) 1x m2 74,00
78 Provedeni malby dvojnásobné (bílé) otěruvzdorné stropu ( Primalex polar) m2 20,00

79
Provedeni malby dvojnásobné (barevne) otěruvzdorné zdí (např. Primalex polar) včetně tónovací

barvv a ocáskování papírovou páskou m2 54,00

Podlahy povlakové
80 Demontáž podlahových krytin lepených - koberec m2 14,50
81 Demontáž podlahových krytin lepených - PVC včetně lišt m2 20,00
82 Odstranění lepidla z podlah ručně m2 20,00

83
Penetrace podlahy a vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 4 mm pevnosti 30 Mpa vč.
materiálu m2 20,00

84 Přebroušení samonivelační stěrky m2 20,00

85

Dodávka nového zátěžového koberce (typ Traffic Breno ) typ vlasu všívané smyčkové, materiál
^0„0{o Po|yProPy|en> výška vlasu 4,4 mm, celková výška 7,4 mm, veřejné a komerční prostory
zátěž 32, barva dle výběru objednatele nutno připočítat prořez ( rozměrů místností a výklenku
4,34x2,62 výklenek 1,19x2,43 a 2,04x2,62 m )

m2 20,00

86 Montáž celoplošným lepenim nového zátěžového koberce vč. lepidla m2 20,00

87 D+M soklový prořil pro koberec Profil Team LD55-metalie 1, výšky 5,5mm , délky 2,5m včetně
nařezání a vložení proužku podlahové krytiny ks 8,00

Konstrukce ťESíhlářské
88 Demontáž dřev.prahů dveří jednokřídlových ks 2,00

89 D+M práh dveřní drev.dubový tl.20mm dl.900mm š 100mm, lakovaný, přilepit vč. lepidla (nutno
zaměřit) ks 1,00

90 D+M práh dveřní drev.dubový t/.20mm df.SOQmm š 100mm, lakovaný, přilepit vč. lepidla (nutno
zaměřit) ks 1,00

Přesun hmot " " " — - " ‘ " ---------------—1

92 uovoz suti na skladku a vybouraných hmot se složením vč. Poplatku ( skládkovné ) soub. 1,00
93 Přesun hmot po staveništi

soub. 1,00
94 Úklid staveniště

soub. 1,00
Cena celkem bez DPH 438 111.00
DPH 21% činí 92 066,31
Cena celkem vč. 21% DPH

530 477,31

Podmínky k zadání:

1 D+M =dodávka a montáž
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P.č. Práce JM Množství
Cena za

jednotky
bez DPH

Cena
celkem

bez DPH

2 Pracovní doba: Po až Pá, od 6:30 - do 15:00 hodin
Uchazeč odpovídá za úpínost celého předmětu plnění zakázky se zahrnutím veškerých nákladů na : zařízení staveniště - chemické WC např. ToíToi,
stavební rozvaděč s podružným měřením, vodoměr s přechodem na hydrantový nástavec vč. hadic C, ohrazení případné oplocení staveniště atd.. ,

3 dopravu, vyčištěni staveniště po skončení díla, likvidaci vzniklého odpadu, uvedeni okolí do původního stavu a související služby, které jsou nezbytné

k plnění zakázky a k jejímu úplnému dokončení.

4 Práce budou probíhat za provozu VZ 5512 Štěpánov

5 Každý den bude v okolí staveniště prováděn hrubý úklid

6 K dodaným materiálům budou dodány certifikáty, prohlášení o shodě, atd.
Min. 2 dny před nástupem firmy bude zaslán seznam všech osob (jméno, příjmení, číslo OP) a

~ vozidel (typ a SPZ) za účelem vyřízeni povolení vstupu a vjezdu do VZ 4218 Štěpánov,

g Veškerý vytěžený materiál bude na náklady dodavatele naložen a odvezen na řízenou skládku vč. poplatku

9 Dodavatel zpracuje bezpečnostní rizika a harmonogram prací, který bude odsouhlasen uživatelem.

I o Zástupce dodavatele bude podrobně seznámen s rozsahem prací, který si bude koordinovat probíhající práce různých profesi.

II Obklad bude ze dvou barev vybrán dle vzorníku před realizací.

12 Odstín barev se určí až při vlastní realizaci.

13 Malby budou provedeny ve dvou odstínech.

14 Zátěžový koberec bude vybrán ze vzorníku Traffic, Skyline, Solid, Kompakt, Centaure Deco, Mars AB.

15 Zákaz parkování vozidel zhotovitele mimo pracovní dobu ve vojenském objektu.

16 Zhotovitel na své náklady provede zakryti stáv.zařízení, podlah, oken, světel, vypínačů, zásuvek,.... apod. ochran.folií.

Zhotovitel na své náklady provede předkolaudační úklid takovým způsobem, že již nebude nutno objednatelem provádět další úklid. izn. umyti
17 podlah, oken, světel, vypinačů, zásuvek, apod. Úklid bude proveden na náklady zhotovitele.

18 U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.
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