

# SMLOUVA O DÍLO

## I.

### Smluvní strany

#### 1. Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Boženy Němcové 2309/22, 746 01 Opava  
zastoupena: Mgr. Miroslavem Weiszem, ředitelem  
IČO: 18054455  
DIČ: CZ18054455  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

....., tel.: .....

(dále jen „objednatel“)

#### 2. MIBORO s.r.o.

se sídlem: Podzámčí 482/62, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava  
zastoupena: Tomáše Hnilkou, jednatelem  
IČO: 25871986  
DIČ: CZ25871986  
bankovní spojení: Raiffeisenbank  
číslo účtu: 55586555/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23749

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Tomáš Hnilka, tel.: 773 663 277

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

### Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V odst. 1 této smlouvy.
6. Účelem smlouvy je dát školní jídelnu do provozuschopného stavu dle platných hygienických požadavků a norem

### **III. Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Rekonstrukce školní jídelny“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
  - projektové dokumentace stavby zpracované v květnu 2018 společností INGESTA spol. s.r.o., Hasičská 550/50, Ostrava-Hrabůvka, 700 30, IČ: 25391194
  - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také:
  - a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních, bude-li k provedení díla potřebné. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty \*.doc (\*.rtf), pro tabulky \*.xls, pro skenované dokumenty \*.pdf, pro výkresovou dokumentaci \*.dwg a zároveň \*.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,
  - b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li k provedení díla potřebné,
  - c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li k provedení díla potřebné,
  - d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li k provedení díla potřebné,
  - e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
  - f) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
  - g) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou-li k provedení díla potřebné,
  - h) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li k provedení díla potřebné,

- i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
  - j) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodech a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
  - k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné,
  - l) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
  - m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
  - n) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům, bude-li k provedení díla potřebné,
  - o) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
  - p) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
  - q) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
  - r) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
  - s) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla
- a) plnit podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
  - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby
4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
8. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.
9. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

#### **IV.**

##### **Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 90 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
2. Místem plnění je SOU Opava, Boženy Němcové 2309/22, 746 01 Opava, blíže viz projektová dokumentace.
3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla.

#### **V.**

##### **Cena za dílo**

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 11 979 429,45 Kč bez DPH (slovy: jedenáctmilionůdevětsedmdesátdevěttisícčtyřistadvacetdevět korun českých a čtyřicetpět haléřů).

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
  - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „soupis prací“),
  - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle standardizovaných ceníků URS ve výši 100 % těchto standardizovaných cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší,
  - c) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených v písm. b) tohoto odstavce, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem;
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení sjednané ceny, budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

## VI. Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. **Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti** dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a zhotovitelem proto budou za předmětné plnění vystaveny faktury bez uvedení daně z přidané hodnoty.
3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
  - a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
  - b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby - Rekonstrukce školní jídelny“
  - c) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zapláceno,
  - d) lhůtu splatnosti faktury,
  - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
4. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za období od druhého dne kalendářního měsíce do prvního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího. Dílčí plnění odsouhlasené podpisem oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce bezprostředně následujícího, tj. poslední den výše sjednaného období. V případě předání a převzetí ukončených stavebních objektů či jiných prací již v průběhu výše uvedeného období se v souladu s § 21 odst. 7 a § 21 odst. 4 písm. a) zákona o DPH za den uskutečnění zdanitelného plnění považuje den potvrzení převzetí prací zástupcem objednatele na zjišťovacím protokolu. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor objednatele (stavebníka).
5. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby. Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.
6. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.
7. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
8. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti podpisu potvrzující převzetí nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

9. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným správcem daně v důsledku pozdní úhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
10. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
  - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
  - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přerušil práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou nebo pokyny objednatele.

## **VII.**

### **Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody**

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.
3. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“.
4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků, objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu a dílo je objednatelem převzato.
5. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází

na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
7. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

## **VIII.**

### **Jakost díla**

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

## **IX.**

### **Staveniště**

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 11 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby.
2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
3. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
4. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických

a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

## **X. Provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen:

- a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
- b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
- c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
- d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli,
- e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
- f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění této smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou zaslány elektronickou poštou na adresu objednatele: [miroslav.weisz@soustop.cz](mailto:miroslav.weisz@soustop.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
  - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
  - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
2. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci, bude-li akce vyžadovat.
  3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků



sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.

4. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto pro provedení díla potřebné, a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, včetně případných příloh (podmínek).
5. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností a originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
8. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.  
Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.
9. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
11. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
12. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
14. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
15. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
16. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
17. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.  
 Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.  
 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.
18. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

#### KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

19. Kontrola prováděných prací bude realizována:

- objednatelem a jím pověřenými osobami,
- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
- koordinátorem BOZP,
- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

20. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
- termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo

na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,

- kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zaslány v elektronické podobě.

21. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

22. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

## **XI.**

### **Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

## **XII.**

### **Předání díla**

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít do 10 dnů od doručení výzvy zhotovitele. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že dílo bude vykazovat jakékoliv vady a nedodělky.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol připraví a sepiše osoba vykonávající technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:

- a) označení předmětu díla,
- b) označení objednatele a zhotovitele díla,
- c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
- d) termín vyklizení staveniště,

- e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
  - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
  - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - h) seznam převzaté dokumentace,
  - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
  - j) datum a místo sepsání protokolu,
  - k) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělků, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení lhůty k odstranění těchto vad,
  - l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
  4. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
  5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

### **XIII.**

#### **Práva z vadného plnění, záruka za jakost**

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
  - a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
  - b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,
 (dále též „záruční doba“).  
 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.
4. Vady a nedodělků díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se

považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

- a) e-mail: hnilka@miboro.cz, nebo
- b) adresu: Podzámčí 482/62, 710 00 Ostrava, nebo
- c) do datové schránky: hsv7fx4

Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.
7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle této smlouvy.

#### **XIV. Nebezpečí škody**

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

## **XV. Sankční ujednání**

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato, ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý opakovaný případ.
7. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 5, 6 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení.
10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 8 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 18 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
13. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

14. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
16. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

## **XVI. Zánik smlouvy**

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
  - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
  - b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle této smlouvy do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli,
  - c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
  - d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
  - e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
  - f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
  - g) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle čl. X odst. 8 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
  - a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
  - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
  - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

## **XVII. Závěrečná ujednání**

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby  
Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na ...

V Opavě dne

29. 8. 2018

2018

.....  
za objednatele  
Mgr. Miroslav Weisz  
ředitel SOU stavební, Opava, p.o.

.....  
za zhotovitele  
Tomáš Hnilka  
Jednatel, MIBORO s.r.o.

**MIBORO s.r.o.**  
Podání 482/62, 710 00 Ostrava 10  
IČO: 25871986, DIČ: CZ25871986

Střední odborné učiliště stavební,  
Opava, příspěvková organizace  
Boženy Němcové 22, 746 01 Opava  
IČ: 18054455, DIČ: CZ18054455



Příloha č. 2 - Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Prohlášení zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel MIBORO s.r.o., Podzámčí 482/62, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ 25871986 zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) při realizaci stavby „Rekonstrukce školní jídelny“, jejímž objednatelem je příspěvková organizace Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

V Ostravě dne 29. 8. 2018

Za  
j.

**MIBORO s.r.o.** o.s.  
Podzámčí 482/62, 710 00 Ostrava 10  
IČO: 25871986, DIČ: CZ25871986

...  
\_\_\_\_\_  
Tomáš Hnilka  
Jednatel  
MIBORO s.r.o.

## Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

Pojistitel potvrzuje, že s pojistníkem a současně pojištěným: **MIBORO s.r.o.**

sidlo/misto podnikání: Podzámčí 482/62, Ostrava, 710 00

IČO: 25871986

dne 24.8.2018 uzavřel pojistnou smlouvu č.: **8070188411**

**Pojištění je sjednáno v rozsahu:**

- 1) **Předmět pojištění:** stavebně-montážní dílo realizované pojistníkem na základě písemné smlouvy - Rekonstrukce školní jídelny
- 2) **Místo pojištění:** B. Němcové 2309/22, Opava - Předměstí, 746 01
- 3) **Pojištěné subjekty:** MIBORO s.r.o.; subdodavatelé podílející se na pojištěných stavebně - montážních dílech na základě smlouvy

**4) Rozsah pojištění:**

- Pojištění věcí
- Pojištění odpovědnosti

**5) Doba trvání pojištění bez období krytí údržby**

|                      |                       |                       |                       |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>od: 27.8.2018</b> | <b>00.00</b><br>hodin | <b>do: 26.12.2018</b> | <b>00.00</b><br>hodin |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

**6) Horní hranice pojistného plnění, spoluúčasti:**

(není-li uvedeno jinak, je horní hranice pojistného plnění vyjádřena pojistnou částku)

**ČÁST A. - POJIŠTĚNÍ VĚCÍ**

|                                                                 | <b>Horní hranice pojistného plnění (Kč)</b> | <b>Spoluúčast (Kč)</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| 1) Pojištěné stavebně-montážní dílo                             | 12 000 000,-                                | 10 000,-               |
| 2) Zařízení a vybavení staveniště (míst. montáž.) <sup>1)</sup> | --                                          | --                     |
| 3) Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje <sup>1)</sup> | --                                          | --                     |
| 4) Náklady na odstranění sutin (Doložka 025) <sup>1)</sup>      | --                                          | --                     |
| 5) Odcizení (Doložka 030) <sup>1)</sup>                         | --                                          | --                     |
| 6) Okolní majetek (Doložka 119) <sup>1)</sup>                   | --                                          | --                     |

<sup>1)</sup> horní hranici pojistného plnění je limit pojistného plnění

**ČÁST B - POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI**

|                               | <b>Limit pojistného plnění (Kč)</b> | <b>Spoluúčast (Kč)</b> |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI</b> | 5 000 000,-                         | 10 000,-               |

Toto potvrzení prokazuje, že mezi pojistitelem a výše uvedeným pojistníkem byla výše uvedeného dne uzavřena výše uvedená pojistná smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištění sjednanému výše uvedenou pojistnou smlouvou může z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy dojít i před uplynutím sjednané pojistné doby, neprokazuje toto potvrzení nijak existenci pojištění k jakémukoliv časovému okamžiku ze sjednané pojistné doby.

V Ostravě dne 24.8.2018

ČSOB Pojišťovna, a.s.

Jana Tomková  
 053003

# Pojistná smlouva

## č. 8070188411

Smluvní strany:

### **ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB**

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice, Česká republika

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

(dále jen pojistitel)

tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje: Jiřina Tomková, account manager

a

### **MIBORO s.r.o.**

se sídlem / místem podnikání Podzámčí 482/62

710 00, Ostrava - Slezská Ostrava

IČO: 25871986

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23749

(dále jen pojistník)

pojistníka zastupuje: Tomáš Hnilka

uzavírají

tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

## **Článek I. Úvodní ustanovení**

1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část VPP OC 2014 (dále jen "VPP OC 2014") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.
2. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je pojištěným v jednotlivých pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
  - a) v jakémkoliv pojištění majícím charakter pojištění věci nebo jiného majetku vždy vlastník věci či jiného majetku, na něž se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku počátku pojištění,
  - b) ve všech ostatních pojištěních:

**MIBORO s.r.o.**  
Podzámčí 482/62  
710 00, Ostrava - Slezská Ostrava  
IČO: 25871986

a také investor a subdodavatelé smluvně vázání na realizovaném pojištěném stavebně montážním díle, a hodnota jejich dodávek je zahrnuta v pojistné částce pro pojištěné stavebně-montážní dílo.

Pokud jsou některá pojištění sjednána ve prospěch dalších pojištěných, jsou tito uvedeni u konkrétního předmětu pojištění.

3. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
  - a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu b)
  - b) pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené občanským zákoníkem.
4. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou s následující pojistnou dobou:

Počátek pojištění: 27.08.2018 00:00 hodin

Konec pojištění: 27.12.2018 00:00 hodin (tento den již není zahrnut do pojištění).

## **Článek II.**

### **Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah**

#### **1. Stavebně-montážní pojištění**

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Stavebně-montážní pojištění na všechna rizika VPP SMP 2014 (dále jen "VPP SMP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Pojištění se dále řídí následujícími doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen "doložky").

110 Zvláštní podmínky stanovené pro bezpečnostní opatření týkající se atmosférických srážek, povodně a záplavy

112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

#### **ROZSAH POJIŠTĚNÍ**

**Pojištěné stavebně-montážní dílo:**  
Rekonstrukce školní jídelny

**Místo pojištění:**  
B. Němcové 2309/22, Opava - Předměstí 74801

## ODDÍL I. - POJIŠTĚNÍ VĚCÍ

Pojištění se sjednává dle VPP SMP 2014 část A.

Horní hranice pojistného plnění, spoluúčasti:

(Není-li uvedeno jinak, je horní hranice pojistného plnění vyjádřena pojistnou částkou)

| Předmět pojištění:          | Horní hranice pojistného plnění (Kč): | Spoluúčast (Kč): | Povodeň nebo záplava <sup>2)</sup> : |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1. Stavebné - montážní dílo | 12 000 000                            | 10 000 Kč        | ANO                                  |

<sup>1)</sup> Horní hranicí pojistného plnění je limit pojistného plnění.

<sup>2)</sup> Je-li ve sloupci Povodeň nebo záplava uveden pro konkrétní předmět pojištění text „ANO“, pak v souladu s VPP SMP 2014 část A. čl. V odst. 1. písm. a) se ujednává, že se pojištění tohoto předmětu vztahuje i na škody způsobené povodní a záplavou. Je-li uveden text „NE“, pak se pojištění proti pojistnému nebezpečí povodeň nebo záplava pro tento předmět pojištění nesjednává.

## ODDÍL II. - POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu v rozsahu dle části B. čl. I odst. 1. VPP SMP 2014 v souvislosti s realizací stavebně-montážního díla pojištěného v této pojistné smlouvě.

Limit pojistného plnění: 5 000 000 Kč

Spoluúčast: 10 000 Kč

### Souhrnné limity pojistného plnění:

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč je horní hranicí pojistného plnění pojištěného z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v pojistné době dle této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími **tíha sněhu nebo námraza, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemín, krupobíjí, zemětřesení, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, lavina, víchřice**. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny tíha sněhu nebo námraza, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemín, krupobíjí, zemětřesení, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, lavina, víchřice, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistnými nebezpečími vyjmenovanými tímto odstavcem sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč je horní hranicí pojistného plnění pojištěného z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v pojistné době dle této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími **povodeň nebo záplava**. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny povodeň nebo záplava, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistným nebezpečím záplava, povodeň sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

## Článek III.

### Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 občanského zákoníku povinen oznámit pojistiteli na tel.: 466 100 777 nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB  
Odbor klientského centra  
Masarykovo náměstí 1458, 53002 Pardubice

Ing. Jiří Kaštovský  
V Zátěši 436/1  
747 05 Malé Hoštice

## Článek IV. Pojistné

Pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným jednorázovým.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

|    | Pojištění                   | Pojistné         |
|----|-----------------------------|------------------|
| 1. | Stavebně-montážní pojištění | 18 513 Kč        |
|    | <b>Součet</b>               | <b>18 513 Kč</b> |

**Pojistné** = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistnou dobu

### Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se do 27.12.2018 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

| Datum splátky pojistného | Splátka pojistného |
|--------------------------|--------------------|
| 26.09.2018               | 18 513 Kč          |

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8070188411.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojistitele.

## Článek V. Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy: Jiřina Tomková

### 1. Elektronická komunikace:

1.1. V souladu s ustanoveními § 562, § 570 a násl. a § 2773 občanského zákoníku, pojistitel a pojistník výslovně deklarují, že veškerá písemná právní jednání týkající se pojištění mohou být učiněna také elektronickými prostředky.

1.2. Na žádost pojistníka stvrzenou podpisem pojistné smlouvy, pojistitel a pojistník sjednávají, že právní jednání pojistitele adresovaná účastníkům pojištění a učiněná elektronickou poštou se považují za doručená, bez ohledu na to, zda se s jejich obsahem adresát skutečně seznámil, okamžikem, kdy byla doručena:

- a) na e-mailovou adresu účastníka pojištění uvedenou v pojistné smlouvě,
- b) na e-mailovou adresu účastníka pojištění sdělenou prokazatelně pojistiteli kdykoliv v době trvání pojištění,
- c) do datového prostoru v internetové aplikaci elektronického bankovníctví Československé obchodní banky, a. s., přístupného účastníkovi pojištění z titulu jeho smluvního vztahu s Československou obchodní bankou, a. s., nebo
- d) do datového prostoru v internetové aplikaci pojistitele "Online klientská zóna" přístupné účastníkovi pojištění na internetové adrese pojistitele "www.csobpoj.cz" z titulu uzavření pojistné smlouvy.

### 2. Speciální ujednání o formě právních jednání týkajících se pojištění:

2.1. V souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že odchýlně od ustanovení § 2773 občanského zákoníku mohou být zcela všechna právní jednání týkající se

pojištění, bez ohledu na závažnost jejich obsahu a bez ohledu na právní důsledky s právním jednáním související, učiněná účastníky pojištění vedle písemné formy také v některé z následujících forem, respektive některým z následujících způsobů:

- a) elektronickou poštou formou prostých e-mailových zpráv (tzn. e-mailových zpráv nevyžadujících opatření zaručeným elektronickým podpisem),
- b) ústně prostřednictvím telefonu; v takovém případě však výhradně prostřednictvím
  - telefonního čísla pojistitele 466 100 777 nebo
  - jiných telefonních čísel pojistitele (nikoliv např. telefonních čísel pojišťovacího zprostředkovatele činného pro pojistitele) zveřejněných a určených pojistitelem k telefonní komunikaci s účastníky pojištění ve věci vzniku, změny či zániku pojištění nebo ve věci šetření škodných událostí, za podmínky, že o telefonních hovorech realizovaných prostřednictvím těchto telefonních čísel je pojistitelem pořizován zvukový záznam, o jehož pořizení je každá osoba volající na tato telefonní čísla hlasovým automatem pojistitele informována před zahájením zaznamenávaného telefonního hovoru,
- c) elektronickými prostředky prostřednictvím internetové aplikace "Online klientská zóna" (zřízené a provozované pojistitelem a dostupné účastníkovi pojištění na Internetové adrese pojistitele [www.csobpoj.cz](http://www.csobpoj.cz) zabezpečeného internetového přístupu, k němuž účastník pojištění obdržel od pojistitele aktivizační klíč (dále také jen "Internetová aplikace").

Další ujednání a informace k formě právních jednání a oznámení týkajících se pojištění jsou uvedena ve všeobecných pojistných podmínkách, které jsou součástí této pojistné smlouvy.

### 3. Registr smluv

- 3.1. Smluvní strany této pojistné smlouvy sjednávají, že povinnost řádně a včas zaslat tuto pojistnou smlouvu a její dodatky (elektronický obraz textového obsahu této smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž stanovená metadata této smlouvy) správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále jen "registru") podle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "ZRS"), má pojistník. Předchozí větou není dotčeno právo pojistitele, aby tuto pojistnou smlouvu v registru smluv uveřejnil sám.
- 3.2. Obě dvě smluvní strany této pojistné smlouvy čestně prohlašují a svými podpisy, respektive podpisy svých oprávněných zástupců, výslovně stvrzují, že souhlasí s uveřejněním celého obsahu této pojistné smlouvy a všech informací v ní obsažených, s výjimkou případných osobních údajů třetích fyzických osob odlišných od pojistitele a pojistníka, prostřednictvím registru smluv dle ZRS. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním této pojistné smlouvy k uveřejnění správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí znečitelnění všech případných osobních údajů třetích fyzických osob odlišných od pojistitele a pojistníka.
- 3.3. Pojistník a pojistitel se dále dohodli, že ode dne nabytí účinnosti této pojistné smlouvy a jejích dodatků zveřejněním v registru smluv se účinky sjednaných pojištění, včetně práv a povinností z nich vyplývajících, vztahují i na období od okamžiku sjednaného v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění do budoucna.
- 3.4. Právní úprava obsažená v tomto článku odst. 3. pojistné smlouvy (tzn. práva a povinnosti smluvních stran této pojistné smlouvy související s jejím uveřejněním prostřednictvím registru smluv) se použije pouze tehdy, pokud se na tuto pojistnou smlouvu, s ohledem na charakter jejich smluvních stran a s ohledem na obsah této smlouvy, vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ZRS.

### 4. Prohlášení pojistníka

- 4.1. **Prohlášení pojistníka, je-li pojistník fyzickou osobou:** Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že
  - a) jsem byl před uzavřením pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "GDPR"), pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jeho jednotlivých ustanovení) seznámen s Informacemi o zpracování osobních údajů (tzv. Informačním memorandem);
  - b) seznámení s Informačním memorandem za pojistitele provedla buď právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, anebo pojišťovací makléř, který je vázán plnou mocí nebo smlouvou se zájemcem o pojištění resp. pojistníkem;
  - c) po seznámení se s Informačním memorandem a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s Informačním memorandem a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k Informačnímu memorandu;

d) beru na vědomí a jsem srozuměn s informací pojistitele o tom, že Informační memorandum je a bude zájemci o pojištění resp. pojistníkovi a jinému účastníkovi pojištění k dispozici na internetových (webových) stránkách pojistitele na adrese [www.csobpoj.cz](http://www.csobpoj.cz) nebo na vyžádání pojistníka u té konkrétní fyzické osoby, která jménem pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, anebo na kterémkoliv obchodním místě pojistitele.

4.2. Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, uděluji pojistiteli souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění:

- členům skupiny ČSOB, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách [www.csob.cz/skupina](http://www.csob.cz/skupina) a
- ostatním subjektům podnikajícím v pojišťovnictví a zájmovým sdružením či korporacím těchto subjektů.

4.3. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli plnou moc k tomu, aby ve věcech souvisejících s pojištěním sjednaným touto pojistnou smlouvou a zejména v případě pojistné nebo škodné události, jednal jeho jménem, zastupoval ho a požadoval nezbytné informace od orgánů veřejné moci nebo třetích osob, a to včetně možnosti nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů z nich.

4.4. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami pojistitele, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich převzetí. Dále pojistník potvrzuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámil se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvlášť uvedenými v dokumentu "Infolist produktu", která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu § 1753 občanského zákoníku, a souhlasí s nimi. Pojistník také prohlašuje, že jeho odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé.

4.5. Pojistník čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojistiteli pravdivě stvrzuje, že má objektivně existující pojistný zájem na pojištěních sjednávaných touto pojistnou smlouvou, neboť je na jeho straně naplněna některá z níže uvedených skutečností jeho pojistný zájem dokládající:

**a) Majetek, jehož se má pojištění týkat, je**

- ve vlastnictví, spoluvlastnictví (včetně přídatného), společenství jmění či řádné, poctivé a pravé držbě pojistníka;
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistníkovi k němu svěřil některé z věcných práv k cizím věcem (např. věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo apod.);
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistník oprávněně vykonává jeho správu (např. jako správce či svěfenský správce apod.);
- pojistníkem po právu užíván na základě smlouvy;
- pojistníkem převzat za účelem splnění jeho závazku;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví osob blízkých pojistníkovi;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- určen k zajištění dluhu pojistníka nebo dluhu, jehož je pojistník věřitelem;
- součástí majetkové podstaty (je-li pojistníkem insolvenční správce jednající na účet dlužníka) nebo
- ve vlastnictví osob, které tento majetek od pojistníka pořídily

**b) Finanční ztráty, jejichž se má pojištění týkat, hrozí**

- pojistníkovi;
- osobě blízké pojistníkovi;
- právnické osobě, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
- členům či společníkům pojistníka, členům jeho orgánů nebo tomu, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti.

**c) Sjednávané pojištění odpovědnosti**

- je pojištěním pojistníkovy odpovědnosti za újmu;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osob blízkých pojistníkovi;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osob, které mohou způsobit újmu pojistníkovi (např. pojištění odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou pojistníkovi, coby zaměstnavateli);



- je pojištěním odpovědnosti za újmu právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
  - je pojištěním odpovědnosti za újmu členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
  - je pojištěním odpovědnosti za újmu osoby, která se při plnění závazku pojistníka zavázala provést určitou činnost samostatně (např. tzv. subdodavatele pojistníka).
5. Vznikne-li v jakémkoliv pojištění věci nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom místě pojištění pojistná událost na více pojištěných předmětech pojištění působením jednoho pojistného nebezpečí, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčástí sjednaných pro pojištění, v němž pojistná událost nastala. To nepatří, pokud je pro oprávněnou osobu výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčástmi.
6. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek, které jsou její nedílnou součástí, pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že je-li pojištěným podnikatel (ať fyzická nebo právnická osoba), pak se všechna pojištění věci či stavob (není-li stavba samostatnou věcí, ale jen součástí jiné věci) sjednaná touto pojistnou smlouvou výše vztahují pouze a jen na ty pojištěné věci či stavby, které jako majetek pojištěného podnikatele jsou v okamžiku vzniku škodné události součástí obchodního závodu pojištěného podnikatele ve smyslu ustanovení § 502 občanského zákoníku. Toto ustanovení se však nepoužije pro pojištění přepravovaných věcí sjednané dle VPP HA 2017.
7. Pojistná smlouva a jí sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.
8. Počet stran pojistné smlouvy bez příloh: 7
9. Přílohy:  
1) Výpis z obchodního rejstříku  
2) Seznam doložek ke stavebně montážnímu pojištění  
3) VPP OC 2014  
4) VPP SMP 2014
10. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající dvě pojistitel.

V Ostravě dne 24.8.2018

.....  
razítko a podpis pojistníka



114

3  
8  
1

V Ostravě dne 24.8.2018

.....  
razítko a podpis pojistitele

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: N18-092

**Stavba: Stavební úpravy kuchyně**

KSO: 801 32

Místo: Opava

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1263

Datum: 30. 5. 2018

CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

SOU Opava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Propočet nákladů dle stupně DSP

IČ:

DIČ:

Projektant:

INGESTA spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění „vlastní“ položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Soupis prací sestaven na základě PD ve stupni DSP = neslouží k provedení stavby .

(Finální / konečný soupis prací bude upřesněn v dalším stupni PD). Předpoklad tolerance propočtu +- 20%.

**Cena bez DPH**

**11 979 429,45**

|              | Sazba daně | Základ daně   | Výše daně    |
|--------------|------------|---------------|--------------|
| DPH základní | 21,00%     | 11 979 429,45 | 2 515 680,18 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00          | 0,00         |

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**14 495 109,63**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N18-092

**Stavba:** Stavební úpravy kuchyně

Místo: Opava

Datum: 30. 5. 2018

Zadavatel: SOU Opava

Projektant: INGESTA spol. s.r.o.

Uchazeč: Propočet nákladů dle stupně DSP

| Kód                          | Objekt, Soupis prací              | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]     | Typ    |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                   | <b>11 979 429,45</b> | <b>14 495 109,63</b> |        |
| VON                          | Vedlejší a ostatní náklady stavby | 117 000,00           | 141 570,00           | VON    |
| D.1.1                        | Stavebně technické řešení         | 3 692 160,75         | 4 467 514,51         | STA    |
| D.1.4.                       | Technika prostředí staveb         | 2 855 568,70         | 3 455 238,13         | STA    |
| D.1.4.1                      | Zdravotně technické instalace     | 228 440,84           | 276 413,42           | Soupis |
| D.1.4.2                      | Vytápění                          | 273 120,00           | 330 475,20           | Soupis |
| D.1.4.3                      | Elektroinstalace                  | 444 007,86           | 537 249,51           | Soupis |
| D.1.4.4                      | Vzduchotechnika                   | 1 910 000,00         | 2 311 100,00         | Soupis |
| D.2                          | Technologie                       | 5 314 700,00         | 6 430 787,00         | PRO    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy kuchyně

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby**

KSO: 801 32

Místo: Opava

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2018

Zadavatel:

SOU Opava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Propočet nákladů dle stupně DSP

IČ:

DIČ:

Projektant:

INGESTA spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění „vlastní“ položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. Soupis prací sestaven na základě PD ve stupni DSP = neslouží k provedení stavby . (Finální / konečný soupis prací bude upřesněn v dalším stupni PD). Předpoklad tolerance propočtu +- 20%.

**Cena bez DPH**

**117 000,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**117 000,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kuchyně

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby**

Místo:

Opava

Zadavatel:

SOU Opava

Uchazeč:

Propočet nákladů dle stupně DSP

Datum:

30. 5. 2018

Projektant:

INGESTA spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**117 000,00**

### VRN - VRN

**117 000,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

40 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

40 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

12 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

10 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

10 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kuchyně

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Opava

Datum: 30. 5. 2018

Zadavatel: SOU Opava

Projektant: INGESTA spol. s r.o.

Uchazeč: Propočet nákladů dle stupně DSP

| PČ                            | Typ  | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |              | <b>117 000,00</b> |                 |
| D                             | VRN  | VRN       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |              | 117 000,00        |                 |
| D                             | VRN1 |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |              | 5 000,00          |                 |
| 1                             | K    | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl. | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|                               | P    |           | <i>Poznámka k položce:<br/>VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
| D                             | VRN2 |           | Příprava staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |              | 40 000,00         |                 |
| 2                             | K    | 020001000 | Příprava staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl. | 1,000    | 40 000,00    | 40 000,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|                               | P    |           | <i>Poznámka k položce:<br/>-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie<br/>-zřízení příjezdů a přístupů na staveniště<br/>-dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby)<br/>-dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě<br/>-dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady<br/>-splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření<br/>-dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby)</i> |      |          |              |                   |                 |
| D                             | VRN3 |           | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |              | 40 000,00         |                 |
| 3                             | K    | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl. | 1,000    | 35 000,00    | 35 000,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|                               | P    |           | <i>Poznámka k položce:<br/>-kancelářské/skladovací/sociální objekty, oplocení stavby, ostraha staveniště, kompletní vnitřastaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 4  | K   | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kpl. | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>-náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu</i>                                                                                                                                                                                                             |      |          |              |                   |                 |
|    | D   | VRN4      | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |              | 12 000,00         |                 |
| 5  | K   | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kpl. | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)</i>                                                                                                                                                                      |      |          |              |                   |                 |
| 6  | K   | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl. | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>-příprava předávací dokumentace dle ZD<br/>-ostatní kompletační činnost</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
|    | D   | VRN7      | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |              | 10 000,00         |                 |
| 7  | K   | 071103000 | Provoz investora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kpl. | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu)<br/>(+ případná ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ)</i>                    |      |          |              |                   |                 |
|    | D   | VRN9      | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |              | 10 000,00         |                 |
| 8  | K   | 090001000 | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl. | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>V jednotkové ceně zahrnutý náklady :<br/>-uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu<br/>-vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.</i> |      |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy kuchyně

Objekt:

## D.1.1 - Stavebně technické řešení

KSO: 801 32

Místo: Opava

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2018

Zadavatel:

SOU Opava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Propočet nákladů dle stupně DSP

IČ:

DIČ:

Projektant:

INGESTA spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění „vlastní“ položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. Soupis prací sestaven na základě PD ve stupni DSP = neslouží k provedení stavby. (Finální / konečný soupis prací bude upřesněn v dalším stupni PD). Předpoklad tolerance propočtu +/- 20%.

Cena bez DPH

**3 692 160,75**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
3 692 160,75  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
775 353,76  
0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**4 467 514,51**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kuchyně

Objekt:

**D.1.1 - Stavebně technické řešení**

Místo: Opava

Datum: 30. 5. 2018

Zadavatel: SOU Opava

Projektant: INGESTA spol. s.r.o.

Uchazeč: Propočet nákladů dle stupně DSP

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**3 692 160,75**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 995 865,52**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

85 770,68

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

848 504,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

491 694,90

997 - Přesun sutě

569 895,18

### PSV - Práce a dodávky PSV

**1 164 795,23**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

84 099,06

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

2 224,69

763 - Konstrukce suché výstavby

19 328,40

766 - Konstrukce truhlářské

250 960,00

767 - Konstrukce zámečnické

43 048,84

771 - Podlahy z dlaždic

11 138,41

776 - Podlahy povlakové

48 413,87

777 - Podlahy lité

225 199,49

781 - Dokončovací práce - obklady

399 720,37

783 - Dokončovací práce - nátěry

25 841,78

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

54 820,32

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

**82 500,00**

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Ostatní - Ostatní                 | 441 000,00 |
| OST1 - Ostatní práce a dodávky    | 44 000,00  |
| OST3 - Ostatní prvky a dodávky    | 397 000,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 8 000,00   |
| VRN9 - Ostatní náklady            | 8 000,00   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kuchyně

Objekt:

**D.1.1 - Stavebně technické řešení**

Místo: Opava

Datum: 30. 5. 2018

Zadavatel: SOU Opava

Projektant: INGESTA spol. s.r.o.

Uchazeč: Propočet nákladů dle stupně DSP

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                            |    |          |              | <b>3 692 160,75</b> |                 |
| D                             | HSV |           | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                 |    |          |              | <b>1 995 865,52</b> |                 |
| D                             | 3   |           | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                       |    |          |              | <b>85 770,68</b>    |                 |
| 1                             | K   | 311231127 | Zdivo nosné a výplňové z cihel dl 290 mm na SMS 10 MPa                                     | m3 | 4,900    | 4 800,00     | 23 520,00           | CS ÚRS 2018 01  |
| 2                             | K   | 342272205 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm                    | m2 | 11,325   | 390,00       | 4 416,75            | CS ÚRS 2018 01  |
|                               | vv  |           | 3,0*(3,775)                                                                                |    | 11,325   |              |                     |                 |
|                               | vv  |           | Součet                                                                                     |    | 11,325   |              |                     |                 |
| 3                             | K   | 342272215 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm                    | m2 | 73,920   | 519,20       | 38 379,26           | CS ÚRS 2018 01  |
|                               | vv  |           | 3,0*(24,64)                                                                                |    | 73,920   |              |                     |                 |
|                               | vv  |           | Součet                                                                                     |    | 73,920   |              |                     |                 |
| 4                             | K   | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm                   | m2 | 33,030   | 589,00       | 19 454,67           | CS ÚRS 2018 01  |
|                               | vv  |           | 3,0*(11,01)                                                                                |    | 33,030   |              |                     |                 |
|                               | vv  |           | Součet                                                                                     |    | 33,030   |              |                     |                 |
| D                             | 6   |           | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>                                          |    |          |              | <b>848 504,76</b>   |                 |
| 5                             | K   | 611131101 | Cementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně                               | m2 | 256,520  | 80,00        | 20 521,60           | CS ÚRS 2018 01  |
| 6                             | K   | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně                                 | m2 | 256,520  | 60,00        | 15 391,20           | CS ÚRS 2018 01  |
| 7                             | K   | 611135101 | Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy                                     | m2 | 25,600   | 400,00       | 10 240,00           | CS ÚRS 2018 01  |
| 8                             | K   | 611142001 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty             | m2 | 256,520  | 200,00       | 51 304,00           | CS ÚRS 2018 01  |
| 9                             | K   | 611131131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm                         | m2 | 256,520  | 130,00       | 33 347,60           | CS ÚRS 2018 01  |
| 10                            | K   | 611321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně   | m2 | 256,520  | 200,00       | 51 304,00           | CS ÚRS 2018 01  |
| 11                            | K   | 611321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 513,040  | 60,00        | 30 782,40           | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | vv  |           | 256,52*2 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                      |    | 513,040   |              |                   |                 |
| 12 | K   | 612131101 | Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně                                                                                     | m2 | 898,170   | 70,00        | 62 871,90         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | vv  |           | 661,62+(2*(73,92+33,03+11,325))                                                                                                                |    | 898,170   |              |                   |                 |
|    | vv  |           | Součet                                                                                                                                         |    | 898,170   |              |                   |                 |
| 13 | K   | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně                                                                                       | m2 | 428,734   | 50,00        | 21 436,70         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | vv  |           | 898,17-(469,436)                                                                                                                               |    | 428,734   |              |                   |                 |
|    | vv  |           | Součet                                                                                                                                         |    | 428,734   |              |                   |                 |
| 14 | K   | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy                                                                                          | m2 | 89,800    | 350,00       | 31 430,00         | CS ÚRS 2018 01  |
| 15 | K   | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty                                                                  | m2 | 898,170   | 120,00       | 107 780,40        | CS ÚRS 2018 01  |
| 16 | K   | 6121430R0 | Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ | m2 | 428,734   | 30,00        | 12 862,02         |                 |
|    | vv  |           | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | vv  |           | "množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 428,734                                                                                    |    | 428,734   |              |                   |                 |
|    | vv  |           | Součet                                                                                                                                         |    | 428,734   |              |                   |                 |
| 17 | K   | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm                                                                                       | m2 | 428,734   | 100,00       | 42 873,40         | CS ÚRS 2018 01  |
| 18 | K   | 612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně                                                                 | m2 | 898,170   | 200,00       | 179 634,00        | CS ÚRS 2018 01  |
| 19 | K   | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně                                                       | m2 | 1 796,340 | 50,00        | 89 817,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | vv  |           | 898,17*2 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                      |    | 1 796,340 |              |                   |                 |
| 20 | K   | 631311125 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25                                                          | m3 | 3,247     | 4 000,00     | 12 988,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | vv  |           | 0,1*(23,42+4,02+5,03)                                                                                                                          |    | 3,247     |              |                   |                 |
|    | vv  |           | Součet                                                                                                                                         |    | 3,247     |              |                   |                 |
| 21 | K   | 631319012 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu                                                                                        | m3 | 3,247     | 400,00       | 1 298,80          | CS ÚRS 2018 01  |
| 22 | K   | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže                                                       | m3 | 3,247     | 120,00       | 389,64            | CS ÚRS 2018 01  |
| 23 | K   | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                                                                         | t  | 0,244     | 32 000,00    | 7 808,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | vv  |           | 7,5/1000*(23,42+4,02+5,03)                                                                                                                     |    | 0,244     |              |                   |                 |
|    | vv  |           | Součet                                                                                                                                         |    | 0,244     |              |                   |                 |
| 24 | K   | 632453411 | Potěr vyrovnávací samonivelační tl 5 mm podkladní ze suchých směsí pro střední provoz                                                          | m2 | 214,747   | 300,00       | 64 424,10         | CS ÚRS 2018 01  |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                            |    |           |              | 491 694,90        |                 |
| 25 | K   | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2                                               | m2 | 256,520   | 100,00       | 25 652,00         | CS ÚRS 2018 01  |
| 26 | K   | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                                                            | m2 | 256,520   | 50,00        | 12 826,00         | CS ÚRS 2018 01  |
| 27 | K   | 962031136 | Bourání přiček z tvárníc nebo přičekovek tl do 150 mm                                                                                          | m2 | 129,750   | 50,00        | 6 487,50          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | vv  |           | 129,75                                                                                                                                         |    | 129,750   |              |                   |                 |
|    | vv  |           | Součet                                                                                                                                         |    | 129,750   |              |                   |                 |
| 28 | K   | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3                                                                   | m3 | 20,537    | 800,00       | 16 429,60         | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                            | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | vv  |           | 20,537                                                                                                                           |    | 20,537    |              |                   |                 |
|    | vv  |           | Součet                                                                                                                           |    | 20,537    |              |                   |                 |
| 29 | K   | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2                                                    | m3 | 3,247     | 2 500,00     | 8 117,50          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | vv  |           | 0,1*(23,42+4,02+5,03)                                                                                                            |    | 3,247     |              |                   |                 |
|    | vv  |           | Součet                                                                                                                           |    | 3,247     |              |                   |                 |
| 30 | K   | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah                                                                                           | m2 | 170,810   | 150,00       | 25 621,50         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | vv  |           | 9,53+36,54+(124,74)                                                                                                              |    | 170,810   |              |                   |                 |
|    | vv  |           | Součet                                                                                                                           |    | 170,810   |              |                   |                 |
| 31 | K   | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm                                        | m3 | 3,247     | 1 500,00     | 4 870,50          | CS ÚRS 2018 01  |
| 32 | K   | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2                                              | m2 | 9,530     | 100,00       | 953,00            | CS ÚRS 2018 01  |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>V jednotkové ceně zahrnuty náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm.</i> |    |           |              |                   |                 |
|    | vv  |           | (1,91+1,44+1,44)+(1,86+1,44+1,44)                                                                                                |    | 9,530     |              |                   |                 |
|    | vv  |           | Součet                                                                                                                           |    | 9,530     |              |                   |                 |
| 33 | K   | 968072455 | Vybourání dveřních zárubní včetně vyvěšení křidel                                                                                | m2 | 48,000    | 800,00       | 38 400,00         | CS ÚRS 2018 01  |
| 34 | K   | 977151115 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů                                                           | m  | 8,500     | 2 000,00     | 17 000,00         | CS ÚRS 2018 01  |
| 35 | K   | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů                                                          | m  | 5,000     | 2 500,00     | 12 500,00         | CS ÚRS 2018 01  |
| 36 | K   | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů                                                          | m  | 0,600     | 5 000,00     | 3 000,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 37 | K   | 978011191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %                                         | m2 | 256,520   | 190,00       | 48 738,80         | CS ÚRS 2018 01  |
| 38 | K   | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %                                           | m2 | 661,620   | 170,00       | 112 475,40        | CS ÚRS 2018 01  |
|    | vv  |           | 3,0*(220,54)                                                                                                                     |    | 661,620   |              |                   |                 |
|    | vv  |           | Součet                                                                                                                           |    | 661,620   |              |                   |                 |
| 39 | K   | 978059541 | Odeškání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2                                                         | m2 | 281,500   | 360,00       | 101 340,00        | CS ÚRS 2018 01  |
| 40 | K   | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                                                            | t  | 81,833    | 700,00       | 57 283,10         | CS ÚRS 2010 02  |
|    | D   | 997       | <b>Přesun sutě</b>                                                                                                               |    |           |              | <b>569 895,18</b> |                 |
| 41 | K   | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace                                     | t  | 126,559   | 350,00       | 44 295,65         | CS ÚRS 2018 01  |
| 42 | K   | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení                                                      | t  | 126,559   | 940,00       | 118 965,46        | CS ÚRS 2018 01  |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Stavební odpad bez rozlišení.</i>                                                               |    |           |              |                   |                 |
| 43 | K   | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km                                                                       | t  | 126,559   | 513,00       | 64 924,77         | CS ÚRS 2018 01  |
| 44 | K   | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu                                                             | t  | 2 531,180 | 80,00        | 202 494,40        | CS ÚRS 2018 01  |
|    | vv  |           | 126,559*20 Přeypočtené koeficientem množství                                                                                     |    | 2 531,180 |              |                   |                 |
| 45 | K   | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot                                                                                | t  | 126,559   | 1 100,00     | 139 214,90        | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|---------------------|-----------------|
|    | D   | PSV       | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |              | <b>1 164 795,23</b> |                 |
|    | D   | 711       | <b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |              | <b>84 099,06</b>    |                 |
| 46 | K   | 711493112 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou                                                                                                                                                                                                                                                           | m2     | 9,530    | 190,00       | 1 810,70            | CS ÚRS 2018 01  |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Specifikace:<br/>.....<br/>V jednotkové ceně zahrnutý náklady na systémové koutové pásy/profilů.<br/>Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm.<br/>.....</i>                                                                                                                                                |        |          |              |                     |                 |
| 47 | K   | 711493122 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou                                                                                                                                                                                                                                                              | m2     | 312,950  | 250,00       | 78 237,50           | CS ÚRS 2018 01  |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Specifikace:<br/>.....<br/>V jednotkové ceně zahrnutý náklady na systémové koutové pásy/profilů.<br/>Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm.<br/>.....</i>                                                                                                                                                |        |          |              |                     |                 |
| 48 | K   | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                                                                                                                                               | %      | 810,172  | 5,00         | 4 050,86            | CS ÚRS 2018 01  |
|    | D   | 725       | <b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              | <b>2 224,69</b>     |                 |
| 49 | K   | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží                                                                                                                                                                                                                                                                                         | soubor | 4,000    | 100,00       | 400,00              | CS ÚRS 2018 01  |
| 50 | K   | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                                                                                                                                                                                                                                                                      | soubor | 7,000    | 100,00       | 700,00              | CS ÚRS 2018 01  |
| 51 | K   | 725330820 | Demontáž výlevka                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | soubor | 2,000    | 100,00       | 200,00              | CS ÚRS 2018 01  |
| 52 | K   | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | soubor | 2,000    | 100,00       | 200,00              | CS ÚRS 2018 01  |
| 53 | K   | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | soubor | 7,000    | 100,00       | 700,00              | CS ÚRS 2018 01  |
| 54 | K   | 998725202 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %      | 24,692   | 1,00         | 24,69               | CS ÚRS 2018 01  |
|    | D   | 763       | <b>Konstrukce suché výstavby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |              | <b>19 328,40</b>    |                 |
| 55 | K   | 763121441 | SDK stěna přesazena / obklad konstrukcí profil CW+UW deska 1x 15 + TI                                                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 23,400   | 820,00       | 19 188,00           | CS ÚRS 2018 01  |
| 56 | K   | 998763201 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %      | 140,400  | 1,00         | 140,40              | CS ÚRS 2018 01  |
|    | D   | 766       | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |              | <b>250 960,00</b>   |                 |
| 57 | K   | 766430R01 | P 01-P11 - D+M vnitřní otevíravé dveře včetně zárubně a překladů                                                                                                                                                                                                                                                              | ks     | 18,000   | 9 000,00     | 162 000,00          |                 |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků.</i> |        |          |              |                     |                 |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 57a   | K   | 766430R01 | D+M Oken - dle specifikace TZ - 10 ks (12,3 m2- plocha)                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 12,300    | 7 000,00     | 86 100,00         |                 |
| 58    | K   | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                                                                              | %  | 2 860,000 | 1,00         | 2 860,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| D 767 |     |           | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              | <b>43 048,84</b>  |                 |
| 59    | K   | 767431R01 | D+M vnitřní dveře posuvné vč. zárubně, pouzdra, překladu                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 1,000     | 35 276,34    | 35 276,34         |                 |
| P     |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i> |    |           |              |                   |                 |
| 60    | K   | 767431R02 | D+M repase stávající ocelové dveřní mříže                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 3,000     | 2 500,00     | 7 500,00          |                 |
| P     |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i> |    |           |              |                   |                 |
| 61    | K   | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                              | %  | 272,500   | 1,00         | 272,50            | CS ÚRS 2018 01  |
| D 771 |     |           | <b>Podlahy z dlaždic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              | <b>11 138,41</b>  |                 |
| 62    | K   | 771574131 | Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 9,530     | 400,00       | 3 812,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| vv    |     |           | (1,91+1,44+1,44)+(1,86+1,44+1,44)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 9,530     |              |                   |                 |
| vv    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 9,530     |              |                   |                 |
| 63    | M   | 597612R04 | dlaždice keramické protiskluzné - dle specifikace PD a TZ                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 10,960    | 350,00       | 3 836,00          |                 |
| P     |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.<br/>(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)</i>                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|       |     |           | <i>Jednotková cena zahrnuje dodávku keramických dlažeb vč. souvisejících obvodových saktů v= do 150 mm</i>                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
| vv    |     |           | 9,53*1,15 Přeypočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 10,960    |              |                   |                 |
| 64    | K   | 771579196 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 9,530     | 30,00        | 285,90            | CS ÚRS 2018 01  |
| 65    | K   | 771494R18 | Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 9,530     | 50,00        | 476,50            |                 |
| P     |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů.<br/>(specifikace materiálů dle PD a TZ)</i>                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| 66    | K   | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 9,530     | 25,00        | 238,25            | CS ÚRS 2018 01  |
| 67    | K   | 771990112 | Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 9,530     | 250,00       | 2 382,50          | CS ÚRS 2018 01  |
| 68    | K   | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %  | 107,262   | 1,00         | 107,26            | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | D   | 776       | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                                                                                                          |    |           |              | <b>48 413,87</b>  |                 |
| 69 | K   | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah                                                                                                                                                | m2 | 36,540    | 5,00         | 182,70            | CS ÚRS 2018 01  |
| 70 | K   | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3                                                                                                  | m2 | 36,540    | 25,00        | 913,50            | CS ÚRS 2018 01  |
| 71 | K   | 776141122 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm                                                                                                             | m2 | 36,540    | 310,00       | 11 327,40         | CS ÚRS 2018 01  |
| 72 | K   | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně                                                                                                                           | m2 | 36,540    | 30,00        | 1 096,20          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>V jednotkové ceně zahrnutý náklady na demontáž souvisejících obvodových soklů.</i>                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (18,9)+(7,62+10,02)                                                                                                                                                               |    | 36,540    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |    | 36,540    |              |                   |                 |
| 73 | K   | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem                                                                                                                              | m2 | 36,540    | 240,00       | 8 769,60          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>V jednotkové ceně zahrnutý náklady na :<br/>- spoj podlah svařováním<br/>- montáž souvisejících obvodových soklů v= do 50 mm.</i>                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (18,9+7,62+10,02)                                                                                                                                                                 |    | 36,540    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |    | 36,540    |              |                   |                 |
| 74 | M   | 284110R13 | <b>dodávka povlakové podlahové krytiny - vinylové lamely a čtverce - specifikace dle PD a TZ</b>                                                                                  | m2 | 42,021    | 500,00       | 21 010,50         | CS VLASTNÍ      |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.<br/>(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)</i> |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | <i>Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu v = do 50 mm</i>                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 36,54*1,15 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                       |    | 42,021    |              |                   |                 |
| 75 | K   | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah                                                                                                                                                 | m2 | 46,070    | 100,00       | 4 607,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | 9,53+36,54                                                                                                                                                                        |    | 46,070    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |    | 46,070    |              |                   |                 |
| 76 | K   | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové                                                                                                                                       | %  | 506,966   | 1,00         | 506,97            | CS ÚRS 2018 01  |
|    | D   | 777       | <b>Podlahy lité</b>                                                                                                                                                               |    |           |              | <b>225 199,49</b> |                 |
| 77 | K   | 777511125 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm lité podlahy                                                                                                                       | m2 | 172,000   | 1 150,00     | 197 800,00        | CS ÚRS 2018 01  |
| 78 | K   | 777521R05 | D+M nášlapné vrstvy podlah z polyuretanové podlahoviny tl. do 9 mm _ v JC obsaženo kompletní systém jednoho výrobce                                                               | m2 | 32,250    | 800,00       | 25 800,00         |                 |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek.</i>                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 79 | K   | 998777202 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité                                                                                                                                            | %  | 1 599,492 | 1,00         | 1 599,49          | CS ÚRS 2018 01  |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                        | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | D   | 781       | <b>Dokončovací práce - obklady</b>                                                                                                                           |     |           |              | <b>399 720,37</b> |                 |
| 80 | K   | 781414112 | Montáž obkladaček vnitřních keramických pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem                                                                | m2  | 469,436   | 380,00       | 178 385,68        | CS ÚRS 2018 01  |
| 81 | M   | 597610R22 | dodávka vnitřních obkladaček keramických - specifikace dle PD a TZ                                                                                           | m2  | 516,380   | 350,00       | 180 733,00        |                 |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.<br/>(listely, dekory - specifikované v PD)</i> |     |           |              |                   |                 |
|    | vv  |           | 469,436*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                 |     | 516,380   |              |                   |                 |
| 82 | K   | 781419191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních za plochu do 10 m2                                                                                                     | m2  | 469,436   | 20,00        | 9 388,72          | CS ÚRS 2018 01  |
| 83 | K   | 781419197 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spárování silikonem                                                                                                 | m   | 426,760   | 20,00        | 8 535,20          | CS ÚRS 2018 01  |
| 84 | K   | 781469196 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spáry tmelem                                                                                                        | m2  | 469,436   | 20,00        | 9 388,72          | CS ÚRS 2018 01  |
| 85 | K   | 781494R15 | Příplatek k vnitřním obkladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů                                                                 | m2  | 469,436   | 20,00        | 9 388,72          |                 |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Množství / rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů.<br/>(specifikace materiálů dle PD a TZ)</i>                     |     |           |              |                   |                 |
| 86 | K   | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické                                                                                                                  | %   | 3 900,332 | 1,00         | 3 900,33          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | D   | 783       | <b>Dokončovací práce - nátěry</b>                                                                                                                            |     |           |              | <b>25 841,78</b>  |                 |
| 87 | K   | 783923161 | Penetrační nátěr pórovitých betonových podlah                                                                                                                | m2  | 214,747   | 25,00        | 5 368,68          | CS ÚRS 2018 01  |
| 88 | K   | 783923171 | Penetrační nátěr hrubých betonových podlah<br>9,53+36,54+(124,74)                                                                                            | m2  | 170,810   | 25,00        | 4 270,25          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | vv  |           | Součet                                                                                                                                                       |     | 170,810   |              |                   |                 |
| 89 | K   | 783933161 | Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah                                                                                                      | m2  | 109,890   | 75,00        | 8 241,75          | CS ÚRS 2018 01  |
| 90 | K   | 783937161 | Krycí, uzavírací dvojnásobný nátěr betonové podlahy včetně penetrace podkladu<br>23,42+(20,78*0,15)                                                          | m2  | 26,537    | 300,00       | 7 961,10          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | vv  |           | Součet                                                                                                                                                       |     | 26,537    |              |                   |                 |
|    | D   | 784       | <b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>                                                                                                                    |     |           |              | <b>54 820,32</b>  |                 |
| 91 | K   | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m                                                                             | m2  | 685,254   | 35,00        | 23 983,89         | CS ÚRS 2018 01  |
| 92 | K   | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěrůvzdorných v místnostech do 3,80 m                                                                        | m2  | 685,254   | 45,00        | 30 836,43         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | D   | HZS       | <b>Hodinové zúčtovací sazby</b>                                                                                                                              |     |           |              | <b>82 500,00</b>  |                 |
| 93 | K   | HZS1292   | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník                                                                                                                     | hod | 150,000   | 550,00       | 82 500,00         | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ  | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                             | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | W   |          | "demontáže a vystěhování technologie - předpoklad" 150,0                                                                                                                                          |        | 150,000  |              |                   |                 |
|     | W   |          | Součet                                                                                                                                                                                            |        | 150,000  |              |                   |                 |
|     | D   | Ostatní  | Ostatní                                                                                                                                                                                           |        |          |              | 441 000,00        |                 |
|     | D   | OST1     | Ostatní práce a dodávky                                                                                                                                                                           |        |          |              | 44 000,00         |                 |
| 94  | K   | OST1_R01 | Stavební výpomoc _ viz technika prostředí staveb _ bourací a stavební práce                                                                                                                       | soubor | 1,000    | 24 000,00    | 24 000,00         |                 |
| 94a | K   | OST1_R01 | Stavební výpomoc - práce spojené s vstupem VZT nad střechem - bourání konstrukcí, vstup stropem, opláštění ve varně, vstup střechou - zapravení, vyzdívky, krytina a další.                       | soubor | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         |                 |
|     | D   | OST3     | Ostatní prvky a dodávky                                                                                                                                                                           |        |          |              | 397 000,00        |                 |
| 95  | K   | OST3_R01 | D+M pohybová čidla<br><i>Poznámka k položce:<br/>Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek.</i>                                         | soubor | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         |                 |
|     | P   |          |                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 96  | K   | OST3_R02 | D+M kamerový systém<br><i>Poznámka k položce:<br/>Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek.</i>                                        | soubor | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         |                 |
|     | P   |          |                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 97  | K   | OST3_R03 | D+M rozvody WIFI<br><i>Poznámka k položce:<br/>Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek.</i>                                           | soubor | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |                 |
|     | P   |          |                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 98  | K   | OST3_R04 | D+M výtahu stolového včetně zpracování výrobní dokumentace<br><i>Poznámka k položce:<br/>Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek.</i> | soubor | 1,000    | 307 000,00   | 307 000,00        |                 |
|     | P   |          |                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 99  | K   | OST3_R05 | D+M podružný elektroměr (pro část "SOKOL")<br><i>Poznámka k položce:<br/>Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek.</i>                 | soubor | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |                 |
|     | P   |          |                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 100 | K   | OST3_R06 | D+M _ přepojení elektropřívodu pro část "SOKOL" - po celou dobu stavby                                                                                                                            | soubor | 1,000    | 30 000,00    | 30 000,00         |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                           | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/> Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek.</i>                            |        |          |              |                   |                 |
|     | D   | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                     |        |          |              | 8 000,00          |                 |
|     | D   | VRN9      | Ostatní náklady                                                                                                                                                 |        |          |              | 8 000,00          |                 |
| 101 | K   | 091003000 | Náklady vyplývající z PBR stavby - osazení 3 ks hasících přístrojů, dodání cedule na únikový východ.                                                            | soubor | 1,000    | 4 000,00     | 4 000,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 102 | K   | 091003000 | Ostatní náklady bez rozlišení _ viz specifikace                                                                                                                 | soubor | 1,000    | 4 000,00     | 4 000,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/> Specifikace:<br/> -provozní opatření pro jídelnu _ zabezpečení podlah a povrchů proti prašnosti + každodenní úklid během stavby</i> |        |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy kuchyně

Objekt:

D.1.4. - Technika prostředí staveb

Soupis:

## D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

KSO: 801 32

Místo: Opava

Zadavatel:

SOU Opava

Uchazeč:

Propočet nákladů dle stupně DSP

Projektant:

INGESTA spol. s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. Soupis prací sestaven na základě PD ve stupni DSP = neslouží k provedení stavby . (Finální / konečný soupis prací bude upřesněn v dalším stupni PD). Předpoklad tolerance propočtu +/- 20%.

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**228 440,84**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
228 440,84  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
47 972,58  
0,00

Cena s DPH

v CZK

**276 413,42**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kuchyně

Objekt:

D.1.4. - Technika prostředí staveb

Soupis:

**D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace**

Místo:

Opava

Datum:

30. 5. 2018

Zadavatel:

SOU Opava

Projektant:

INGESTA spol. s.r.o.

Uchazeč:

Propočet nákladů dle stupně DSP

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**228 440,84**

PSV - Práce a dodávky PSV

193 440,84

713 - Izolace tepelné

2 960,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

32 880,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

54 270,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

51 500,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

41 430,84

783 - Dokončovací práce - nátěry

10 400,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

35 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kuchyně

Objekt:

D.1.4. - Technika prostředí staveb

Soupis:

**D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace**

Místo: Opava

Datum: 30. 5. 2018

Zadavatel: SOU Opava

Projektant: INGESTA spol. s.r.o.

Uchazeč: Propočet nákladů dle stupně DSP

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                             | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                   |        |           |              | <b>228 440,84</b> |                 |
| D                             | PSV |           | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                        |        |           |              | <b>193 440,84</b> |                 |
| D                             | 713 |           | <b>Izolace tepelné</b>                                                            |        |           |              | <b>2 960,00</b>   |                 |
| 1                             | K   | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry             | m      | 60,000    | 10,00        | 600,00            |                 |
| 2                             | M   | 28377140  | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 6 mm                          | m      | 20,000    | 10,00        | 200,00            | CS ÚRS 2018 01  |
| 3                             | M   | 283771410 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 20 x 9 mm                          | m      | 20,000    | 15,00        | 300,00            | CS ÚRS 2018 01  |
| 4                             | M   | 283771110 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 25 x 9 mm                          | m      | 20,000    | 15,00        | 300,00            | CS ÚRS 2018 01  |
| 5                             | K   | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné                                         | %      | 1 560,000 | 1,00         | 1 560,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| D                             | 721 |           | <b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>                                        |        |           |              | <b>32 880,00</b>  |                 |
| 6                             | K   | 721172403 | Potrubí kanalizační HTEM DN 40-50 - vč. tvarovek, příslušenství a komponentů      | m      | 20,000    | 500,00       | 10 000,00         |                 |
| 7                             | K   | 721172402 | Potrubí kanalizační HTEM DN 75 - vč. tvarovek, příslušenství a komponentů         | m      | 20,000    | 500,00       | 10 000,00         |                 |
| 8                             | K   | 721172401 | Potrubí kanalizační HTEM DN 110 - vč. tvarovek, příslušenství a komponentů        | m      | 20,000    | 500,00       | 10 000,00         |                 |
| 9                             | K   | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200                               | m      | 60,000    | 20,00        | 1 200,00          |                 |
| 10                            | K   | 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace                                      | %      | 1 680,000 | 1,00         | 1 680,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| D                             | 722 |           | <b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>                                           |        |           |              | <b>54 270,00</b>  |                 |
| 11                            | K   | 721100R00 | Ostatní komponenty a příslušenství rozvodů vody                                   | soubor | 1,000     | 20 000,00    | 20 000,00         |                 |
| P                             |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>-ostatní komponenty a prvky dle specifikace PD a TZ |        |           |              |                   |                 |
| vv                            |     |           | 1,0                                                                               |        | 1,000     |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                          | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | WV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |        | 1,000     |              |                   |                 |
| 12 | K   | 722174021-1 | Potrubí vodovodní plastové D 15 x 2,7 mm - vč. armatur, příslušenství na komponentů                                                                                                                                                            | m      | 30,000    | 200,00       | 6 000,00          |                 |
| 13 | K   | 722174022-1 | Potrubí vodovodní plastové D 20 x 2,8 mm - vč. armatur, příslušenství na komponentů                                                                                                                                                            | m      | 30,000    | 200,00       | 6 000,00          |                 |
| 14 | K   | 722174023-1 | Potrubí vodovodní plastové D 25 x 3,5 mm - vč. armatur, příslušenství a komponentů                                                                                                                                                             | m      | 30,000    | 400,00       | 12 000,00         |                 |
| 15 | K   | 722290234   | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                                                                                                                                             | m      | 90,000    | 50,00        | 4 500,00          |                 |
| 16 | K   | 722299229   | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 100                                                                                                                                                                                                 | m      | 90,000    | 50,00        | 4 500,00          |                 |
| 17 | K   | 998722202   | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod                                                                                                                                                                                                      | %      | 1 270,000 | 1,00         | 1 270,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | D   | 723         | <b>Zdravotechnika - vnitřní plynovod</b>                                                                                                                                                                                                       |        |           |              | 51 500,00         |                 |
| 18 | K   | 723100R00   | Ostatní komponenty a příslušenství rozvodů plynu                                                                                                                                                                                               | soubor | 1,000     | 40 000,00    | 40 000,00         |                 |
|    | P   |             | <i>Poznámka k položce:<br/>-ostatní komponenty, prvky a úpravy dle specifikace PD a TZ</i>                                                                                                                                                     |        |           |              |                   |                 |
|    | WV  |             | 1,0                                                                                                                                                                                                                                            |        | 1,000     |              |                   |                 |
|    | WV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |        | 1,000     |              |                   |                 |
| 19 | K   | 723111R04   | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15-25                                                                                                                                                                                | m      | 20,000    | 500,00       | 10 000,00         |                 |
|    | P   |             | <i>Poznámka k položce:<br/>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.<br/>-v JC obsaženy náklady na D+M všech systémových doplňků, armatur, příslušenství a finálních povrchových úprav</i> |        |           |              |                   |                 |
| 20 | K   | 723190907   | Odvdzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí                                                                                                                                                                                               | m      | 20,000    | 15,00        | 300,00            | CS ÚRS 2018 01  |
| 21 | K   | 723190910   | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního                                                                                                                                                                                                          | m      | 20,000    | 50,00        | 1 000,00          |                 |
| 22 | K   | 998723202   | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod                                                                                                                                                                                                     | %      | 200,000   | 1,00         | 200,00            | CS ÚRS 2018 01  |
|    | D   | 725         | <b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>                                                                                                                                                                                                    |        |           |              | 41 430,84         |                 |
| 23 | K   | 725119123   | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny                                                                                                                                                                                                | kus    | 1,000     | 1 000,00     | 1 000,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    |     |             | <i>klozet závěsný vč. příslušenství a podomítkového systému, tlačítka, tlakové hadice a rohových ventilů - specifikace dle PD a TZ včetně doplňků a příslušenství _<br/>(jednotková cena dle konkrétního výběru stavebníka)</i>                |        |           |              |                   |                 |
| 24 | M   | 550001012   |                                                                                                                                                                                                                                                | kus    | 1,000     | 8 000,00     | 8 000,00          |                 |
| 25 | K   | 725219102   | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva                                                                                                                                                                                                | soubor | 4,000     | 1 000,00     | 4 000,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    |     |             | <i>umyvadlo jednoduché - specifikace dle PD a TZ včetně doplňků a příslušenství _<br/>(jednotková cena dle konkrétního výběru stavebníka)</i>                                                                                                  |        |           |              |                   |                 |
| 26 | M   | 550001001   |                                                                                                                                                                                                                                                | kus    | 4,000     | 3 000,00     | 12 000,00         |                 |
| 27 | K   | 725821421   | Montáž baterie umyvadlové stojánkové                                                                                                                                                                                                           | kus    | 4,000     | 200,00       | 800,00            |                 |
|    |     |             | <i>baterie stojánková umyvadlová - specifikace dle PD a TZ včetně doplňků a příslušenství _ (jednotková cena dle konkrétního výběru stavebníka)</i>                                                                                            |        |           |              |                   |                 |
| 28 | M   | 510001002   |                                                                                                                                                                                                                                                | kus    | 4,000     | 1 000,00     | 4 000,00          |                 |
| 29 | K   | 725861102   | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40                                                                                                                                                                                                          | kus    | 4,000     | 200,00       | 800,00            | CS ÚRS 2018 01  |
| 30 | M   | 015250R01   | připojovací souprava HL 35                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 4,000     | 1 000,00     | 4 000,00          |                 |
| 31 | K   | 725861111   | D+M - rohový ventil                                                                                                                                                                                                                            | kus    | 8,000     | 800,00       | 6 400,00          |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | W   |           | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "vč. sanitární flexi ohebné tlakové hadice a ostatního příslušenství                 |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | (4,0*2)                                                                              |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                               |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 32 | K   | 998725202 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty                                        | %   | 430,840  | 1,00         | 430,84            | CS ÚRS 2018 01  |
|    | D   | 783       | <b>Dokončovací práce - nátěry</b>                                                    |     |          |              | 10 400,00         |                 |
| 33 | K   | 783601713 | Odmaštění odmašťovačem potrubí DN do 50 mm                                           | m   | 130,000  | 10,00        | 1 300,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 34 | K   | 783606863 | Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm odstraňovačem nátěrů a obroušením            | m   | 130,000  | 10,00        | 1 300,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 35 | K   | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm                           | m   | 130,000  | 10,00        | 1 300,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 36 | K   | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm                               | m   | 130,000  | 50,00        | 6 500,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | D   | HZS       | <b>Hodinové zúčtovací sazby</b>                                                      |     |          |              | 35 000,00         |                 |
| 37 | K   | HZS1292   | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník                                             | hod | 100,000  | 350,00       | 35 000,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | "demontáže stávajících prvků a zařízení_předpoklad" 100,0                            |     | 100,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                               |     | 100,000  |              |                   |                 |



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy kuchyně

Objekt:

D.1.4. - Technika prostředí staveb

Soupis:

## D.1.4.2 - Vytápění

KSO: 801 32

Místo: Opava

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2018

Zadavatel:

SOU Opava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Propočet nákladů dle stupně DSP

IČ:

DIČ:

Projektant:

INGESTA spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**273 120,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

273 120,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

57 355,20

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**330 475,20**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kuchyně

Objekt:

D.1.4. - Technika prostředí staveb

Soupis:

**D.1.4.2 - Vytápění**

Místo:

Opava

Datum:

30. 5. 2018

Zadavatel:

SOU Opava

Projektant:

INGESTA spol. s.r.o.

Uchazeč:

Propočet nákladů dle stupně DSP

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**273 120,00**

**PSV - Práce a dodávky PSV**

**263 120,00**

713 - Izolace tepelné

3 160,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

72 130,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

142 810,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

21 260,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

23 760,00

**Ostatní - Ostatní**

**10 000,00**

OST2 - Ostatní práce a dodávky

10 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kuchyně

Objekt:

D.1.4. - Technika prostředí staveb

Soupis:

## D.1.4.2 - Vytápění

Místo: Opava

Datum: 30. 5. 2018

Zadavatel: SOU Opava

Projektant: INGESTA spol. s.r.o.

Uchazeč: Propočet nákladů dle stupně DSP

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                               | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                     |        |           |              | <b>273 120,00</b> |                 |
| D                             | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                                 |        |           |              | <b>263 120,00</b> |                 |
| D                             | 713 |           | Izolace tepelné                                                                     |        |           |              | <b>3 160,00</b>   |                 |
| 1                             | K   | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry               | m      | 50,000    | 10,00        | 500,00            |                 |
| 2                             | M   | 283770950 | izolace potrubí Mirelon Pro 15 x 13 mm                                              | m      | 15,000    | 10,00        | 150,00            | CS ÚRS 2018 01  |
| 3                             | M   | 283771050 | izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 13 mm                                              | m      | 16,000    | 20,00        | 320,00            | CS ÚRS 2018 01  |
| 4                             | M   | 283770450 | izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 20 mm                                              | m      | 18,000    | 20,00        | 360,00            | CS ÚRS 2018 01  |
| 5                             | M   | 283770480 | izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 20 mm                                              | m      | 12,000    | 50,00        | 600,00            | CS ÚRS 2018 01  |
| 6                             | K   | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech                               | %      | 1 230,000 | 1,00         | 1 230,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| D                             | 733 |           | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí                                                |        |           |              | <b>72 130,00</b>  |                 |
| 7                             | K   | 733223903 | Potrubí měděné spojované pájením D 15x1,0 - vč. armatur, příslušenství a komponentů | m      | 15,000    | 1 400,00     | 21 000,00         |                 |
| 8                             | K   | 733223913 | Potrubí měděné spojované pájením D 18x1,0 - vč. armatur, příslušenství a komponentů | m      | 16,000    | 1 400,00     | 22 400,00         |                 |
| 9                             | K   | 733223902 | Potrubí měděné spojované pájením D 22x1,0 - vč. armatur, příslušenství a komponentů | m      | 18,000    | 1 400,00     | 25 200,00         |                 |
| 10                            | K   | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5                                         | m      | 49,000    | 50,00        | 2 450,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 11                            | K   | 998733202 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech                               | %      | 1 080,000 | 1,00         | 1 080,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| D                             | 725 |           | Zdravotechnika - zařizovací předměty                                                |        |           |              | <b>142 810,00</b> |                 |
| 12                            | K   | 725515R48 | Dodávka a osazení / zapojení _ plynový zásobníkový ohřivač vody 355 l               | soubor | 2,000     | 70 500,00    | 141 000,00        |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                               | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek.</i> |        |           |              |                   |                 |
| 13 | K   | 998725202 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty                                                                                       | %      | 1 810,000 | 1,00         | 1 810,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | D   | 735       | <b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>                                                                                            |        |           |              | <b>21 260,00</b>  |                 |
| 14 | K   | 735015R01 | Výměna otopných těles                                                                                                               | m2     | 8,000     | 2 500,00     | 20 000,00         |                 |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek.</i> |        |           |              |                   |                 |
| 15 | K   | 998735202 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa                                                                                             | %      | 1 260,000 | 1,00         | 1 260,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | D   | 783       | <b>Dokončovací práce - nátěry</b>                                                                                                   |        |           |              | <b>23 760,00</b>  |                 |
| 16 | K   | 783601305 | Odmaštění otopných těles odmašťovačem před provedením nátěru                                                                        | m2     | 18,000    | 50,00        | 900,00            | CS ÚRS 2018 01  |
| 17 | K   | 783601401 | Ometení otopných těles před provedením nátěru                                                                                       | m2     | 18,000    | 10,00        | 180,00            | CS ÚRS 2018 01  |
| 18 | K   | 783601713 | Odmaštění odmašťovačem potrubí DN do 50 mm                                                                                          | m      | 126,000   | 10,00        | 1 260,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 19 | K   | 783606803 | Odstranění nátěrů z otopných těles odstraňovačem nátěrů a obroušením                                                                | m2     | 18,000    | 300,00       | 5 400,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 20 | K   | 783606863 | Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm odstraňovačem nátěrů a obroušením                                                           | m      | 126,000   | 10,00        | 1 260,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 21 | K   | 783614101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr otopných těles                                                                               | m2     | 18,000    | 100,00       | 1 800,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 22 | K   | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm                                                                          | m      | 126,000   | 50,00        | 6 300,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 23 | K   | 783617107 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr otopných těles                                                                                   | m2     | 18,000    | 300,00       | 5 400,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 24 | K   | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm                                                                              | m      | 126,000   | 10,00        | 1 260,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | D   | Ostatní   | <b>Ostatní</b>                                                                                                                      |        |           |              | <b>10 000,00</b>  |                 |
|    | D   | OST2      | <b>Ostatní práce a dodávky</b>                                                                                                      |        |           |              | <b>10 000,00</b>  |                 |
| 25 | K   | OST2_R01  | Ostatní, jinde neuvedené, práce a dodávky potřebné k dokončení a předání díla dle specifikace PD a TZ                               | soubor | 1,000     | 10 000,00    | 10 000,00         |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy kuchyně

Objekt:

D.1.4. - Technika prostředí staveb

Soupis:

## D.1.4.3 - Elektroinstalace

KSO: 801 32

Místo: Opava

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2018

Zadavatel:

SOU Opava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Propočet nákladů dle stupně DSP

IČ:

DIČ:

Projektant:

INGESTA spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**444 007,86**

DPH základní  
snížená

Základ daně

444 007,86

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

93 241,65

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**537 249,51**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kuchyně

Objekt:

D.1.4. - Technika prostředí staveb

Soupis:

**D.1.4.3 - Elektroinstalace**

Místo:

Opava

Zadavatel:

SOU Opava

Uchazeč:

Propočet nákladů dle stupně DSP

Datum:

30. 5. 2018

Projektant:

INGESTA spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**444 007,86**

**N00 - Technika prostředí staveb**

**444 007,86**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy kuchyně

Objekt: D.1.4. - Technika prostředí staveb

Soupis: **D.1.4.3 - Elektroinstalace**

Místo: Opava

Datum: 30. 5. 2018

Zadavatel: SOU Opava

Projektant: INGESTA spol. s.r.o.

Uchazeč: Propočet nákladů dle stupně DSP

| PČ                            | Typ | Kód     | Popis                                          | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |         |                                                |      |          |              | <b>444 007,86</b> |                 |
| D                             | N00 |         | Technika prostředí staveb                      |      |          |              | 444 007,86        |                 |
| 1                             | K   | N00_R01 | Elektroinstalace _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1,000    | 444 007,86   | 444 007,86        |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy kuchyně

Objekt:

D.1.4. - Technika prostředí staveb

Soupis:

## D.1.4.4 - Vzduchotechnika

KSO: 801 32

Místo: Opava

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2018

Zadavatel:

SOU Opava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Propočet nákladů dle stupně DSP

IČ:

DIČ:

Projektant:

INGESTA spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 910 000,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 910 000,00**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy kuchyně

Objekt: D.1.4. - Technika prostředí staveb

Soupis: **D.1.4.4 - Vzduchotechnika**

Místo: Opava

Datum: 30. 5. 2018

Zadavatel: SOU Opava

Projektant: INGESTA spol. s.r.o.

Uchazeč: Propočet nákladů dle stupně DSP

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**1 910 000,00**

N00 - Technika prostředí staveb

1 910 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy kuchyně  
Objekt: D.1.4. - Technika prostředí staveb  
Soupis: **D.1.4.4 - Vzduchotechnika**

Místo: Opava  
Zadavatel: SOU Opava  
Uchazeč: Propočet nákladů dle stupně DSP

Datum: 30. 5. 2018  
Projektant: INGESTA spol. s r.o.

| PČ                            | Typ | Kód     | Popis                                                 | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------|------|----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |         |                                                       |      |          |              | <b>1 910 000,00</b> |                 |
| D                             |     | N00     | <b>Technika prostředí staveb</b>                      |      |          |              | <b>1 910 000,00</b> |                 |
| 1                             | K   | N00_R01 | Zařízení vzduchotechniky_ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1,000    | 1 910 000,00 | 1 910 000,00        |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy kuchyně

Objekt:

## D.2 - Technologie

KSO: 801 32

Místo: Opava

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2018

Zadavatel:

SOU Opava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Propočet nákladů dle stupně DSP

IČ:

DIČ:

Projektant:

INGESTA spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**5 314 700,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
5 314 700,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
1 116 087,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 430 787,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kuchyně

Objekt:

**D.2 - Technologie**

Místo:

Opava

Zadavatel:

SOU Opava

Uchazeč:

Propočet nákladů dle stupně DSP

Datum:

30. 5. 2018

Projektant:

INGESTA spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**5 314 700,00**

N00 - Provozní soubor

5 314 700,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy kuchyně

Objekt: **D.2 - Technologie**

Místo: Opava

Datum: 30. 5. 2018

Zadavatel: SOU Opava

Projektant: INGESTA spol. s.r.o.

Uchazeč: Propočet nákladů dle stupně DSP

| PČ                            | Typ | Kód     | Popis                                                      | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |         |                                                            |      |          |              | <b>5 314 700,00</b> |                 |
| D                             |     | N00     | Provozní soubor                                            |      |          |              | 5 314 700,00        |                 |
| 1                             | K   | N00_R01 | Provozní soubor_ technologie _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1,000    | 5 314 700,00 | 5 314 700,00        |                 |

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 46K2018  
Stavba: SOU Opava\_kuch.blok

KSO:  
Město:

CC CZ:  
Datum: 25. 5. 2018

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Miboro s.r.o.

IČ: 25871986  
DIČ: CZ25871986

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Rožňovka:

Cena bez DPH

444 007,86

|                | Sazba daň | Základ daň | Sazba daň |
|----------------|-----------|------------|-----------|
| JPH - základ   | 21,00%    | 444 007,86 | 93 241,65 |
| Daň z přídavku | 15,00%    | 0,00       | 0,00      |

Sazba daň  
93 241,65  
0,00

Cena s DPH

v CZK

537 249,51

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 46K2018  
Stavba: SOU Opava\_kuch.blok

Adresa

Datum

25. 5. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Miboro s.r.o.

| Kód                          | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  | Typ |
|------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                      | <b>444 007,86</b>  | <b>537 249,51</b> |     |
| 46K2018_1                    | Instalace            | 296 420,86         | 358 669,24        | STA |
| 46K2018_2                    | Rozvaděč RK          | 147 587,00         | 178 580,27        | STA |

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:  
SOÚ Opava - kuch. blok  
Objekt:

**46K2018\_1 - Instalace**

RŠO: 1000  
Adresa: Opava  
Zadavatel: Město Opava  
Uchazeč: Město Opava  
Provozovatel: Město Opava  
Kauze: NE

25. 5. 2018

Minimální  
výše

**Cena bez DPH****296 420,86**

Minimální  
výše

**Cena s DPH****v CZK****358 669,24****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:  
SOÚ Opava - kuch. blok

Objekt:



### 46K2018\_1 - Instalace

Místo:

Datum:

25. 5. 2018

Zadavatel:

Objednatel:

Uživatel:

| Kód dílu / Popis                        | Materiál [CZK]    | Montáž [CZK]      | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>           | <b>182 280,86</b> | <b>114 140,00</b> | <b>296 420,86</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 2 030,00          | 17 650,00         | 19 680,00         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 2 030,00          | 17 650,00         | 19 680,00         |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 180 250,86        | 96 490,00         | 276 740,86        |
| 741 - Elektroinstalace - sílnoproud     | 180 250,86        | 96 490,00         | 276 740,86        |

### SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOL Opava - Kominikační

Objekt:

46K2018\_1 - Instalace

Místo:

Datum:

25. 5. 2018

Zadavatel:

Objednatel:

Uživatel:

| PC / Typ                      | Kód | Popis                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                                                                                                                                                                 |     |          |                   |                 | <b>296 420,86</b> |                 |
| 0                             | HSV | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                             |     |          |                   |                 | 19 680,00         |                 |
| 0                             | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                             |     |          |                   |                 | 19 680,00         |                 |
| 1                             | K   | 953991111 Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm | kus | 300,000  | 3,90              | 10,00           | 4 170,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 2                             | M   | 11 023 065 Hmoždinka Nit 6x60 zhotovková vrut                                                                                                                   | ks  | 300,000  | 1,00              |                 | 300,00            |                 |

|                                     |   |            |                                                                                                                                                                                            |     |         |        |        |            |                |
|-------------------------------------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|------------|----------------|
| 3                                   | K | 971033131  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm tl. do 150 mm           | kus | 20,000  | 0,00   | 20,00  | 400,00     | CS ÚRS 2018 01 |
| 4                                   | K | 973031616  | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špašky a krabice, velikostí do 100x100x50 mm                                               | kus | 85,000  | 0,00   | 50,00  | 4 250,00   | CS ÚRS 2018 01 |
| 5                                   | K | 974031121  | Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm                                                                                       | m   | 200,000 | 0,00   | 50,00  | 10 000,00  | CS ÚRS 2018 01 |
| 6                                   | M | 10.044.220 | Sadra PBE G elektrikařská d 25kg                                                                                                                                                           | KG  | 100,000 | 5,60   |        | 560,00     |                |
| D PSV Práce a dodávky PSV           |   |            |                                                                                                                                                                                            |     |         |        |        | 276 740,86 |                |
| D 741 Elektroinstalace - silnoproud |   |            |                                                                                                                                                                                            |     |         |        |        | 276 740,86 |                |
| 7                                   | K | 741110001  | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm                                                   | m   | 12,000  | 0,00   | 40,00  | 480,00     | CS ÚRS 2018 01 |
| 8                                   | M | 1185847    | TRUBKA TUHA 20 CERNÁ 13M1, plast, vysoká mechanická odolnost                                                                                                                               | kus | 6,000   | 47,00  |        | 282,00     |                |
| 9                                   | M | 1217259    | KOLÉNO 20                                                                                                                                                                                  | kus | 12,000  | 13,00  |        | 156,00     |                |
| 10                                  | K | 741110002  | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm                                                   | m   | 6,000   | 0,00   | 40,00  | 240,00     | CS ÚRS 2018 01 |
| 11                                  | M | 1185848    | TRUBKA TUHA 25 CERNÁ 13M1, plast, vysoká mechanická odolnost                                                                                                                               | kus | 1,000   | 64,00  |        | 64,00      |                |
| 12                                  | M | 1185849    | TRUBKA TUHA 32 CERNÁ 13M1, plast, vysoká mechanická odolnost                                                                                                                               | kus | 2,000   | 95,00  |        | 190,00     |                |
| 13                                  | M | 1185845    | KOLÉNO 32                                                                                                                                                                                  | kus | 4,000   | 35,00  |        | 140,00     |                |
| 14                                  | M | 1217260    | KOLÉNO 25                                                                                                                                                                                  | kus | 2,000   | 21,00  |        | 42,00      |                |
| 15                                  | K | 741110003  | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm                                                         | m   | 6,000   | 0,00   | 40,00  | 240,00     | CS ÚRS 2018 01 |
| 16                                  | M | 1185846    | TRUBKA TUHA 40 CERNÁ 13M1, plast, vysoká mechanická odolnost                                                                                                                               | kus | 2,000   | 122,00 |        | 244,00     |                |
| 17                                  | M | 1217261    | KOLÉNO 40                                                                                                                                                                                  | kus | 4,000   | 65,00  |        | 260,00     |                |
| 18                                  | K | 741110041  | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm                                                 | m   | 70,000  | 0,00   | 20,00  | 1 400,00   | CS ÚRS 2018 01 |
| 19                                  | M | 1184613    | TRUBKA ohebná 20, plast, střední mechanická odolnost                                                                                                                                       | kus | 70,000  | 7,00   |        | 490,00     |                |
| 20                                  | K | 741112061  | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových                                     | kus | 65,000  | 0,00   | 20,00  | 1 300,00   | CS ÚRS 2018 01 |
| 21                                  | M | 34571511   | krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm                                                                                                                                       | kus | 65,000  | 5,00   |        | 325,00     | CS ÚRS 2018 01 |
| 22                                  | K | 741112101  | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici                                        | kus | 12,000  | 0,00   | 160,00 | 1 920,00   | CS ÚRS 2018 01 |
| 23                                  | M | 34571521   | zapuštěných plastových kruhových krabice univerzální rozvodná z PE s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovatí s vodiči 12x4mm <sup>2</sup> D 73,5mm x 43mm                               | kus | 12,000  | 42,00  |        | 504,00     | CS ÚRS 2018 01 |
| 24                                  | K | 741112111  | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici                                        | kus | 14,000  | 0,00   | 250,00 | 3 500,00   | CS ÚRS 2018 01 |
| 25                                  | M | 34571563   | nakřídlených plastových čtyřhranných s vnější Ø dn 4 mm <sup>2</sup> rozvodná krabicová z PE s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovatí s vodiči 70x4 mm <sup>2</sup> , D 103 mm x 50 mm | kus | 14,000  | 110,00 |        | 1 540,00   | CS ÚRS 2018 01 |
| 26                                  | K | 741120001  | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku olných a laněných (CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm <sup>2</sup>                                                        | m   | 150,000 | 0,00   | 25,00  | 3 750,00   | CS ÚRS 2018 01 |
| 27                                  | M | 34140825   | vodič silový s Cu jádrem 4mm <sup>2</sup> , zelí žl.                                                                                                                                       | m   | 50,000  | 9,00   |        | 450,00     | CS ÚRS 2018 01 |
| 28                                  | M | 34140826   | vodič silový s Cu jádrem 6mm <sup>2</sup> , zelí žl.                                                                                                                                       | m   | 100,000 | 12,30  |        | 1 230,00   | CS ÚRS 2018 01 |
| 29                                  | K | 741120003  | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku olných a laněných (CY), průřezu žily 10 až 16 mm <sup>2</sup>                                                         | m   | 50,000  | 0,00   | 20,00  | 1 000,00   | CS ÚRS 2018 01 |
| 30                                  | M | 34142159   | vodič silový s Cu jádrem 16mm <sup>2</sup> , zelí žl.                                                                                                                                      | m   | 50,000  | 21,00  |        | 1 050,00   | CS ÚRS 2018 01 |
| 31                                  | K | 741120005  | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku olných a laněných (CY), průřezu žily 25 až 35 mm <sup>2</sup>                                                         | m   | 20,000  | 0,00   | 20,00  | 400,00     | CS ÚRS 2018 01 |

|    |   |            |                                                                                                                                                                |     |         |          |        |  |           |                |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|--------|--|-----------|----------------|
| 32 | M | 34142160   | vodič silový s Cu jádrem 25mm <sup>2</sup> , železi.                                                                                                           | m   | 20,000  | 50,00    |        |  | 1 000,00  | CS ÚRS 2018 01 |
| 33 | K | 741122015  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm <sup>2</sup>                                     | m   | 600,000 | 0,00     | 20,00  |  | 12 000,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 34 | M | 34111030   | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm <sup>2</sup>                                                                                                             | m   | 580,000 | 11,00    |        |  | 6 380,00  | CS ÚRS 2018 01 |
| 35 | M | 1236691    | KABEL požární-odolný, 2x1,5 O BZCAS100                                                                                                                         | kus | 20,000  | 11,00    |        |  | 220,00    |                |
| 36 | K | 741122016  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup>                                | m   | 400,000 | 0,00     | 20,00  |  | 8 000,00  | CS ÚRS 2018 01 |
| 37 | M | 34111036   | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm <sup>2</sup>                                                                                                             | m   | 400,000 | 23,00    |        |  | 9 200,00  | CS ÚRS 2018 01 |
| 38 | K | 741122031  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup>                              | m   | 100,000 | 0,00     | 20,00  |  | 2 000,00  | CS ÚRS 2018 01 |
| 39 | M | 34111090   | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm <sup>2</sup>                                                                                                             | m   | 30,000  | 22,00    |        |  | 660,00    | CS ÚRS 2018 01 |
| 40 | M | 34111094   | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm <sup>2</sup>                                                                                                             | m   | 70,000  | 36,00    |        |  | 2 520,00  | CS ÚRS 2018 01 |
| 41 | K | 741122032  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm <sup>2</sup>                                  | m   | 100,000 | 0,00     | 20,00  |  | 2 000,00  | CS ÚRS 2018 01 |
| 42 | M | 34111098   | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm <sup>2</sup>                                                                                                               | m   | 40,000  | 50,00    |        |  | 2 000,00  | CS ÚRS 2018 01 |
| 43 | M | 34111100   | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm <sup>2</sup>                                                                                                               | m   | 60,000  | 80,00    |        |  | 4 800,00  | CS ÚRS 2018 01 |
| 44 | K | 741122033  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x10mm <sup>2</sup>                                       | m   | 15,000  | 0,00     | 20,00  |  | 300,00    | CS ÚRS 2018 01 |
| 45 | M | 10.051.782 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x10 (5C,x10)                                                                                                                    | m   | 15,000  | 131,00   |        |  | 1 965,00  |                |
| 46 | K | 741122134  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm <sup>2</sup> | m   | 25,000  | 0,00     | 40,00  |  | 1 000,00  | CS ÚRS 2018 01 |
| 47 | M | 10.049.512 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x25 (5C,x25)                                                                                                                    | m   | 25,000  | 330,00   |        |  | 8 250,00  |                |
| 48 | K | 741122145  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm <sup>2</sup>       | m   | 15,000  | 0,00     | 40,00  |  | 600,00    | CS ÚRS 2018 01 |
| 49 | M | 10.049.436 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x16 (5C,x16)                                                                                                                    | m   | 15,000  | 152,00   |        |  | 2 280,00  |                |
| 50 | K | 741231012  | Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných                                                               | kus | 2,000   | 0,00     | 140,00 |  | 280,00    | CS ÚRS 2018 01 |
| 51 | M | 1211281    | svorkovnice hlavního ochranného pospojování                                                                                                                    | kus | 2,000   | 180,00   |        |  | 360,00    |                |
| 52 | M | 1147847    | KRYT - svorkovnice hlavního ochranného pospojování                                                                                                             | kus | 2,000   | 30,00    |        |  | 60,00     |                |
| 53 | K | 741310011  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostřední normální ovladačů, řízení 1/0-tlačítkových zapínačích                    | kus | 15,000  | 0,00     | 120,00 |  | 1 800,00  | CS ÚRS 2018 01 |
| 54 | M | 1236139    | OVLAĐAČ STOP Z ARETACI, červené tlačítka na zlutém podkladě                                                                                                    | kus | 1,000   | 1 055,86 |        |  | 1 055,86  |                |
| 55 | K | 741310101  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řízení 1-jednospólových            | kus | 12,000  | 0,00     | 40,00  |  | 480,00    | CS ÚRS 2018 01 |
| 56 | M | 10.070.410 | řeta spínače č 1                                                                                                                                               | KS  | 12,000  | 79,00    |        |  | 948,00    |                |
| 57 | M | 10.071.439 | Řemeček spínače                                                                                                                                                | KS  | 12,000  | 20,00    |        |  | 240,00    |                |
| 58 | M | 10.071.430 | Ovladač spínače                                                                                                                                                | KS  | 12,000  | 12,00    |        |  | 144,00    |                |
| 59 | K | 741310121  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řízení 5-sériových                | kus | 1,000   | 0,00     | 50,00  |  | 50,00     | CS ÚRS 2018 01 |
| 60 | M | 10.070.412 | řeta spínače č 5                                                                                                                                               | KS  | 1,000   | 100,00   |        |  | 100,00    |                |
| 61 | M | 10.071.435 | Ovladač spínače, dvojitý                                                                                                                                       | KS  | 1,000   | 42,00    |        |  | 42,00     |                |
| 62 | M | 10.071.439 | Řemeček spínače                                                                                                                                                | KS  | 1,000   | 22,00    |        |  | 22,00     |                |
| 63 | K | 741310122  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řízení 6-střídavých               | kus | 10,000  | 0,00     | 50,00  |  | 500,00    | CS ÚRS 2018 01 |
| 64 | M | 10.070.413 | řeta spínače č 6                                                                                                                                               | KS  | 10,000  | 98,00    |        |  | 980,00    |                |
| 65 | M | 10.071.439 | Řemeček spínače                                                                                                                                                | KS  | 10,000  | 23,00    |        |  | 230,00    |                |
| 66 | M | 10.071.430 | Ovladač spínače                                                                                                                                                | KS  | 10,000  | 12,00    |        |  | 120,00    |                |

|    |   |              |                                                                                                                                                                   |     |        |          |        |           |                |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------|-----------|----------------|
| 67 | K | 741310201    | Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové přípojní, pro prostředí normální vypínačů, 1-fázennípolových | kus | 4,000  | 0,00     | 50,00  | 200,00    | CS ÚRS 2018 01 |
| 68 | M | 10.555.03.00 | Fazeni 1-fázennípolových<br>Spínač fazeni 6, IP44                                                                                                                 | KS  | 4,000  | 201,00   |        | 864,00    |                |
| 69 | K | 741310231    | Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové přípojní, pro prostředí normální přepínačů, 5-článkových     | kus | 2,000  | 0,00     | 50,00  | 100,00    | CS ÚRS 2018 01 |
| 70 | M | 10.555.03.03 | Spínač fazeni 5, IP44                                                                                                                                             | KS  | 2,000  | 175,00   |        | 350,00    |                |
| 71 | K | 741310232    | Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové přípojní, pro prostředí normální přepínačů, 5-fázenních      | kus | 1,000  | 0,00     | 150,00 | 150,00    | CS ÚRS 2018 01 |
| 72 | M | 10.555.03.01 | Spínač fazeni 5, IP44                                                                                                                                             | KS  | 1,000  | 190,00   |        | 190,00    |                |
| 73 | K | 741310233    | Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové přípojní, pro prostředí normální přepínačů, 5-článkových     | kus | 1,000  | 0,00     | 50,00  | 50,00     | CS ÚRS 2018 01 |
| 74 | M | 10.555.03.10 | Fazeni 5-článkových<br>Spínač fazeni 6, IP44                                                                                                                      | KS  | 1,000  | 210,00   |        | 210,00    |                |
| 75 | K | 741310401    | Montáž spínačů tří nebo čtyřpolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální do 16 A                                                               | kus | 3,000  | 0,00     | 150,00 | 450,00    | CS ÚRS 2017 01 |
| 76 | M | 1705454      | VACROVY SPINAC 4POL 16A IP65                                                                                                                                      | Kus | 3,000  | 650,00   |        | 1 950,00  |                |
| 77 | K | 741310403    | Montáž spínačů tří nebo čtyřpolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální do 63 A                                                               | kus | 7,000  | 0,00     | 300,00 | 2 100,00  | CS ÚRS 2018 01 |
| 78 | M | 1586171      | VACROVY VYPINAC 4POL 60A IP65                                                                                                                                     | Kus | 4,000  | 800,00   |        | 3 200,00  |                |
| 79 | M | 1161234      | VACROVY SPINAC 4POL 63A IP65                                                                                                                                      | Kus | 3,000  | 1 299,00 |        | 3 897,00  |                |
| 80 | K | 741313004    | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové přípojní polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) čtenářská elektrárna           | kus | 19,000 | 0,00     | 80,00  | 1 520,00  | CS ÚRS 2018 01 |
| 81 | M | 1215381      | ZASUVA 230V/16A DVOJNASOBNA S NACITENOU DUTINDU                                                                                                                   | Kus | 16,000 | 131,00   |        | 2 116,00  |                |
| 82 | M | 1213463      | ZASUVA DVOJNASOBNA, s přepětovou ochranou 1J                                                                                                                      | Kus | 1,000  | 901,00   |        | 901,00    |                |
| 83 | K | 741313033    | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové přípojní vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtní profilovaného otvoru, provedení 2P + PE s výkřem              | kus | 15,000 | 0,00     | 90,00  | 1 350,00  | CS ÚRS 2018 01 |
| 84 | M | 10.081.119   | Zásuvka 230V/16A, pod omítkou, IP44                                                                                                                               | KS  | 15,000 | 170,00   |        | 2 550,00  |                |
| 85 | K | 741370002    | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přísažených 1 zdroj se sklem                                      | kus | 6,000  | 0,00     | 130,00 | 780,00    | CS ÚRS 2018 01 |
| 86 | M | 1149W15      | Svítidlo 1, žárovkové, Avatré, 100W B14 IP44                                                                                                                      | Kus | 6,000  | 160,00   |        | 960,00    |                |
| 87 | M | 1401993      | ZAROVKA 60W 230V E27                                                                                                                                              | Kus | 6,000  | 7,00     |        | 42,00     |                |
| 88 | K | 741370034    | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přísažených 2 zdroje nouzové                                     | kus | 14,000 | 0,00     | 180,00 | 2 520,00  | CS ÚRS 2018 01 |
| 89 | M | 11.076.533   | Svítidlo nouzové, pevné, 51LED 3x IP65, světelný tok 160 lm                                                                                                       | KS  | 14,000 | 800,00   |        | 11 200,00 |                |
| 90 | K | 741371004    | Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přísažených 2 zdroje s krytem                                     | kus | 7,000  | 0,00     | 300,00 | 2 100,00  | CS ÚRS 2018 01 |
| 91 | M | 1411174      | Svítidlo 0,7x54W, přisazené, krytful diazor, 1Vc, 1s                                                                                                              | Kus | 7,000  | 1 285,00 |        | 8 995,00  |                |
| 92 | M | 1190034      | ZAROVKA TRUBICE 110 54W/840 D58MM                                                                                                                                 | Kus | 14,000 | 70,00    |        | 980,00    |                |
| 93 | K | 741371102    | Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přísažených 1 zdroj s krytem                                                               | kus | 24,000 | 0,00     | 300,00 | 7 200,00  | CS ÚRS 2018 01 |
| 94 | M | 11.115.125   | Svítidlo A, LED, 5200/840, IP66, 39W                                                                                                                              | KS  | 16,000 | 2 400,00 |        | 43 200,00 |                |
| 95 | M | 11.115.131   | Svítidlo A, M, LED, 5200/840, IP66, 39W, nouzový zdroj M lh                                                                                                       | KS  | 4,000  | 4 500,00 |        | 16 000,00 |                |
| 96 | M | 11.115.172   | Svítidlo B, LED, 6400/840, IP66, 48W                                                                                                                              | KS  | 2,000  | 2 600,00 |        | 5 200,00  |                |
| 97 | K | 741371104    | Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přísažených 2 zdroje s krytem                                                              | kus | 13,000 | 0,00     | 300,00 | 3 900,00  | CS ÚRS 2018 01 |

|     |   |            |                                                                                                                                                                   |     |         |          |           |                          |
|-----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|--------------------------|
| 98  | M | 10.189.284 | Svítilna C, zář. průmysl., 2x36W AC 1F-E IP66                                                                                                                     | KS  | 11,000  | 800,00   |           | 10 400,00                |
| 99  | M | 1186198    | ZÁŘIVKOVÁ TRUBICE F36W/B40                                                                                                                                        | kus | 24,000  | 40,00    |           | 1 040,00                 |
| 100 | K | 741372022  | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2                      | kus | 2,000   | 0,00     | 300,00    | 600,00 CS ÚRS 2018 01    |
| 101 | M | 1288914    | Svítilna E, LED, 800W/840, 69W                                                                                                                                    | kus | 2,000   | 1 500,00 |           | 3 000,00                 |
| 102 | K | 741910412  | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm                                                             | m   | 6,000   | 0,00     | 140,00    | 840,00 CS ÚRS 2018 01    |
| 103 | M | 1135652    | DRAT. KAB. ŽLAB 60X100 /3M/                                                                                                                                       | m   | 6,000   | 130,00   |           | 780,00                   |
| 104 | M | 1199441    | SPOJKA ŽLABU                                                                                                                                                      | kus | 30,000  | 20,00    |           | 600,00                   |
| 105 | M | 1133946    | PODPĚRA NA STĚNU PRO ŽLAB 100X60                                                                                                                                  | kus | 5,000   | 100,00   |           | 500,00                   |
| 106 | M | 1234150    | KOTVA PROTIPOZARNÍ BX77                                                                                                                                           | kus | 58,000  | 14,00    |           | 812,00                   |
| 107 | M | 1199440    | DRAT. KAB. ŽLAB 60X60 /3M/                                                                                                                                        | kus | 14,000  | 100,00   |           | 1 400,00                 |
| 108 | M | 1198431    | ZAVLŠ ŽLABU                                                                                                                                                       | kus | 28,000  | 50,00    |           | 1 400,00                 |
| 109 | M | 1381083    | MATICE M8 SEŠTIHRANNA M8 N NEREZ                                                                                                                                  | kus | 4,000   | 2,00     |           | 8,00                     |
| 110 | M | 1384763    | TYC ZAVITOVÁ ZT B ZNCR                                                                                                                                            | m   | 4,000   | 15,00    |           | 60,00                    |
| 111 | M | 1142977    | ZATLUMKACÍ KOV. KOTVA                                                                                                                                             | kus | 4,000   | 5,00     |           | 20,00                    |
| 112 | K | 741910414  | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm                                                             | m   | 6,000   | 0,00     | 150,00    | 900,00 CS ÚRS 2018 01    |
| 113 | M | 1220044    | DRAT. KAB. ŽLAB 60X70X /3M/                                                                                                                                       | m   | 6,000   | 100,00   |           | 600,00                   |
| 114 | M | 1199441    | SPOJKA ŽLABU                                                                                                                                                      | kus | 4,000   | 20,00    |           | 80,00                    |
| 115 | M | 1383701    | PODPĚRA NA STĚNU ŽLABU 200X60                                                                                                                                     | kus | 5,000   | 120,00   |           | 600,00                   |
| 116 | M | 1234150    | KOTVA PROTIPOZARNÍ BX77                                                                                                                                           | kus | 10,000  | 14,00    |           | 140,00                   |
| 117 | K | 741213811  | Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování funkčnosti (do suti) silových, průřezu do 4 mm2                                                                        | kus | 700,000 | 0,00     | 15,70     | 10 990,00 CS ÚRS 2018 01 |
| 118 | K | 741213813  | Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování funkčnosti (do suti) silových, průřezu přes 4 do 10 mm2                                                                | kus | 100,000 | 0,00     | 20,00     | 2 000,00 CS ÚRS 2018 01  |
| 119 | K | 741311813  | Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek                                    | kus | 15,000  | 0,00     | 80,00     | 1 200,00 CS ÚRS 2018 01  |
| 120 | K | 741312863  | Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) vačkových - válcových v krytu do 63 A                                                                         | kus | 10,000  | 0,00     | 60,00     | 600,00 CS ÚRS 2018 01    |
| 121 | K | 741315823  | Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE          | kus | 20,000  | 0,00     | 20,00     | 400,00 CS ÚRS 2018 01    |
| 122 | K | 741371823  | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm                 | kus | 28,000  | 0,00     | 100,00    | 2 800,00 CS ÚRS 2018 01  |
| 123 | K | 741371841  | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech se standardní patlící (E27, T5, GU10) přisazených, níže do 0,09 m2 | kus | 10,000  | 0,00     | 50,00     | 500,00 CS ÚRS 2018 01    |
| 124 | K | 741810002  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč              | kus | 1,000   | 0,00     | 10 000,00 | 10 000,00 CS ÚRS 2018 01 |

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

ROD. OPAVA\_KOUBICE

Objekt:

**46K2018\_2 - Rozvaděč RK**

Město:

ROD. OP.

Město:

ROD. OP.

25. 5. 2018

Zařazení:

1

Úprava:

1

Projektant:

1

Stavba:

1

Město:

ROD. OP.

Město:

ROD. OP.

**Cena bez DPH****147 587,00****Cena s DPH****v. CZK****178 580,27****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ROD. OPAVA\_KOUBICE

Objekt:

**46K2018\_2 - Rozvaděč RK**

Město:

ROD. OP.

25. 5. 2018

Zadavatel:  
Město Ústí

Průběh stavby:

Kód dílu - Pops

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**122 740,00**

**24 847,00**

**147 587,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

97 855,00

23 227,00

121 082,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

97 855,00

23 227,00

121 082,00

M - Práce a dodávky M

24 885,00

1 620,00

26 505,00

Z1-M - Elektromontáže

24 885,00

1 620,00

26 505,00

## SOUPIS PRACÍ

Objekt

46K2018\_2 - Rozvaděč RK

Objekt

46K2018\_2 - Rozvaděč RK

Místo

Termín

25. 5. 2018

Doba výroby

Průběh stavby

Účtování

| PČ                            | Typ | Kód        | Pops                                                                                                                          | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |            |                                                                                                                               |    |          |                   |                 | <b>147 587,00</b> |                 |
| o                             |     | PSV        | Práce a dodávky PSV                                                                                                           |    |          |                   |                 | 121 082,00        |                 |
| d                             |     | 741        | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                 |    |          |                   |                 | 121 082,00        |                 |
| 1                             | K   | 741120401  | Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděcích plných (CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm <sup>2</sup> | m  | 115,000  | 0,00              | 20,00           | 2 300,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 2                             | M   | 34140824   | vodič silový s Cu jádrem 2,50mm <sup>2</sup>                                                                                  | m  | 40,000   | 5,00              |                 | 200,00            | CS ÚRS 2018 01  |
| 3                             | M   | 34141124   | vodič silový s Cu jádrem 1,50mm <sup>2</sup>                                                                                  | m  | 50,000   | 5,00              |                 | 250,00            | CS ÚRS 2018 01  |
| 4                             | M   | 34140826   | vodič silový s Cu jádrem 0,35mm <sup>2</sup>                                                                                  | m  | 25,000   | 10,00             |                 | 250,00            | CS ÚRS 2018 01  |
| 5                             | K   | 741120403  | Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděcích plných (CY), průřezu žily 10 až 16 mm <sup>2</sup>  | m  | 10,000   | 0,00              | 20,00           | 200,00            | CS ÚRS 2018 01  |
| 6                             | M   | 34142158   | vodič silový s Cu jádrem 10mm <sup>2</sup>                                                                                    | m  | 5,000    | 20,00             |                 | 100,00            | CS ÚRS 2018 01  |
| 7                             | M   | 34142159   | vodič silový s Cu jádrem 16mm <sup>2</sup>                                                                                    | m  | 5,000    | 30,00             |                 | 150,00            | CS ÚRS 2018 01  |
| 8                             | M   | 10.149.028 | lista propojovací 3-fázová pro dvujádrové chrániče                                                                            | ks | 1,000    | 1 200,00          |                 | 1 200,00          |                 |
| 9                             | M   | 10.149.202 | lista propojovací 3-fázová                                                                                                    | ks | 1,000    | 600,00            |                 | 600,00            |                 |
| 10                            | M   | 1172115    | PROJEKČNÍ LISTA PRO ÚPOMĚNĚ VĚC 14                                                                                            | ks | 1,000    | 2 000,00          |                 | 2 000,00          |                 |

|    |   |            |                                                                                                                                                  |     |         |          |          |          |                |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|----------|----------------|
| 11 | K | 741120405  | Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděcích<br>plochých (CY) průřezu žilv 25 až 35 mm <sup>2</sup>                 | m   | 20,000  | 0,00     | 20,00    | 400,00   | CS ÚRS 2018 01 |
| 12 | M | 74142160   | vodič silový s Cu jádrem 25mm <sup>2</sup>                                                                                                       | m   | 15,600  | 100,00   |          | 1 500,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 13 | M | 74142163   | vodič silový s Cu jádrem 70mm <sup>2</sup>                                                                                                       | m   | 5,000   | 100,00   |          | 500,00   | CS ÚRS 2018 01 |
| 14 | K | 741130001  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na<br>přístroji, průřezu žilv do 2,5 mm <sup>2</sup>                        | kus | 127,000 | 0,00     | 50,00    | 6 350,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 15 | K | 741130004  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na<br>přístroji, průřezu žilv do 6 mm <sup>2</sup>                          | kus | 41,000  | 0,00     | 50,00    | 2 050,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 16 | K | 741130005  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na<br>přístroji, průřezu žilv do 10 mm <sup>2</sup>                         | kus | 5,000   | 0,00     | 50,00    | 250,00   | CS ÚRS 2018 01 |
| 17 | K | 741130006  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na<br>přístroji, průřezu žilv do 16 mm <sup>2</sup>                         | kus | 5,000   | 0,00     | 50,00    | 250,00   | CS ÚRS 2018 01 |
| 18 | K | 741130007  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na<br>přístroji, průřezu žilv do 25 mm <sup>2</sup>                         | kus | 10,000  | 0,00     | 50,00    | 500,00   | CS ÚRS 2018 01 |
| 19 | K | 741130012  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na<br>přístroji, průřezu žilv do 70 mm <sup>2</sup>                         | kus | 4,000   | 0,00     | 50,00    | 200,00   | CS ÚRS 2018 01 |
| 20 | K | 741210201  | Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů<br>dělitelných hmotností jednoho pole do 200 ke                                  | kus | 1,000   | 0,00     | 2 500,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 21 | M | 10.674.604 | Skříň oceloplechová, die specifikační na vyžádání                                                                                                | KS  | 1,000   | 3 000,00 |          | 3 000,00 |                |
| 22 | M | 1111736    | vnitřní kryt s výřezem                                                                                                                           | kus | 8,000   | 300,00   |          | 2 400,00 |                |
| 23 | M | 1714137    | vnitřní kryt bez výřezu                                                                                                                          | kus | 5,000   | 300,00   |          | 1 500,00 |                |
| 24 | M | 1142684    | zastepka modulových míst                                                                                                                         | kus | 4,000   | 200,00   |          | 800,00   |                |
| 25 | M | 10.803.615 | Přístrojová hlta                                                                                                                                 | KS  | 1,000   | 300,00   |          | 300,00   |                |
| 26 | M | 10.674.150 | Držák přístrojové hlty nastavitelny                                                                                                              | KS  | 1,000   | 200,00   |          | 200,00   |                |
| 27 | M | 10.674.726 | lišta DN                                                                                                                                         | KS  | 9,000   | 230,00   |          | 2 070,00 |                |
| 28 | K | 741211817  | Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytí do IPx 4, plochy<br>přes 0.8 m <sup>2</sup>                                            | kus | 1,000   | 0,00     | 200,00   | 200,00   | CS ÚRS 2018 01 |
| 29 | K | 741213847  | Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu přes<br>25 mm <sup>2</sup>                                               | kus | 1,000   | 0,00     | 200,00   | 200,00   | CS ÚRS 2018 01 |
| 30 | K | 741231002  | Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na<br>jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 6 mm <sup>2</sup>  | kus | 90,000  | 0,00     | 15,00    | 1 350,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 31 | M | 11795265   | svorka kovová řadové svorkovnice listy 15                                                                                                        | kus | 7,000   | 5,00     |          | 35,00    | CS ÚRS 2018 01 |
| 32 | M | 1179532    | SVORKOVNICE ŘADOVÁ 4 BILA                                                                                                                        | kus | 90,000  | 5,00     |          | 450,00   |                |
| 33 | M | 1179532    | STŘED PŘEPAZKA SVOR. 4 BILA                                                                                                                      | kus | 20,000  | 5,00     |          | 100,00   |                |
| 34 | M | 1179538    | KONC. PŘEPAZKA SVOR. 4 BILA                                                                                                                      | kus | 6,000   | 5,00     |          | 30,00    |                |
| 35 | K | 741231003  | Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na<br>jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 10 mm <sup>2</sup> | kus | 17,000  | 0,00     | 15,00    | 255,00   | CS ÚRS 2018 01 |
| 36 | M | 1179793    | SVORKOVNICE 10 BILA                                                                                                                              | kus | 17,000  | 20,00    |          | 340,00   |                |
| 37 | M | 1002114    | KONC. PŘEPAZKA 10 BILA                                                                                                                           | kus | 4,000   | 5,00     |          | 20,00    |                |
| 38 | M | 1160361    | STŘED PŘEPAZKA 10 BILA                                                                                                                           | kus | 5,000   | 5,00     |          | 25,00    |                |
| 39 | K | 741231004  | Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na<br>jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 16 mm <sup>2</sup> | kus | 8,000   | 0,00     | 39,00    | 312,00   | CS ÚRS 2018 01 |
| 40 | M | 1197242    | SVORKOVNICE 16 BILA                                                                                                                              | kus | 8,000   | 20,00    |          | 160,00   |                |
| 41 | M | 1202096    | KONC. PŘEPAZKA 16 BILA                                                                                                                           | kus | 2,000   | 5,00     |          | 10,00    |                |
| 42 | M | 1177244    | STŘED PŘEPAZKA 16 BILA                                                                                                                           | kus | 1,000   | 5,00     |          | 5,00     |                |
| 43 | K | 741231005  | Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na<br>jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 25 mm <sup>2</sup> | kus | 8,000   | 0,00     | 50,00    | 400,00   | CS ÚRS 2018 01 |
| 44 | M | 1168070    | SVORKOVNICE 25 BILA                                                                                                                              | kus | 8,000   | 50,00    |          | 400,00   |                |
| 45 | M | 1197248    | KONC. PŘEPAZKA 25 BILA                                                                                                                           | kus | 1,000   | 5,00     |          | 5,00     |                |
| 46 | M | 1197233    | STŘED PŘEPAZKA 25 BILA                                                                                                                           | kus | 1,000   | 5,00     |          | 5,00     |                |
| 47 | K | 741320101  | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu                                                                            | kus | 22,000  | 0,00     | 50,00    | 1 100,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 48 | M | 15822127   | Jistič 1-pólový charakteristika B 6A 10kA                                                                                                        | kus | 1,000   | 200,00   |          | 200,00   | CS ÚRS 2018 01 |



|                       |   |           |                                                                                                                                                        |     |        |          |        |  |           |                |
|-----------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------|--|-----------|----------------|
| 49                    | M | 35822104  | Jistič (pouze charakteristika B 12A 10kA                                                                                                               | kus | 9,000  | 200,00   |        |  | 1 800,00  | CS ÚRS 2018 01 |
| 50                    | M | 35822111  | Jistič (pouze charakteristika B 16A 10kA                                                                                                               | kus | 10,000 | 200,00   |        |  | 2 000,00  | CS ÚRS 2018 01 |
| 51                    | M | 1249486   | JISTIC 25C-3 10kA                                                                                                                                      | kus | 2,000  | 200,00   |        |  | 400,00    |                |
| 52                    | K | 741320161 | Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 25 A bez krytu                                                                                    | kus | 8,000  | 0,00     | 110,00 |  | 880,00    | CS ÚRS 2018 01 |
| 53                    | M | 1249596   | JISTIC 10B-3 10kA                                                                                                                                      | kus | 1 000  | 500,00   |        |  | 500,00    |                |
| 54                    | M | 1249615   | JISTIC 25C-3 10kA                                                                                                                                      | kus | 1 000  | 500,00   |        |  | 500,00    |                |
| 55                    | M | 1249617   | JISTIC 16C-3 10kA                                                                                                                                      | kus | 2 000  | 500,00   |        |  | 1 000,00  |                |
| 56                    | M | 1249611   | JISTIC 10C-3 10kA                                                                                                                                      | kus | 2 000  | 500,00   |        |  | 1 000,00  |                |
| 57                    | K | 741320171 | Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 63 A bez krytu                                                                                    | kus | 5,000  | 0,00     | 110,00 |  | 550,00    | CS ÚRS 2018 01 |
| 58                    | M | 1249616   | JISTIC 32C-3 10kA                                                                                                                                      | kus | 1 000  | 700,00   |        |  | 700,00    |                |
| 59                    | M | 1249617   | JISTIC 40C-3 10kA                                                                                                                                      | kus | 1 000  | 700,00   |        |  | 700,00    |                |
| 60                    | M | 1249618   | JISTIC 50C-3 10kA                                                                                                                                      | kus | 1 000  | 700,00   |        |  | 700,00    |                |
| 61                    | M | 1249619   | JISTIC 63C-3 10kA                                                                                                                                      | kus | 2 000  | 2 000,00 |        |  | 4 000,00  |                |
| 62                    | K | 741321001 | Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu                                                                       | kus | 24,000 | 0,00     | 50,00  |  | 1 200,00  | CS ÚRS 2018 01 |
| 63                    | M | 1168355   | PROUDOVY CHRANIC 10A IN 030AC 10kA                                                                                                                     | kus | 13 000 | 1 300,00 |        |  | 16 900,00 |                |
| 64                    | M | 1168361   | PROUDOVY CHRANIC 16A IN 030AC 10kA                                                                                                                     | kus | 5 000  | 1 500,00 |        |  | 9 000,00  |                |
| 65                    | M | 1249771   | PROUDOVY CHRANIC 40-2-030AC 10kA                                                                                                                       | kus | 5 000  | 1 500,00 |        |  | 7 500,00  |                |
| 66                    | K | 741321041 | Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu                                                                       | kus | 7,000  | 0,00     | 200,00 |  | 1 400,00  | CS ÚRS 2018 01 |
| 67                    | M | 1249791   | PROUDOVY CHRANIC 63-4-100AC 10kA                                                                                                                       | kus | 3 000  | 3 000,00 |        |  | 6 000,00  |                |
| 68                    | M | 1249788   | PROUDOVY CHRANIC 40-4-030AC 10kA                                                                                                                       | kus | 4 000  | 1 000,00 |        |  | 4 000,00  |                |
| 69                    | K | 741322011 | Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 třífázových, pro impulsní proud do 35 kA                            | kus | 1,000  | 0,00     | 200,00 |  | 200,00    | CS ÚRS 2018 01 |
| 70                    | M | 1455557   | SVODIC BLESKOVYCH PRUDU 11 - NR 1 M75                                                                                                                  | kus | 1,000  | 6 000,00 |        |  | 18 000,00 |                |
| 71                    | K | 741322061 | Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 třífázových, jednodílných                                                     | kus | 1,000  | 0,00     | 180,00 |  | 180,00    | CS ÚRS 2018 01 |
| 72                    | M | 1206451   | SVODIC PŘEPETI 3-POL. 12 - 350-3-M2                                                                                                                    | kus | 1 000  | 2 000,00 |        |  | 2 000,00  |                |
| o M Práce a dodávky M |   |           |                                                                                                                                                        |     |        |          |        |  | 26 505,00 |                |
| p 21-M Elektromontáže |   |           |                                                                                                                                                        |     |        |          |        |  | 26 505,00 |                |
| 73                    | K | 210070501 | Montáž holého spojovacího vedení vodičů držák pasu Al nebo Cu                                                                                          | kus | 6,000  | 0,00     | 40,00  |  | 240,00    | CS ÚRS 2018 01 |
| 74                    | M | 1149810   | IZOLATOR PODPĚRA Cu tyče 30x10                                                                                                                         | kus | 6 000  | 100,00   |        |  | 600,00    |                |
| 75                    | M | 1222031   | DRŽAN PODPER. IZOLATORU                                                                                                                                | kus | 6 000  | 90,00    |        |  | 540,00    |                |
| 76                    | K | 210070403 | Montáž holého spojovacího vedení vodičů spojovacího vedení bez montáže držáků, spojek, podpěr a cinování spojů z měděných Cu tyčí, rozměrů do 40x10 mm | m   | 2,500  | 0,00     | 200,00 |  | 500,00    | CS ÚRS 2018 01 |
| 77                    | M | 1227385   | CU TYCE BLOCHÉ 30x10 11M12,7K01                                                                                                                        | kg  | 6 750  | 200,00   |        |  | 1 350,00  |                |
| 78                    | K | 210112705 | Montáž odpínačů bez zapojení vodičů nn do 500 V třífázových s pojistkami ruční pohon do 160 A                                                          | kus | 6,000  | 0,00     | 110,00 |  | 660,00    | CS ÚRS 2018 01 |
| 79                    | M | 1157729   | ODPINAC VALCOVÝCH POJISTEK 22-3 22x5                                                                                                                   | kus | 1 000  | 500,00   |        |  | 500,00    |                |
| 80                    | M | 1157731   | ODPINAC VALCOVÝCH POJISTEK 14-3 14x5                                                                                                                   | kus | 2 000  | 510,00   |        |  | 1 020,00  |                |
| 81                    | M | 1157735   | ODPINAC VALCOVÝCH POJISTEK 14-1 14x5                                                                                                                   | kus | 3 000  | 195,00   |        |  | 585,00    |                |
| 82                    | M | 1206301   | POJISTKA VALCOVA VEI 22 125A GG                                                                                                                        | kus | 3 000  | 50,00    |        |  | 150,00    |                |
| 83                    | M | 1188217   | POJISTKA VALCOVA VFI 14 63A GG                                                                                                                         | kus | 9 000  | 20,00    |        |  | 180,00    |                |
| 84                    | K | 210120502 | Montáž jističů se zapojením vodičů deionových vestavných do 300 A                                                                                      | kus | 2,000  | 0,00     | 110,00 |  | 220,00    | CS ÚRS 2018 01 |
| 85                    | M | 118498b   | BLOK JISTIČU 250A                                                                                                                                      | kus | 2 000  | 5 500,00 |        |  | 11 000,00 |                |
| 86                    | M | 1184997   | BLOK ODPINACE 250A                                                                                                                                     | kus | 2 000  | 2 100,00 |        |  | 4 200,00  |                |
| 87                    | M | 1177294   | PRISPOJOVACI SADA CS-B0-B021 BLOKOVY SWOP                                                                                                              | kus | 2 000  | 890,00   |        |  | 1 780,00  |                |

|    |   |         |                                           |       |        |
|----|---|---------|-------------------------------------------|-------|--------|
| 91 | W | 1184956 | APRT SVORER                               | 4.000 | 400.00 |
| 90 | W | 1184954 | MOORE TONYA SPCUNT 200140075000           | 2.000 | 200.00 |
| 89 | W | 1184953 | PHILOMAYAL SALES 65 40 8014 BLDG DVE 5300 | 1.000 | 100.00 |
| 88 | W | 1184952 | PHILOMAYAL SALES 65 40 8014 BLDG DVE 5300 | 1.000 | 100.00 |

## ROZPOČET TECHNOLOGIE KUCHYNĚ SOU OPAVA

| pol.                           | název zařízení                                                        | rozměr (mm) |         |       | kusy<br>stávek/ci | DPH | Kč / ks   | celkem bez<br>DPH | celkem s<br>DPH |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|-------------------|-----|-----------|-------------------|-----------------|
|                                |                                                                       | šířka       | hloubka | výška |                   |     |           |                   |                 |
| <b>KUCHYNĚ - 1.NP</b>          |                                                                       |             |         |       |                   |     |           |                   |                 |
| <b>PRÍRUČNÍ SKLAD</b>          |                                                                       |             |         |       |                   |     |           |                   |                 |
| 1                              | Regál komaxitový - 5-ti policový nosnos                               | 600         | 600     | 1800  | 1                 | 21% | 1 500,-   | 1 500,-           | 1 815,-         |
| 2                              | Regál komaxitový - 5-ti policový nosnos                               | 700         | 455     | 1800  | 1                 | 21% | 1 300,-   | 1 300,-           | 1 573,-         |
| 3                              | Regál komaxitový - 5-ti policový nosnos                               | 1100        | 450     | 1800  | 2                 | 21% | 1 700,-   | 3 400,-           | 4 114,-         |
| 3                              | Lednice 700l, celonerez                                               | 710         | 800     | 2050  | 1                 | 21% | 32 500,-  | 32 500,-          | 39 325,-        |
| <b>PŘÍPRAVNA TESTA</b>         |                                                                       |             |         |       |                   |     |           |                   |                 |
| 5                              | Dřez - nerez (vana 500x600)<br>vč.stojánkové baterie                  | 700         | 700     | 900   | 1                 | 21% | 9 550,-   | 9 550,-           | 11 556,-        |
| 6                              | Chladicí stůl 6x šuplík - plnovýsuv -<br>popis viz samostatná příloha | 1800        | 700     | 900   | 1                 | 21% | 105 500,- | 105 500,-         | 127 655,-       |
| 7                              | Robot SPAR 50                                                         | 720         | 720     | 1300  | 1                 | 21% | 121 900,- | 121 900,-         | 147 499,-       |
| 8                              | Pojízdný stůl nerez s polici                                          | 1000        | 600     | 900   | 2                 | 21% | 7 550,-   | 15 100,-          | 18 271,-        |
| <b>MYTÍ KUCHYNSKEHO NADOBÍ</b> |                                                                       |             |         |       |                   |     |           |                   |                 |
| 9                              | Regál nerez - 5-ti policový nosnost 100<br>kg, police                 | 1200        | 600     | 1800  | 3                 | 21% | 9 550,-   | 28 650,-          | 34 667,-        |

|                                 |                                                                                                               |      |      |      |  |   |     |           |           |           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|---|-----|-----------|-----------|-----------|
| 10                              | Pracovní stůl s policí a zadním lemem - nerez                                                                 | 550  | 500  | 900  |  | 1 | 21% | 6 200,-   | 6 200,-   | 7 502,-   |
| 11                              | Pracovní stůl s policí a zadním lemem - nerez                                                                 | 600  | 700  | 900  |  | 1 | 21% | 6 800,-   | 6 800,-   | 8 228,-   |
| 12                              | Dřez - nerez(vana 900x500) s tlakovou pružinovou sprchou                                                      | 1400 | 700  | 900  |  | 1 | 21% | 21 500,-  | 21 500,-  | 26 015,-  |
| 13                              | Digestoř vč.tukových filtrů                                                                                   | 1700 | 1100 | 450  |  | 1 | 21% | 26 000,-  | 26 000,-  | 31 460,-  |
| 14                              | Mycí stroj na černé nádobi - mycí stroj kuchyňského nádobi s čelním nakládáním - popis viz samostatná příloha | 1468 | 870  | 2240 |  | 1 | 21% | 540 220,- | 540 220,- | 653 666,- |
| 15                              | Pracovní stůl s policí a zadním lemem nerez                                                                   | 1450 | 700  | 900  |  | 1 | 21% | 10 600,-  | 10 600,-  | 12 826,-  |
| 16                              | NEOBSAZENO                                                                                                    |      |      |      |  |   |     |           |           |           |
| 17                              | Podlahový žlab liniový do L- délka 1600/800x80                                                                | 1450 | 100  | 100  |  | 1 | 21% | 4 650,-   | 4 650,-   | 5 627,-   |
| <b>CISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY</b> |                                                                                                               |      |      |      |  |   |     |           |           |           |
| 18                              | Chladicí stůl 6x šuplík - plnovýsuv - popis viz samotná příloha                                               | 2230 | 700  | 900  |  | 1 | 21% | 105 000,- | 105 000,- | 127 050,- |
| 18a                             | nerezová skříňka s posuvnými dveřmi                                                                           | 1800 | 400  | 600  |  | 1 | 21% | 19 460,-  | 19 460,-  | 23 547,-  |
| 19                              | Dřez - nerez (vana 500x600) vč.stojánkové baterie                                                             | 600  | 700  | 900  |  | 1 | 21% | 8 500,-   | 8 500,-   | 10 285,-  |
| 20                              | Regál nerez - 5-ti policový nosnost 100 kg, police, plné police                                               | 800  | 600  | 1800 |  | 1 | 21% | 8 200,-   | 8 200,-   | 9 922,-   |
| 21                              | Robot HU 1020 s příslušenstvím-popis viz samostatná příloha                                                   |      |      |      |  | 1 | 21% | 179 900,- | 179 900,- | 217 679,- |
| <b>VARNÝ BLOK</b>               |                                                                                                               |      |      |      |  |   |     |           |           |           |
| 22                              | Multifunkční el.pánev 21l-popis viz samostatná příloha                                                        | 600  | 900  | 900  |  | 1 | 21% | 206 550,- | 206 550,- | 249 926,- |

|                       |                                                                                                                  |      |      |      |   |   |     |           |           |           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|---|-----|-----------|-----------|-----------|
| 23                    | Neutrální díl s otevřenou pdestavbou - viz samostatná příloha                                                    | 650  | 900  | 900  |   | 1 | 21% | 48 950,-  | 48 950,-  | 59 230,-  |
| 24                    | Multifunkční el.pánev 160l-popis viz samostatná příloha                                                          | 1164 | 900  | 1100 |   | 1 | 21% | 599 800,- | 599 800,- | 725 758,- |
| 25                    | Pracovní stůl - nerez - s policí                                                                                 | 400  | 900  | 900  |   | 1 | 21% | 8 700,-   | 8 700,-   | 10 527,-  |
| 26                    | El.konvektomat 2011-popis viz samostatná příloha                                                                 | 1115 | 875  | 1925 |   | 1 | 21% | 520 800,- | 520 800,- | 630 168,- |
| 27                    | Konvektomat - stávající                                                                                          |      |      |      | 1 |   | 21% | 0,-       | 0,-       | 0,-       |
| 27a                   | štěrbinový nerez žlab se zápachovou uzávěrou                                                                     | 2200 | 50   |      |   | 1 | 21% | 7 850,-   | 7 850,-   | 9 499,-   |
| 28                    | El.kotel 100l-viz samostatná příloha                                                                             | 800  | 900  | 900  |   | 1 | 21% | 307 800,- | 307 800,- | 372 438,- |
| 29                    | Neutrální díl s otevřenou pdestavbou viz samostatná příloha                                                      | 400  | 900  | 900  |   | 1 | 21% | 49 445,-  | 49 445,-  | 59 828,-  |
| 30                    | Plynový sporák - 6-ti plotýnkový s otevřenou podestavbou-viz samostatná příloha                                  | 1200 | 900  | 900  |   | 1 | 21% | 201 121,- | 201 121,- | 243 356,- |
|                       | Spojovací díl 50mm s čelní lištou * U-profil šířky 50mm s čelní krycí lištou pro vzájemné hyg.spojení spotřebičů |      |      |      |   | 4 | 21% | 5 556,-   | 22 224,-  | 26 891,-  |
| 31                    | Plynová stolička                                                                                                 |      |      |      |   | 1 | 21% | 8 550,-   | 8 550,-   | 10 346,-  |
| 32                    | Pracovní plocha - nerez                                                                                          | 960  | 2050 | 900  |   | 1 | 21% | 13 990,-  | 13 990,-  | 16 928,-  |
| 33                    | Digestoř vč.tukových filtrů a osvětlení                                                                          | 3750 | 2950 | 450  |   | 1 | 21% | 95 890,-  | 95 890,-  | 116 027,- |
| 34                    | Podlahová velkoplošná vpust' nerez s pochůzím roštem a zápachovou uzávěrou                                       | 400  | 600  |      |   | 3 | 21% | 7 900,-   | 23 700,-  | 28 677,-  |
| <b>PRIPRAVNA MASA</b> |                                                                                                                  |      |      |      |   |   |     |           |           |           |
|                       |                                                                                                                  |      |      |      |   |   |     |           |           |           |
| 35                    | Stůl nerez s policí + 2x zásuvka                                                                                 | 1400 | 500  | 900  |   | 1 | 21% | 16 700,-  | 16 700,-  | 20 207,-  |

|     |                                                                                                                                                                      |      |     |      |  |   |     |           |           |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|--|---|-----|-----------|-----------|-----------|
| 36  | masomlýnek, celonerez, 250kg/hod,<br>prum desky 82/4mm, robustní šneková<br>konstrukce, vicedílné řezné složení                                                      | 350  | 500 | 505  |  | 1 | 21% | 49 900,-  | 49 900,-  | 60 379,-  |
| 36a | nerezový podstavec pod masomlýnek                                                                                                                                    | 500  | 500 | 600  |  | 1 | 21% | 6 900,-   | 6 900,-   | 8 349,-   |
| 37  | dřez nerez s vanou 600x500 s oblými<br>rohy vč.stojánkové baterie                                                                                                    | 600  | 700 | 900  |  | 1 | 21% | 11 600,-  | 11 600,-  | 14 036,-  |
| 38  | Cladící stůl 6xšuplík-viz samostatná<br>příloha                                                                                                                      | 2230 | 700 | 900  |  | 1 | 21% | 105 000,- | 105 000,- | 127 050,- |
| 39  | nerez parapet                                                                                                                                                        | 1565 | 455 |      |  | 2 | 21% | 5 600,-   | 11 200,-  | 13 552,-  |
| 39b | vrobník horké vody zavěšený na stěně,<br>30l, automatické dopouštění,<br>automaticky regulovaná teplota,<br>dvouplášťové provedení, skryté topení,<br>snadné čištění |      |     |      |  | 1 | 21% | 24 500,-  | 24 500,-  | 29 645,-  |
| 39a | nerez skříňka s posuvnými dveřma                                                                                                                                     | 1500 | 600 | 600  |  | 1 | 21% | 15 600,-  | 15 600,-  | 18 876,-  |
|     | <b>BUFET</b>                                                                                                                                                         |      |     |      |  |   |     |           |           |           |
| 40  | nerez regál 5x police                                                                                                                                                | 600  | 600 | 1800 |  | 1 | 21% | 6 800,-   | 6 800,-   | 8 228,-   |
| 41  | prosklená chladnice, uzamykatelná,<br>celonerezová s dig.termostatem                                                                                                 | 600  | 600 | 1950 |  | 1 | 21% | 17 500,-  | 17 500,-  | 21 175,-  |
| 42  | nerez stůl se sníženou podestavbou na<br>chladicí vitrínu, 2x zásuvkami pod<br>sebou a policemi                                                                      | 1900 | 700 | 900  |  | 1 | 21% | 21 550,-  | 21 550,-  | 26 076,-  |
| 43  | chladicí vitrina, ventilované chlazení,<br>rovné sklo ze strany zákazníka,<br>posuvné dvířka ze strany obsluhy - 3x<br>osvětlená police                              | 900  | 690 | 1200 |  | 1 | 21% | 37 500,-  | 37 500,-  | 45 375,-  |
| 44  | el.ohřívací režon 3-komorový GN 1/1<br>pojízdný, se spodní policí. Otočná<br>brzděná kolečka                                                                         |      |     |      |  | 2 | 21% | 24 500,-  | 49 000,-  | 59 290,-  |

|     |                                                                                                                  |      |      |      |  |   |     |           |           |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|---|-----|-----------|-----------|-----------|
| 45  | el.ohřívací vozíky na talíře - 2x tubus pro 80 talířů                                                            | 1300 | 700  |      |  | 2 | 21% | 18 500,-  | 37 000,-  | 44 770,-  |
| 46  | el.chladicí vana 3x komora GN 1/1, pojízdná s policí                                                             | 900  | 690  |      |  | 1 | 21% | 39 900,-  | 39 900,-  | 48 279,-  |
| 47  | nerezový stůl s dvoupolicí                                                                                       | 1300 | 700  | 900  |  | 1 | 21% | 12 400,-  | 12 400,-  | 15 004,-  |
| 48  | chladicí vitrina, ventilované chlazení, prokládací z přední strany, posuvné dvířka ze strany obsluhy - 3x police | 900  | 690  | 1200 |  | 1 | 21% | 39 900,-  | 39 900,-  | 48 279,-  |
| 49  | nerezový pojízdný vozík s brzděnými koly - 2x police                                                             | 900  | 600  | 850  |  | 2 | 21% | 6 900,-   | 13 800,-  | 16 698,-  |
| 50  | nerezový příjmový stůl prostý s prostupem na zbytky                                                              | 1700 | 500  | 900  |  | 1 | 21% | 9 900,-   | 9 900,-   | 11 979,-  |
| 51  | nerezový stůl s policí, dřezem(vana 400x400) a vedením na koše                                                   | 1450 | 700  | 900  |  | 1 | 21% | 15 500,-  | 15 500,-  | 18 755,-  |
| 51a | stojánková pružinová baerie - profesionální                                                                      |      |      |      |  | 1 | 21% | 5 200,-   | 5 200,-   | 6 292,-   |
| 52  | pokloповé myčky nádobí spojené do jednoho kusu-viz samost.příloha                                                | 1590 | 700  | 1400 |  | 2 | 21% | 285 000,- | 570 000,- | 689 700,- |
| 53  | změkčovač vody - automatický - viz.samostatný popis                                                              |      |      |      |  | 1 | 21% | 20 000,-  | 20 000,-  | 24 200,-  |
| 53a | nerezová digestoř nad myčky                                                                                      | 2000 | 1100 | 450  |  | 1 | 21% | 22 800,-  | 22 800,-  | 27 588,-  |
| 54  | nerezový stůl výstupní s vedením na koše a policí                                                                | 1500 | 700  | 900  |  | 1 | 21% | 11 600,-  | 11 600,-  | 14 036,-  |
| 55  | nerezový regál 5x police                                                                                         | 1000 | 600  | 1800 |  | 2 | 21% | 9 500,-   | 19 000,-  | 22 990,-  |
| 56  | štěrbínový nerez žlab se zápachovou uzávěrou                                                                     | 1850 | 50   |      |  | 1 | 21% | 8 800,-   | 8 800,-   | 10 648,-  |
| 57  | trubkový pojezd na tácy - nerezový                                                                               | 6630 | 300  |      |  | 1 | 21% | 17 200,-  | 17 200,-  | 20 812,-  |
| 57a | hliníková roleta s motorickým navíjením                                                                          | 5500 | 1500 |      |  | 1 | 21% | 25 700,-  | 25 700,-  | 31 097,-  |
| 58  | trubkový pojezd na tácy - nerezový                                                                               | 1800 | 300  |      |  | 1 | 21% | 6 600,-   | 6 600,-   | 7 986,-   |

|                   |                                                                                                                                                         |      |      |      |  |    |     |           |           |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|----|-----|-----------|-----------|-----------|
| 58a               | hliníková roleta s motorickým navíjením                                                                                                                 | 1300 |      |      |  | 1  | 21% | 8 500,-   | 8 500,-   | 10 285,-  |
| 59                | rezervační systém - komplet - hardware+software                                                                                                         |      |      |      |  | 1  | 21% | 69 800,-  | 69 800,-  | 84 458,-  |
| 60                | nerezový vozík na tácy a příbory                                                                                                                        |      |      |      |  | 1  | 21% | 10 500,-  | 10 500,-  | 12 705,-  |
| 61                | nerezový vozík pojízdný s brzděnými kolečky na várnice s čajem, prolisovanou deskou a vevařenou odkapnicí                                               | 1000 | 600  | 900  |  | 1  | 21% | 12 600,-  | 12 600,-  | 15 246,-  |
| 62                | várnice na čaj 20l s výpustným kohoutem                                                                                                                 |      |      |      |  | 2  | 21% | 3 800,-   | 7 600,-   | 9 196,-   |
|                   | kancelář -stůl + židle + skříňka?<br>Dodávka gastro?                                                                                                    |      |      |      |  | 1  | 21% | 21 500,-  | 21 500,-  | 26 015,-  |
| <b>1.NP sklad</b> |                                                                                                                                                         |      |      |      |  |    |     |           |           |           |
| 61                | dřevěný rošt na zeleninu                                                                                                                                | 1050 | 1045 |      |  | 4  | 21% | 1 200,-   | 4 800,-   | 5 808,-   |
| 62                | skladový regál kovový - 4x police                                                                                                                       | 1100 | 600  | 1800 |  | 2  | 21% | 1 800,-   | 3 600,-   | 4 356,-   |
| 64                | nerezový stůl s dvoupolicí                                                                                                                              | 2000 | 700  | 900  |  | 1  | 21% | 16 800,-  | 16 800,-  | 20 328,-  |
| 65                | el.můstková váha - plošina na přepravky                                                                                                                 | 700  | 900  |      |  | 1  | 21% | 7 500,-   | 7 500,-   | 9 075,-   |
| 66                | nerezový pojízdný plošinový vozík s brzděnými koly - 1x police                                                                                          | 800  | 500  |      |  | 1  | 21% | 6 800,-   | 6 800,-   | 8 228,-   |
| 67                | skladový regál kovový - 4x police                                                                                                                       | 1000 | 600  | 1800 |  | 11 | 21% | 1 500,-   | 16 500,-  | 19 965,-  |
| 68                | el.škrabka zeleniny - násypka na 20kg brambor                                                                                                           |      |      |      |  | 1  | 21% | 38 900,-  | 38 900,-  | 47 069,-  |
| 68a               | nerezový stůl s dřezem(vana500x400) a policí                                                                                                            | 1200 | 700  | 900  |  | 1  | 21% | 15 500,-  | 15 500,-  | 18 755,-  |
| 69                | mrazicí box, vnitřní teplota -15°C, dveře 900x2000, pur panel 100mm vč.střechy, vnitřní osvětlení, jednostranný výparník s el.odtáváním, digit.regulace | 2995 | 1400 | 2200 |  | 1  | 21% | 155 200,- | 155 200,- | 187 792,- |



|    |                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |   |     |           |                    |                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|---|-----|-----------|--------------------|--------------------|
| 70 | chladičí box, vnitřní teplota +2°C,<br>dveře 900x2000, pur panel 100mm<br>vč.střechy, vnitřní osvětlení,<br>jednostranný výparník s el.odtáváním,<br>digit.regulace | 2995 | 1400 | 2200 |  | 1 | 21% | 155 700,- | 155 700,-          | 188 397,-          |
|    | regály do boxu nerezové                                                                                                                                             | 1200 | 600  | 1800 |  | 4 | 21% | 9 550,-   | 38 200,-           | 46 222,-           |
|    | <i>celkem</i>                                                                                                                                                       |      |      |      |  |   |     |           | 5 210 850,-        | 6 305 129,-        |
|    |                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |   | 21% |           | 0,-                | 0,-                |
|    | <i>montáž, montážní materiál, zaškolení</i>                                                                                                                         |      |      |      |  |   | 21% |           | 91 950,-           | 111 260,-          |
|    | <i>doprava</i>                                                                                                                                                      |      |      |      |  |   | 21% |           | 11 900,-           | 14 399,-           |
|    |                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |   | 21% |           | 0,-                | 0,-                |
|    | <b>celková cena</b>                                                                                                                                                 |      |      |      |  |   |     |           | <b>5 314 700,-</b> | <b>6 430 787,-</b> |

| Věta       | Pozice | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mj  | Počet | Materiál   | Materiál celkem | Montáž    | Montáž celkem | Cena       | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|-----------------|-----------|---------------|------------|-------------|----------|-----------------|
|            |        | <b>Zařízení 1 Větrání kuchyně</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |            |                 |           |               |            |             |          |                 |
| 1004-1851  |        | <b>SESTAVNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA V DESKOVÉM VÝMĚNÍKU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |            |                 |           |               |            |             |          |                 |
|            |        | Sestavná jednotka s rekuperací tepla, vnitřní provedení, komory nad sebou. Složení: přívod: Vp=8400m <sup>3</sup> /h, 500Pa, filtr M5, deskový rekuperační výměník s bypassem, účinnost 58,5%, ventilátor, motor EC, vodní ohřivač 70/50° Qt=50kW, přímý chladic 2 okruhy, Qch=33kW, R410A, odvod: Vo=8500m <sup>3</sup> /h, filtr G3, M5, ventilátor 500Pa, EC motor, příslušenství: 3x síťon, 4x manžeta, ochranná mříž |     |       |            |                 |           |               |            |             |          |                 |
| 1004-1852  | 1.1    | sání ventilátoru, G=1196kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 1,00  | 569 800,00 | 569 800,00      | 35 000,00 | 35 000,00     | 604 800,00 | 604 800,00  | 1 196,00 | 1 196,00        |
| 1025-12524 | 1.2    | Rozvaděč MaR, vč. periferií                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 1,00  | 119 000,00 | 119 000,00      | 10 400,00 | 10 400,00     | 129 400,00 | 129 400,00  | 100,00   | 100,00          |
| 1025-12524 |        | kabeláž MaR, do 20m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 1,00  | 14 500,00  | 14 500,00       | 3 800,00  | 3 800,00      | 18 300,00  | 18 300,00   | 20,00    | 20,00           |
| 1025-12524 |        | doprava jednotky, sestavení jednotky na místě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kom | 1,00  | 0,00       | 0,00            | 40 000,00 | 40 000,00     | 40 000,00  | 40 000,00   | 100,00   | 100,00          |
| 1031-15001 |        | <b>Kondenzační jednotka 230V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |            |                 |           |               |            |             |          |                 |
| 1031-15445 | 1.3    | Qch=15,5 kW, chladivo R410A, 230 V, např. typu ERQ 140AV1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 2,00  | 125 000,00 | 250 000,00      | 4 000,00  | 8 000,00      | 129 000,00 | 258 000,00  | 150,00   | 300,00          |
| 1031-15001 |        | expanzní ventil např. typu EKEXV140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 2,00  | 5 846,00   | 11 292,00       | 1 200,00  | 2 400,00      | 6 846,00   | 13 892,00   | 0,00     | 0,00            |
| 1031-15001 |        | <b>Rídící box 230V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |            |                 |           |               |            |             |          |                 |
|            |        | řízení vypařovací teploty 0V-10V, např. typu EKEQFCBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 2,00  | 28 970,00  | 57 940,00       | 3 050,00  | 6 100,00      | 32 020,00  | 64 040,00   | 0,00     | 0,00            |
| 1031-15001 |        | kabelový ovladač pro parametrizaci kond. jednotky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 1,00  | 2 905,00   | 2 905,00        | 720,00    | 720,00        | 3 625,00   | 3 625,00    | 0,00     | 0,00            |
| 1004-2293  |        | <b>Potrubi a montážní materiál</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |            |                 |           |               |            |             |          |                 |
|            |        | Cu potrubí, izolace, montážní materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bm  | 12,00 | 840,00     | 10 080,00       | 0,00      | 0,00          | 840,00     | 10 080,00   | 0,00     | 0,00            |
|            |        | Uvedení do provozu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 2,00  | 0,00       | 0,00            | 4 000,00  | 8 000,00      | 4 000,00   | 8 000,00    | 0,00     | 0,00            |
|            |        | Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 1,00  | 0,00       | 0,00            | 3 000,00  | 3 000,00      | 3 000,00   | 3 000,00    | 0,00     | 0,00            |
| 1231-13644 |        | <b>PROTIDĚŠŤOVÉ ZALUZIE HLINÍKOVÉ -PZAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |            |                 |           |               |            |             |          |                 |
|            |        | <b>/s rámem do stěny, se sítím/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |            |                 |           |               |            |             |          |                 |
| 1231-13823 | 1.4    | PZAL-2400x2100mm, rozměr doměřit na místě dle okenního otvoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 1,00  | 10 200,00  | 10 200,00       | 2 420,00  | 2 420,00      | 12 620,00  | 12 620,00   | 0,00     | 0,00            |
| 1031-13301 |        | <b>TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |            |                 |           |               |            |             |          |                 |
| 1031-13306 | 1.5.1  | TH 800x500/1000 (100°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 3,00  | 5 680,00   | 17 040,00       | 1 710,00  | 5 130,00      | 7 390,00   | 22 170,00   | 40,00    | 120,00          |
| 1031-13306 | 1.5.2  | TH 630x500/1000 (100°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 1,00  | 4 912,00   | 4 912,00        | 1 680,00  | 1 680,00      | 6 592,00   | 6 592,00    | 40,00    | 40,00           |
| 1231-19318 |        | <b>REGULAČNÍ KLAPKY -RK /netěsná, ovládaní servopohon 230V/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |            |                 |           |               |            |             |          |                 |
| 1231-19422 | 1.6.1  | RK-800x500-S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 1,00  | 9 680,00   | 9 680,00        | 1 930,00  | 1 930,00      | 11 610,00  | 11 610,00   | 10,00    | 10,00           |
| 1231-21099 |        | <b>KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ -KK /připojení s nástavcem/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |            |                 |           |               |            |             |          |                 |
| 1231-21108 | 1.6.2  | KK-N-160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 2,00  | 386,00     | 772,00          | 88,00     | 176,00        | 474,00     | 948,00      | 1,90     | 3,80            |

|            |        |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |          |          |          |           |        |       |
|------------|--------|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------|-------|
|            |        |                               |    | <b>KLAPKA DO POTRUBÍ</b>                                                                                                                                                                                                              |          |           |          |          |          |           |        |       |
|            |        |                               |    | <b>KRUHOVÁ</b>                                                                                                                                                                                                                        |          |           |          |          |          |           |        |       |
|            |        |                               |    | <b>-KK</b>                                                                                                                                                                                                                            |          |           |          |          |          |           |        |       |
| 1231-21099 |        |                               |    | /připojení s nástavcem, ovládání servopohon 230V                                                                                                                                                                                      |          |           |          |          |          |           |        |       |
| 1231-21108 | 1.6.3  | KK-N-315                      | ks | 2,00                                                                                                                                                                                                                                  | 6 540,00 | 13 080,00 | 1 188,00 | 2 378,00 | 7 728,00 | 15 458,00 | 2,80   | 5,20  |
|            |        |                               |    | <b>TKANINOVÁ VYÚSTKA KRUHOVÁ</b>                                                                                                                                                                                                      |          |           |          |          |          |           |        |       |
|            |        |                               |    | Tvar kruhový, 500/ 5500mm, Vp=4000m3/h, dp=100Pa, 1. konec začátek, 2. konec zaslepení, barva bílá, mat 100%, polyester 220g/m2, tl. 0,3mm, prodyšnost 55m3/h/m2, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4, vč. montážního materiálu    |          |           |          |          |          |           |        |       |
|            | 1.7.1  |                               | ks | 1,00                                                                                                                                                                                                                                  | 5 845,00 | 5 845,00  | 2 200,00 | 2 200,00 | 8 045,00 | 8 045,00  | 3,00   | 3,00  |
|            |        |                               |    | Tvar kruhový, 500/ 5000mm, Vpcelk=4000m3/h, dp=100Pa, 1. konec začátek, 2. konec začátek, barva bílá, mat. 100%, polyester 220g/m2, tl. 0,3mm, prodyšnost 55m3/h/m2, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4, vč. montážního materiálu |          |           |          |          |          |           |        |       |
|            | 1.7.2  |                               | ks | 1,00                                                                                                                                                                                                                                  | 4 670,00 | 4 670,00  | 2 200,00 | 2 200,00 | 6 870,00 | 6 870,00  | 4,00   | 4,00  |
|            |        |                               |    | Tvar kruhový, 500/ 7000mm, Vp=2500m3/h, dp=100Pa, 1. konec začátek, 2. konec zaslepení, barva bílá, mat. 100%, polyester 220g/m2, tl. 0,3mm, prodyšnost 55m3/h/m2, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4, vč. montážního materiálu   |          |           |          |          |          |           |        |       |
|            | 1.7.3  |                               | ks | 1,00                                                                                                                                                                                                                                  | 5 944,00 | 5 944,00  | 2 970,00 | 2 970,00 | 8 914,00 | 8 914,00  | 4,00   | 4,00  |
|            |        |                               |    | <b>LAKOVANY TALIROVY VENTIL</b>                                                                                                                                                                                                       |          |           |          |          |          |           |        |       |
|            |        |                               |    | <b>PRIVODNI</b>                                                                                                                                                                                                                       |          |           |          |          |          |           |        |       |
| 1003-12255 |        |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |          |          |          |           |        |       |
| 1003-804   | 1.8.1  | tal.ventil kov.přívod 50m3/h  | ks | 1,00                                                                                                                                                                                                                                  | 289,00   | 289,00    | 85,00    | 85,00    | 374,00   | 374,00    | 0,50   | 0,50  |
| 1003-804   | 1.8.2  | tal.ventil kov.přívod 70m3/h  | ks | 1,00                                                                                                                                                                                                                                  | 309,00   | 309,00    | 85,00    | 85,00    | 394,00   | 394,00    | 0,50   | 0,50  |
| 1003-804   | 1.8.3  | tal.ventil kov.přívod 100m3/h | ks | 1,00                                                                                                                                                                                                                                  | 349,00   | 349,00    | 88,00    | 88,00    | 437,00   | 437,00    | 0,50   | 0,50  |
| 1003-804   | 1.8.4  | tal.ventil kov.přívod 150m3/h | ks | 1,00                                                                                                                                                                                                                                  | 349,00   | 349,00    | 88,00    | 88,00    | 437,00   | 437,00    | 0,50   | 0,50  |
|            |        |                               |    | <b>LAKOVANY TALIROVY VENTIL</b>                                                                                                                                                                                                       |          |           |          |          |          |           |        |       |
|            |        |                               |    | <b>ODVODNI</b>                                                                                                                                                                                                                        |          |           |          |          |          |           |        |       |
| 1003-12255 |        |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |          |          |          |           |        |       |
| 1003-804   | 1.9.1  | tal.ventil kov.přívod 100m3/h | ks | 1,00                                                                                                                                                                                                                                  | 315,00   | 315,00    | 88,00    | 88,00    | 403,00   | 403,00    | 0,50   | 0,50  |
| 1003-804   | 1.9.2  | tal.ventil kov.přívod 150m3/h | ks | 1,00                                                                                                                                                                                                                                  | 315,00   | 315,00    | 88,00    | 88,00    | 403,00   | 403,00    | 0,50   | 0,50  |
| 1025-12501 |        |                               |    | <b>AKUMULAČNÍ ZÁKRYT NEREZOVÝ</b>                                                                                                                                                                                                     |          |           |          |          |          |           |        |       |
|            |        |                               |    | akumulační zákryt nerezový, vč. osvětlení, vel. 1600x1000, napojení D=315, Vo=1300m3/h - dodávka technologie                                                                                                                          |          |           |          |          |          |           |        |       |
| 1025-12524 | 1.10.1 |                               | ks | 0,00                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 135,00 | 0,00  |
|            |        |                               |    | akumulační zákryt nerezový, vč. osvětlení, vel. 2000x1100,napojení D=315, Vo=1800m3/h - dodávka technologie                                                                                                                           |          |           |          |          |          |           |        |       |
| 1025-12524 | 1.10.2 |                               | ks | 0,00                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 135,00 | 0,00  |
| 1025-12501 |        |                               |    | <b>DIGESTOŘ NEREZOVA</b>                                                                                                                                                                                                              |          |           |          |          |          |           |        |       |
|            |        |                               |    | odsávací digestoř dělená, vč. lapačů tuku, osvětlení a regulačních klapek, s odvodem kondenzátu, vel. 4300x2800mm, Vo=8500m3/h, vč. napojení 4ks 400x315 - dodávka technologie                                                        |          |           |          |          |          |           |        |       |
| 1025-12524 | 1.10.3 |                               | ks | 0,00                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 80,00  | 0,00  |
|            |        |                               |    | sestavění digestoře na místě                                                                                                                                                                                                          |          |           |          |          |          |           |        |       |
|            |        |                               |    | VYFUKOVE HLAVICE                                                                                                                                                                                                                      |          |           |          |          |          |           |        |       |
|            |        |                               |    | <b>-VH</b>                                                                                                                                                                                                                            |          |           |          |          |          |           |        |       |
|            |        |                               |    | Kruhová, s nástavcem, výfuk se stěm/                                                                                                                                                                                                  |          |           |          |          |          |           |        |       |
| 1231-22163 |        |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |          |          |          |           |        |       |
| 1231-22178 | 1.11   | VHK-1-710-2-S                 | ks | 1,00                                                                                                                                                                                                                                  | 6 755,22 | 6 755,22  | 1 950,00 | 1 950,00 | 8 705,22 | 8 705,22  | 38,00  | 38,00 |
|            |        |                               |    | <b>ČTYRHRANNE POTRUBI MATERIAL</b>                                                                                                                                                                                                    |          |           |          |          |          |           |        |       |
|            |        |                               |    | <b>PŘEDIZOLOVANÝ PANEL např. EUROPLAN II</b>                                                                                                                                                                                          |          |           |          |          |          |           |        |       |
| 1020-1     |        |                               |    | 20mm, PŘEVEDENÍ INTERIÉROVÉ                                                                                                                                                                                                           |          |           |          |          |          |           |        |       |

|            |     |                                                                                   |    |        |          |                     |          |                   |          |                     |          |                  |
|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|---------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|------------------|
| 1020-90    |     | do obvodu 3200 100% tvarovek                                                      | bm | 3,00   | 4 188,00 | 12 564,00           | 1 047,00 | 3 141,00          | 5 235,00 | 15 705,00           | 60,00    | 180,00           |
| 1020-90    |     | do obvodu 2600 40% tvarovek                                                       | bm | 30,00  | 2 785,00 | 83 550,00           | 696,00   | 20 880,00         | 3 481,00 | 104 430,00          | 60,00    | 1 900,00         |
| 1020-90    |     | do obvodu 2200 30% tvarovek                                                       | bm | 10,00  | 2 356,00 | 23 560,00           | 589,00   | 5 890,00          | 2 945,00 | 29 450,00           | 60,00    | 600,00           |
| 1020-90    |     | do obvodu 1600 30% tvarovek                                                       | bm | 48,00  | 1 714,00 | 82 272,00           | 429,00   | 20 592,00         | 2 143,00 | 102 864,00          | 60,00    | 2 880,00         |
| 1020-90    |     | do obvodu 1200 20% tvarovek                                                       | bm | 25,00  | 1 285,00 | 32 125,00           | 321,00   | 8 025,00          | 1 606,00 | 40 150,00           | 60,00    | 1 500,00         |
| 1021-1206  |     | <b>KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO</b>                                                      |    |        |          |                     |          |                   |          |                     |          |                  |
| 1021-1271  |     | do průměru 580 90% tvarovek                                                       | bm | 20,00  | 2 294,70 | 45 894,00           | 573,68   | 11 473,60         | 2 868,38 | 57 367,60           | 16,00    | 320,00           |
| 1021-1260  |     | do průměru 400 30% tvarovek                                                       | bm | 25,00  | 1 485,04 | 37 126,00           | 371,28   | 9 282,00          | 1 856,32 | 48 408,00           | 10,00    | 250,00           |
| 1021-1233  |     | do průměru 200 40% tvarovek                                                       | bm | 30,00  | 550,40   | 16 512,00           | 137,60   | 4 128,00          | 688,00   | 20 640,00           | 5,00     | 150,00           |
|            |     | <b>ČTYRHRANNE POTRUBÍ MATERIÁL</b>                                                |    |        |          |                     |          |                   |          |                     |          |                  |
|            |     | <b>PŘEDIZOLOVANÝ PANEL např. EUROPLAN II.</b>                                     |    |        |          |                     |          |                   |          |                     |          |                  |
| 1020-1     |     | <b>30mm, PŘEVEDENÍ EXTERIÉROVÉ</b>                                                |    |        |          |                     |          |                   |          |                     |          |                  |
| 1020-90    |     | do obvodu 2600 30% tvarovek                                                       | bm | 2,00   | 622,46   | 1 244,92            | 1 350,00 | 2 700,00          | 1 972,46 | 3 844,92            | 60,00    | 120,00           |
|            |     | <b>Demontáže</b>                                                                  |    |        |          |                     |          |                   |          |                     |          |                  |
|            |     | <b>ČTYRHRANNE POTRUBÍ SKUPINY I.</b>                                              |    |        |          |                     |          |                   |          |                     |          |                  |
|            |     | <b>MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH</b>                                                 |    |        |          |                     |          |                   |          |                     |          |                  |
| 1020-1     |     | do obvodu 1880 40% tvarovek                                                       | bm | 20,00  | 0,00     | 0,00                | 185,55   | 3 711,00          | 185,55   | 3 711,00            | 19,00    | 380,00           |
| 1020-50    |     | do obvodu 2630 30% tvarovek                                                       | bm | 10,00  | 0,00     | 0,00                | 178,80   | 1 788,00          | 178,80   | 1 788,00            | 29,00    | 290,00           |
| 1019-1761  |     | <b>VENTILÁTOR ODVODNÍ</b>                                                         |    |        |          |                     |          |                   |          |                     |          |                  |
| 1019-3767  |     | Ventilátor odvodu vzduchu, umístění střešně                                       | ks | 1,00   | 0,00     | 0,00                | 5 600,00 | 5 600,00          | 5 600,00 | 5 600,00            | 2 000,00 | 2 000,00         |
| 1038-2039  |     | <b>ODSÁVACÍ ZÁKRYT</b>                                                            |    |        |          |                     |          |                   |          |                     |          |                  |
| 1038-2044  |     | Odsávací zákryt                                                                   | ks | 1,00   | 0,00     | 0,00                | 3 615,00 | 3 615,00          | 3 615,00 | 3 615,00            | 50,00    | 50,00            |
|            |     | <b>Demontáže - celkem</b>                                                         |    |        |          | <b>0,00</b>         |          | <b>14 714,00</b>  |          | <b>14 714,00</b>    |          | <b>2 720,00</b>  |
| 1103-1     |     | <b>ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :</b>                                                         |    |        |          |                     |          |                   |          |                     |          |                  |
| 1103-3     |     | <b>ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,</b>                                                     |    |        |          |                     |          |                   |          |                     |          |                  |
| 1103-4     |     | <b>ZÁVITOVÉ TYČE, ZÁVĚSY,</b>                                                     |    |        |          |                     |          |                   |          |                     |          |                  |
| 1103-5     |     | <b>KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY</b>                                                  |    |        |          |                     |          |                   |          |                     |          |                  |
| 1103-6     |     | (DOD. 5% Z DOD. POTRUBÍ)                                                          | kg | 150,00 | 160,00   | 24 000,00           | 0,00     | 0,00              | 160,00   | 24 000,00           | 0,00     | 0,00             |
| 1103-8     |     | <b>SPOJOVACÍ MATERIÁL:</b>                                                        |    |        |          |                     |          |                   |          |                     |          |                  |
| 1103-9     |     | ŠROUBY, MATICE, PŮDLOŽKY                                                          | kg | 100,00 | 85,00    | 8 500,00            | 0,00     | 0,00              | 85,00    | 8 500,00            | 0,00     | 0,00             |
| 1016-3457  |     | <b>SMRŠTOVACÍ SÁMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ</b>                               |    |        |          |                     |          |                   |          |                     |          |                  |
| 1016-3458  |     | ASB050 ASB páska 50mm x 15m                                                       | KS | 10,00  | 478,00   | 4 780,00            | 0,00     | 0,00              | 478,00   | 4 780,00            | 0,00     | 0,00             |
| 1016-3481  |     | <b>TĚSNÍCÍ TMEL</b>                                                               |    |        |          |                     |          |                   |          |                     |          |                  |
| 1016-3482  |     | cena za balení                                                                    |    |        |          |                     |          |                   |          |                     |          |                  |
| 1016-3484  |     | SDS400 silikon. tmel                                                              | KS | 10,00  | 82,00    | 820,00              | 0,00     | 0,00              | 82,00    | 820,00              | 0,00     | 0,00             |
|            |     | <b>Zařízení 1 Větrání kuchyně - celkem</b>                                        |    |        |          | <b>1 489 289,14</b> |          | <b>243 999,60</b> |          | <b>1 733 288,74</b> |          | <b>12 487,00</b> |
|            |     |                                                                                   |    |        |          |                     |          |                   | 0,00     | 0,00                |          |                  |
|            |     | <b>Zařízení 3 Větrání hygienického zařízení</b>                                   |    |        |          |                     |          |                   |          |                     |          |                  |
|            |     | <b>DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44</b>                            |    |        |          |                     |          |                   |          |                     |          |                  |
| 1003-200   |     | např. typu TD silent 3V IP44 dvouotáčkový ventilátor, 130m <sup>3</sup> /h, 150Pa | ks | 2,00   | 7 947,00 | 15 894,00           | 953,64   | 1 907,28          | 8 900,64 | 17 801,28           | 14,00    | 28,00            |
| 1003-14014 |     | <b>REGULÁTORY A PŘEPÍNAČE OTÁČEK</b>                                              |    |        |          |                     |          |                   |          |                     |          |                  |
| 1003-14018 |     | např. typu COM 3 přepínač otáček 0-1-2-3                                          | ks | 2,00   | 1 558,00 | 3 116,00            | 186,96   | 373,92            | 1 744,96 | 3 489,92            | 0,00     | 0,00             |
| 1003-805   |     | <b>ZPĚTNÁ KLAPKA</b>                                                              |    |        |          |                     |          |                   |          |                     |          |                  |
| 1003-811   | 3.2 | RSK 160 zpětná klapka                                                             | ks | 2,00   | 401,00   | 802,00              | 48,12    | 96,24             | 449,12   | 898,24              | 0,00     | 0,00             |

|            |     |                                                   |    |       |        |                  |        |                 |          |                  |      |               |
|------------|-----|---------------------------------------------------|----|-------|--------|------------------|--------|-----------------|----------|------------------|------|---------------|
| 1003-12369 |     | TALIROVÝ VENTIL<br>ODVODNÍ<br>KOVOVÝ, vč. rámečku |    |       |        |                  |        |                 |          |                  |      |               |
| 1003-567   | 3.3 | d= 100                                            | ks | 6,00  | 284,00 | 1 704,00         | 85,00  | 390,00          | 349,00   | 2 094,00         | 0,10 | 0,60          |
| 1231-2328  |     | DVEŘNÍ MRÍŽKA OBOUSTRANNÁ                         |    |       |        |                  |        |                 |          |                  |      |               |
| 1231-2328  | 3.4 | 400x100, hliník s elox                            | ks | 7,00  | 597,00 | 4 179,00         | 104,85 | 733,95          | 701,85   | 4 912,95         | 0,00 | 0,00          |
| 1231-2328  |     | VÝFUKOVÝ KUS SE SÍTEM                             |    |       |        |                  |        |                 |          |                  |      |               |
| 1231-2328  | 3.5 | D=160                                             | ks | 1,00  | 845,00 | 845,00           | 188,00 | 168,00          | 1 013,00 | 1 013,00         | 4,00 | 4,00          |
| 1021-1206  |     | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO                             |    |       |        |                  |        |                 |          |                  |      |               |
| 1021-1233  |     | do průměru 200 40% tvarovek                       | bm | 20,00 | 550,40 | 11 008,00        | 137,60 | 2 752,00        | 688,00   | 13 760,00        | 5,00 | 100,00        |
| 1019-3413  |     | OHEBNÉ HADICE<br>BEZ IZOLACE                      |    |       |        |                  |        |                 |          |                  |      |               |
| 1019-2324  |     | D=160                                             | bm | 5,00  | 102,00 | 510,00           | 15,30  | 78,50           | 117,30   | 586,50           | 0,00 | 0,00          |
| 1019-2321  |     | D= 100                                            | bm | 10,00 | 41,00  | 410,00           | 6,15   | 81,50           | 47,15    | 471,50           | 0,00 | 0,00          |
| 1103-1     |     | ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :                                |    |       |        |                  |        |                 |          |                  |      |               |
| 1103-3     |     | ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,                            |    |       |        |                  |        |                 |          |                  |      |               |
| 1103-4     |     | ZÁVITOVÉ TYČE, ZÁVĚSY,                            |    |       |        |                  |        |                 |          |                  |      |               |
| 1103-5     |     | KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY                         |    |       |        |                  |        |                 |          |                  |      |               |
| 1103-6     |     | (DOD. 5% Z DOD. POTRUBÍ)                          | kg | 20,00 | 160,00 | 3 200,00         | 0,00   | 0,00            | 160,00   | 3 200,00         | 0,00 | 0,00          |
| 1103-8     |     | SPOJOVACÍ MATERIÁL:                               |    |       |        |                  |        |                 |          |                  |      |               |
| 1103-9     |     | ŠROUBY, MATICE, PODLOŽKY                          | kg | 5,00  | 85,00  | 425,00           | 0,00   | 0,00            | 85,00    | 425,00           | 0,00 | 0,00          |
| 1016-3457  |     | SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PASKA S HLINÍKOVOU<br>FOLIÍ   |    |       |        |                  |        |                 |          |                  |      |               |
| 1016-3458  |     | ASB050 ASB páska 50mm x 15m                       | KS | 1,00  | 478,00 | 478,00           | 0,00   | 0,00            | 478,00   | 478,00           | 0,00 | 0,00          |
| 1016-3481  |     | TĚSNÍCÍ TMEL                                      |    |       |        |                  |        |                 |          |                  |      |               |
| 1016-3482  |     | cena za balení                                    |    |       |        |                  |        |                 |          |                  |      |               |
| 1016-3484  |     | SDS400 silikon, tmel                              | KS | 2,00  | 82,00  | 164,00           | 0,00   | 0,00            | 82,00    | 164,00           | 0,00 | 0,00          |
|            |     | <b>Zařízení 3 celkem</b>                          |    |       |        | <b>42 736,00</b> |        | <b>6 559,39</b> |          | <b>49 294,39</b> |      | <b>132,60</b> |
|            |     |                                                   |    |       |        |                  |        |                 | 0,00     | 0,00             |      |               |
|            |     | <b>Hodlnové zúčtovací sazby</b>                   |    |       |        |                  |        |                 |          |                  |      |               |
| 1105-121   |     | HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-                         |    |       |        |                  |        |                 |          |                  |      |               |
| 1105-122   |     | PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU                           |    |       |        |                  |        |                 |          |                  |      |               |
| 1105-123   |     | VYZKOUŠENÍ, OŽIVENÍ A                             |    |       |        |                  |        |                 |          |                  |      |               |
| 1105-124   |     | VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ                             | H  | 40,00 | 350,00 | 14 000,00        | 0,00   | 0,00            | 350,00   | 14 000,00        | 0,00 | 0,00          |
| 1105-129   |     | ZAMĚŘENÍ HLUKOVÝCH PARAMETRŮ ZAŘÍZENÍ             | H  | 12,00 | 350,00 | 4 200,00         | 0,00   | 0,00            | 350,00   | 4 200,00         | 0,00 | 0,00          |
|            |     | <b>Hodlnové zúčtovací sazby - celkem</b>          |    |       |        | <b>18 200,00</b> |        | <b>0,00</b>     |          | <b>18 200,00</b> |      | <b>0,00</b>   |
|            |     |                                                   |    |       |        |                  |        |                 | 0,00     | 0,00             |      |               |