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SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik

Clanek I.

Smluvni strany

1. Objednatel: TECHNICKA UNIVERZITA V LIBERCI
Sidlo . Studentska 1402/2, 461 17 Liberec
Zastoupena . Ing. Vladimir Stach, kvestor TUL
(e : 46747885

DIC : CZA46747885

Tech. zast. objednatele D OXXX

Tech. dozor objednatele . Technicky usek TUL

Cislo uétu T XXX

Cislo smlouvy/¢. jednaci

TUL - 00340756

2. Zhotovitel: HB INPOL, s.r.o.
Sidlo . Cidlinska 75, 460 15 Liberec 15
Zastupce . Ing. Petr Bilek, jednatel spole¢nosti
IC : 63148218
DIC : CZ63148218
Odp. stavbyvedouci DOXXX
Zapsany u : KS v Ustin.L., oddil C, vlozka 9396
Cislo uctu T OXXX

Clanek II.

Piedmét smlouvy

2.1. Tato smlouva je uzavirdna na zakladé vysledkl vefejné zakazky na stavebni prace
,190_KV_Sanace objektu ,,D* TUL", blizsi specifikace viz zadavaci dokumentace véetné soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymér (déle jen jako ,,vychozi podklady*).

2.2.  Vymezeni nékterych pojmi:

a) ,,Objednatelem* je zadavatel vetejné zakazky po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

b) ,,Zhotovitelem* je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vetejné zakazky.

¢) ,,Podzhotovitelem* je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

d) ,,Polozkovym rozpoétem* je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, v
némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi.
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2.3.  Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést vcas a fddn¢, na své nebezpeci a na vlastni
naklad toto dilo:

Sanace objektu ,,D“ TUL

(blizsi specifikace viz vychozi podklady)

Dilo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy,
technologickymi piedpisy vyrobcti materiali a CSN, vztahujicimi se k dilu provadénému dle této
smlouvy, které timto smluvni strany prohlaSuji za zavazné. Dale bude dilo provedeno v souladu
s vychozimi podklady a dal§imi podminkami zadani vySe uvedené vefejné zakazky a nabidkou
zhotovitele.

2.4.  Dle dohody smluvnich stran je pfedmétem dila provedeni vSech Cinnosti, praci a dodavek
obsazenych ve vychozich podkladech, a to bez ohledu na to, v které Casti téchto podkladd jsou
uvedeny, resp. bez ohledu na to, z kterého z nich vyplyvaji. Pfedmétem dila jsou rovnéZ ¢innosti,
prace a dodavky, které nejsou ve vychozich podkladech obsazeny, ale o kterych zhotovitel véd¢l,
nebo podle svych odbornych znalosti a zkuSenosti védét mél a/nebo mohl, Ze jsou k fadnému a
kvalitnimu provedeni dila dané povahy tieba a to i1 s pfihlédnutim ke standardni praxi a zdvaznym
technologickym postuptim pfi realizaci dél analogického charakteru.

2.5.  Zhotovitel prohlasuje, ze podminky provedeni dila provéfil, a Ze je schopen splnit zavazek
zalozeny touto smlouvou za dohodnutou cenu. Zhotovitel dale zavazné prohlasuje a svym podpisem
stvrzuje, Ze je fadné sezndmen s veskerym obsahem zadavaci dokumentace.

2.6.  Objednatel se touto smlouvou zavazuje fadné provedeny predmét dila prevzit a zaplatit cenu
za dilo.

2.7.  Podminky pro zménu podzhotovitele, prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci: novy podzhotovitel musi prokazat pfislusnou cast kvalifikace ve
stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokazal c¢ast kvalifikace prostiednictvim plvodniho
podzhotovitele. Zména podzhotovitele je mozna jen ve vyjimecnych piipadech a jen se souhlasem
objednatele.

2.8.  Objednatel je povinen jmenovat koordinatora bezpe¢nosti prace na staveni$ti, pokud to

vyplyva ze zvlastnich pravnich predpist.

Clanek I11.

Identifika¢ni udaje

Nazev stavby : Sanace objektu ,,D“ TUL

Stavebnik : Technicka univerzita v Liberci

Misto provéadeéni dila : TUL, objekt D, Cizkova ulice, 461 17 Liberec 1

Zhotovitel stavby HB INPOL, s.r.o.
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Clinek IV.
Cena dila, platebni podminky

4.1. Cena za dilo byla sjedndna ve vysi 819 923,- K¢ bez DPH jako cena nejvySe pripustna.
Vyse sazby DPH ¢ini , Castka DPH ¢ini 172 184,- K¢.
Celkova cena s DPH 992 107,- K¢,

Celkova cena se vztahuje k pfedmétu dila, jeho rozsahu a zptisobu provedeni, dohodnutému pfi
uzavirani této smlouvy. Tato cena dila je zdvazna po celou dobu provadéni dila a zahrnuje néklady,
které dle této smlouvy jdou k tizi zhotovitele, zejména pokud jde o ndklady na likvidaci stavebnich
odpadli v souladu se zdkonem o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v polozkovém rozpoctu
musi obsahovat vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi ndklady souvisejici s
umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici s plnénim zadavacich
podminek. Tato cena dila je ptekrocitelnd pouze za podminek stanovenych ve smlouvé a v ptipadé
zmény pravnich predpist ovlivigjicich vysi DPH.

4.2.  Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohy na cenu za dilo.

4.3. Platba za dilo bude provadéna na zakladé danovych dokladi vystavenych zhotovitelem v
souladu s platnymi ptedpisy. Zhotovitel je opravnén vystavit danovy doklad vyhradné na zakladé
soupisu skute¢n¢ provedenych praci, ktery bude potvrzen technickym dozorem dle ¢l. 6.2.16
smlouvy. Zhotovitel pfedlozi objednateli soupis provedenych praci za minuly mésic, ocenény v
souladu se zptisobem sjednanym ve smlouvé, vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho mésice.
Nedilnou soucésti faktury musi byt vzdy vySe uvedeny potvrzeny soupis provedenych praci, pfi
absenci tohoto soupisu je faktura nedplna. Doba splatnosti je stanovena 30 kalendainich dni ode
dne doruceni opravnéné vystavené¢ho danového dokladu objednateli.

4.4. Opravnéné vystavenym daniovym dokladem se rozumi faktura, kterd bude mit odpovidajici
nalezitosti (napf. potvrzeny soupis provedenych praci). V piipadé, Ze faktura nebude mit
odpovidajici nélezitosti, je objednatel opravnén ji vratit ve lhité splatnosti zp&t zhotoviteli k
doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti. Lhiita splatnosti pocina bézet znovu od
opétovného zaslani nalezit¢ doplnéného ¢i opraveného dokladu.

4.5.  Platby budou provadény do vyse 90 % ceny dila, zbyvajicich 10 % tvoii zadrzné. Soupis vad
a nedodélkl vcetn¢ terminti odstranéni bude soucasti protokolu o predani a prevzeti dila. Datem
zdanitelného plnéni je posledni den piislusného mésice. Objednatel uvolni neproplacenou ¢ast 10%
Z ceny dila bez DPH do 15 dni po piedani a ptevzeti dila, ptipadné v prodlouzeném terminu do
doby odstranéni vad a nedod¢lkii uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila, pokud bude dilo
pievzato s vadami a nedodé€lky, které nebrani uzivani stavby.

4.6. Platba, na kterou vznikl zhotoviteli dle této smlouvy narok, se povazuje za véas a fadné
provedenou, bude-li uctovana cCastka odepsana z uctu objednatele ve prospéch zhotovitele
nejpozdéji posledni den dohodnuté lhiity splatnosti.

4.7.  Zhotovitel nesmi postoupit svou pohledavku vii¢i objednateli jinému subjektu. V piipade, ze
nedodrzeni této povinnosti zptsobi objednateli Skodu, je zhotovitel povinen tuto Skodu objednateli
nahradit v plné vysi.
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4.8. Pokud se pii provadéni dila objevi potfeba provedeni ¢innosti, v dob&é uzavieni smlouvy
nepfedvidanych (napf. zjisténi skuteCnosti odliSnych od zadavaci dokumentace, rozhodnuti
spravnich organti, neptfedvidané geologické podminky apod.), jejichz provedeni je nezbytné nutné
pro provedeni dila dohodnutym zptsobem a pro splnéni zavazku zalozené¢ho touto smlouvou, je
zhotovitel povinen tyto ¢innosti provést a ma pravo na zvyseni dohodnuté pevné ceny o cenu takto
provedenych ¢innosti, ktera podléhd pisemné dohod¢ obou stran. Bez pisemné dohody nebudou
prace proplaceny a na prace se nepohlizi jako na bezdivodné obohaceni. Tyto ¢innosti musi byt
provedeny v souladu se zakonem o vetejnych zakazkach (¢. 134/2016 Sb. v platném znéni).

49. V ptipadé¢ snizeni smluvni ceny dojde k finan¢nimu vypotfaddani smluvnich stran v
okamziku, kdy zhotoviteli dle této smlouvy vznikne pravo fakturovat cenu dila. V ptipadé zvyseni
ceny dila bude toto zvyseni zhotovitel fakturovat v souladu s podminkami dohodnutymi dodatkem k
této smlouve.

4.10. Jednotkové ceny uvedené v nabidce budou v navaznosti na ptipadné zmény rozsahu dila
platné po celou dobu realizace stavby, aniz by muselo dojit k dohod¢ smluvnich stran.

4.11. Cena za likvidaci stavebniho odpadu z izola¢nich hmot a smésného stavebniho odpadu (viz
ocenény polozkovy rozpocet oddil 997, pol. 11 a 12) bude Uctovana dle skutecné realizovaného
mnozstvi, které zhotovitel dolozi doklady (vazni listky) od subjektu, kterému bude pifeddn odpad

k likvidaci.

Clanek V.

Doba provedeni dila

5.1.  Zhotovitel je povinen fadn¢ provést dilo v nize uvedenych terminech:
a) predani a prevzeti stavenisté

- zhotovitel je povinen prevzit stavenisté do 3 pracovnich dnt od doruceni pisemné vyzvy ze
strany objednatele, pokud nebude smluvnimi stranami pisemn¢ sjednan jiny termin;

b) zahajeni stavebnich praci

- zhotovitel je povinen zahajit stavebni prace do 5 pracovnich dni ode dne pfedani a prevzeti
staveniste;

c) dokonceni dila

- zhotovitel je povinen dokonéit a piedat dilo do dvou mésici od nabyti u¢innosti smlouvy o dilo.
Dokoncenim dila se rozumi, kdyZ jsou splnény podminky dle €l. 6.4.2. Pokud bude pii pfejimce
dila zjisténo, ze dilo neni zpusobilé k pfevzeti objednatelem v souladu s ujednanim ¢l. 6.4. této
smlouvy, je zhotovitel v prodleni s terminem dokonc¢eni dila;

5.2,  Nesplnéni dohodnuté doby provedeni (dokonceni a ptredani) dila je podstatnym porusenim
smluvni povinnosti, zakladajici pravo objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Smluvni pokuta za
toto prodleni se zhotovenim dila timto neni dotéena Zhotovitel je opravnén pozadovat prodlouzeni
terminu realizace dila z dGvodu nepfiznivych klimatickych podminek a to pouze z divodi
destovych srazek, pokud jejich celkové mnozstvi piekroci 5 celych pracovnich dnti, dle zaznami ve
stavebnim deniku.
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Clanek VL.
Zvlastni ujednani

6.1. Soucinnost objednatele

Objednatel poskytne zhotoviteli potfebnou t¢innou soucinnost pfedanim staveni$té a za thradu
poskytnutim napojovacich bodu el. energie a vody Vv pfislusném objektu — napojeni, véetné¢ osazeni
mefidel, si zajisti zhotovitel. O piedani a pievzeti stavenisté bude sepsan zapis o piedani staveniste.
Bude-li nutna dals$i soucinnost objednatele k provedeni dila, dohodnou se smluvni strany, na
zéklad¢ pisemné vyzvy zhotovitele, na 1hit€ k jejimu poskytnuti.

6.2. Provadéni dila

6.2.1. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele k jakékoliv zméné dila, zejména neni
opravnén bez souhlasu objednatele zaménit stavebni hmoty, jiné materialy a vyrobky.

6.2.2. Zafizeni staveniSté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potiebami, dokumentaci
pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele.

6.2.3. Zhotovitel je vazan pfi uréeni zptsobu provedeni dila touto smlouvou a dal$imi pokyny
objednatele. Objednatel je opravnén zejména svymi pokyny urcit, které prace nebudou provadény,
ev. uréit zaménu materialll, stav. hmot a vyrobki za jiné. U designovych materiali a vyrobki, kde
dostupny sortiment umoznuje pouziti vice obdobnych feSeni, v souladu se splnénim pozadavkil
zadavaci dokumentace, je zhotovitel povinen piredlozit objednateli k posouzeni a odsouhlaseni
vzorky (tyka se materialu stie$ni krytiny). Zhotovitel piedlozi objednateli k vybéru materialu
stieSni krytiny technické listy a standardni vzornik vyrobce nebo vice vyrobct s moznosti vybéru
nejméné z péti variant. Vzorky musi zhotovitel pfedlozit v dostatecném €asovém piedstihu tak, aby
posuzovani vzorkd neovlivnilo termin dokonceni dila. Takovy pokyn je povinen zhotovitel
respektovat, aniz dojde k dohod€ o zméné€ smlouvy s vyjimkou ptipadu, kdy by pokyn objednatele
znamenal takovou zménu VvV pifedmétu dila a jeho rozsahu, ktera by byla spojena se zménou
dohodnuté ceny za dilo ¢i terminu provadéni. Bude-li pokyn objednatele nezvySujici cenu za dilo
nevhodny (napf. v rozporu s technologickymi postupy apod.), je zhotovitel povinen na tuto
skute¢nost objednatele upozornit. Pokyn je objednatel povinen uréit zapisem do stavebniho deniku
a zhotovitel je povinen stejnym zplsobem reagovat, jinak se ma za to, ze s pokynem objednatele
souhlasi.

6.2.4. Zhotovitel se zavazuje pouzivat pro stavbu pouze vyrobky, jejichz vlastnosti byly ovéteny
ve smyslu ust. § 156 zdkona ¢. 183/ 2006 Sb., v platném znéni (stavebni zdkon). Na vyzadani
objednatele, nejpozdégji vsak pii predani predmétu dila je zhotovitel povinen piedlozit doklad o
schvaleni vyrobku podle ust. zakona ¢. 22/1997 Sb., v platném znéni (o technickych pozadavcich
na vyrobky).

6.2.5. Zhotovitel je povinen ochranit veskeré vyrobky a materialy pied povétrnostnimi vlivy do
doby jejich zabudovani a pouziti.

6.2.6. Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny obecné zavazné predpisy, jejichz aplikace se
vztahuje k provadénému dilu, zejména predpisy hygienické a ptfedpisy o bezpecnosti a ochrané
zdravi.

6.2.7. Pokud obecné zavazné piedpisy, projekt nebo CSN stanovi provedeni piisluinych zkousek,

prokaze jejich uspésnym provedenim zhotovitel f4dné provedeni dila ve smyslu ust. § 2607
obc¢anského zakoniku.

6.2.8. Zhotovitel odpovidd za ochranu bezpecnosti a zdravi vSech osob v prostoru stavenisSté.
Zhotovitel bude priibézné udrZzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a bude odstranovat
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odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zakonem o odpadech. Rovnéz tak ucini
opatfeni proti zneCiStovani komunikaci.

6.2.9. Stavebni ¢innost zhotovitele nesmi ohrozovat kvalitu zivotniho prostfedi. Ve smyslu zak. o
ochran¢ ovzdusi nesmi byt pii vystavbé piekroceny limity znecist'ujicich latek a okoli nadmérné
zatézovano prachem, hlukem a zapachem.

6.2.10. Zhotovitel muze povéfit provedenim ¢asti dila jinou osobu (podzhotovitel). Pfi provadéni
dila jinou osobou zistava vSak zhotovitel i nadale partnerem objednatele a nese viéi objednateli
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

6.2.11. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, zejména sledovat, zda je provadéno v
souladu s touto smlouvou. Prace, o kterych bylo béhem provadéni dila zjisténo, Ze jsou provedeny v
rozporu se smlouvou, je zhotovitel povinen na vlastni naklad nahradit bezvadnymi, a to tak, aby
nebylo ohrozeno splnéni jeho zavazku zalozeného touto smlouvou, jinak nese Skodu, ktera tim
vznikne. Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost ani na zaklad¢ vyzvy objednatele v piimétené lhité,
Kterou mu za tim 0Uéelem objednatel stanovil, bude toto povazovano za podstatné poruseni
smluvnich povinnosti zhotovitelem, zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit. Za u¢elem
kontroly provadéni dila bude objednatel také provadét samostatné namatkové kontroly a svolavat
kontrolni dny stavby v Cetnosti dle vlastni potieby nebo na zadost zhotovitele. Objednatel
(technicky dozor) svolava kontrolni dny obvykle jedenkrat tydné, nebude-li smluvnimi stranami
ujednano jinak; o kontrole bude potizen zapis.

6.2.12. Zhotovitel je povinen vést na stavbé stavebni denik, ktery musi byt béhem pracovni doby
ptristupny osobam, které jsou opravnény jednat za objednatele ve vécech technickych a rovnéz
technickému dozoru objednatele. Do deniku se budou zapisovat daje rozhodné pro posouzeni
plnéni smlouvy, zejména udaje o casovém a vécném postupu provadeni dila, o kvalité praci, poctu
pracovnikd, klimatickych podminkach apod.

6.2.13. Povinnost vést denik kon¢i pfedanim predmétu dila objednateli. Pravidla vedeni a zapisi do
stavebniho deniku byla dohodnuta takto:

a) Denni zaznamy se pisi do knihy s oCislovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pro dva oddé€litelné pripisy. Listy, urené pro pripisy, se ¢isluji shodné s listy pevnymi. Prvni
pripis je uréen technickému dozoru. Zhotovitel je povinen ulozit druhy pripis dennich
zaznamu oddé€lené od originalt tak, aby byl k dispozici v ptipadé ztraty nebo zniceni
originalu.

b) Denni zaznamy C¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci, a to v ten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Pti dennich zaznamech
nesmi byt vynechana volnd mista. Denni zdznamy budou obsahovat, mimo jiné, zejména
rozsah pfipadnych destovych srazek. Mimo osoby povéiené zhotovitelem mulze provadeét
potfebné zaznamy technicky dozor a osoby, jednajici jako organy statniho stavebniho
dohledu, ev. jako jiné piislusné spravni organy. Témto osobam umozni zhotovitel piistup na
staveniste.

¢) Technicky dozor, resp. osoba jim povéfena sleduje zaznamy ve stavebnim deniku a na dikaz
tyto zaznamy podepisuje.

d) Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi se zaiznamem technického dozoru, je povinen nejpozdé€ji do
3 dnl pfipojit k tomuto zdznamu své stanovisko, jinak se ma za to, ze se zaznamem
technického dozoru souhlasi. Obdobné to plati pro vyjadifeni technického dozoru k zapisu
stavbyvedouciho, pouze za podminky, Ze byl zapis zhotovitele technickému dozoru
prokazatelné predan.

e) V deniku se vyznacuji doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti.
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6.2.14. K provéieni veSkerych praci, které budou zakryty nebo se stanou v dal$im pracovnim
postupu nepfistupnymi, je zhotovitel povinen vyzvat technicky dozor alesponi 1 pracovni den
pfedem, a to zapisem do stavebniho deniku.

6.2.15. V prabéhu provadéni dila bude zhotovitel provadét zjistovani skute¢né provedenych praci, a
to vcetné¢ dodavek véci opatienych k provedeni dila. Zjistovaci protokoly podepsané
stavbyvedoucim budou piedany technickému dozoru objednatele. Technicky dozor objednatele se
zavazuje ke kazdému ze zjistovacich protokoli piedat zhotoviteli nejdéle do 3 pracovnich dnt po
jejich obdrzeni pisemné stanovisko, ve kterém sdéli, v jakém rozsahu zjistovaci protokol schvaluje,
ev. z jakych divodd odmita protokol schvalit. Povinnost sdélit pisemné stanovisko ve lhuté dle
tohoto ustanoveni je povazovana za soucinnost objednatele.

Zjistovaci protokoly budou obsahovat:

- ndzev a sidlo smluvnich stran

- ndzev stavby a objektu

- soupis provedenych praci a dodavek v¢. jejich ocenéni
- razitko a podpis opravnéné osoby

6.2.16. Zhotovitel se zdrzi vSeho, co pusobi, ze odpad, voda, kouf, prach, plyn, pach, svétlo, hluk,
otfesy a jiné podobné ucinky (imise) vnikaji na pozemek jiného vlastnika (souseda) v miie
nepiiméfené mistnim poméram a podstatné omezuji obvyklé uzivani pozemku. Zakazuje se ptimo
pfivadét imise na pozemek jiného vlastnika bez ohledu na miru takovych vlivii a na stupeni
obtézovani souseda, ledaze se to opira o zvlastni pravni divod.

6.3.  Vlastnictvi dila

Piedmét dila bude postupné tak, jak bude zhotovovan, nabyvat do vlastnictvi objednatel, zhotovitel
vsak nese nebezpeci Skody nebo zni€eni stavby az do prevzeti pfedmétu dila objednatelem.

6.4. Predani a prevzeti dila

6.4.1. Mistem plnéni je misto provadeéni stavby. Zhotovitel je povinen celé¢ dilo fadn¢ dokoncit a
pfedat objednateli v terminu dle ujednani odst. 5.1. této smlouvy. Zhotovitel potvrdi objednateli
alespon 5 pracovnich dnii pfedem, ke kterému dni bude dilo dokonceno v souladu se smlouvou a
pfipraveno k pfedani objednateli. Vyzva bude provedena zapisem ve stavebnim deniku, oznameni
objednateli se povazuje za fadné provedené jen tehdy, bude-li zapis v deniku podepsan tech.
dozorem nebo statutarnim organem objednatele. Objednatel se zavazuje dostavit se v oznaceny den
na misto plnéni. O predani a pfevzeti se obé smluvni strany zavazuji sepsat zapis. V zapise bude
sjednéna pfimétena lhlita pro odstranéni drobnych vad a nedodélkt, se kterymi bude dilo eventudlné
prevzato (ve smyslu § 2628 NOZ). Pokud bude lhita pro odstranéni drobnych vad a nedodélk,
navrhovana zhotovitelem stavby, podstatnym zpisobem omezovat uZivani stavby, neni objednatel
povinen stavbu pievzit. Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, uvede v zapisu duvody tohoto
negativniho stanoviska. Objednatel je opravnén pievzit od zhotovitele fadné dokoncené dilo i1 pred
sjednanym terminem.

6.4.2. Dilo se povazuje pro ucely piedani objednateli za dokoncené v souladu se smlouvou pii
splnéni téchto podminek:

a) provedeni pfedmétu dila v rozsahu dohodnutém smlouvou,

b) plnéni bez vad a nedodélkt branicich uzivani dila.
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Naéklady spojené s provadénim provoznich zkousek a revizi, kterymi zhotovitel prokazuje fadné
dokonceni dila, nese zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje zaskolit osoby, urCené objednatelem, na
obsluhu technologickych zatizeni. Naklady spojené s timto zaskolenim nese zhotovitel.

6.4.3. Pro ptipad, Ze objednatel pfevezme dilo s ojedinélymi drobnymi vadami, které sami o sob¢
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpusobem neomezuji, se smluvni strany dale dohodly, ze vadami, které brani uzivani stavby
funkéné nebo esteticky, nebo které uzivani stavby podstatnym zplisobem omezuji, jsou, mimo jiné,
veSkeré vady a nedodélky, jejichz odstranéni znamena napi. preruSeni provozu objednatele v
objektu nebo v jeho ¢asti, preruseni dodavek médii, st€hovani nebo pfemistovani vybaveni objektu,
obtézovani provozu objektu hlukem a prasnosti nad hygienické limity a podobné. Pievzetim dila s
drobnymi vadami a nedod¢lky nebranicimi uzivani se dilo nepovazuje za fadné dokoncené. Dilo je
fadn¢ dokoncené az odstranénim vsech drobnych vad a nedodé¢lkt, se kterymi bylo dilo eventualné
prevzato. Bude — li dilo pievzato s vadami a nedodélky, které¢ nebrani uzivani stavby, bude soupis
téchto vad a nedodé€lkd, ptilohou protokolu o pfedani a ptevzeti stavby. Veskeré vady a nedodélky,
se kterymi bylo dilo eventualné pfevzato, je zhotovitel povinen odstranit do 15-ti kalendafnich dnt
ode dne predéni a pievzeti stavby, nebude-li smluvnimi stranami ujednano jinak. O odstranéni vad a
nedodélk smluvni strany, na vyzvu zhotovitele, sepisi protokol o odstranéni vad a nedodélkd, se
kterymi bylo dilo pfevzato.

6.4.4. Jestlize budou pii zavérecné kontrolni prohlidce dila zjistény vady, které nebyly zjistény v
ramci predavaciho fizeni stavby, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit v terminu do 15-ti dn
ode dne zjisténi téchto vad, nebude-1i smluvnimi stranami dohodnut jinym termin.

6.5.  Vyklizeni stavenisté

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveniSté a stavenis$té vyklidit do 3 dnti ode dne pievzeti
dila objednatelem, pokud nebude smluvnimi stranami ujednano jinak.

6.6. Disledky poruseni smluvnich povinnosti

6.6.1. Pro piipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti splnit terminy pfevzeti staveniste,
zahajeni stavebnich praci a dokonceni dila dohodli jeji ucastnici smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
Z ceny piedmétu dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

6.6.2. Jestlize bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vady ¢i nedodelku, zjisténych pfi
provadéni prohlidky dle ust. bodu 6.4.1. a 6.4.4. této smlouvy nebo s odstranénim vady zji§téné v
zaruéni dob¢ ve lhité dohodnuté nebo stanovené objednatelem dle ust. bodu 6.7.4. této smlouvy,
nebo v prodleni s poskytnutim slevy (pfi zjiSténi neodstranitelné vady), zaplati objednateli smluvni
pokutu ve vysi K¢ 1.000,- za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim kazdé neodstranéné vady
(nedodélku), s odstranénim vady zjisténé v zarucni dobé neodstranéné v dohodnuté lhité ¢i s
poskytnutim slevy (pfi zjisténi neodstranitelné vady).

6.6.3. Pro ptipad prodleni objednatele se splnénim povinnosti provést uhradu Uplné faktury, na
kterou vznikl zhotoviteli narok, dohodli jeji ucastnici urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné
castky a to za kazdy zapocaty den prodleni.

6.6.4. Zhotovitel odpovida za Skodu zptisobenou porusenim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy,
a to bez ohledu na zavinéni. Za skodu se povazuje t€z ujma, ktera objednateli vznikla tim, Ze musel
vynalozit ndklady v diisledku poruseni povinnosti zhotovitele. Skodu nahradi zhotovitel zptisobem,
ktery zvoli objednatel. Smluvni pokuta nema vliv na narok objednatele na nahradu skody vzniklé z
poruseni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje.
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6.7. Zaruka za jakost

6.7.1. Podle dohody smluvnich stran poskytuje zhotovitel zaruku za pfedmét dila, provedeny dle
této smlouvy v délce 60 mésici.

6.7.2. Zaruka za dilo zacne bézet dnem pievzeti stavby objednatelem a v ptipad¢ konstrukci a
praci, na kterych byly zjistény vady a nedod€lky, dnem odstranéni posledni z vad (nedodélki).
Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila, za
které zhotovitel odpovida. Po tuto dobu odpovida zhotovitel za to, ze predmét dila bude mit
vlastnosti dohodnuté smlouvou, zejména v souladu s CSN, podle kterych byl povinen dilo provést,
resp. vlastnosti obvyklé.

6.7.3. Pii uplatiovani narokt objednatele z titulu poskytnuté zaruky bude dle dohody smluvnich
stran postupovano dle ustanoveni § 2099 a nasl. obCanského zakoniku, neni-li dohodnuto touto
smlouvou vyslovné néco jiného. Objednatel se zavazuje oznamit zhotoviteli vadu, na kterou se
vztahuje zaruka, bez zbyteéného odkladu po jejim zjisténi (dale jako ,,reklamace®). V reklamaci
objednatel popiSe vadu nebo alespon zpiisob, jakym se vada projevuje s urCenim mista jejiho
vyskytu, resp. mista, kde se projevila. Reklamace musi byt pisemnd. V ptipadé havérie muize
predchazet reklamaci vyzva, a to i telefonicka, ktera bude nasledné potvrzena pisemné.

6.7.4. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovnich dni ode dne, kdy obdrzi reklamaci, dostavit se na
misto vyskytu vady a vadu provétit. V piipadé havarie se zavazuje dostavit se na misto vyskytu
vady a vadu provétit do 24 hodin od doby, kdy bude objednatelem vyzvan. Jestlize nebude
dohodnuta jina lhita pro odstranéni vady ihned pfi provéteni vyskytu vady, plati, Ze reklamovana
vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 15-ti kalendainich dni ode dne uplatnéni reklamace
objednatelem. Lhutu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarie,
sjednaji ob& smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma
smluvnimi stranami k dohod¢ o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, ze havarie
musi byt odstranéna nejpozdéji do 48 hodin ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

6.7.5. Jestlize zhotovitel ve lhité dohodnuté nebo stanovené objednatelem vadu neodstrani, je
objednatel opravnén jiz bez dalsiho bud’ uplatnit n¢ktery z dalSich narokd z odpovédnosti za vady,
nebo reklamovanou vadu odstranit (zajistit jeji odstranéni u jiné 0soby), a to aniz by to pfedem
oznamil zhotoviteli a aniz by odstoupil od smlouvy. Naklady vynaloZené pii odstranovani vady (pii
zajisténi jejiho odstranéni) nebo v souvislosti s tim ptedstavuji Skodu zpiisobenou objednateli
porusenim povinnosti zhotovitelem uspokojit narok objednatele z titulu odpovédnosti za vady v
zaruce.

6.7.6. Zhotovitel odstrani vadu, i kdyz neuznava, ze za ni odpovida. Ptipadny spor o této véci se
fidi bodem 9.4. této smlouvy. V piipadé kdy bude prokazano soudem, ze zhotovitel za vadu
neodpovida, uhradi objednatel zhotoviteli ndklady spojené s jejim odstranénim.

6.8. Pojisténi

6.8.1. Zhotovitel musi mit sjednano pojisténi odpovédnosti za Gjmu zptisobenou v souvislosti s
vykonem jeho podnikatelské ¢innosti (veetné moznych skod zplsobenych pracovniky zhotovitele a
v¢etné odpovédnosti zptisobené vadou vyrobku a vadou prace po piedani) po celou dobu provadéni
dila a to s limitem pojistného plnéni minimaln¢ ve vysi ceny dila dle této smlouvy vé. DPH.
Zhotovitel pfeda objednateli oveéfenou kopii platné a ucinné pojistné smlouvy podle tohoto odstavce
nejpozdeji do 10 dnt ode dne uzavieni této smlouvy o dilo. Pojisténi nesmi obsahovat vyluku
odpovédnosti ze stavebnich a montaznich rizik (odpovédnost za Ujmu v pifimé souvislosti
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s budovéanim stavebniho dila, v misté nebo bezprostiednim okoli budovaného stavebniho dila), kterd
mohou vzniknout v pribéhu provadéni stavebnich nebo montéznich praci na celou dobu provadéni
dila az do terminu piedani a prevzeti.

6.8.2. Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji do ¢trnacti dni ode dne podpisu této smlouvy
doklady prokazujici zaplaceni pojistného dle vys$e uvedenych pojistnych smluv na obdobi ode dne
zahdjeni provadéni dila do dne jeho fadného predani zadavateli, eventualné potvrzeni pojistovny o
zaplaceném pojistném na toto obdobi nebo platny certifikat o pojisténi. Zhotovitel je dale povinen
fadné a vcas plnit veskeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro néj plynouci a udrzovat pojisténi
po celou dobu plnéni dila.

Clanek VILI.
Odpovédnost za vady

7.1.  Bylo-li plnéno vadné, odpovida za vadu dila zhotovitel zcela nebo ¢aste¢né, neprokaze-li, Ze
vadu zpusobila zcela nebo ¢astecné jina osoba.

7.2.  Pokud zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v bodu 2.4. této smlouvy, odpovida za vady
dila zptsobené pouzitim nevhodnych véci piedanych objednatelem nebo pokyni danych mu
objednatelem.

Clanek VIII.

Zanik zavazku

8.1.  Zavazky smluvnich stran ze smlouvy zanikaji:

8.1.1. Splnénim.

Zavazky smluvnich stran ze smlouvy zanikaji pfedevs§im jejich splnénim.
8.1.2. Dohodou smluvnich stran.

Jednotlivé zavazky smluvnich stran, jakoz i smlouva jako celek, mohou rovnéz zaniknout,
dohodnou-li se na tom smluvni strany formou pisemného dodatku ke smlouvé. Takovy dodatek
musi byt pisemny a obsahovat vypotadani vSech zavazki, na které smluvni strany, které takovy
dodatek uzaviraji, mohly pomyslet, jinak je neplatny.

8.1.3. Odstoupenim od smlouvy.

Odstoupit od smlouvy Ize pouze z divodu stanovenych v této smlouvé nebo zdkonem (§ 2001 a
nasl. obanského zékoniku).

Kterdkoli ze smluvnich stran mlZe odstoupit od smlouvy, porusi-li druhd strana podstatnym
zpusobem své smluvni povinnosti, pfestoZze byla na tuto skuteCnost prokazatelnym zplisobem
(doporucenym dopisem) upozornena.

a) Stanovi-li opravnéna smluvni strana druhé smluvni strané pro splnéni jeho zavazku nahradni
(dodatec¢nou) lhiitu, vznika ji pravo odstoupit od smlouvy az po marném uplynuti této lhilty, to
neplati, jestlize druha smluvni strana v prabéhu této lhlty prohlasi, ze svij zédvazek nesplni. V
takovém piipadé miZe dotéend smluvni strana odstoupit od smlouvy i pied uplynutim lhity
dodate¢ného plnéni, poté, co prohlaSeni druhé smluvni strany obdrzela. Co smluvni strany povazuji
za podstatné poruSeni smlouvy, je stanoveno ve smlouvé.
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b) Za podstatné poruseni smlouvy se povazuje poruseni smlouvy, které je jako takové vyslovné
oznaceno v jednotlivych ustanovenich smlouvy a dale zejména:

- pokud dilo neni provadéno v souladu S polozkovym rozpoctem, zavaznymi normami a ostatnimi
platnymi piedpisy,

- ptekroceni smluvené pevné ceny dila,
- prodleni objednatele s placenim dohodnutych faktur déle nez tii mésice,

- pokud zhotovitel dila neodstrani vady, na které byl upozornén objednatelem zapisem do
stavebniho deniku, ani v pfiméfené lhuté za timto ucelem poskytnuté objednatelem,

- pokud zhotovitel nezahaji stavebni prace ve smyslu ¢l. V. ani ve lhuté tficeti dni ode dne, kdy mél
stavebni prace zah4jit, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit,

- nesplnéni dohodnuté doby provedeni dila.

Clanek 1X.
Zavérecna ujednani
9.1. Smlouva nabyva platnosti dnem oboustranného podpisu opravnénymi zastupci smluvnich

stran resp. dnem, kdy tuto smlouvu podepise opravnény zastupce t€ smluvni strany, kterd smlouvu
podepisuje pozdé€ji. Smlouva nabyva ucinnosti dnem uveiejnéni v Registru smluv.

9.2. Smlouvu lze doplnit nebo zménit pouze na zdklad¢ pisemné dohody smluvnich stran ve
form¢ dodatku k této smlouve.

9.3.  Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouva byla uzaviena v souladu s jejich svobodnou a vaznou
vuli, srozumiteln€ a urcité, s umyslem spojit s ni pravni Gcinky, které pravni piedpisy s takovym
ukonem spojuji.

9.4. 'V otazkach touto smlouvou vyslovné neupravenych se vztah zalozeny touto smlouvou tidi
pfislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku a dalSimi pfisluSnymi pravnimi predpisy.

9.5. Veskeré¢ pripadné spory mezi smluvnimi stranami vzniklé z této smlouvy budou feSeny
smirnou cestou. Nebude-li smirného feSeni dosazeno, sjednédvaji si smluvni strany mistni pfislusnost
vécngé prislusného soudu urcenou dle sidla objednatele.

9.6. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originlu, z toho tfi
obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

9.7.  Zhotovitel je srozumén a vyslovné souhlasi s tim, ze tato smlouva vcetné vSech jejich
pfipadnych zmén a dodatkli a vySe skutecné uhrazené ceny za plnéni vefejné zakazky budou dle
Z7ZN/Z uvetejnény na profilu zadavatele objednatele.

9.8. Zhotovitel i jeho ptipadny subzhotovitel jsou povinni spoluptsobit pii vykonu finanéni
kontroly dle §§ 2 pism. e) a 13 zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné sprave.

9.9.  Vsechna ustanoveni smlouvy jsou oddélitelna, a pokud jakékoliv jeji ustanoveni je anebo se
stane neplatnym ¢i neuc¢innym, nebude timto ovlivnéna platnost ¢i G€innost ostatnich ustanoveni, a
smlouva bude posuzovana jako by takové ustanoveni nikdy neobsahovala.

9.10. Neni-li obsahem této smlouvy ustanoveni pro objednatele vyhodnéjsi, plati pro tuto smlouvu
podminky (ve znéni zmén provedenych zadavatelem na zaklad¢ dotazli ticastnikil) vyzvy/zadavaci
dokumentace k vefejné zakazce, které zhotovitel svou UCasti ve vefejné zakdzce vyslovné
akceptoval.
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9.11. Pokud smlouva naplni podminky pro uvefejnéni v Registru smluv, bude uvefejnéna
objednatelem dle zakona ¢&. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v Registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra CR, s ¢imZ ob¢& smluvni strany vyslovné souhlasi.

9.12. Prilohami této smlouvy jsou:

Ptiloha ¢. 1 - ocenény polozkovy rozpocet véetné rekapitulace objektii stavby,

Na dikaz s obsahem této smlouvy nasleduji podpisy osob opravnénych smlouvu uzavfit.

Razitko a podpis zhotovitele Razitko a podpis objednatele
Ing. Petr Bilek, jednatel Ing. Vladimir Stach, kvestor TUL
V Liberci dne 22.08.2018 V Liberci dne 31.08.2018
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