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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zá občanského zákoníku mezi 

1. TS Bruntál, s.r.o. 

se sídlem na adrese Bruntál, Zeyerova 1489/12, PSČ 792 01 IČO: 25823337 DIČ: CZ2582333 

bankovní spojení: Komerční banka Bruntál, č. ú.:  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd.C, vložka 1949 

zastoupená svým jednatelem, kterým je Ing. Václav Frgal 

(dále též jen "Město Bruntál" nebo " objednatel" na straně jedné) 

—a— 

Oldřich Hejný 

se sídlem na adrese Bruntál, Jaselská 1636/8, PSČ 792 01 IČO: 10595635 DIČ: CZ5605020784 

(dále též jen "zhotovitel" na straně druhé) 

(oba subjekty dáte též označovány jen jako smluvní strany nebo každý samostatně jako smluvní 

strana) 

I. 

Předmět smlouvy, obecná ustanovení 

Předmětem této smlouvy je realizace díla: 

„OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI REVOLUČNÍ - ZADNÍ ČÁST' v obci Bruntál. 

(dále jen „práce") v rozsahu cca 138 m2 Práce spočívají zejména: 

- v odebrání stávajícího povrchu betonové dlažby o rozměrech 30x30 a betonových obrubníků 

- v odebrání zeminy do hloubky 30 cm a zhutnění, v položení frakce 32-63 a zhutnění, 

- osazení betonových obrubníků včetně palisád v místech svažitého terénu 
- v položení frakce 16-32 a zhutnění, 
- v položení frakce 4-8, 
- v položení betonové zámkové dlažby tl. 60 mm, zažehlení, zapískování, 
- v horní části chodníku uprostřed vyšlapaných cestiček zhotovit povrch z Ecorasrtu, vyšlapané 

cestičky zasypat zeminou a zatravnit. 
nesmí být porušena norma maximálního sklonu 8,33%, k dosažení tohoto stavu lze případně 
zhotovit schody 

- odstranit staré nepoužívané torzo kontejnerového stání a dalších úkonech uvedených v 
položkovém rozpočtu. 

Rozsah díla je zaznamenán v příloze „mapa chodníku Revoluční - zadní část", která je nedílnou 
součástí této smlouvy.



V. 

 

-  

Zhotovitel se zavazuje provést práce v rozsahu a době dle této smlouvy v souladu s cenovou nabídkou - 
položkovým rozpočtem stavby, který je nedílnou součástí této smlouvy. 
Objednatel je povinen za provedené práce zaplatit dohodnutou cenu dle čl. II. této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen písemně Objednatele upozornit na případné nevhodné skutečnosti týkající se 
provádění dohodnutých prací, které vyplývají z dokumentů či informací předaných či jinak zpřístupněných 
Zhotoviteli Objednatelem za účelem plnění této smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů od jejich převzetí či 
jiného zpřístupnění. Jinak se má za to, že práce jsou podle takovýchto dokumentů či informací 
realizovatelné tak, aby mohly být dodrženy veškeré podmínky této smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, kterých je k plnění 
této smlouvy potřeba. 
Místem provádění prací je město Bruntál. 
Na město Bruntál, jako objednatele, se v této věci vztahuje výjimka z aplikace zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, dle ust. § 11 odst. 1 písm. c) tohoto zákona. 
Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě jeho specifikace v této smlouvě 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do specifikovaného místa provádění díla, jeho 
rozsahu a kvalitativních podmínek, které je třeba při realizaci díla dodržet. 

II. 

Cena 

1. Cena za práce je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem 273.194,- Kč bez DPH (slovy: 
dvěstěsedmdesáttřitisícstodevadesátčtyřikorunčeských) 

2. Sjednanou cenu smluvní strany sjednávajíc jako cenu pevnou a nepřekročitelnou a obsahuje veškeré 

poplatky za uložení jednotlivých druhů odpadu. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky pro kvalitní zhotovení díla, 

veškeré náklady na ochranná a bezpečností opatření potřebná pro provádění prací, veškerá rizika a 

vlivy, včetně nákladů na staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatků, úklidu 
staveniště a přilehlých ploch, přepravu materiálů a dodávek, pojištění, provádění předepsaných 

zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů a jakýchkoli dalších výdajů spojených 

s realizací stavby. 

III. 

Doba plnění práce 

Termín dokončení práce: 30. 9. 2018 

IV. 

Odpovědnost za vady, záruka a kvalitativní provedení prací 

1. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které mají práce v době jejich předání 
Objednateli a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2. 

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jím provedené dílo, jakož i veškeré jeho části či součásti záruku 
za jakost prováděných prací spočívající v tom, že práce budou po záruční dobu odpovídat 
technickým normám či jiným obecně závazným předpisům a zachovají si obvyklé vlastnosti. Záruční 
doba počíná běžet dnem převzetí místa staveniště Objednatelem a trvá 36 měsíců. 

3. Zhotovitel je povinen se pojistit proti všem obvyklým rizikům zejména proti veškerým omylům, 
opomenutím či nedbalosti při výkonu činnosti v rámci této smlouvy. Odpovídající pojistná smlouva 
bude zachovávána v platnosti a účinnosti od data zahájení prací na plnění až do uplynutí záruční 
lhůty dle této smlouvy. Náklady na toto pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané 
ceně.



 

Bližší podmínky provedení díla 

1. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci prací dle této smlouvy s odbornou péčí. 
2. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o průběhu veškerých prací stavební deník. 
3. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, jakož i jím k tomu pověřeným osobám po celou dobu 

realizace prací přístup na staveniště a umožnit jim kontrolu provádění veškerých jednotlivých 
prací. Zjistí-li Objednatel či jím pověřená osoba, že Zhotovitel provádí práce vadně či jinak neplní 
své povinnosti vyplývající z této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
nápravu, spočívající v odstranění vad, provádění prací řádným způsobem či řádným plněním 
jiných povinností z této smlouvy Zhotoviteli vyplývajících. Pokud Zhotovitel neučiní nápravu v 
přiměřené lhůtě k tomu mu Objednatelem poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

4. Zhotovitel je povinen při realizaci prací dodržovat tuto smlouvu a pokyny Objednatele, veškeré 
ČSN, bezpečnostní, hygienické a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho 
činnosti při provádění prací. 

5. Zhotovitel je oprávněn při provádění díla podle této smlouvy (v případě překročení jeho 
kapacitních možností nebo v případech, kdy pro provedení konkrétního pracovního úkonu 
zhotovitel výjimečně nedisponuje svou odborně způsobilou osobou), užít třetích osob 
(subdodavatelů), za něž nese vůči objednateli zákonnou odpovědnost. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit vyřízení veškerých potřebných záborů (zvláštní užívání veřejného 
prostranství) a dopravního značení, a to včetně instalace a odstranění dopravních značek, včetně 
úhrady vyměřených poplatků atd., a to na svůj účet. Objednatel se zavazuje poskytnout k tomu 
zhotoviteli veškerou účelnou a nutnou součinnost, včetně vyjádření k žádostem zhotovitele o 
vydání příslušných správních rozhodnutí. 

7. Zhotovitel odpovídá za proškolení, dodržování a kontrolu předpisů k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a dalších obecně závazných právních předpisů, zejména týkajících se 
ochrany životního prostředí, u všech vlastních pracovníků, včetně jím použitých třetích osob 
(subdodavatelů). 

8. Zhotovitel se zavazuje operativně spolupracovat s objednatelem při havarijních nebo kalamitních 
situacích a v situacích, kdy hrozí materiální nebo imateriální újma objednateli či třetím osobám a 
poskytnout objednateli nutnou součinnost při odstraňování havarijních stavů, a to do jednoho 
pracovního dne od uplatnění požadavku na odstranění závady (havárie). 

9. Povinností zhotovitele je rovněž zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů vzniklých při 
provádění díla nebo v souvislosti s ním a to v souladu s příslušnými právními předpisy. 

10. Objednatel je oprávněn vykonávat průběžnou kontrolu provádění díla a to svou pověřenou 
osobou, přičemž tato osoba je povinna vždy bez zbytečného odkladu zhotovitele písemně 
upozornit na jí zjištěné nedostatky. Termíny kontrolních dnů budou určeny na podkladě 
písemného návrhu objednatele, akceptovaného zhotovitelem. Objednatel bez zbytečného odkladu 
po podpisu smlouvy sdělí písemně zhotoviteli, koho k tomuto účelu pověřil. 

VI. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 
2. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla provedením díla, tedy úspěšným dokončením díla 

(jeho části) a jeho předáním objednateli předávacím protokolem nebo protokolem o provedení 

prací, vyhotovený zhotovitelem. Podkladem pro úhradu ceny díla je vyúčtování nazvané faktura, 

které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty (dále jen "zákon o DPH"). 

3. Splatnost faktury se stanoví na 30 dnů ode dne doručení Objednateli. Faktura musí obsahovat 
povinné náležitosti daňového dokladu a náležitosti dle této smlouvy, jinak bude Objednatelem 

vrácena, aniž by běžela lhůta splatnosti, Doručením opravené nebo doplněné faktury počíná běžet 

nová lhůta splatnosti. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou faktury. Objednatel 

provede úhradu za plnění zakázky výhradně v české měně. 



VII. 

 

Splnění závazku Zhotovitele - předání a převzetí díla a dokladů 

1. Po skončení provádění prací vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději 5 dnů předem k převzetí 
práce v místě staveniště. 

2. Práce budou Zhotovitelem předány a Objednatelem převzaty na základě shodných prohlášení 
stran v zápisu o odevzdání a převzetí. 

3. Objednatel je oprávněn odmítnout práce převzít, budou-li se na staveništi či jeho části vyskytovat 
v okamžiku předání vada či více vad. Práce se považují za provedené a závazek zhotovitele 
provést práce dle této smlouvy se považuje za splněný až okamžikem převzetí Objednatele bez 
vad. O průběhu a výsledku předání a převzetí prací sepíší smluvní strany zápis, který bude 
obsahovat výčet a zhodnocení všech provedených prací, zejména jejich jakost a soupis 
případných vad. V závěru zápisu Objednatel výslovně uvede, zda práce přebírá či nikoli a pokud 
ne, z jakých důvodů. 

4. Iv případě, že provedené práce budou vyskytovat v okamžiku předání vadu či více vad, je 
Objednatel oprávněn, nikoli však povinen, práce převzít, přičemž uvede, že je přebírá s vadami, 
tyto do zápisu konkretizuje a stanoví Zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění. 

5. Nejpozději do 7 dnů od převzetí prací Objednatelem je Zhotovitel povinen vlastním nákladem 
vyklidit staveniště (tj. veškerých strojů, zařízení staveniště, stavebních hmot, dílů či materiálů a 
všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal umístit Zhotovitel) a 
vyklizené jej předat Objednateli. O předání staveniště strany sepíší zápis. 

6. Zhotovitel je povinen spolu s dílem předat objednateli zejména následující doklady: 
- atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě 
- stavební deník v originále 
- doklad o uložení odpadů, sutě 
- další obvyklé doklady potřebné k přejímacímu řízení. 

Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li 
zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

VIII. 

Odstoupení od smlouvy 

Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních 

povinností stranou druhou. Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné 

odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno. 

IX. 

Závěrečná ujednání 

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. 
Jiné písemnosti, obsahující projevy stran či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména 
zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou změnami ani doplňky této smlouvy. Všechny v této 
smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí. 

2. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno náleží každé smluvní straně. 
4. Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají 

dnem podpisu smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní 
ujednání učinily. 

5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

6. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 
dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.



 

7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou 
ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

Příloha: Položkový rozpočet stavby „oprava chodníku Revoluční - zadní část." 

Situační nákres „Mapa chodníku Revoluční -zadní část" 
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Oldřich Hejný 

Objednatel Ing. Václav Frgal 

jednatel společnosti 
 

Oldřich Hejný 
jaselská 1636/8,792 Ol Bruntál 

IČ: 105 95 635 
DIČ:CZ5605020784 



 

  

 

 

 

 

 

 

mx 

chodníku 

fuční-zadní 

čái 



 

A Základní rozpočtové náklady Q Doplňkové náklady Q Náklady na umístění stavby (NUS) 

HSV Dodávky 100 969,31 
 

0,00 Zařízení staveniště 0,00 

Montáž 132 390,98 
 

0,00 Mimostav. doprava 0,00 

PSV Dodávky 0,00 
 

0,00 Uzemní vlivy 0,00 

Montáž 0,00 
  

Provozní vlivy 0,00 

"M" Dodávky 0,00 
  

Ostatní 0,00 

Montáž 0,00 
  

NUS z rozpočtu 0,00 

Ostatní materiál 0,00 
    

Přesun hmot a sutí 39 833,67 
    

ZRN celkem 273 193,96 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00 
 

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00 
  

ORN celkem ORN 

celkem z obj. 0,00 
 

Krycí list slepého rozpočtu 

 

Rozpočtové náklady v Kč 

 

Název stavby: 
18021 Bruntál, ul. Revoluční, zadní trakt 

Objednatel: IČ/DIČ: 
  

Druh stavby: 
 

Projektant: IČ/DIČ: 
  

Lokalita: 
 

Zhotovitel: Oldřich Hejný IČ/DIČ: 
  

Začátek výstavby: 
 Konec 

výstavby: Položek: 37 
 

JKSO: 
 

Zpracoval: Datum: 
 

21.08.2018 
 

Základ 0% 0,00 
 

Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 273 193,96 

Základ 21% 273 193,96 DPH 21% 57 370,73 Celkem včetně DPH 330 564,69 

Projektant Zhotovitel 0ldřj(;h Hejný 

jaselská 1636/8,792 01 Bruntál 

ZZ.&.loIS 5 95 635 
Datum. mzHigWs20784 



 

 

 

 

 
Datum, razítko a podpis 

Poznámka: 



Celkem: 273 193,96 

 

Název stavby: 18021 Bruntál, ul. Revoluční, zadní trakt Objednatel: 
   

Druh stavby: 
  

Projektant: 
   

Lokalita: 
  

Zhotovitel: Oldřich Hejný 
   

Zpracoval: 
  

Zpracováno dne: 
  

21.08.2018 

Objekt |Kód iZkráceny popis 1 Náklady (Kč) - dodávka 1 Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem I Celková hmotnost (t) 
 

11 Přípravné a přidružené práce 0,00 14 094,80 14 094,80 36,98 
 

12 Odkopávky a prokopávky 0,00 7 579,82 7 579,82 0,00 
 

13 Hloubené vykopávky 0,00 5 484,80 5 484,80 0,00 
 

16 Přemístění výkopku 0,00 35 890,56 35 890,56 0,00 
 

17 Konstrukce ze zemin 0,00 304,33 304,33 0,00 
 

18 Povrchové úpravy terénu 2 824,79 6 160,15 8 984,95 13,85 
 

27 Základy 1 486,15 729,85 2 216,00 3,46 
 

33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 18 771,91 15 528,09 34 300,00 8,99 
 

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 34 025,34 4 469,32 38 494,66 86,97 
 

59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch 
dlážděn1 

31 555,99 34 728,99 66 284,97 25,47 
 

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních 
komur 

12 248,28 24 722,12 36 970,40 13,68 
 

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 128,40 128,40 0,00 
 

98 Demolice 56,84 1 927,16 1 984,00 5,57 
 S Přesuny sutí 0,00 20 476,26 20 476,26 0,00 

 

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace



Celkem: 273 193,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slepý stavební rozpočet 

Název stavby: 18021 Bruntál, ul. Revoluční, zadní trakt 

Druh stavby: 

Lokalita: 

JKSO: 

Doba výstavby: Objednatel: 

Začátek výstavby: Projektant: 

Konec výstavby: Zhotovitel: 

Zpracováno dne: 21.08.2018 Zpracoval: 

Oldřich Hejný 

  

 |Kód iZkrácený popis / Varianta |M.j. I Rozměry I Množství IJednotková cena (Kč) INáklady celkem (Kč) 
 Ti Přípravné a přidružené práce     14 

094,80 1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2  98,77 30,00 2 963,10 
    33,75*1,8 60,75   

    4,0*3,4 13,60   

    3,7*6,6 24,42   

2 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m  91,80 93,50 8 583,30 
    3,0+3,7+33,75+33,75-4,0+3,6+4,0 77,80   

    2,0*7 14,00   

3 113109315R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm m2  4,00 605,00 2 420,00 
    nájezdový klín 0,00   

    8,0*0,5 4,00   

4 113106221R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém m2  4,00 32,10 128,40 
    8,0*0,5 4,00   

 12 Odkopávky a prokopávky     7 579,82 
5 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3  47,33 142,00 6 720,79 
    6,90*4,0*0,3 8,28   

    33,75*2,4*0,3 24,30   

    3,7*3,7*0,3 4,11   

    pro ecoraster 0,00   

    21,5*1,65*0,3 10,64   

6 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 m3  23,66 36,30 859,03 
    47,3295*0,5 23,66   

 13 Hloubené vykopávky     5 484,80 
7 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3  6,40 857,00 5 484,80 
    palisády 0,00   

    20,0*0,4*0,8 6,40   

 16 Přemístění výkopku     35 
890,56 8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3  50,94 201,00 10 238,44 

    47,3295+6,4-2,792 50,94   

9 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km m3  305,63 20,60 6 295,88 
    50,9375*6 305,63   

10 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3  50,94 380,00 19 356,25 
 17 Konstrukce ze zemin     304,33 
11 174201101R00 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění m3  2,79 109,00 304,33 
    za obrubou a palisádami 0,00   

    (3,0+3,7+33,75-8,0+33,75-4,0+4,0+3,60)*0,2*0,2 2,79   

 18 Povrchové úpravy terénu     8 984,95 
12 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2  82,94 7,90 655,23 
    kolem obrub 0,00   

    (3,0+3,7+33,75-8,0+33,75-4,0+4,0+3,60)*0,30 20,94   

    po kontejnerech 0,00   

    6,0*1,0*2 12,00   

    v okolí zatravňovacích tvárnic, zrušení vyšlapaných pěšin 0,00   

    50,0 50,00   

13 181301101R00 Rozprostření omice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2  82,94 39,70 3 292,72 
14 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2  82,94 4,10 340,05 
15 183403161ROO Obdělání půdy válením, v rovině m2  82,94 0,53 43,96 
16 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2  157,77 11,90 1 877,40 
    6,90*4,0 27,60   

    33,75*2,4 81,00   

    3,7*3,7 13,69   

    pro ecoraster 0,00   
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 27 Základy     2 216.00 
19 271531114R00 Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm m3  1,60 1 385,00 2 216,00 
    pod základ palisád 0,00   

    20,00*0,4*0,2 1,60   

 33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky     34 300,00 
20 338920021R00 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm m  20,00 950,00 19 000,00 
21 592284840 Palisáda PADOVA PA - 3/60 přírodní kus  170,00 90,00 15 300,00 
    20,0/0,12*1,02 170,00   

 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch     38 494,66 
22 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2  157,77 244,00 38 494,66 
 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)     66 284,97 
23 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2  98,77 229,00 22 618,33 
    33,75*1,8 60,75   

    4,0*3,4 13,60   

    3,7*6,6 24,42   

24 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m  45,00 205,50 9 247,50 
25 59245110 Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní m2  100,75 135,00 13 600,63 
    98,77*1,02 100,75   

26 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky.lože z kamen.tl. 5 cm m2  4,00 483,50 1 934,00 
27 596921212R00 Kladení plast.veget.dlaždic,lože 30mm.pl.do 100 m2 m2  35,48 125,00 4 434,38 
    21,5*1,65 35,48   

28 283244631 Panel zatravňovací ECOPANEL E50 černý 33x33x5 cm kus  325,66 35,60 11 593,51 
    35,475*9*1,02 325,66   

29 596921291ROO Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky m3  1,77 963,00 1 708,12 
    35,475*0,05 1,77   

30 58344171 Štěrkodrté frakce 0-32 C t  3,28 350,00 1 148,50 
    1,77375*1,85 3,28   

 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách     36 970,40 
31 917862111RT5 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15 m  61,80 285,00 17 613,00 
  včetně obrubníku ABO 100/10/25      

    3,0+3,7+33,75+33,75-4,0+3,6+4,0-20,0 57,80   

    2,0*2 4,00   

32 998223011 ROO Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t  152,42 127,00 19 357,40 
 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce     128,40 
33 979071121 ROO Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž m2  4,00 32,10 128,40 
 98 Demolice     1 984,00 
34 981011313R00 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 %, MVC m3  15,87 125,00 1 984,00 
    přístřešky na kontejnery 0,00   

    6,2*0,8*1,6*2 15,87   

 S Přesuny sutí     20 476,26 
35 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t  42,55 42,70 1 816,99 
    36,9843+5,5682 42,55   

36 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t  638,29 5,90 3 765,90 
    42,5525*15 638,29   

37 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton, asfalt t  42,55 350,00 14 893,38 
 


