S  M  L  O  U  V  A     O     D  Í  L  O

uzavřená mezi

JAEGER BAU s.r.o.

U Prioru 804/1
160 00 Praha  –  Ruzyně
IČO: 26171821   DIČ: CZ-26171821

zastoupena:  Ing.Krpálkem 

jako zhotovitelem
a

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZEMĚMĚŘICKÁ
příspěvková organizace hl. m Prahy

Pod Táborem 300

190 00 Praha
IČO: 61386278 DIČ: CZ61386278
zastoupena: Ing. Staňkem
jako objednatelem
uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Provedení malířských a lakýrnických prací, jak jsou specifikovány v nabídce, která je součástí této smlouvy. 
2. MÍSTO PROVÁDĚNÍ

Sídlo školy – Pod Táborem 300.
3. DOBA PLNĚNÍ

nástup:         červenec 2018
dokončení:   srpen 2018 

4.CENA

Cena prací činí 307380Kč + DPH 
Smluvní strany se dohodly na dvou průběžných fakturách, a to 100000Kč a 77300Kč. A na konečné fakturaci po předání a převzetí díla v částce 130080Kč.
5.  PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Bude proveden zápis.
6.  ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba je dohodnuta na 24 měsíců.

7.  DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel se zavazuje udržovat na pracovišti pořádek a čistotu.

Objednatel zajistí sklad na materiál a šatnu.

V případě prodlení úhrady faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě nedodržení termínu dokončení prací může objednatel uplatnit penále ve výši 0,1% z celkového finančního objemu zakázky za každý kalendářní den zpoždění. K uplatnění nedojde, pokud zpoždění nebude zaviněno zhotovitelem, či bude zpoždění způsobeno klimatickými vlivy, při kterých práce nelze provádět.

Objednatel zajistí na své náklady el. energii a vodu nutnou k provedení díla.

Smlouva může být doplněna vzájemně odsouhlasenými písemnými dodatky.

Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá strana obdrží jeden z nich.

V Praze, 12. 7. 2018
Za zhotovitele:
Ing. Jan Krpálek v. r.

Za objednatele:
Ing. Jan Staněk v. r.

