
SMLOUVA O DÍLO na akci, „Monitorovací vrt A25a + A27“

kód akce: A658 + A656
č. OZNHČBČ/Př/228/2018

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536

DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném

u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn. AXVIII433

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odd. zahlazování následků hornické
činnosti - hlubina
xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odd. hydrogeologie

(dále jen „Objednatel“)

a

SG Geotechnika a.s.
Geologická 988/4
152 00  Praha 5 - Hlubočepy

IČO 411 92 168

DIČ CZ41192168

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, sp. zn. B992

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupena: Ing. Ladislavem Šimkem, členem představenstva

Ing. Petrem Kučerou, členem představenstva

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
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I. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Monitorovací vrt A25a + A27“ kód akce: A658 + A656, vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je odvrtání, vystrojení a další související práce (vyčištění vrtů, čerpací zkouška)
monitorovacích vrtů A25A a A27.

Hydrogeologické monitorovací vrty A25A a A27 budou sloužit k dlouhodobému sledování hladiny podzemních
stařinových vod ve sloji a odběru vzorků podzemních vod na chemické analýzy. Výsledky budou jedním
z mnoha podkladů k analýze stavu zvodnění přerubané uhelné sloje a následně k řízení úrovně zvodnění
ve sloji tak, aby nedošlo k ohrožení Jezera Milada a měst a obcí, které jsou a budou ovlivněny vzestupnými
pohyby hladin v přerubané uhelné sloji a v kolektorech bezprostředně na uhelnou sloj navazujících.

Specifikace technických prací:

Pro hloubení budou použita metoda bezjádrového vrtání ponorným kladivem s požadavkem konečného
vystrojení ø 80 mm s cílem projít nadložní jílovitý komplex a zastihnout zvodněnou přerubanou uhelnou sloj
(zával).

A25A

Souřadnice vrtu:  y = 768 932      x = 975 847       z = 168,0 m n. m.

Předpokládaný průměr a technologie vrtání:

    0,0 -    5,0 m bezjádrově ponorným kladivem ø 220 mm
    5,0 -   28,0 m bezjádrově ponorným kladivem ø 168 mm s průběžným pažením
  28,0 -   55,0 m bezjádrově ponorným kladivem ø 156 mm s průběžným pažením

Předpokládaný geologický profil:

    0,0 -   5,0 m kvartér - navážka - jíly, sprašové hlíny
    5,0 - 28,0 m terciér - jíly, jílovce (nadložní souvrství)
  28,0 - 48,0 m terciér - uhlí - zával - zvodněný (souvrství hnědouhelných slojí)
  48,0 - 53,0 m terciér - uhelná sloj
  53,0 - 55,0 m terciér - podložní jíly

Předpokládaná technologie pracovního pažení:

    0,0 -   5,00 m ocelové pažnice ø 219 mm - ponechána ve vrtu

Výstroj vrtu:

    0,0 - 28,0 m PVC-U pažnice gweVERTI - DN 80 plnostěnná - 90 x 6,7 mm
  28,0 - 53,0 m PVC-U pažnice gweVERTI - DN 80 KKV filtr DN - 90 x 6,7 mm
  53,0 - 55,0 m PVC-U pažnice gweVERTI - DN 80 plnostěnná - 90 x 6,7 mm dno zaslepeno -

kalník
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Výplň mezikruží:

    0,0 -   4,0 m jílo - cementový most
    4,0 -   6,0 m jílový most - granulovaný těsnící jíl
    6,0 - 55,0 m obsyp štěrčík - frakce 2 - 4 mm

Ustálená hladina podzemní vody bude ležet v hloubce cca 20 m pod terénem. Upozorňujeme, že hlava hlubině
přerubané uhelné sloje může být zachycena v hloubkovém intervalu cca 28,0 - 35,0 m v závislosti
na zastiženém úseku (zavalené komory nebo pilíř). Rozsah perforovaného úseku bude upřesněn na základě
skutečného rozsahu provrtané uhelné sloje.

Zhlaví vrtu provedeno v ocelové chráničce zapuštěné cca 1,0 m pod terén a vyvedené 1,0 m nad terén. Vrt
bude zajištěn proti vnikání povrchové vody betonovým soklem.

Definitivní umístění vrtu na pozemku, hloubka, vystrojení vrtu mohou být změněny odpovědným geologem
na základě nových skutečností zjištěných při realizaci průzkumných prací.

A27

Souřadnice vrtu:  y = 767 148      x = 975 501       z = 152,0 m n. m.

Předpokládaný průměr a technologie vrtání:

    0,0 -     6,0 m bezjádrově ponorným kladivem ø 220 mm
    6,0 -   31,0 m bezjádrově ponorným kladivem ø 168 mm s průběžným pracovním pažením
  31,0 -   38,0 m bezjádrově ponorným kladivem ø 156 mm s průběžným pažením

Předpokládaný geologický profil:

    0,0 -     3,8 m kvartér - navážka, hlína, jíl
    3,8 -   30,5 m terciér - jíly, jílovce (nadložní souvrství)
  30,5 -   37,0 m terciér - uhlí, zával - zvodněné (souvrství hnědouhelných slojí)
  37,0 -   38,0 m terciér - podložní souvrství - jílovce

Předpokládaná technologie pracovního pažení:

    0,0 -   6,00 m ocelové pažnice ø 219 mm - zůstane ve vrtu

Výstroj vrtu:

    0,0 - 23,0 m PVC-U pažnice gweVERTI - DN 80 plnostěnná - 90 x 6,7 mm
  23,0 - 38,0 m PVC-U pažnice gweVERTI – DN 80 KKV filtr DN - 90 x 6,7 mm

Výplň mezikruží:

    0,0 - 20,0 m jílo - cementová směs
  20,0 - 22,0 m jílový most - granulovaný těsnící jíl
  22,0 - 38,0 m obsyp výstroje - filtrační písek 1,5 – 3,15 mm

Ustálená hladina podzemní vody bude ležet v hloubce cca 5,0 m pod terénem. Konečné vystrojení vrtu bude
stanoveno na základě výsledků vrtných prací a geofyzikálního měření vrtu.

Zhlaví vrtu provedeno v ocelové chráničce zapuštěné cca 1 m pod terén a vyvedené 1,0 m nad terén. Vrt bude
zajištěn proti vnikání povrchové vody betonovým soklem.
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Definitivní umístění vrtu na pozemku, hloubka, vystrojení vrtu mohou být změněny odpovědným geologem
na základě nových skutečností zjištěných při realizaci průzkumných prací.

Odběry vzorků:
Odběry vzorků z vrtného jádra nejsou požadovány. Po odvrtání a vystrojení vrtů bude provedena orientační
čerpací zkouška a odebrán vzorek podzemní důlní vody (rozbor zajistí Objednatel).

Karotážní měření:
Karotážní měření není požadováno.

Geologická služba:
Geologickou službu bude zajišťovat Objednatel.

Čištění vrtu a orientační čerpací zkouška:
Po vystrojení vrtu bude provedeno mechanické čištění vrtu kalovkou a následně provedena orientační čerpací
a stoupací zkouška.

Ukládání materiálu:
Výplachové směsi a materiál musí být ukládány v mobilních nádobách a na izolující podložce,
aby nedocházelo k jejich únikům do okolí.

Bližší vymezení předmětu této Smlouvy je dáno soupisy stavebních prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli práce vymezené v článku II. této
Smlouvy, a to na svůj náklad, řádně a za podmínek touto Smlouvou upravených. Objednatel se zavazuje
poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a za poskytnuté práce hradit Zhotoviteli dohodnutou částku
za podmínek stanovených touto Smlouvou.

III. Termín plnění

Termín dokončení plnění Smlouvy: nejpozději do 31. října 2018

IV. Místo plnění
A25A
Vlastníkem zájmového území (k. ú. Roudníky, p. č. 76/1) je ČR, přičemž právo hospodařit s pozemkem náleží
Objednateli. Území leží v chráněném ložiskovém území Chabařovice (ID 07910003) a výhradní ploše ložiska
Chabařovice - lom (uhlí hnědé ID 3079100). Zájmové území dále leží mimo chráněné území Natura 2000
a rezervace všech typů.

A27
Vlastníkem zájmového území (k. ú. Chabařovice, p. č. 1575) je ČR, přičemž právo hospodařit s pozemkem
náleží Objednateli. Území leží v chráněném ložiskovém území Chabařovice (ID 07910003) a výhradní ploše
ložiska Chabařovice - lom (uhlí hnědé ID 3079100). Zájmové území dále leží mimo chráněné území Natura
2000 a rezervace všech typů.

Zájmové území: v k. ú. Roudníky (741833) - p. č. 76/1
v k. ú. Chabařovice (650498) - p. č. 1575.

Obec: A25A - Chabařovice (568007)
A27 - Chabařovice (568007)

Kraj: Ústecký (CZ0421)
Kód obce: CZ0427568007
Kraj: Ústecký
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V. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení,
v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) 893 400,00 Kč

Z toho

Monitorovací vrt A25a

Cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) 477 880,00 Kč

Monitorovací vrt A27

Cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) 415 520,00 Kč

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněné soupisy stavebních prací).
Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení realizovaných stavebních prací
(dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny
rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.

2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla.

VI. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ustanovení bodu 3. tohoto
článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně provedených
a vzájemně odsouhlasených prací. Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude doložena soupisy
skutečně provedených stavebních prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních
stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.

2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši
odpovídající provedených prací.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne konečného
předání a převzetí, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje do odstranění
veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém
jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení
se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své zádržné
právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením
(nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele
za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem. Podkladem
pro vystavení faktury je Protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy zástupců obou
Smluvních stran.
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4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou
Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).

Daň z přidané hodnoty nesmí být u stavebních prací uvedena na žádném dokladu (faktury,
protokoly, popř. další doklady).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době
vystavení faktury.

6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, jinak nebude splatná, a to zejména:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené daňové

povinnosti,
- razítko a podpis Zhotovitele,
- v příloze soupisy skutečně provedených prací za účtované období, zjišťovací protokol a originál

předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

7. Faktury, předávací protokol a soupisy skutečně provedených prací musí také obsahovat, kromě výše
uvedeného, kód akce (A658 + A656) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo a datum uzavření Smlouvy včetně
případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře, předávacím protokolu a soupisy
skutečně provedených prací uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

8. Splatnost faktur se sjednává na třicet dnů ode dne doručení faktury. Pokud splatnost připadne na den
pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.

9. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově
vyhotoveného dokladu.

10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který
je uvedený v záhlaví Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn
dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu
zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli Objednatelem, bude
Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným
na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné
na portálu finanční správy.

12. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.
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13. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení
faktur.

14. Stavební práce nad rámec plnění dle této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou
Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.

15. Pokud by jedna ze Smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně,
je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády
č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VII. Smluvní pokuty

1. Při nedodržení termínu pro provedení stavebních prací dle článku III. této Smlouvy, činí smluvní pokuta
za každý i započatý den prodlení 0,5 % z ceny díla bez DPH podle článku V. Smlouvy.

2. Při závažném porušení povinností Zhotovitele uvedených v této Smlouvě činí smluvní pokuta:

- při zjištěném a prokázaném porušení řádného plnění Smlouvy dle článku VIII. odst. 3, 6, 8, 9, 15 a 22
této Smlouvy činí 5 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení;

- za nesplnění povinností uvedených v článku XIII. odst. 2 a 3 této Smlouvy činí 3 000,00 Kč.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

VIII. Způsob zajištění řádného plnění

1. Objednatel předá Zhotoviteli veškeré dokumenty nezbytné pro plnění díla, geologický projekt vrtu, interní
předpisy, atd.

2. Před zahájením prací Zhotovitel provede nezbytné přípravné úkony vyplývající z příslušné legislativy
pro průzkumné vrty, které není nutno dokládat.

3. Zhotovitel bude provádět komplexní inženýrskou činnost po celou dobu provádění prací. Zejména zajistí
splnění ohlašovací povinnosti na příslušný obvodní báňský úřad (OBÚ) a na příslušný obecní úřad (OÚ),
zajistí zaevidování průzkumných prací Českou geologickou službou (ČGS).

4. Veškeré práce musí být prováděny pod dozorem odpovědného technika – hydrogeologa (technický
pracovník Objednatele), který odpovídá za kontrolu jakosti prací dle předmětu plnění této Smlouvy
a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů vztahujících
se k předmětu plnění dle této Smlouvy.

5. Práce musí být prováděny pod dozorem závodního, báňského projektanta, geologického dozoru
a technického dozoru, kteří budou odpovídat za bezpečnost na pracovišti, kontrolu jakosti prací
a za dodržování veškerých závazných právních předpisů a technických norem vztahujících se k předmětu
Smlouvy a za dodržování interních organizačních norem a řídících aktů Objednatele vztahujících
se k předmětu díla, které budou Zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště.

6. Zhotovitel před zahájením plnění předmětu díla vypracuje harmonogram prací, který musí být písemně
odsouhlasen Objednatelem a závodním dolu nebo závodním.

7. Zhotovitel bude dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a technické normy týkající se plnění
předmětu Smlouvy.
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8. Po ukončení prací Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení (dále jen „dokumentace“)
monitorovacího vrtu, která bude předána Objednateli nejpozději při předávce dokončeného díla. Dále
zpracuje závěrečnou zprávu, která bude předána po odsouhlasení autorským dozorem objednateli
nejpozději při předávce dokončeného díla. Dokumentace a závěrečná zpráva budou předány ve třech
tištěných výtiscích a digitálně. Současně Zhotovitel předá při předávce dokončeného díla veškeré
dokumenty potřebné pro přejímací řízení (vrtný deník).

9. Po ukončení prací bude pracoviště uvedeno provádějící organizací do odpovídajícího stavu. Vrt bude
komisionálně předán Objednateli za účasti zástupce Objednatele a Zhotovitelem prací. Bude předložena
tato dokumentace: vrtný deník a protokol o předání vrtu.

10. Práce musí být prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb.,
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu
a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
ve znění pozdějších předpisů.

11. K všeobecným povinnostem ve vztahu k zajištění bezpečnosti při činnosti prováděné hornickým
způsobem patří zejména znalost a dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

12. S odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

13. Zhotovitel při předání dokončeného díla doloží Objednateli kopie dokladů o řádné likvidaci odpadu
v souladu s platnou legislativou.

14. O průběhu hloubení vrtu musí být veden směnový záznam (tzv. vrtný deník), do kterého se zaznamenává
průběh vrtných a ostatních prací, a dále závažné události a nebezpečné stavy a další údaje určené
závodním v souladu s § 24 vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích
a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu
při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve znění pozdějších předpisů. Během
pracovní doby Zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale přístupný všem oprávněným osobám.

15. Úpravy příjezdu na místo plnění a pracoviště samotné provede Zhotovitel. Práce budou probíhat
za co možná nejmenšího poškození vegetace a minimální úpravy terénu.

16. Příjezd vrtné soupravy musí být organizován po nejbližší komunikaci. Přípravu pracoviště zajistí
Zhotovitel. Na místě neexistují přívody vody ani energií. Sociální zázemí pro osádku vrtné soupravy zajistí
Zhotovitel.

17. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti
využívat v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy a jejich následné uvedení do původního
stavu.

18. Zhotovitel je povinen nakládat s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy
jako s odpadem vzniklým jeho vlastní činností a vykazuje ho ve své průběžné evidenci a ročním hlášení
o produkci a nakládání s odpady a bude s ním nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb.,
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
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19. Veškerá manipulace s mechanizací a materiálem potřebným pro plnění předmětu dle této Smlouvy bude
prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod
a životního prostředí.

20. Zhotovitel zabezpečí pracoviště a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude
vybavena vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.

21. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy a předpisy
upravující oblast životního prostředí.

22. Zhotovitel, předá Objednateli nejpozději při předání a převzetí díla prohlášení o shodě na použité výrobky
a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení
tohoto zákona, a to v českém jazyce, nedohodne-li s Objednatelem na dřívějším termínu předání.

23. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací v rámci plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel
dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě a ve stanovených
termínech.

IX. Zařízení, předání a převzetí staveniště

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby
v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a po dohodě s Objednatelem.

2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou legislativou.

3. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.

4. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů
pro zahájení prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání staveniště
min. 3 pracovní dny předem, pokud se písemně nedohodnou jinak.

5. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsán zástupci
obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný
se zápisem ve vrtném deníku.

6. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné době ode dne
předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.

X. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rámci poskytovaných předmětných činností dle článku II.,
jejich řádným provedením a předáním Objednateli, a to ve stanoveném termínu dle čl. III. této Smlouvy.

2. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá Objednateli dílo formou přejímacího řízení
v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného v článku III.
této Smlouvy. Objednatel vyhotoví předávací protokol podepsaný zástupci obou Smluvních stran,
ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání
a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis
dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí
Zhotovitel Objednateli minimálně 3 dny předem zápisem do stavebního deníku.

3. Po ukončení prací Zhotovitel předá při předání a převzetí díla Objednateli následující doklady
a dokumentaci: dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla, fotodokumentaci průběhu
realizace prací.
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4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán protokol o předání
a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:

a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich
odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí,
uvedený v předávacím protokolu,

b) odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna
pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VII.
Smlouvy za nesplnění termínu uvedeného v článku III. Smlouvy. Po odstranění vad bude sepsán
protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného
plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí.

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění
převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VII. Smlouvy pro nesplnění termínu uvedeného
v článku III. Smlouvy a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad nedodělků bude sepsán
protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání
a převzetí.

7. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně a záruční doba
bude vždy adekvátně prodloužena.

XI. Zásady kontroly provedení díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě plnění
díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel
prostřednictvím určených zástupců.

2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou.
Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat
okamžitě.

3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních
povinností.

XII. Záruční doba

Začátek záruční doby nastává řádným předáním předmětu plnění. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku
za jakost stavebních prací souvisejících s předmětem plnění dle této Smlouvy o dílo po dobu 24 měsíců.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavebních prací třetí osobu (poddodavatele), v tomto
případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby stavební práce prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností
vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhají předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.
Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím
poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat
Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů.
Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé
nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.
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XIV. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku. Dohoda
o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění
ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel kromě
zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy povinen vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení
veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním.
O odstoupení od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby
odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které mu budou sděleny druhou Smluvní
stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a českými právními
předpisy.

4. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR
jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

5. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že bude u protistrany
či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným
etickým a morálním standardům.

6. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle
Smlouvy.

7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel takto
získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně. Zhotovitel se zavazuje
chránit obchodní tajemství Objednatele.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv“).

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv
na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této
Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude
v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu
po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně
ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi
zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména
v souvislosti se stanovenou výší ceny Smlouvy.

12. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy Objednatele týkající
se bezpečnosti práce a požární ochrany a ekologie v daných místech plnění.

http://www.pku.cz/
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13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody,
kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit Objednateli, s limitem ročního
pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení článku V. bodu 1. Smlouvy. V případě změny
pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Zhotovitel Objednatele nejpozději do 5 pracovních
dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše
uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný
zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné
podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn
neprodleně, a to v písemné formě.

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavebních prací
dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k poskytnutí prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému
provedené díla nezbytné.

XV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat
doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku.
Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den
po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního
spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele
v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní
straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího
obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně
na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento
řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná,
je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně
se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými
statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném
rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek
nebo v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
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11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

- Příloha č. 1: Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
- Příloha č. 2: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne 10. 8. 2018 V Praze dne 27. 8 2018

….………………………………….……… ……………………......................................
Ing. Petr Lenc Ing. Ladislav Šimek, MBA

ředitel člen představenstva
Palivový kombinát Ústí, státní podnik SG Geotechnika a.s.

(Objednatel) (Zhotovitel)

………………………………………………..
Ing. Petr Kučera

člen představenstva
SG Geotechnika a.s.

(Zhotovitel)



Příloha č. 1

Smloyvx o dílo
č. OZNHCB0122812018

„Monitorovací vrt A25a + A27“

Kód akce: A658 + A656

Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr



Název akce: "Monitorovací vr't A25a
Kód akce: A658

mápráofl

R a likvidace pracoviště. přesuny na a Z lokality a montážní práce

225 511 114 bezjádrové do ø 220 mm do hloubky 5 m s průběžným pażením

225 411 214 bezjädrové do 168 mm do hloubky 28 m s průběžným paženim

225 311 214 bezjádrové do ø 156 mm do hloubky 55 m s průběžným pažením

VIÍU - mm

vrtu PVC U - pažnioe DN 80 plnostènná - zesílená stěna (90x6,7)

amponáž vrtru - obsyp výstroje - flltrační písek 2 - 4 mm

amponáż vrtru - granulovaný těsnícijíı

injektáž mezikruží - jilocementovou směsi

vrtu AIR-LIFT
' 15 000,

majetku - ochrana majetku 15 000,

a řízení prací 90

12-1201?



Název akce: "Monitorovací vrt A27"
Kód akce: A656

1.1.1 R Příprava a likvidace pracoviště. přesuny na a Z lokality a montážní práce vrt 1 35 000.0E 35 000.0

1.1.2. 225 511 114 Vrtání bezjádrové do ø 220 mrn do hloubky 6 m s průběžným pażenim m 6 2 450.00' 14 700.00'

1.1.3. 225 411 214 Vrtání bezjádrové do ø 168 mm do hloubky 31 m s průbëżny'm pażením m 25 2 400.0ą 60 000.00'

1.1.4. 225 311 214 vnàní bezjádrovê do ø 156 mm do hıoubky 38 m S průbèžným paženı'm m 7 2 500.00' 17 500.00'

L 1_5_ R hojení vrtu - ocelové pažm 219 mm (ochranná kolona ponecháno ve m 6 2
500ml

15 ooo'oflı

1.1.6 R ' troj vrtu PVC U - pažnice DN 80 plnostènná - zesílená stěna (90x6,7) m 24 490.00' 11 760.00'

1.1] R N 80 plnostënna KKV filtr - Zesilena stěna m 15 3
700.00'

55 500.00'

1.1.8. R Tamponáì vrtru - obsyp výstroje - filtračni písek 1.50 - 3,15 mm m 16 460,00' 7 360.00'

1.1.9 R Tamponäž vrtru v granulovaný těsnícijil m 2 500.00' 1 000.00'

1.1.8 R Tlaková injektáž mazìkrużí - jilocementovou směsi m 20 2 900.00' 58 000.00'

1.1.9. R [Čištêni vrtu AlR-LIFT m 38 650.00' 24 700.00'

1. 1_ 1 a R m: 1šjvıtšıfl-
ocel. chranı'cka DN 200. uzaver. hlava. betonova patka v" 1 15

000,00'
15

000ml'

1.1.11. R abezpeñefli majetku - ochrana majetku akce 1 15 000.00' 15 000.00'

1.1.12. R Sled a řízení praci akce 1 85 000.00 85 000.0C

.72. 7. „ťa/...0



Příloha č. 2

Smloyvx o dílo
č. OZNHCBC122812018

„Monitorovací vrt A25a + A27“

Kód akce: A658 + A656

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek



Zjišťovací pmtokol na stavební práce dle gředmětu glnění
č. X

Sledované období: XXXXX Příslušný rok: XXXX Počet pi'ı'loh: X

zhntøvitøız IČO: xxxxx DIČ: xxxxx

Název a sídlo: IILIIIL'EIHI

ühiıđuını: ıťjoı Doomflšıú DIČ: Czooooüìú

Him-v ı sídlo: Palivový kombjnát Ústí, Stám'i podnik
I-Irbovická 2
403 39 CI-[LUMEC

Číslo Smlouvy o dílo „mi vim.“
Objednatełe:

' t'

Číslo Smlouvy o dílo
Zhotovitele:

xxxxxxxx

Název akce: XXXXXXXX

mam pınënı': Joocxxxxxx Ěiıın ukázky: xxx

Celková cena za dílo: 11W.- Kč

Kód akce: XXXX
üdsuulılumě ůđıjı:

Fmční iem v příslušném roce: Celkem od mhujcnı prıuı üıl :Ihąıcm 'v pfıfllušnrm

tm Kč
do konec přfllclıoıíl'ıo rocı: do kom:' ' ınćflłn- priıınšnèhn mhfl sıflflznvznćhfl minn

Culllm'? finančni ohjflm
od zahájmi prací

Sluihzn'IPıı-n'mu ~ dokonhnú

Na"zá1dadě tohoto zjišťovacího protokolu Zhotovitel předává a Objednatél přebírá objemy praci dle Smlouvy o dílo vyhotovcné v Souladu S občanským zákoníkem

Za Zhotovitele': XXXXXXXXX

Za Objednateleˇ. XXXXXXXXX

Podpiı

Podpıa :

Dna“. mi



Vysvětlivky ke Zjišťovacímu protokolu na Stavební práce dle předmětu plnění

Celková cena Za dílo:

Finanční objem
v příslušném roce:
XXXXXXX,- Kč

Celkem od Zahájení
prací do konce

předchozího měsíce
příslušného roku

příslušného roku
” Ve sledovaném měsíci `

Od Zahájení
v příslušném roce

do konce Sledovaného
měsíce

Celkový finanční objem
od zahájení prací

Jedná Se o celkový předpokládaný finanční objem prací, který bude
realizován v příslušném roce dle Smlouvy o dílo.

Jedná Se o celkový finanční objem realizovaných prací od Zahájení
do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem
pro fakturaci.

Celková finanční částka k fakturaci za realizované práce
ve Sledovaném měsíci v příslušném roce.

Celková finanční částka za realizované práce Za celé kontrolované
období v kalendářním roce.

Celkový finanční objem za realizované práce od zahájení
do posledního fakturovaného měsíce.
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