

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Riegrovy sady

Objekt:

D.4 - ODVODNĚNÍ CESTNÍHO SYSTÉMU A DEŠŤOVÁ KANALIZACE

KSO: 827 21

Místo: Revitalizace stráně nad pomníkem F. L. Riegro

Zadavatel: Městská část Praha 2

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Projektant: Doc. Ing. Matouš JEBAVÝ, Ph.D. a
VODOPLAN s.r.o.

Poznámka:

Kvalitativní standard provedení objektů je uveden v textových částech projektové dokumentace
Rozpočet vytvořen programem KROS Plus v.17.20 licence 56e520f5
Vypracoval: Vít Včelíš, 724538658, vitvcelis@seznam.cz

Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je platná projektová dokumentace.

Výkaz výměr obsahuje všechny práce a materiál uvedené v projektové dokumentaci a musí být naceněn tak, aby obsahoval všechny práce a materiál (které nejsou přesně vyspecifikované) k řádnému dokončení díla bez navýšování ceny díla dodatečnými vicepracemi. V případě zjištění chybějících položek, oceňte do položky ve VRN, díl VRN9.

Seznam dokumentace:

D.4	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
D.4.101	TECHNICKÁ ZPRÁVA
D.4.103	SITUACE
D.4.103	VZOROVÝ ŘEZ VSAKOVACÍ GALERIÍ, ULIČNÍ VPUST
D.4.104	PODÉLNÉ PROFILY DEŠŤOVÉ KANALIZACE
D.4.105	PODÉLNÉ PROFILY DRENÁŽE
D.4.106	VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ

CC-CZ: 21.06.2018
Datum: 21.06.2018
IČ: 63461
DIČ: CZ00063461
IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447
IČ: 49649574
DIČ: CZ6808241198

30

Cena bez DPH

1 368 327.27

DPH základní
snižená

Základ daně
1 368 327.27
0.00

Sazba daně
21.00%
15.00%

Výše daně
287 348.73
0.00

Cena s DPH

V CZK

1 655 676.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Riegrovy sady

Objekt:

D.4 - ODVODNĚNÍ CESTNÍHO SYSTÉMU A DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Místo:

Revitalizace stráně nad pomníkem F.L.Riegra

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Uchazeč:

Datum: 21.06.2018

Projektant: VODOPLAN s.r.o.
a Doc.Ing. Matouš Jebavý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 368 327.27

HSV - Práce a dodávky HSV

1 310 357.59

1 - Zemní práce

651 790.01

2 - Zakládání

143 937.76

4 - Vodorovně konstrukce

16 313.73

8 - Trubní vedení

400 776.36

998 - Přesun hmot

97 539.73

PSV - Práce a dodávky PSV

57 969.68

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

57 969.68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Riegrovy sady

Objekt:

D.4 - ODVODNĚNÍ CESTNÍHO SYSTÉMU A DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Místo:

Revitalizace strání nad pomníkem F. L. Riegra

Datum: 21.06.2018

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Uchazeč:

a Dec. Ing. Matouš Jebavý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 368 327.27

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 310 357.59

D	1	Zemní práce	651 790.01
1	K	121101103	Sejmání ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

"stoka A" (25,00-6,20)*0,80*0,15

"stoka C" (38,10-28,40)*0,80*0,15

"stoka D" (21,90-16,90)*0,80*0,15

"vsakovací galerie 1" (0,50+0,50+17,00+0,50+0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)*0,15

"vsakovací galerie 2" (0,50+0,50+12,00+0,50+0,50)* (0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)*0,15

"vsakovací galerie 3" (0,50+0,50+17,00+0,50+0,50)* (0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)*0,15

"vsakovací galerie 4" (0,50+0,50+12,00+0,50+0,50)* (0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)*0,15

"vsakovací galerie 5" (0,50+0,50+3,60+0,50+0,50)* (0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)*0,15

Součet

77.648

2	K	131201201	Hlubební jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	327.404	159.32	52 162.01	CZK ÚRS
---	---	-----------	--	----------------	---------	--------	-----------	---------

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

D x Š x H

"vsakovací galerie 1" (0,50+0,50+17,00+0,50+0,50)* (0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)*2,30

"vsakovací galerie 2" (0,50+0,50+12,00+0,50+0,50)* (0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)*2,20

"vsakovací galerie 3" (0,50+0,50+17,00+0,50+0,50)* (0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)*1,90

"vsakovací galerie 4" (0,50+0,50+12,00+0,50+0,50)* (0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)*1,95

"vsakovací galerie 5" (0,50+0,50+3,60+0,50+0,50)* (0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)*1,95

Součet

327.404

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	327,404	3,46	1 132,82	CS ÚRS
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
4	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	269,968	120,07	32 415,06	CS ÚRS
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P								
VV			"stoka A" 25,00*1,40*0,80		28,000			
VV			"stoka B" 11,50*1,20*0,80		11,040			
VV			"stoka C" 38,10*1,50*0,80		45,720			
VV			"stoka D" 21,90*1,30*0,80		22,776			
VV			"napojení UV10" 2,50*1,60*0,80		3,200			
VV			"větev 1 DXZ100/91" 90,40*1,50*0,80		108,480			
VV			"větev 2 DXZ100/91" 55,00*0,90*0,80		39,600			
VV			"větev 3 DXZ100/91" 16,40*0,85*0,80		11,152			
VV			Součet		269,968			
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	269,968	2,31	623,63	CS ÚRS
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
6	K	162301101.1	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 (mezideponii)	m3	601,392	40,41	24 302,25	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P								
VV			"orniče" 4,020		4,020			
VV			"jámy" 327,404		327,404			
VV			"týhy" 269,968		269,968			
VV			Součet		601,392			
7	K	162301101.2	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 (zásyp)	m3	124,872	40,41	5 046,08	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 (zásyp)	m3	124,872	39,25	4 901,23	CS ÚRS
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	472,500	107,37	50 732,33	CS ÚRS
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P								
VV			"výkopy" 327,404+269,968		597,372			
VV			"zásyp" -124,872		-124,872			
VV			Součet		472,500			
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 725,000	3,46	16 348,50	CS ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
W			472,5*1,0 Přepočtené koeficientem množství		4 725,000			
11	K	171201201	uložení sypaniny na skládky	m3	472,500	4,62	2 182,95	CS ÚRS
P			<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	850,500	218,20	185 579,10	CS ÚRS
P			<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
W			472,5*1,8 Přepočtené koeficientem množství		850,500			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	174,872	91,20	11 388,33	CS ÚRS
P			<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
W			D x Š x H					
W			"vsakovací galerie 1" (1,00+0,50+17,00+0,50+1,00)*(1,00+0,30+0,60+0,30+1,00)*0,30		19,200			
W			"vsakovací galerie 2" (1,00+0,50+12,00+0,50+1,00)*(1,00+0,30+0,60+0,30+1,00)*0,30		14,400			
W			"vsakovací galerie 3" (1,00+0,50+17,00+0,50+1,00)*(1,00+0,30+0,60+0,30+1,00)*0,30		19,200			
W			"vsakovací galerie 4" (1,00+0,50+12,00+0,50+1,00)*(1,00+0,30+0,60+0,30+1,00)*0,30		14,400			
W			"vsakovací galerie 5" (1,00+0,50+3,60+0,50+1,00)*(1,00+0,30+0,60+0,30+1,00)*0,30		6,336			
W			"stoka A" 25,00*0,80*(1,40+0,15+0,20+0,30+0,10)		13,000			
W			"stoka B" 11,50*0,80*(1,20+0,15+0,20+0,30+0,10)		4,140			
W			"stoka C" 38,10*0,80*(1,50+0,15+0,20+0,30+0,10)		22,860			
W			"stoka D" 21,90*0,80*(1,30+0,15+0,20+0,30+0,10)		9,636			
W			"napojení UV10" 2,50*0,80*(1,60+0,15+0,20+0,30+0,10)		1,700			
W			Součet		174,872			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	214,830	91,20	19 592,50	CS ÚRS
P			<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
W			D x Š x H					
W			výkopy					
W			"vsakovací galerie 1" (0,50+0,50+17,00+0,50+0,50)*(0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)*2,30		96,140			
W			"vsakovací galerie 2" (0,50+0,50+12,00+0,50+0,50)*(0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)*2,20		67,760			
W			"vsakovací galerie 3" (0,50+0,50+17,00+0,50+0,50)*(0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)*1,90		79,420			
W			"vsakovací galerie 4" (0,50+0,50+12,00+0,50+0,50)*(0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)*1,95		60,060			
W			"vsakovací galerie 5" (0,50+0,50+3,60+0,50+0,50)*(0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)*1,95		24,024			
W			odpočty					
W			"odpočet vsakovací galerie 1" -(17,00)*(0,60)*0,84		-8,568			
W			"odpočet vsakovací galerie 2" -(12,00)*(0,60)*0,84		-6,048			
W			"odpočet vsakovací galerie 3" -(17,00)*(0,60)*0,84		-8,568			
W			"odpočet vsakovací galerie 4" -(12,00)*(0,60)*0,84		-6,048			
W			"odpočet vsakovací galerie 5" -(3,60)*(0,60)*0,84		-1,814			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"odpočet lože vsakovacích galerií" -7,992		-7,992			
WV			"odpočet zášypu vsakovacích galerií zemínou tl.30 cm" -73,536		-73,536			
WV			Součet		214,830			
15	M	583312000	kamenivo těžné zášypový materiál frakce 16-32	t	429,660	304,78	130 951,77	CS ÚRS
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
WV			214,83*2 "Přepočtené koeficientem množství"		429,660			
16	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	66,100	150,08	9 920,29	CS ÚRS
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
WV			"stoka A" 25,00*1,40*(0,20+0,30)		17,500			
WV			-(PI*0,10*0,10)*25,00		-0,785			
WV			"stoka B" 11,50*1,20*(0,20+0,30)		6,900			
WV			-(PI*0,10*0,10)*11,50		-0,361			
WV			"stoka C" 38,10*1,50*(0,20+0,30)		28,575			
WV			-(PI*0,10*0,10)*38,10		-1,197			
WV			"stoka D" 21,90*1,30*(0,20+0,30)		14,235			
WV			-(PI*0,10*0,10)*21,90		-0,688			
WV			"napojení UV10" 2,50*1,60*(0,20+0,30)		2,000			
WV			-(PI*0,10*0,10)*2,50		-0,079			
WV			Součet		66,100			
17	M	583313450	kamenivo těžné drobné frakce 0-4	t	132,200	280,54	37 087,39	CS ÚRS
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
WV			66,1*2 "Přepočtené koeficientem množství"		132,200			
18	K	4576112R	Jílová hydroizolační vrstva tl. 300 mm	m2	157,520	98,13	15 457,44	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
WV			"vsakovací galerie 1" (0,50+0,50+17,00+0,50)*(0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)		41,800			
WV			"vsakovací galerie 2" (0,50+0,50+12,00+0,50+0,50)*(0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)		30,800			
WV			"vsakovací galerie 3" (0,50+0,50+17,00+0,50+0,50)*(0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)		41,800			
WV			"vsakovací galerie 4" (0,50+0,50+17,00+0,50+0,50)*(0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)		30,800			
WV			"vsakovací galerie 5" (0,50+0,50+3,60+0,50)*(0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)		12,320			
WV			Součet		157,520			
19	K	45753911R	Příplatek za přesné urovňání	m2	157,520	92,36	14 548,55	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
20	M	581232800	zemina jílovitá surová	m3	47,256	308,25	14 566,66	CS ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
<p><i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>								
P								
VV			"vsakovací galerie 1" (0,50+0,50+17,00+0,50+0,50)*(0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)*0,30		12.540			
VV			"vsakovací galerie 2" (0,50+0,50+12,00+0,50+0,50)*(0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)*0,30		9.240			
VV			"vsakovací galerie 3" (0,50+0,50+17,00+0,50+0,50)*(0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)*0,30		12.540			
VV			"vsakovací galerie 4" (0,50+0,50+12,00+0,50+0,50)*(0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)*0,30		9.240			
VV			"vsakovací galerie 5" (0,50+0,50+3,60+0,50+0,50)*(0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)*0,30		3.696			
VV			Součet	t	47.256	144.31	12 275.15	
21	K	16270110R	Vodorovné přemístění 25000 m jilovitého materiálu	t	85.061			
<p><i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>								
P								
VV			47.256*1,8 Přepočtené koeficientem množství		85.061			
22	K	1811112Z	Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm ve svahu do 1:2	m ²	184.320	22.65	4 174.85	CS ÚRS
<p><i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>								
P								
VV			"stoka A" (25,00-6,20)*0,80		15.040			
VV			"stoka C" (36,10-28,40)*0,80		7.760			
VV			"stoka D" (21,90-16,90)*0,80		4.000			
VV			"vsakovací galerie 1" (0,50+0,50+17,00+0,50+0,50)*(0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)		41.800			
VV			"vsakovací galerie 2" (0,50+0,50+12,00+0,50+0,50)*(0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)		30.800			
VV			"vsakovací galerie 3" (0,50+0,50+17,00+0,50+0,50)*(0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)		41.800			
VV			"vsakovací galerie 4" (0,50+0,50+12,00+0,50+0,50)*(0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)		30.800			
VV			"vsakovací galerie 5" (0,50+0,50+3,60+0,50+0,50)*(0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)		12.320			
VV			Součet		184.320			
23	K	18141131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	184.320	18.88	3 479.96	CS ÚRS
<p><i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>								
P								
VV			"stoka A" (25,00-6,20)*0,80		15.040			
VV			"stoka C" (36,10-28,40)*0,80		7.760			
VV			"stoka D" (21,90-16,90)*0,80		4.000			
VV			"vsakovací galerie 1" (0,50+0,50+17,00+0,50+0,50)*(0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)		41.800			
VV			"vsakovací galerie 2" (0,50+0,50+12,00+0,50+0,50)*(0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)		30.800			
VV			"vsakovací galerie 3" (0,50+0,50+17,00+0,50+0,50)*(0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)		41.800			
VV			"vsakovací galerie 4" (0,50+0,50+12,00+0,50+0,50)*(0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)		30.800			
VV			"vsakovací galerie 5" (0,50+0,50+3,60+0,50+0,50)*(0,50+0,30+0,60+0,30+0,50)		12.320			
VV			Součet		184.320			
24	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	7.373	132.13	974.19	CS ÚRS
<p><i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>								
P								
VV			184,32*0,04 Přepočtené koeficientem množství		7.373			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Zakládání								
D	2						143 937,76	
25	K	214500111	Zřízení výpně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkem v do 300 mm	m	159,232	68,11	10 845,29	CS ÚRS
Poznámka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
W			větev 1 DXZ100/91 " 90,40*1,50*0,80		108,480			
W			větev 2 DXZ100/91 " 55,00*0,90*0,80		39,600			
W			větev 3 DXZ100/91 " 16,40*0,85*0,80		11,152			
W			Součet		159,232			
26	M	583439200	kamenivo drcené hrubé frakce 16-22	t	318,464	417,92	133 092,47	CS ÚRS
Poznámka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
W			větev 1 DXZ100/91 " 90,40*1,50*0,80		108,480			
W			větev 2 DXZ100/91 " 55,00*0,90*0,80		39,600			
W			větev 3 DXZ100/91 " 16,40*0,85*0,80		11,152			
W			Součet		159,232			
W			159,232*2 Přepočtené koeficientem množství		318,464			
Vodorovné konstrukce								
D	4						16 313,73	
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	14,842	588,78	8 738,67	CS ÚRS
Poznámka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
W			stoka A" 25,00*1,40*0,10		3,500			
W			stoka B" 11,50*1,20*0,10		1,380			
W			stoka C" 38,10*1,50*0,10		5,715			
W			stoka D" 21,90*1,30*0,10		2,847			
W			napojení UV10" 2,50*1,60*0,10		0,400			
W			vpustě" 1,00*1,00*0,10*10		1,000			
W			Součet		14,842			
28	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrté frakce 16-32	m3	7,992	947,83	7 575,06	CS ÚRS
Poznámka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
W			D x Š x H					
W			vsakovací galerie 1" (0,50+17,00+0,50)*(0,30+0,60+0,30)*0,10		2,160			
W			vsakovací galerie 2" (0,50+12,00+0,50)*(0,30+0,60+0,30)*0,10		1,560			
W			vsakovací galerie 3" (0,50+17,00+0,50)*(0,30+0,60+0,30)*0,10		2,160			
W			vsakovací galerie 4" (0,50+12,00+0,50)*(0,30+0,60+0,30)*0,10		1,560			
W			vsakovací galerie 5" (0,50+3,60+0,50)*(0,30+0,60+0,30)*0,10		0,552			
W			Součet		7,992			

65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	8		Trubní vedení			400 776.36		
29	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsně gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	99.000	63.50	6 286.50	CS ÚRS
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
30	M	286112650	trubka KGE M s hrdlem 200X5,9 SIBKOEX,PVC	kus	99.000	257.45	25 487.55	CS ÚRS
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P			stoka A" 25,00		25.000			
			stoka B" 11,50		11.500			
			stoka C" 38,10		38.100			
			stoka D" 21,90		21.900			
			napojení UV10" 2,50		2.500			
			Součet		99.000			
31	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	161.800	174.33	28 206.59	CS ÚRS
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P			větev 1 DXZ100/91 " 90,40		90.400			
			větev 2 DXZ100/91 " 55,00		55.000			
			větev 3 DXZ100/91 " 16,40		16.400			
			Součet		161.800			
32	K	87735211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	17.000	106.21	1 805.57	CS ÚRS
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
33	M	286113640	kaleno kanalizace plastové KGB 200x15"	kus	3.000	118.91	356.73	CS ÚRS
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P			stoka A" 2		2.000			
			stoka B" 0		0.000			
			stoka C" 1		1.000			
			stoka D" 0		0.000			
			napojení UV10" 0		0.000			
			Součet		3.000			
34	M	286113650	kaleno kanalizace plastové KGB 200x30"	kus	3.000	128.15	384.45	CS ÚRS
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P			stoka A" 0		0.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"stoka B" 0		0.000			
W			"stoka C" 1		1.000			
W			"stoka D" 2		2.000			
W			"napojení UV10" 0		0.000			
W			Součet		3.000			
35	M	286113660	Koleno kanalizace plastové KGB 200x45"	kus	10.000	136.23	1 362.30	CS ÚRS
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
W			"stoka A" 3		3.000			
W			"stoka B" 2		2.000			
W			"stoka C" 3		3.000			
W			"stoka D" 1		1.000			
W			"napojení UV10" 1		1.000			
W			Součet		10.000			
36	M	286113680	Koleno kanalizace plastové KGB 200x87"	kus	1.000	176.64	176.64	CS ÚRS
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
W			"stoka A" 0		0.000			
W			"stoka B" 0		0.000			
W			"stoka C" 0		0.000			
W			"stoka D" 1		1.000			
W			"napojení UV10" 0		0.000			
W			Součet		1.000			
37	K	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvoúsoř DN 200	kus	4.000	137.38	549.52	CS ÚRS
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
38	M	286113960	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/200/45"	kus	4.000	259.76	1 039.04	CS ÚRS
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
W			"stoka A" 2		2.000			
W			"stoka B" 1		1.000			
W			"stoka C" 1		1.000			
W			"stoka D" 0		0.000			
W			"napojení UV10" 0		0.000			
W			Součet		4.000			
39	K	892351111	Tlaková zkušební vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	99.000	55.42	5 486.58	CS ÚRS
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					

61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	
40	K	895972122.1	Zasakovací box z polypropylenu PP s revizí pro vsakování dvouřadová galerie objemu 8,50 m3 - galerie č.1	soubor	1.000	65 860,78	65 860,78		
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"						
41	K	895972122.2	Zasakovací box z polypropylenu PP s revizí pro vsakování dvouřadová galerie objemu 6,10 m3 - galerie č.2	soubor	1.000	50 523,51	50 523,51		
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"						
42	K	895972122.3	Zasakovací box z polypropylenu PP s revizí pro vsakování dvouřadová galerie objemu 8,50 m3 - galerie č.3	soubor	1.000	65 860,78	65 860,78		
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"						
43	K	895972122.4	Zasakovací box z polypropylenu PP s revizí pro vsakování dvouřadová galerie objemu 6,10 m3 - galerie č.4	soubor	1.000	50 527,88	50 527,88		
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"						
44	K	895972113	Zasakovací box z polypropylenu PP s revizí pro vsakování jednořadová galerie objemu 0,91 m3 - galerie č.5	soubor	1.000	17 359,92	17 359,92	CS URS	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"						
45	K	895914198	Vystražná fólie barevná	m	99.000	10,39	1 028,61		
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"						
	VV		99,00		99.000				
	VV		Součet		99.000				
46	K	35990111R00	Vycíštění stok	m	99.000	31,17	3 085,83		
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"						
56	K	89594111R	Obnova stávající vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	4.000	4 040,68	16 162,72		
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"						
	VV		"hlavní schodiště" 4		4.000				
	VV		Součet		4.000				
47	K	89594111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální s košem, včetně materiálu a přípojek k vsakovacím boxům	kus	10.000	5 603,85	56 038,50		
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"						
	VV		"stoka A" 3		3.000				
	VV		"stoka B" 2		2.000				
	VV		"stoka C" 2		2.000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"stoka D" 2		2.000			
W			"napojení UV10" 1		1.000			
W			Součet		10.000			
53	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1.000	3 186.36	3 186.36	CS ÚRS
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
W			1,00*1,00*0,10*10		1.000			
W			Součet		1.000			
D	998		Přesun hmot				97 539.73	
54	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 030.313	94.67	97 539.73	CS ÚRS
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				57 969.68	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				57 969.68	
55	K	711161521	Izolace fóliemi napovými pro tlakové zatížitelné podklady zatížitelnost 400 kN/m2	m2	277.420	208.96	57 969.68	CS ÚRS
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
W			90,40-36,00		54.400			
W			"větev 1 DXZ100/91 " 54,40*1,00		54.400			
W			"větev 1 DXZ100/91 " 36,00*2,00		72.000			
W			"větev 2 DXZ100/91 " 55,00*1,00		55.000			
W			"větev 3 DXZ100/91 " 16,40*1,00		16.400			
W			Součet		252.200			
W			252,2*1,1 Přepočtené koeficientem množství		277.420			

86

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Riegrovy sady

Objekt:

D.5 - AUTOMATICKÁ ZÁVLAHA

KSO:

Místo: Revitalizace stráně nad pomníkem F.L. Riegro

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Uchazeč:

Projektant:

Doc. Ing. Matouš JEBAVÝ, Ph.D. a

VODOPLAN s.r.o.

Poznámka:

Kvalitativní standard provedení objektů je uveden v textových částech projektové dokumentace

Rozpočet vytvořen programem KROS Plus v. 17.20 licence 56e520f5

Vypracoval: Doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D., 606824266, matous.jebavy@atlas.cz a Vít Včelíš, 724538658, vitvcelis@seznam.cz

Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je platná projektová dokumentace.

Výkaz výměr obsahuje všechny práce a materiál uvedené v projektové dokumentaci a musí být naceněn tak, aby obsahoval všechny práce a materiál (které nejsou přesně vyspecifikované) k řádnému dokončení díla bez navyšování ceny díla dodatečnými vicepracemi. V případě zjištění chybějících položek, oceňte do položky ve VRN, díl VRN9.

Seznam dokumentace:

D.5 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

D.5.101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.5.102 SITUACE ZÁVLAH

D.5.103 VÝKAZ VÝMĚR

Cena bez DPH

813 068.33

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

DPH základní
snižená

813 068,33
0,00

21.00%
15.00%

170 744,35
0,00

Cena s DPH

V CZK

983 812,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Riegrový sady

Objekt:

D.5 - AUTOMATICKÁ ZÁVLAHA

Místo:

Revitalizace stráně nad pomníkem F.L.Riegra

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Uchazeč:

Datum:

Projektant: VODOPLAN s.r.o.
a Doc. Ing. Matouš Jebavý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

813 068,33

HSV - Práce a dodávky HSV

194 720,70

1 - Zemní práce

172 641,45

4 - Vodorovné konstrukce

22 079,25

PSV - Dodávky a práce PSV

618 347,63

D.1 - MONTÁŽ AUTOMATICKÉHO ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU

107 361,66

D.2 - OVLÁDACÍ SYSTÉM

66 415,31

D.3 - OVLÁDACÍ VENTILY, ŠACHTICE

61 157,11

D.4 - POSTŘIKOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

28 149,82

D.5 - MIKROZÁVLAHA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

265 525,20

D.6 - POTRUBÍ A TVAROVKY K PE POTRUBÍ

89 738,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Riegrovy sady

Objekt:

D.5 - AUTOMATICKÁ ZÁVLAHA

Místo:

Revitalizace stráně nad pomníkem F.L.Riegra

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Uchazeč:

Projektant: VODOPLAN s.r.o.
a Doc. Ing. Matouš Jebavý

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

813 068.33

0 HSV

Práce a dodávky HSV

194 720.70

D 1

Zemní práce

172 641.45

1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 750 m	m3	37.500	70.42	2 640.75	CS ÚRS
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	--------

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

750,00*0,50*0,10

37.500

2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	150.000	159.32	23 898.00	CS ÚRS
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--------

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

750,00*0,50*0,40

150.000

3	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	150.000	18.47	2 770.50	CS ÚRS
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	--------

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

150,000

4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	150.000	107.37	16 105.50	CS ÚRS
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--------

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

"rýhy" 150,00

Součet

150.000

5	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	150.000	4.62	693.00	CS ÚRS
---	---	-----------	---------------------------	----	---------	------	--------	--------

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	255.000	218.20	55 641.00	CS ÚRS
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
150*1,7 přepočtené koeficientem množství								
255.000								
7	K	175101101	Opsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	75.000	150.08	11 256.00	CS ÚRS
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
0,50*0,20*750,00								
Součet								
75.000								
8	M	583313450	kamenivo těžné drabné frakce 0-4	t	150.000	280.54	42 081.00	CS ÚRS
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
75*2 Přepočtené koeficientem množství								
150.000								
9	K	181111122	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm ve svahu do 1:2	m2	375.000	22.65	8 493.75	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
750,00*0,50								
375.000								
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	375.000	18.88	7 080.00	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
750,00*0,50								
375.000								
11	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	15.000	132.13	1 981.95	CS ÚRS
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
375*0,04 přepočtené koeficientem množství								
15.000								
D 4 Vodorné konstrukce							22 079.25	
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	37.500	588.78	22 079.25	CS ÚRS
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
0,50*0,10*750,00								
Součet								
37.500								
37.500								
D PSV Dodávky a práce PSV							618 347.63	
D D.1 MONTÁŽ AUTOMATICKÉHO ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU							107 361.66	
13	K	Pol2	Montáž zavlažovacího systému rozsahu dle projektu	kpl	1.000	85 355.92	85 355.92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
14	K	Pol3	Podružný montážní materiál	kpř	1.000	8 556,98	8 556,98	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
15	K	Pol4	Komplexní vyzkoušení	hod	3.000	358,64	1 075,92	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
16	K	89224111	Tlaková zkušební vodou potrubí do 80	m	1 000,000	10,07	10 070,00	CZ (IRS)
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
17	K	Pol5	Vypracování manuálu údržby	ks	1.000	1 585,56	1 585,56	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
18	K	Pol6	Zaškolení obsluhy na zařízení	hod	2.000	358,64	717,28	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	D.2		OVĚŘOVACÍ SYSTÉM				66 415,31	
19	M	1001	Vysílací modul (infračervený a radiový)	ks	1.000	15 274,74	15 274,74	
P			Poznámka k položce: TBOS II FT EU Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
20	M	1002	Ovládací modul 2 sekce	ks	4.000	7 877,46	31 509,84	
P			Poznámka k položce: TBOS II CM 2 Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
21	M	1003	Ovládací modul 4 sekce	ks	1.000	9 135,84	9 135,84	
P			Poznámka k položce: TBOS II CM 4 Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
22	M	1004	Ovládací modul 6 sekci	ks	1.000	10 494,89	10 494,89	
P			Poznámka k položce: TBOS II CM 6 Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	D.3		OVĚŘOVACÍ VENTILY, ŠACHTICE				61 157,11	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	1005	Elmag. ventil 1", 9V solenoid	ks	16.000	2 365,75	37 852,00	
Poznámka k položce: 100-PGA-9V Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
24	M	1006	PVC T-kus	ks	10.000	172,06	1 720,60	
Poznámka k položce: MTT-100 Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
25	M	1007	Vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm2	ks	25.000	106,96	2 674,00	
Poznámka k položce: DBRY-6 Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
26	M	1008	Rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz	ks	6.000	824,24	4 945,44	
Poznámka k položce: R-QCV 3/4" Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
27	M	1009	Klíč pro rychlospojný ventil 3/4", mosaz	ks	1.000	415,27	415,27	
Poznámka k položce: R-QCV 3/4 KEY "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
28	M	1010	Otáčná koncovka hadice pro klíč 3/4", mosaz	ks	1.000	446,72	446,72	
Poznámka k položce: R-QCV 3/4 ELL "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
29	M	1011	Ventilová šachtička kulatá	ks	6.000	685,82	4 114,92	
Poznámka k položce: VB-10RND-H "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
30	M	1012	Ventilová šachtička, 50,5 x 37 x 30,5 cm	ks	4.000	1 371,63	5 486,52	
Poznámka k položce: VB-STD-H "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
31	M	1013	Ventilová šachtička JUMBO 63 x 48 x 30,5 cm (LxŠxH)	ks	2.000	2 000,82	4 001,64	
Poznámka k položce: VB-JMB-H "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D	D.4		POŠTRÍKOVACÉ A PŘÍSLUŠENSTVÍ				28 149,82	
32	M	1014	Výs. postř., typ. řada pro rozprašovací/rotační trysky , jen pouzdra, zp. ventil	ks	26.000	157,30	4 089,80	
Poznámka k položce: 1804-SAM "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P								
33	M	1015	Výs. postř. 30cm, typ. řada pro rozprašovací/rotační trysky , jen pouzdra, zp. ventil	ks	15.000	610,31	9 154,65	
Poznámka k položce: 1812-SAM "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P								
34	M	1016	Rotační tryska, R=5,5m, 45°-270°	ks	12.000	288,17	3 458,04	
Poznámka k položce: R-VAN18 "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P								
35	M	1017	Rotační tryska, R=7,3m, 45°-270°	ks	20.000	288,17	5 763,40	
Poznámka k položce: R-VAN1724 "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P								
36	M	1018	Rotační tryska R=3,1m, nastavitelná 90°-210°	ks	5.000	288,17	1 440,85	
Poznámka k položce: MP800SR-90-210 "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P								
37	M	1019	Rotační tryska, nastavitelná 90°-210° , dostřik 3,7-4,5m	ks	1.000	288,17	288,17	
Poznámka k položce: MP1000-90-210_MARON "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P								
38	M	1020	Rotační tryska, oběhlník, levý roh, 1,5x4,5m	ks	2.000	288,17	576,34	
Poznámka k položce: MPLCS515_IVORY "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P								
39	M	1021	Rotační tryska, oběhlník, pravý roh, 1,5x4,5m	ks	1.000	288,16	288,16	
Poznámka k položce: MFRCS515_COOPER "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P								
40	M	1022	Hadicová spojka, 112°	ks	41.000	20,13	825,33	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: SBE-050 "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
41	M	1023	Flexibilní hadice pro připojení výs. postřikovačů, 30m role	ks	2.000	1 132.54	2 265.08	
P			Poznámka k položce: SPXFLEX30 "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	D.5		MIKROZÁVLAHA A PŘÍSLUŠENSTVÍ				265 575.20	
42	M	1024	Regulátor tlaku - 3,50 atm výstup (0,45-5m3/hod)	ks	13.000	541.10	7 034.30	
P			Poznámka k položce: PSI M50 "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
43	M	1025	Kapk. potrubí 16mm, 2.2l/h, 33cm, s komp. tlaku, 100m role	m	6 300.000	32.72	206 136.00	
P			Poznámka k položce: RAIN BIRD DNIP LINE 16-2l-33 "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
44	M	1026	Nástrčná spojka (17mm) pro kapkovací potrubí	ks	100.000	11.33	1 133.00	
P			Poznámka k položce: XFF-COUP "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
45	M	1027	Kalínko (17mm) pro kapkovací potrubí	ks	50.000	18.88	944.00	
P			Poznámka k položce: XFF ELBOW "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
46	M	1028	T-kus (17mm) pro kapkovací potrubí	ks	200.000	22.65	4 530.00	
P			Poznámka k položce: XFF TEE "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
47	M	1029	Tvarovka 17mm x 3/4"AG pro kapkovací potrubí	ks	50.000	22.65	1 132.50	
P			Poznámka k položce: XFF-MA-075 "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
48	M	1030	RAIN BIRD koncovka pro 16mm potrubí	ks	100.000	15.10	1 510.00	
P			Poznámka k položce: END PLUG / BF-TOP "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	1031	Zajišťovací spona pro tvarovky na 16mm potrubí	ks	100.000	13.84	1 384.00	
Poznámka k položce: Sada CLAMP "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
50	M	1032	Zajišť. bod. pro 16mm potrubí 15cm černý	ks	3 000.000	13.84	41 520.00	
Poznámka k položce: EUROHOOK 15cm "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
51	M	1033	Nástroj na instalaci tvarovek kapkovacího potrubí	ks	2.000	100.70	201.40	
Poznámka k položce: FITWSTOOL "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
D.6 POTRUBÍ A TVAROVKY K PE POTRUBÍ							89 738.53	
52	M	1034	32x1/2" navrtávací pas/PN16	ks	41.000	51.59	2 115.19	
Poznámka k položce: Pas 32x1/2" "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
53	M	1035	40x3/4" navrtávací pas/PN16	ks	50.000	62.92	3 146.00	
Poznámka k položce: Pas 40x3/4" "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
54	M	1036	32 x 2,0 PE80, PE-MD SOFT potrubí, PN 8, SDR17, role 100m	m	300.000	40.27	12 081.00	
Poznámka k položce: 32 x 2,0 PE80, PE-MD SOFT "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
55	M	1037	+ tvarovky k PE 32 x 2,0	kpl	1.000	1 522.64	1 522.64	
Poznámka k položce: + tvarovky k PE 32 x 2,0 "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
56	M	1038	40 x 2,4 PE80, PE-MD SOFT potrubí, PN 8, SDR17, role 100m	m	400.000	55.37	22 148.00	
Poznámka k položce: 40 x 2,4 PE80, PE-MD SOFT "Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
57	M	1039	+ tvarovky k PE 40 x 2,4	kpl	1.000	3 598.97	3 598.97	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámková položka:								
+ tvarovky k PE 40 x 2,4								
*Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
58	M	1040	63 x 3,8 PE100, PE-HD PN10 potrubí, SDR-17, role 100m	m	300.000	112.00	33 600.00	
Poznámková položka:								
63 x 3,8 PE100, PE-HD								
*Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
59	M	1041	+ tvarovky k PE 63 x 3,8	kpl	1.000	6 115.73	6 115.73	
Poznámková položka:								
+ tvarovky k PE 63 x 3,8								
*Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
60	M	1042	KOPOFLEX 63	m	50.000	108.22	5 411.00	
Poznámková položka:								
KOPOFLEX 63								
*Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Riegrovy sady

Objekt:

VRN.1 - VRN

KSO:

Místo: Revitalizace strání nad pomníkem F.L. Riegra

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

Projektant:

Doc. Ing. Matouš JEBAVÝ, Ph.D. a

VODOPLAN s.r.o.

Poznámka:

Kvalitativní standard provedení objektů je uveden v textových částech projektové dokumentace
Rozpočet vytvořen programem KROS Plus v.17.20 licence 56e520f5 a podle ceníků ÚPS

Vypracoval: Doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D., 606824266, matous.jebavy@atlas.cz a Vít Včelíš, 724538658,
vitvcelis@seznam.cz

Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je platná projektová dokumentace.

Výkaz výměr obsahuje všechny práce a materiál uvedené v projektové dokumentaci a musí být naceněn tak, aby obsahoval všechny práce a materiál (které nejsou přesně vyspecifikované) k řádnému dokončení díla bez navýšování ceny díla dodatečnými vícepracemi.

Seznam dokumentace: viz samostatné objekty

CC-CZ: 21.06.2108
Datum: 21.06.2108
IČ: 63461
DIČ: CZ00063461
IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447
IČ: 49649574
DIČ: CZ6808241198

Cena bez DPH

1 200 743.21

DPH základní
snižena

Základ daně
1 200 743.21
0.00

Sazba daně
21.00%
15.00%

Výše daně
252 156.07
0.00

Cena s DPH

v CZK

1 452 899.28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Riegrovy sady

Objekt:

VRN.1 - VRN

Místo:

Revitalizace stráně nad pomníkem F. L. Riegra

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Uchazeč:

Projektant: VODOPLAN s.r.o.
a Doc. Ing. Matouš Jebavý

Datum: 21.06.2108

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 200 743.21

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 200 743.21

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

366 000.00

VRN3 - Zařízení staveniště

300 000.00

VRN4 - Inženýrská činnost

172 300.00

VRN5 - Finanční náklady

202 500.00

VRN6 - Územní vlivy

159 943.21

44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Riegrovy sady

Objekt:

VRN.1 - VRN

Místo:

Revitalizace stráně nad pomníkem F.L.Riegra

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Uchazeč:

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

a Doc. Ing. Matouš Jebavý

Datum: 21.06.2108

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupíšu celkem

1 200 743.21

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 200 743.21

366 000.00

1	K	011524000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1.000	166 500.00	166 500.00	
			Stavebně-statický průzkum					
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1.000	123 000.00	123 000.00	
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace zpracovávaná během stavby	Kč	1.000	76 500.00	76 500.00	

D VRN3 Zařízení staveniště

300 000.00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1.000	67 500.00	67 500.00	
5	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1.000	232 500.00	232 500.00	

D VRN4 Inženýrská činnost

172 300.00

6	K	043194000	Ostatní zkoušky	Kč	1.000	92 800.00	92 800.00	
7	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	Kč	1.000	79 500.00	79 500.00	

D VRN5 Finanční náklady

202 500.00

8	K	053002000	Poplatky	Kč	1.000	202 500.00	202 500.00	
---	---	-----------	----------	----	-------	------------	------------	--

D VRN6 Územní vlivy

159 943.21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	159 943,21	159 943,21	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

57

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadáání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Pole určená pro zadání uchazečem doplní uchazeč (žlutá pole), ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vw	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



**PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO/.....
HARMONOGRAM PLNĚNÍ**

Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky harmonogram postupu prací v minimálním časovém členění na dny.



PŘÍLOHA ČÍSLO III SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO/.....
DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH
ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla

„Riegrovy sady – Revitalizace stráně nad pomníkem
F. L. Riegra“

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.8.1., 1.8.3. a 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn stavby, které jsou specifikovány v odstavci 1.8.1. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.8.1. této smlouvy:

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;
- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací

článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně.

článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně předmětu díla nebo ceny díla). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený změnový list bude předložen zřizovateli Objednatel ke schválení a k provedení zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatel a po provedení zadávacího řízení bude změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatel: 3L STUDIO s.r.o. - TDS

za Zhotovitel:

za Projektanta:

Zhotovitel při projednání změny předkládá a zaručuje:

- Předkládá technický popis změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla změna vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU;
- Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednatel;
- Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;
- Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu s touto smlouvou;
- Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek Projektanta a TDS.



Projektant při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje, zda změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU (pokud se nejedná o změnu vyžádanou Objednatel) a ověřuje nezbytnost provedení změny vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;
- Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení změny a jeho soulad s PROJEKTEM;
- Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU změny.

TDS při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen, správnost výpočtu ceny změny v ROZPOČTU změny;
- Na základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení změny.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: **Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta MČ Praha 2**
za Zhotovitele: 

Objednatel schválením změny ověřuje:

- Potvrzuje, že změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU, případně, že se jedná o změnu vyžádanou Objednatel;
- Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a výkazu výměr, který zpracoval (pokud změna vyžadovala projekční zpracování);
- Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:

- Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny a v termínech uvedených ve změnovém listu.

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení zřizovatele Objednatele a postupu podle zákona o veřejných zakázkách.

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:
Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU.


V Praze dne2018

V dne2018

za Objednatele

za Zhotovitele

Ing. arch. Václav Vondrášek
místostarosta MČ Praha 2





Příloha č. III.

Protokol o změně díla

změnový list číslo

PROTOKOL		Dílčí*		Závěrečný*	
Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2			Dodavatel/zhotovitel:		
Odbor: SOD č.			zapsaná		
			tel.		
			IČ:		
			DIČ:		
<i>Předmět (bez uvedení konkrétního rozsahu - výměra, počet, MJ, jednotkové ceny je protokolem nepostupný)</i>					
<i>Popis předmětu</i>		<i>MJ</i>	<i>Cena za MJ</i>	<i>Cena celkem</i>	
		kpl	1		
Přehled fakturace				<i>Cena celkem bez DPH</i>	
<i>Cena díla dle SOD (+dodatky) celkem</i>			<i>Pozastávky</i>		
<i>Dílčí zálohy</i>			<i>DPH 15%</i>		
faktura č. 1			<i>DPH 21%</i>		
faktura č. 2			<i>Cena celkem včetně DPH</i>		
faktura č. 3					
faktura č. 4			<i>- pozastávka</i>		
faktura č. 5					
faktura č. 6					
faktura č. 7			<i>k úhradě celkem</i>		
faktura č. 8					
faktura č. 9					
faktura č. 10					
<i>Úhrazena dílčí plnění včetně tohoto</i>					
<i>Zbývá fakturovat</i>			0,00 Kč		
<i>Dílo předáno bez zjevných vad a nedodatků - s výtahem a nevodáky**</i>					
<i>bez závod</i>					
<i>Termín předání:</i>		<i>Termín předání dle SOD:</i>		<i>Vykázání staveniště do:</i>	
<i>Sankce (kvalita, termín, atd.):</i>					
<i>Prodal:</i>			<i>Převzal:</i>		
<i>Podpis</i>			<i>Podpis:</i>		
<i>Praha dne</i>			<i>Praha dne</i>		
<i>Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby</i>			<i>Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby</i>		

Podpis oprávněné osoby na základě smluvních ujednání.

*označte o který druh protokolu se jedná,** nevhodící se škrtněte

NÁZEV AKCE:					
Změnový list č.			Datum:		
POPIS ZMĚNY:					
Zpracoval:			Investor:		
Důvod: měněpráce vicepráce	záměr objednatel	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum:		
Předkládá:					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum:		
TDI:	Architekt stavby - autorský dozor:			Investor:	