

**Dodatek č. 93/2018/4**  
**ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků**  
**z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018**  
**ze dne 5. 1. 2018**

Článek 1  
**Smluvní strany**

**Státní fond dopravní infrastruktury**

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508

zastoupen ředitelem

**Ing. Zbyňkem H o ř e l i c o u**

(dále jen „*poskytovatel*“)

a

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena generálním ředitelem

**Bc. Jiřím S v o b o d o u, MBA**

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 10, odst. 3 Smlouvy č. 93/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 ze dne 5. ledna 2018 ve znění Dodatku č. 93/2018/1 ze dne 23. března 2018, ve znění Dodatku č. 93/2018/2 ze dne 13. června 2018 a ve znění Dodatku č. 93/2018/3 ze dne 25. července 2018 (dále jen „Smlouva“)

**t e n t o D o d a t e k :**

Článek 2  
**Účel Dodatku**

Účelem tohoto Dodatku je provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1199 ze 151. zasedání Výboru SFDI konaného dne 21. srpna 2018 a v návaznosti na změnová řízení ze dne 14. srpna 2018 a ze dne 30. srpna 2018.

Článek 3  
**Změny a doplnění Smlouvy**

1. V článku 4 „*Účel a výše poskytovaných finančních prostředků*“, odst. 2 nově zní:  
„2. Finanční prostředky podle odstavce 1 článku 4 jsou poskytovány v souladu s rozpočtem poskytovatele na rok 2018 schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 68 ze dne 19. prosince 2017, v souladu se změnovým řízením ze dne 5. ledna 2018, v souladu s usnesením č. 1162 ze 148. zasedání Výboru SFDI konaného dne 27. února 2018, v souladu se změnovými řízeními ze dne 27. února 2018 a ze dne 22. března 2018, v souladu s usnesením č. 1177 ze 149. zasedání Výboru SFDI konaného dne 4. května 2018, v souladu se změnovým řízením ze dne 2. května 2018, v souladu s usnesením č. 1189 ze 150. zasedání Výboru SFDI konaného dne 26. června 2018, v souladu se změnovým řízením ze dne 26. června 2018, v souladu se změnovým řízením ze dne 14. srpna 2018, v souladu s usnesením č. 1199 ze 151. zasedání Výboru SFDI konaného dne 21. srpna 2018 a v souladu se změnovým řízením ze dne 30. srpna 2018.“
2. V článku 4 „*Účel a výše poskytovaných finančních prostředků*“, odst. 3 nově zní:  
„3. V roce 2018 poskytne poskytovatel k účelu uvedenému v odst. 1 tohoto článku celkem částku:

**39 875 458 222 Kč**

**(slovy: třicet devět miliard osm set sedmdesát pět milionů čtyři sta padesát osm tisíc dvě stě dvacet dva korun českých)**

Z toho:

- a) na financování oprav a údržby celostátních a regionálních drah a financování provozování těchto drah v rozsahu odpovídajícímu neinvestičním výdajům, které příjemci vzniknou při zajištění provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti za činnosti, které jsou popsány ve „*Specifikaci výkonů a činností SŽDC financovaných ze SFDI*“ uvedených v Příloze č. 6 Smlouvy č. 93/2018, a které odpovídají účelu poskytovatele podle § 2 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb., a které jsou jmenovitě uvedeny v Příloze č. 3 Dodatku č. 93/2018/4, poskytne příjemci částku

**20 420 880 000 Kč**

**(slovy: dvacet miliard čtyři sta dvacet milionů osm set osmdesát tisíc korun českých)**

Částku 14 632 585 000 Kč<sup>1</sup> poskytne poskytovatel příjemci na zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty.

Částku 3 300 000 Kč poskytne poskytovatel příjemci na zajištění provozuschopnosti a provozování regionální dráhy Sedlnice - Mošnov, Ostrava Airport, na které má

---

<sup>1</sup> Uvolnění 3% z uvedené částky je vázáno na splnění ukazatelů stanovených pro rok 2018 ve Smlouvě o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu SFDI ve znění Dodatku č. 1.

příjemce uzavřeno Smlouvu o provozování regionální dráhy Sedlnice - Mošnov, Ostrava Airport.

Částku 1 100 000 000 Kč<sup>1</sup> poskytne poskytovatel příjemci na zajištění oprav a údržby nemovitostí zařízení služeb (osobních nádraží).

Částku 467 400 000 Kč<sup>1</sup> poskytne poskytovatel příjemci na financování neinvestičních akcí spojených se zajištěním provozuschopnosti železniční dopravní cesty.

Částku 4 217 595 000 Kč<sup>1</sup> poskytne poskytovatel příjemci na zajištění provozování železniční dopravní cesty.

- b) na financování jmenovitých akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD II programové období 2014-2020 (dále jen „OPD II“) jmenovitě uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 93/2018/4, pro něž je uzavřena Rámcová smlouva o financování projektu spolufinancovaného z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „Rámcová smlouva“) nebo u kterých se předpokládá spolufinancování z OPD II

- na úhradu výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci OPD II poskytne poskytovatel maximálně částku

**7 642 837 000 Kč**

**(slovy: sedm miliard šest set čtyřicet dva milionů osm set třicet sedm tisíc korun českých)**

- na úhradu národního podílu poskytne poskytovatel příjemci částku

**1 768 703 000 Kč**

**(slovy: jedna miliarda sedm set šedesát osm milionů sedmset tři tisíc korun českých )**

- na úhradu národního podílu akcí z účelové dotace určené k financování národního podílu projektů spolufinancovaných z OPD II, poskytne poskytovatel příjemci částku

**2 632 222 Kč**

**(slovy dva miliony šest set třicet dva tisíc dvě stě dvacet dva korun českých)**

- na úhradu ostatních nebo nezpůsobilých výdajů akcí, u kterých se předpokládá spolufinancování z OPD II nebo u kterých byla uzavřena Rámcová smlouva, poskytne poskytovatel příjemci částku

**1 488 178 000 Kč**

**(slovy: jedna miliarda čtyři sta osmdesát osm milionů jedno sto sedmdesát osm tisíc korun českých)**

- c) na financování jmenovitých akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci CEF jmenovitě uvedených v Příloze č. 2 Dodatku č. 93/2018/4, nebo u kterých se předpokládá spolufinancování z CEF

- na úhradu výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci CEF poskytne poskytovatel maximálně částku

**2 768 731 000 Kč**

**(slovy: dvě miliardy sedm set šedesát osm milionů sedm set třicet jedna tisíc korun českých)**

- na úhradu národního podílu poskytne poskytovatel příjemci částku

**706 314 000 Kč**

**(slovy: sedm set šest milionů tři sta čtrnáct tisíc korun českých)**

- na úhradu ostatních nebo nezpůsobilých výdajů akcí, u kterých se předpokládá spolufinancování z CEF, poskytne poskytovatel příjemci částku

**563 035 000 Kč**

**(slovy: pět set šedesát tři milionů třicet pět tisíc korun českých)**

- d) na financování „globálních položek“ jmenovitě uvedených v Příloze č. 3 Dodatku č. 93/2018/4, vyjma akcí uvedených v odst. 3 písmene a), poskytne příjemci částku

**3 339 421 000 Kč**

**(slovy: tři miliardy tři sta třicet devět milionů čtyři sta dvacet jedna tisíc korun českých)**

V částce uvedené pod písmenem d) tohoto odstavce jsou obsaženy finanční prostředky určené na financování neinvestičních globálních položek ve výši

**35 826 000 Kč**

**(slovy: třicet pět milionů osm set dvacet šest tisíc korun českých)**

- e) na financování investičních akcí jmenovitě uvedených v Příloze č. 4 Dodatku č. 93/2018/4 poskytne příjemci částku

**1 144 485 000 Kč**

**(slovy: jedna miliarda jedno sto čtyřicet čtyři milionů čtyři sta osmdesát pět tisíc korun českých)**

- f) na úhradu národního podílu u akcí spolufinancovaných z fondů EU mimo projekty spolufinancované z OPD a CEF poskytne příjemci částku

**28 740 000 Kč**

**(slovy: dvacet osm milionů sedm set čtyřicet tisíc korun českých)**

- na úhradu výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci Komunitárního programu C-Roads poskytne poskytovatel maximálně částku

**1 502 000 Kč**  
**(slovy: jeden milion pět set dva tisíc korun českých)**

Jmenovitý seznam těchto akcí je uveden v Příloze č. 5 Dodatku č. 93/2018/4.

Dílčí uvolňování výše uvedených finančních prostředků bude prováděno v účelovém rozlišení v souladu s odstavcem 1. článku 6 Smlouvy ve vazbě na vývoj stavu finančních zdrojů poskytovatele.

Článek 4  
**Závěrečná ujednání**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem zveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 93/2018/4 stává součástí Smlouvy. Ruší se příloha č. 5 Dodatku č. 93/2018/2, která se nahrazuje Přílohou č. 5 Dodatku č. 93/2018/4 a ruší se Přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 a 17 Dodatku č. 93/2018/3, které se nahrazují Přílohami č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 Dodatku č. 93/2018/4. Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušené Přílohy, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platným Přílohám. Ostatní ujednání Smlouvy změnami v tomto Dodatku uvedenými nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.
3. Součástí Dodatku č. 93/2018/4 je:
  - Příloha č. 1: „*Akce spolufinancované z OPD II*“
  - Příloha č. 2: „*Akce spolufinancované z CEF*“
  - Příloha č. 3: „*Globální položky*“
  - Příloha č. 4: „*Národní akce*“
  - Příloha č. 5: „*Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPDI, CEF a OPDII)*“
  - Příloha č. 6: „*Specifikace akce ISPROFIN č. 3273203000 Pozemní objekty a železniční zastávky*“;
  - Příloha č. 7: „*Specifikace akce ISPROFIN č. 3273214901 Příprava a zabezpečení staveb*“;
  - Příloha č. 8: „*Specifikace akce ISPROFIN č. 3273214993 Ostatní investiční akce malého rozsahu*“;
  - Příloha č. 9: „*Specifikace akce ISPROFIN č. 3273514800 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech*“;
  - Příloha č. 10: „*Specifikace akce ISPROFIN č. 5003220001 Jmenovité neinvestiční akce*“;
  - Příloha č. 11: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003520036 „Investice do nemovitostí osobních nádraží (mimo síť TEN-T)*“;
  - Příloha č. 12: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003520046 „Investice do nemovitostí osobních nádraží (vybraná síť TEN-T)*“;
  - Příloha č. 13: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003540004 Příprava akcí rychlých spojení*“;
4. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv) zveřejní Dodatek č. 93/2018/4 po jeho podpisu smluvními stranami, prostřednictvím registru smluv.

5. Dodatek č. 93/2018/4 je vyhotoven v šesti stejnopisech s tím, že příjemce obdrží tři vyhotovení a poskytovatel rovněž tři vyhotovení Dodatku.

V Praze dne

V Praze dne

.....  
**Ing. Zbyněk Hořelica**  
ředitel  
Státní fond dopravní infrastruktury

.....  
**Bc. Jiří Svoboda, MBA**  
generální ředitel  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

**Akce spolufinancované z OPD II**  
**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Název akce	Zdroj:		1)		4)		2)		2)		5)		3)		1)		4)		2)		3)		v tis. Kč	Doba realizace	Kraj	Stavební správa		
						Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2016	z toho		Upravený rozpočet 2018 SFDI	z toho			ZŘ srpen (OV+NV)	ZŘ srpen (Národní spolupřin. OPD II)	ZŘ srpen II (OV+NV)	ZŘ srpen II (Národní spolupřin. OPD II)	Upravený rozpočet 2018*	z toho		Rozpočet OPD II 2018	Změna OPD II srpen	Upravený rozpočet OPD 2018 po změně	Rozpočet DOT na NP k OPD II 2018	Změna DOT srpen	Upravený rozpočet DOT na NP k OPD II 2018	z toho přijato 2018					od	do
								SFDI	Národní spolupřin. OPD II		SFDI	Národní spolupřin. OPD II	Národní spolupřin. CEF						SFDI	Národní spolupřin. OPD II													
5003510007	60	c1	PO1.1	R18	GSM-R Votice - České Budějovice	200 000	0	0	0	2 600	2 600	0	0	690	0	0	0	3 290	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	10/18	10/20	BAL	SSZ			
5003520063	60	c1	PO1.5	G	Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech	27 147	3 374	440	2 934	5 935	2 192	3 743	0	0	5 935	2 192	3 743	21 212	0	0	21 212	0	0	0	0	192	01/18	12/18	BAL	BAL			
5003520096	60	c1	PO1.1	R19	GSM-R Chomutov - Cheb	300 000	0	0	0	11 100	11 100	0	0	-500	0	0	10 600	10 600	0	0	0	0	0	0	0	10 600	01/19	05/21	BAL	SSZ			
5003520097	60	c1	PO1.5	G	Vybavení drážních vozidel palubními jednotkami ETCS	360	0	0	0	360	360	0	0	0	0	0	360	360	0	0	0	0	0	0	0	360	01/18	12/18	BAL	BAL			
5003720004	60	c1	PO1.1	R20	Elektrizace trati vč. FEU Brno - Zastávka u Brna	3 708 827	0	0	0	5 000	5 000	0	0	-4 995	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	03/20	01/23	JHM	SSV			
5003720006	60	c1	PO1.1	R	GSM-R III. koridor Beroun - Pízeň - Cheb	4 228 767	3 420	2 250	1 170	3 012	1 647	1 365	0	0	0	0	0	3 012	1 647	1 365	7 735	0	0	0	0	1 647	11/14	10/19	BAL	SSZ			
5003720015	60	c1	PO1.1	R	DOZ Rokycany (mimo) - Cheb (mimo)	210 681	0	0	0	6 645	3 000	3 645	0	0	-1 700	0	0	4 945	1 300	3 645	20 655	0	0	0	0	1 300	12/17	06/20	BAL	SSZ			
5003720025	60	c1	PO1.1	R	GSM-R Pízeň - České Budějovice	353 917	0	0	0	25 500	3 000	22 500	0	0	-400	8 929	0	34 029	2 600	31 429	127 500	50 597	178 097	0	0	2 600	10/17	10/19	BAL	SSZ			
5003720030	60	c1	PO1.1	R19	GSM-R Ústí n.L. - Chomutov	380 000	0	0	0	22 200	22 200	0	0	-11 700	0	0	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	10 500	05/19	11/21	BAL	SSZ			
5003720049	60	c1	PO1.1	R-D	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Gočův Jeníkov - Čáslav	861 406	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	08/16	10/17	BAL	SSZ			
5003720053	60	c1	PO1.1	R	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Ríčanin-Vlkov u Tisnova	1 301 288	106 600	16 800	90 000	256 218	68 170	188 048	0	0	34 885	-6 132	0	284 971	103 055	181 916	731 952	-23 868	708 084	0	0	10 100	07/17	02/19	BAL	SSV			
5003730004	60	c1	PO1.1	R-D	Revitalizace trati Praha-Vrné nad Vltavou-Čerňany	735 476	0	0	0	366	366	0	0	0	0	0	366	366	0	0	0	0	0	0	0	366	07/15	06/17	STC	SSZ			
5003730005	60	c1	PO1.1	R-D	Revitalizace trati Opava východ - Olomouc h.l.n.	994 390	0	0	0	8 240	8 240	0	0	0	0	0	14 822	13 846	976	4 632	4 632	0	0	0	0	2 430	02/16	05/17	MRS	SSV			
5003730007	60	c1	PO1.1	R-D	Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna	1 171 300	10 000	6 000	4 000	13 529	12 336	1 193	0	0	0	0	0	13 577	12 336	1 241	5 808	231	6 039	0	0	6 800	07/16	11/17	BAL	SSV			
5113520010	60	c1	PO1.1	R-D	Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., I. část - Zst. Praha Hostivař	1 214 320	0	0	0	3 455	3 455	0	0	0	0	0	3 455	3 455	0	0	0	0	0	0	0	3 455	07/14	11/16	PRH	SSZ			
5113720009	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace spádoviště v zst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření	271 493	277	277	0	277	277	0	0	0	0	0	277	277	0	0	0	0	0	0	0	277	04/16	06/17	PRH	SSZ			
5113720010	60	c1	PO1.1	R-D	Rekonstrukce zavešení halvy Zst. Praha hl.n.	647 384	11 000	11 000	0	13 269	13 269	0	0	-39	0	0	13 230	13 230	0	0	0	0	0	0	0	1 942	11/14	05/17	PRH	SSZ			
5113720011	60	c1	PO1.1	R19	Prodloužení podchodu v zst. Praha hl. n.	668 202	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500	05/19	11/24	PRH	SSZ			
5213520027	60	c1	PO1.1	R	Rekonstrukce traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení v úseku Lužná u Rakovníka - Rakovník	91 757	17 900	3 000	14 960	16 220	8 000	8 220	0	0	0	0	0	16 220	8 000	8 220	46 580	0	46 580	0	0	8 000	06/17	03/19	STC	SSZ			
5213710002	60	c1	PO1.1	R18	Modernizace trati Sudoměřice - Votice	7 159 049	0	0	0	134 217	53 597	80 620	0	0	-19 777	0	0	114 440	63 897	60 843	322 480	-150 711	171 769	0	0	10 500	05/18	08/21	JHC	SSZ			
5213720005	60	c1	PO1.1	R	Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba	945 902	0	0	0	2 235	2 235	0	0	-148	0	0	2 087	2 087	0	0	0	0	0	0	0	362	10/15	06/17	STC	SSZ			
5213720006	60	c1	PO1.1	R18	Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba	1454 921	0	0	0	53 469	10 000	43 469	0	0	-6 041	-13 210	0	34 209	3 959	30 250	120 471	-37 043	83 428	0	0	2 219	06/18	12/19	STC	SSZ			
5213720009	60	c1	PO1.1	R18	ETCS Praha-Jihlava-Votice	183 057	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	2 000	08/18	05/20	STC	SSZ			
5213720017	60	c1	PO1.1	R	Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérových přístupů v zst. Poříčany	172 243	28 966	5 827	23 159	22 187	11 100	11 087	0	0	0	0	0	25 455	14 368	11 087	62 826	0	62 826	0	0	6 402	07/17	11/18	STC	SSZ			
5213720021	60	c1	PO1.1	R-D	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany	383 134	0	0	0	130	130	0	0	0	0	0	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	130	01/15	12/16	STC	SSZ		
5213720024	60	c1	PO1.1	R	Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov - Pízeň	30 631	2 888	752	2 136	2 891	1 552	1 339	0	0	-942	0	0	1 949	1 552	397	5 646	-2 546	3 100	0	0	1 552	03/17	03/18	STC	SSZ			
5313710005	60	c1	PO1.1	R19	Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí	3 961 439	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	05/19	02/22	JHC	SSZ		
5313710006	60	c1	PO1.1	R19	Modernizace trati Nemanice I - Ševtín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 1. část	530 216	0	0	0	500	500	0	0	-371	0	0	129	129	0	0	0	0	0	0	0	129	07/19	03/20	JHC	SSZ			
5313710007	60	c1	PO1.1	R18	Modernizace trati Nemanice I - Ševtín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část	756 284	0	0	0	74 115	15 076	59 039	0	0	-2 542	516	0	72 089	12 534	59 555	238 157	-57 938	178 219	0	0	11 534	02/18	12/19	JHC	SSZ			
5313720004	60	c1	PO1.1	R	GSM-R České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště	290 149	0	0	0	26 687	2 687	24 000	0	0	0	0	0	33 047	2 687	30 360	136 000	36 040	172 040	0	0	2 687	09/17	06/19	JHC	SSZ			
5313720005	60	c1	PO1.1	R-D	Revitalizace mezistaničních úseků Peřilov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo)	552 673	0	0	0	2 134	2 134	0	0	-18	0	0	2 116	2 116	0	0	0	0	0	0	0	2 116	05/16	07/17	JHC	SSZ			
5323520010	60	c1	PO1.1	R	Úprava Pízeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví	1 208 400	0	0	0	120 000	120 000	0	0	31	11	0	120 042	120 031	11	0	20	20	0	0	0	3 000	04/14	08/18	PLZ	SSZ			
5323530002	60	c1	PO1.1	R18	Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Píhoň - Bezdružice	1 168 723	0	0	0	21 075	2 532	18 543	0	0	0	0	0	21 075	2 532	18 543	51 617	0	51 617	0	0	2 532	02/18	02/19	PLZ	SSZ			
5323710001	60	c1	PO1.1	R	Modernizace trati Rokycany - Pízeň	6 783 212	738 001	584 001	154 000	458 107	396 472	61 635	0	0	0	0	0	458 107	396 472	61 635	301 409	0	301 409	0	0	30 000	07/13	03/19	PLZ	SSZ			
5323720004	60	c1	PO1.1	R18	Peronizace v zst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299.650 - 304.009	834 964	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	03/19	10/20	PLZ	SSZ			
5323730002	60	c1	PO1.1	R-D	Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice	884 004	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	09/15	12/17	PLZ	SSZ			
5413130001	60	c1	PO1.1	R	Trati 149 Karlov Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně	830 565	98 000	8 000	90 000	52 597	15 570	37 027	0	0	292	0	0	52 889	15 862	37 027	143 973	0	143 973	0	0	10 000	04/17	02/19	KVA	SSZ			
5413520012	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace ZST Karlov Vary - výpravní budova	106 030	0	0	0	11 161	11 000	161	0	0	0	0	11 161	11 000	161	839	0	839	0	0	0	2 000	04/15	08/18	KVA	SSZ			
5413520014	60	c1	PO1.1	R-D	Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati Chomutov - Cheb	109 123	0	0	0	77	77	0	0	0	0	0	77	77	0	0	0	0	0	0	0	77	09/15	11/17	KVA	SSZ			
5413720001	60	c1	PO1.1	R-D	Peronizace ZST Chodov	505 839	20 324	7 004	13 320	48 848	45 939	2 909	0	0	0	0	0	48 848	45 939	2 909	14 091	0	14 091	0	0	8 000	07/16	08/18	KVA	SSZ			
5413720002	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace ZST Karlov Vary - stanční část	638 585	45 449	10 000	35 449	33 853	20 003	13 850	0	25	0	7 800	2 333	44 011	27 828	16 193	72 150	0	72 150	0	0	8 700	12/16	07/18	KVA	SSZ			
5413730001	60	c1	PO1.1	R-D																													

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Název akce	Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2018	z toho			z toho			ZŘ srpen (OV+NV)	ZŘ srpen (Národní spolufin. OPD II)	ZŘ srpen II (OV+NV)	ZŘ srpen II (Národní spolufin. OPD II)	Upravený rozpočet 2018*	z toho			Rozpočet OPD II 2018	Změna OPD II srpen	Upravený rozpočet OPD 2018 po změně	Rozpočet DOT na NP k OPD II 2018	Změna DOT srpen	Upravený rozpočet DOT na NP k OPD II 2018	z toho připrava 2018	Doba realizace		Kraj	Stavební správa	
								SFDI	Národní spolufin. OPD II	Národní spolufin. CEF	SFDI	Národní spolufin. OPD II	Národní spolufin. CEF						SFDI	Národní spolufin. OPD II	Národní spolufin. CEF								od	do			
5623520023	60	c1	PO1.1	R18	Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl. n.	325 834	0	0	0	2 100	1 600	500	0	0	3 868	0	0	5 968	1 600	4 368	2 000	26 000	28 000	0	2 632	2 632	1 500	05/18	04/20	JHM	SSV		
5623520039	60	c1	PO1.1	R18	Vybudování EPZ v žst. Brno hl. n., odstavné nádraží "B"	148 026	0	0	0	7 004	7 004	0	0	0	996	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	09/18	11/19	JHM	SSV	
5623530005	60	c1	PO1.1	R19	Modernizace a elektrizace trati Šávkovice - Hustopeče u Brna	1 552 904	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	03/19	06/20	JHM	SSV	
5623530006	60	c1	PO1.1	R18	Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba	1 065 551	0	0	0	183 440	8 000	175 440	0	0	3 927	0	0	187 367	11 927	175 440	731 619	0	731 619	0	0	0	0	8 000	03/18	10/18	JHM	SSV	
5623720011	60	c1	PO1.1	R	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kufim-Tišnov	676 250	40 914	8 000	32 914	33 890	25 306	8 584	0	0	0	0	0	33 890	25 306	8 584	41 417	0	41 417	0	0	0	0	7 300	01/17	04/18	JHM	SSV	
5623720012	60	c1	PO1.1	R18	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice	678 020	0	0	0	91 350	16 830	74 520	0	0	4 202	0	0	95 552	21 032	74 520	371 995	0	371 995	0	0	0	0	16 100	02/18	03/19	JHM	SSV	
5623720018	60	c1	PO1.1	R18	Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice	769 806	0	0	0	32 000	32 000	0	0	0	-20 000	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	09/18	12/19	JHM	SSV	
5623720019	60	c1	PO1.1	R-D	Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou	1 061 176	0	0	0	132 526	7 400	125 126	0	0	2 078	0	0	134 604	9 478	125 126	672 874	0	672 874	0	0	0	0	6 700	08/17	11/18	JHM	SSV	
5623720021	60	c1	PO1.1	R-D	DOZ Břeclav	63 125	0	0	0	29	5	15	0	0	0	0	0	29	5	15	2 264	0	2 264	0	0	0	0	5	01/17	08/17	JHM	SSV	
5623730001	60	c1	PO1.1	R-D	Revitalizace trati Břeclav - Znojmo	670 944	32 246	1 000	31 246	1 349	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	1 349	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	03/17	10/17	JHM	SSV	
5713130001	60	c1	PO1.1	R-D	Trati 292 Šumperk - Krnov v úseku Hanušovice - Jeseník	838 855	0	0	0	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06/16	06/17	OLM	SSV
5713720007	60	c1	PO1.1	R-D	DOZ Mikulovice - Jeseník	252 802	0	0	0	100	100	0	0	0	13	3	0	116	113	3	0	16	16	0	0	0	0	100	02/16	04/17	BAL	SSV	
5713730001	60	c1	PO1.1	R-D	Revitalizace trati Bludov - Jeseník	993 690	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	700	06/15	11/18	OLM	SSV	
5813520013	60	c1	PO1.1	R18	DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st.hr. a Dětmorovice (mimo) - Mosty u Jablunkova st.hr.	287 287	0	0	0	41 200	4 000	37 200	0	0	3 720	-848	0	44 072	7 720	36 352	148 800	-3 390	145 410	0	0	0	0	7 720	06/18	11/19	MRS	SSV	
5813710006	60	c1	PO1.1	R	Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice	2 798 478	0	0	0	367 236	119 900	247 336	0	0	0	0	0	367 236	119 900	247 336	685 297	220 000	905 297	0	0	0	0	23 500	08/17	01/20	MRS	SSV	
5813720003	60	c1	PO1.1	R-D	Výstavba zastávky Havlíkov nemocnice	44 947	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	550	02/17	11/17	MRS	SSV	
5813720004	60	c1	PO1.1	R19	Výstavba zastávky Ostrava - Zábřeh	61 032	0	0	0	61	61	0	0	0	0	0	0	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	61	02/20	02/21	MRS	SSV	
5813720006	60	c1	PO1.1	R19	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmorovice	260 000	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	-2 480	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	06/19	12/21	MRS	SSZ	
<b>Celkem</b>						<b>71 174 773</b>	<b>1 337 841</b>	<b>717 777</b>	<b>620 064</b>	<b>3 311 186</b>	<b>1 471 507</b>	<b>1 839 679</b>	<b>0</b>	<b>19 310</b>	<b>-73 615</b>	<b>-2 639</b>	<b>2 639</b>	<b>3 256 881</b>	<b>1 488 178</b>	<b>1 768 703</b>	<b>7 642 837</b>	<b>0</b>	<b>7 642 837</b>	<b>0</b>	<b>2 632</b>	<b>2 632</b>							
<b>Celkem investiční prostředky (60)</b>						<b>71 174 773</b>	<b>1 337 841</b>	<b>717 777</b>	<b>620 064</b>	<b>3 311 186</b>	<b>1 471 507</b>	<b>1 839 679</b>	<b>0</b>	<b>19 310</b>	<b>-73 615</b>	<b>-2 639</b>	<b>2 639</b>	<b>3 256 881</b>	<b>1 488 178</b>	<b>1 768 703</b>	<b>7 642 837</b>	<b>0</b>	<b>7 642 837</b>	<b>0</b>	<b>2 632</b>	<b>2 632</b>							
<b>Celkem neinvestiční prostředky (60)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Poznámky:**

D = zařazení akce (c = železniční tratě)

Zdroje určené k financování akcí: CEF - Connecting Europe Facility (C); SFDI = určeno na úhradu národních podílů projektů OPDII, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů (1, 2, 3); OPD II - Operační program Doprava II

Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce

1) Rozpočet SFDI na rok 2018 schválený PSP ČR usnesením č. 68 ze dne 19. prosince 2017 pro SZDC

2) Změnové řízení schválené dne 14. 8. 2018 pod č.j. 421/SFDI/9875/2018.

3) Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření/změnovém řízení.

4) Upravený rozpočet dle Dodatku č. 93/2018/3.

5) Změnové řízení schválené dne 30. 8. 2018 pod č.j. 421/SFDI/10464/2018.

Údaje uvedené ve sloupci "z toho příprava" jsou pouze indikativní.



**Akce spolufinancované z CEF**  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Název akce	Celkové náklady akce	Zdroj:													v tis. Kč	Doba realizace od do	Kraj	Stavební správa			
							Schválený rozpočet 2018	z toho		Upravený rozpočet 2018 SFDI	z toho		ZŘ srpen (OV+NV)	ZŘ srpen (Národní spolufin. CEF)	Upravený rozpočet 2018*	z toho		Rozpočet CEF 2018	Změna CEF srpen					Upravený rozpočet CEF 2018 po změně	*z toho příprava 2018	
								SFDI	Národní spolufin. CEF		SFDI	Národní spolufin. CEF				SFDI	Národní spolufin. CEF									
5003520028	60	c1	CEFK	R19	Optimalizace tratového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)	4 434 128	0	0	0	33 682	20 000	13 682	0	1 280	34 962	20 000	14 962	67 132	6 282	73 414	20 000	09/19	12/22	BAL	SSZ	
5003520040	60	c1	CEFK	R22	Modernizace trati Brno-Přerov, 5.stavba, Kojetín - Přerov	4 691 000	0	0	0	8 214	1 500	6 714	0	-1 880	6 334	1 500	4 834	38 042	-10 651	27 391	1 500	04/22	11/28	OLM	SSV	
5003520054	60	c1	CEFK	R18	Implementace TSI TAF a TSI TAP do informačních systémů SŽDC - fáze 3	94 570	0	0	0	3 370	1 000	2 370	0	3 370	1 000	2 370	13 430	0	13 430	1 000	01/18	12/20	BAL	SSZ		
5003720017	60	c1	CEFK	R22	Modernizace trati Brno-Přerov, 4.stavba, Nezamyslice - Kojetín	3 615 000	0	0	0	5 218	2 400	2 818	0	0	5 218	2 400	2 818	15 967	0	15 967	2 400	04/22	11/28	OLM	SSV	
5003720027	60	c1	CEFK	R	ETCS Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov - Břeclav	669 551	66 236	6 236	60 000	66 236	6 236	60 000	2 075	0	68 311	8 311	60 000	340 000	0	340 000	7 036	09/16	05/19	BAL	SSZ	
5003720028	60	c1	CEFK	R19	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb	872 646	0	0	0	4 500	3 000	1 500	0	-875	3 625	3 000	625	8 500	-4 963	3 537	3 000	03/19	03/21	BAL	SSZ	
5003720045	60	c1	CEFK	R18	ETCS Přerov - Česká Třebová	385 918	0	0	0	8 500	1 000	7 500	-500	0	8 000	500	7 500	42 500	0	42 500	500	03/18	01/20	BAL	SSZ	
5003720054	60	c1	CEFK	R19	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou	1 561 228	0	0	0	5 573	1 500	4 073	0	0	5 573	1 500	4 073	21 508	0	21 508	1 500	05/19	12/20	BAL	SSV	
5113520008	60	c1	CEFK	R	Rekonstrukce Negrelliho viaduktu	1 443 478	124 256	15 900	108 356	116 691	22 052	94 639	5 418	-6 271	116 838	27 470	89 368	321 539	-17 909	303 630	9 352	04/17	07/20	PRH	SSZ	
5113520018	60	c1	CEFK	R21	Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.)	651 138	0	0	0	1 094	1 000	94	0	0	1 094	1 000	94	533	0	533	1 000	11/21	12/24	PRH	SSZ	
5113520019	60	c1	CEFK	R22	Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem	568 516	0	0	0	2 001	1 500	501	700	0	2 701	2 200	501	2 837	0	2 837	2 200	01/22	12/24	PRH	SSZ	
5113520020	60	c1	CEFK	R21	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	2 313 629	0	0	0	1 480	1 300	180	-800	270	950	500	450	1 020	1 529	2 549	500	04/21	12/24	PRH	SSZ	
5113720004	60	c1	CEFK	R18	Optimalizace tratového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl.n.	4 419 960	0	0	0	74 707	30 063	44 644	-11 000	0	63 707	19 063	44 644	205 323	0	205 323	19 063	03/18	10/21	PRH	SSZ	
5213510006	60	c1	CEFK	R19	Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)	3 642 122	0	0	0	33 487	22 000	11 487	0	-2 688	30 799	22 000	8 799	35 514	-8 312	27 202	22 000	04/19	09/21	STC	SSZ	
5213520020	60	c1	CEFK	R19	Optimalizace tratového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)	1 461 763	0	0	0	10 410	5 000	5 410	0	0	10 410	5 000	5 410	26 541	0	26 541	5 000	04/19	12/21	STC	SSZ	
5213520026	60	c1	CEFK	R18	ETCS Kralupy n. Vlt. - Praha - Kolín	306 292	0	0	0	7 250	5 750	1 500	-5 374	-1 500	376	376	0	8 500	-8 500	0	376	08/18	10/20	STC	SSZ	
5213710004	60	c1	CEFK	R	Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr	2 200 969	222 815	35 000	187 815	199 037	73 758	125 279	60 000	0	259 037	133 758	125 279	387 321	0	387 321	15 000	11/16	10/19	STC	SSZ	
5213720019	60	c1	CEFK	R	Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. část žst. Čelákovice	851 019	111 166	4 524	106 642	136 856	46 528	90 328	0	-51 723	85 133	46 528	38 605	443 208	9 992	453 200	7 000	01/17	07/19	STC	SSZ	
5323520013	60	c1	CEFK	R	Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská	1 487 861	223 860	27 866	195 994	224 048	93 305	130 743	0	0	224 048	93 305	130 743	330 107	0	330 107	60 000	12/16	12/19	PLZ	SSZ	
5323520014	60	c1	CEFK	R	Uzel Plzeň, 3.stavba - přesmyk domácícké trati	2 132 732	0	0	0	236 176	100 000	136 176	14 858	0	251 034	114 858	136 176	343 824	0	343 824	25 000	11/17	03/20	PLZ	SSZ	
5323520021	60	c1	CEFK	R21	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)	2 454 800	0	0	0	6 702	5 700	1 002	0	0	6 702	5 700	1 002	5 680	0	5 680	5 700	09/22	02/26	PLZ	SSZ	
5323520022	60	c1	CEFK	R21	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)	1 425 300	0	0	0	4 110	3 500	610	0	0	4 110	3 500	610	3 456	0	3 456	3 500	08/21	11/23	PLZ	SSZ	
5323520023	60	c1	CEFK	R22	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)	4 430 721	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	05/23	11/26	PLZ	SSZ	
5323520024	60	c1	CEFK	R21	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN	935 330	0	0	0	1 695	1 300	395	0	0	1 695	1 300	395	2 238	0	2 238	1 300	04/21	12/23	PLZ	SSZ	
5413510003	60	c1	CEFK	R	Modernizace ŽST Cheb	549 276	0	0	0	32 781	8 016	24 765	0	0	32 781	8 016	24 765	125 235	0	125 235	8 016	11/17	06/19	KVA	SSZ	
5533520002	60	c1	CEFK	R20	Modernizace železničního uzlu Česká Třebová	5 827 976	0	0	0	8 264	5 570	2 694	-3 520	-1 124	3 620	2 050	1 570	15 265	-6 370	8 895	2 050	11/21	11/27	PBC	SSV	
5533720002	60	c1	CEFK	R19	Modernizace železničního uzlu Pardubice	4 045 352	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	12/19	12/22	PBC	SSV	
5623520027	60	c1	CEFK	R19	Dokončení I. žel. koridoru v trat.úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR)	595 741	0	0	0	1 221	500	721	0	0	1 221	500	721	2 413	0	2 413	500	06/19	09/21	JHM	SSV	
5713520004	60	c1	CEFK	R19	Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba	2 906 880	0	0	0	32 700	32 700	0	0	0	32 700	32 700	0	0	0	0	32 700	03/19	12/21	OLM	SSV	
<b>Celkem</b>						<b>60 974 696</b>	<b>748 333</b>	<b>89 526</b>	<b>658 807</b>	<b>1 271 003</b>	<b>501 178</b>	<b>769 825</b>	<b>61 857</b>	<b>-63 511</b>	<b>1 269 349</b>	<b>563 035</b>	<b>706 314</b>	<b>2 807 633</b>	<b>-38 902</b>	<b>2 768 731</b>						
<b>Celkem investiční prostředky (60)</b>						<b>60 974 696</b>	<b>748 333</b>	<b>89 526</b>	<b>658 807</b>	<b>1 271 003</b>	<b>501 178</b>	<b>769 825</b>	<b>61 857</b>	<b>-63 511</b>	<b>1 269 349</b>	<b>563 035</b>	<b>706 314</b>	<b>2 807 633</b>	<b>-38 902</b>	<b>2 768 731</b>						
<b>Celkem neinvestiční prostředky (50)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

**Poznámky:**

D = zařazení akce (c = železniční tratě)

Zdroje určené k financování akcí: CEF - Connecting Europe Facility (C); SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPDII, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů (1, 2, 3); KP - Komunitární program C-Roads

Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce

1) Rozpočet SFDI na rok 2018 schválený PSP ČR usnesením č. 68 ze dne 19. prosince 2017 pro SŽDC

2) Změnové řízení schválené dne 14. 8. 2018 pod č.j. 421/SFDI/9875/2018.

3) Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření/změnovém řízení.

4) Upravený rozpočet dle Dodatku č. 93/2018/3.

Údaje uvedené ve sloupci "z toho příprava" jsou pouze indikativní.

**Globální položky**  
**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Název akce	Zdroj:	1)	4)	2)	3)	v tis. Kč	Doba realizace		Kraj	Stavební správa	
						Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 SFDI	RO (SFDI) srpen	Upravený rozpočet 2018*		*z toho příprava 2018	od			do
3273203000	60	c1	G	G	Pozemní objekty a železniční zastávky	112 239	60 000	131 185	-18 946	112 239	21 971	01/18	12/18	BAL	BAL	
3273204902	60	c1	G	G	Vypořádání staveb	109 011	70 000	126 795	-17 784	109 011	0	01/18	12/18	BAL	BAL	
3273214901	60	c1	GP	GP	Příprava a zabezpečení staveb	898 496	800 000	898 496	0	898 496	898 496	01/18	12/18	BAL	BAL	
3273214993	60	c1	G	G	Ostatní investiční akce malého rozsahu	545 345	550 000	564 007	-18 662	545 345	63 188	01/18	12/18	BAL	BAL	
3273304901	60	c1	GP	GP	Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru	14 421	59 000	14 421	0	14 421	14 421	01/18	12/18	BAL	BAL	
3273514800	60	c1	G	G	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech	414 120	400 000	461 127	-47 007	414 120	71 218	01/18	12/18	BAL	BAL	
3273604901	60	c1	GP	GP	Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru	600	15 000	600	0	600	600	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003110001	50	c1	U1	G	SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba	14 632 585	10 550 000	14 032 585	600 000	14 632 585	0	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003120008	50	c1	G	G	Drobné neinvestiční výdaje	11 000	5 000	11 000	0	11 000	0	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003120014	50	c1	U2	G	Provozování dráhy	4 217 595	1 500 000	4 217 595	0	4 217 595	0	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003120015	50	c1	U1	G	SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba nemovitostí osobních nádraží	1 100 000	800 000	1 100 000	0	1 100 000	0	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003140002	50	c1	U1	G	Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (3. prioritní osa)	522	0	522	0	522	0	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003140003	50	c1	G	GP	Neinvestiční příprava a zabezpečení žel. infrastruktury	24 304	20 000	24 304	0	24 304	24 304	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003220001	50	c1	U1	G	Jmenovité neinvestiční akce	467 400	450 000	467 400	0	467 400	10 000	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003520035	60	c1	GP	GP	Příprava 2. etapy majetkoprávního vypořádání ČD a SŽDC	25 000	5 000	25 000	0	25 000	25 000	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003520036	60	c1	G	G	Investice do nemovitostí osobních nádraží (mimo síť TEN-T)	127 494	127 751	139 482	-11 988	127 494	23 013	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003520046	60	c1	G	G	Investice do nemovitostí osobních nádraží (vybraná síť TEN-T)	203 742	433 900	212 789	-9 047	203 742	37 335	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003520047	60	c1	GP	GP	Podíl na přípravě a realizaci akcí v rámci programu IROP	555	10 000	555	0	555	149	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003520049	60	c1	U2	G	Provozování dráhy - investiční část	327 685	420 000	327 685	0	327 685	15 000	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003540004	60	c1	GP	GP	Příprava akcí rychlých spojení	20 387	55 000	15 437	4 950	20 387	20 387	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003540006	60	c1	G	G	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní osa)	569	0	569	0	569	569	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003540011	60	c1	G	G	Modernizace a obnova materiálně technické základny	500 638	407 000	500 638	0	500 638	2 151	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003720044	60	c1	G	G	Malé projekty OPD na 1. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)	347	0	347	0	347	347	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003740001	60	c1	G	G	Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP	1 946	40 000	1 946	0	1 946	1 946	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003740005	60	c1	G	G	Malé projekty OPD na 3. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)	1 000	0	1 000	0	1 000	0	01/18	12/18	BAL	BAL	
5813230001	50	c1	U1	G	Zajištění provozuschopnosti dráhy na regionální dráze Sednice - Mošnov, Ostrava Airport	3 300	3 934	3 300	0	3 300	0	01/18	12/18	MRS	BAL	
<b>Celkem</b>						<b>23 760 301</b>	<b>16 781 585</b>	<b>23 278 785</b>	<b>481 516</b>	<b>23 760 301</b>						
<b>Celkem investiční prostředky (60)</b>						<b>3 303 595</b>	<b>3 452 651</b>	<b>3 422 079</b>	<b>-118 484</b>	<b>3 303 595</b>						

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Název akce	Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 SFDI	RO (SFDI) srpen	Upravený rozpočet 2018*	*z toho příprava 2018	Doba realizace		Kraj	Stavební správa	
												od	do			
<b>Celkem neinvestiční prostředky (50)</b>						<b>20 456 706</b>	<b>13 328 934</b>	<b>19 856 706</b>	<b>600 000</b>	<b>20 456 706</b>						

**Poznámky:**

D = zařazení akce (c = železniční tratě)

Zdroje určené k financování akcí: CEF - Connecting Europe Facility (C); SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPDII, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů (1, 2, 3); KP - Komunitární program C-Roads

Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce

1) Rozpočet SFDI na rok 2018 schválený PSP ČR usnesením č. 68 ze dne 19. prosince 2017 pro SŽDC

2) Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1199 ze 151. zasedání Výboru konaného dne 21. srpna 2018.

3) Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření/změnovém řízení.

4) Upravený rozpočet dle Dodatku č. 93/2018/3.

Údaje uvedené ve sloupci "\*\*z toho příprava" jsou pouze indikativní.

**Národní akce**  
**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Druh změny	Příloha	Název akce	Zdroj:	1)	5)	2)	3)	4)	v tis. Kč		Doba realizace	Kraj	Stavební správa	
								Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 SFDI	RO (SFDI) srpen	ZŘ srpen (OV+NV)	Upravený rozpočet 2018*	*z toho příprava 2018	Doba realizace				
															od				do
3273215204	60	c1	N	R-D	RO	4	Nové spojení - Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice	9 288 799	5 000	9 700	-5 849	0	3 851	3 000	07/04	07/16	PRH	SSZ	
3273215206	60	c1	F1.1	R-D	ZŘ	4	Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly	1 735 892	3 000	11 980	0	520	12 500	10 000	10/13	07/17	PRH	SSZ	
3273215210	60	c1	F1.1	R-D	ZŘ	4	Optimalizace tratě Praha Bubeneč - Praha Holešovice	1 022 118	100	550	0	0	550	550	11/12	01/16	PRH	SSZ	
3273215211	60	c1	N	R-D	RO	4	Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice, 1.část (včetně 2.části)	3 049 435	1 000	180	-30	0	150	150	09/06	04/12	PRH	SSZ	
5003520037	60	c1	N	R-D	RO	4	Úpravy rádiových sítí SRV na tratích D3 - SSV	53 348	9 000	27 500	0	0	27 500	500	01/17	08/18	BAL	SSV	
5003520038	60	c1	N	R18	RO	4	Sanace svahu v km 144,278 - 145,080 trati Jaroměř - Liberec	85 276	0	33 265	17 293	0	50 558	2 500	05/18	04/19	KHR	SSZ	
5003530003	60	c1	F3.1	R-D	ZŘ	4	Rekonstrukce trati Praha Smíchov - Rudná - Beroun	691 890	0	45	0	0	45	45	02/15	12/15	BAL	SSZ	
5003730006	60	c1	N	R19	RO	4	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	999 973	0	17 550	0	0	17 550	17 550	02/20	03/21	KHR	SSV	
5003740013	60	c1	N	R	RO	4	Detekční systém liniové ochrany součástí a zařízení železniční dopravní cesty	1 075 000	10 000	1 500	0	0	1 500	1 500	04/16	10/21	BAL	SSZ	
5113520006	60	c1	F1.2	R-D	ZŘ	4	CDP Praha	342 690	0	1 100	0	-58	1 042	1 042	04/14	04/16	PRH	SSZ	
5113520007	60	c1	N	R	RO	4	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice	517 856	0	263 101	1 454	0	264 555	15 000	09/17	12/19	BAL	SSZ	
5213520034	60	c1	N	R-D	RO	4	Zřízení TZZ v úseku TZZ Byšice - Kropáčova Vrutice - Chotětov	37 885	33 990	35 438	-119	0	35 319	1 689	07/17	07/18	STC	SSZ	
5313510009	60	c1	N	R18	RO	4	Odstranění havarijního stavu náspu na trati Vimperk - Lipka v km 38,900 - 39,200	167 566	0	0	167 566	0	167 566	15 000	09/18	12/18	JHC	SSZ	
5313520010	60	c1	N	R-D	RO	4	Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora - propojení MÚK Dráčova a silnice I/3	58 860	2 500	150	0	0	150	150	10/16	08/17	JHC	SSZ	
5313520011	60	c1	N	R18	RO	4	Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC	133 361	0	25 800	0	0	25 800	7 800	10/18	11/19	JHC	SSZ	
5313710001	60	c1	F1.1	R-D	ZŘ	4	Modernizace trati Tábor - Sudoměřice	1 890 341	0	1 100	0	0	1 100	1 100	03/13	11/16	JHC	SSZ	
5313710004	60	c1	F1.1	R-D	ZŘ	4	Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín-Horusice	745 536	0	406	0	0	406	406	04/14	05/17	JHC	SSZ	
5313720002	60	c1	F1.2	R-D	ZŘ	4	DOZ Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice - Praha Uhřetěves (mimo), 1. etapa Olbramovice - Praha Uhřetěves (mimo)	127 155	0	71	0	0	71	71	02/15	09/16	BAL	SSZ	
5323520017	60	c1	F1.1	R-D	ZŘ	4	Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí	611 197	0	312	0	0	312	312	02/15	06/17	PLZ	SSZ	
5323520020	60	c1	N	R18	RO	4	Násep Pastuchovice na trati Plzeň - Žatec	77 485	0	44 100	0	0	44 100	5 800	08/18	03/19	PLZ	SSZ	
5323530003	60	c1	N	R18	RO	4	Sanace skalních objektů v km 5,550 - 19,280 trati Železná Ruda - Plzeň	157 433	0	2 000	0	0	2 000	2 000	11/18	12/19	PLZ	SSZ	
5323710004	60	c1	F1.1	R-D	ZŘ	4	Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK	1 119 676	0	99	0	0	99	99	11/11	09/15	PLZ	SSZ	
5323720005	60	c1	F1.1	R-D	ZŘ	4	Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK - výstavba trakční transformovny Doudlevice	103 674	0	0	0	0	0	0	10/14	01/16	PLZ	SSZ	
5413520031	60	c1	N	R18	RO	4	Sanace zemního tělesa v km 181,7 - 181,8 úseku Hájek - Dalovice	111 210	0	95 000	0	0	95 000	4 000	05/18	08/18	KVA	SSZ	
5413710002	60	c1	F1.1	R-D	ZŘ	4	Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, 1. stavba - I. etapa	407 175	0	202	0	0	202	202	07/14	11/15	KVA	SSZ	
5513520010	60	c1	F3.1	R-D	ZŘ	4	Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov p.J.	101 642	0	200	0	0	200	200	01/15	11/15	LBR	SSZ	
5513530003	60	c1	F3.1	R-D	ZŘ	4	Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald	745 222	0	534	0	16	550	550	04/14	04/17	LBR	SSZ	
5513720002	60	c1	F3.1	R-D	ZŘ	4	Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov	108 250	0	60	0	0	60	60	10/14	06/16	LBR	SSZ	
5523520017	60	c1	N	R18	RO	4	Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821	64 575	0	50 744	0	0	50 744	4 200	08/18	12/18	KHR	SSV	

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Druh změn y	Příl oha	Název akce	Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 SFDI	RO (SFDI) srpen	ZŘ srpen (OV+NV)	Upravený rozpočet 2018*	*z toho příprava 2018	Doba realizace		Kraj	Stavební správa
															od	do		
5813520017	60	c1	N	R18	RO	4	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín	442 955	0	340 855	0	0	340 855	22 500	02/18	02/19	MRS	SSV
5813520030	60	c1	N	R18	RO	4	Rekonstrukce TV v úseku Albrechtice u Č.T. – Havířov, 2. kolej	66 725	0	150	0	0	150	150	11/18	06/19	MRS	SSV
<b>Celkem</b>								<b>26 140 200</b>	<b>64 590</b>	<b>963 692</b>	<b>180 315</b>	<b>478</b>	<b>1 144 485</b>					
<b>Celkem investiční prostředky (60)</b>								<b>26 140 200</b>	<b>64 590</b>	<b>963 692</b>	<b>180 315</b>	<b>478</b>	<b>1 144 485</b>					
<b>Celkem neinvestiční prostředky (50)</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

#### Poznámky:

D = zařazení akce (c = železniční tratě)

Zdroje určené k financování akcí: CEF - Connecting Europe Facility (C); SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPDII, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů (1, 2, 3); KP - Komunitární program C-Roads

Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce

- 1) Rozpočet SFDI na rok 2018 schválený PSP ČR usnesením č. 68 ze dne 19. prosince 2017 pro SŽDC
- 2) Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1199 ze 151. zasedání Výboru konaného dne 21. srpna 2018.
- 3) Změnové řízení schválené dne 14. 8. 2018 pod č.j. 421/SFDI/9875/2018.
- 4) Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření/změnovém řízení.
- 5) Upravený rozpočet dle Dodatku č. 93/2018/2.

Údaje uvedené ve sloupci "\*z toho příprava" jsou pouze indikativní.

**Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPDI, CEF a OPDII)**  
**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Název akce	Zdroj:	1)	4)	2)	3)	P	v tis. Kč		Kraj	Stavební správa		
						Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 SFDI	ZŘ srpen (OV+NV)	Upravený rozpočet 2018*	Rozpočet Komunitární program	*z toho příprava 2018	Doba realizace				
													od			do	
5003120028	50	c1	KP	G	C-Roads SŽDC – neinvestiční část	1 590	238	238	0	238	1 352	238	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003520064	60	c1	KP	G	C-Roads SŽDC – investiční část	176	26	26	0	26	150	26	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003720001	60	c1	FS	R-D	ETCS - I. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko	596 518	28 990	28 990	-514	28 476	0	3 000	06/12	11/18	BAL	SSZ	
<b>Celkem</b>						<b>598 284</b>	<b>29 254</b>	<b>29 254</b>	<b>-514</b>	<b>28 740</b>	<b>1 502</b>						
<b>Celkem investiční prostředky (60)</b>						<b>596 694</b>	<b>29 016</b>	<b>29 016</b>	<b>-514</b>	<b>28 502</b>	<b>150</b>						
<b>Celkem neinvestiční prostředky (50)</b>						<b>1 590</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>1 352</b>						

**Poznámky:**

D = zařazení akce (c = železniční tratě)

Zdroje určené k financování akcí: CEF - Connecting Europe Facility (C); SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPDII, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů (1, 2, 3); KP - Komunitární program C-Roads

Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce

1) Rozpočet SFDI na rok 2018 schválený PSP ČR usnesením č. 68 ze dne 19. prosince 2017 pro SŽDC

2) Změnové řízení schválené dne 14. 8. 2018 pod č.j. 421/SFDI/9875/2018.

3) Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření/změnovém řízení.

4) Upravený rozpočet dle Dodatku č. 93/2018/2.

Údaje uvedené ve sloupci "\*z toho příprava" jsou pouze indikativní.

## Pozemní objekty a železniční zastávky

ISPROFIN: 327 320 3000

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003510018	Doplnění IS již rekonstruovaných stanic a zastávek (tratě TEN) o vizuální informační systém	1	MRS
5003520116	TOA POINT NRZO Tanvald-zastávka, Domažlice-město, Plzeň-zastávka, Mirošovice u Prahy, Sázava-Černé Budy	5 200	BAL
5003530011	Rekonstrukce nástupišť na zastávkách trati Světlá nad Sázavou-Čerčany	650	BAL
5003740012	Pozemní objekty - národní financování	27 855	BAL
5213510020	Výstavba zastávky Neratovice - Sídlíště	3 350	STC
5213510021	Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérového přístupu na zastávce Úholičky	357	STC
5213510022	Rekonstrukce trafostanice v žst. Zábory nad Labem	1 030	STC
5213520042	Výstavba zastávky Tochovice obec	2 300	STC
5213520043	Vybudování zastávky Příbram sídlíště	600	STC
5213530008	Rekonstrukce nástupišť v žst. Hvězdovice	0	STC
5213530015	Výstavba zastávky Zeměchy	1	STC
5313510004	Výstavba haly pro mechanizaci v žst. Tábor	1 050	JHC
5313520023	Zřízení zastávky Písek jih	1 300	JHC
5313520024	Zřízení zastávky Tábor - Měšice	3 758	JHC
5323520031	Rekonstrukce provozní budovy OR v Rokycanech	22 928	PLZ
5323520032	Nástavba budovy SŽDC s. o., Stavební správa Západ, Sušická 25, Plzeň	1 672	PLZ
5323520033	Přesun zastávky Chrást u Plzně – obec a zřízení zastávky Dýšina	1 200	PLZ
5323530006	Rekonstrukce nástupiště v žst. Bezdržice	1 600	PLZ
5323530007	Rekonstrukce zastávky Kornatice	1 600	PLZ
5413530002	Železniční zastávka Velký Luh obec	1 100	KVA
5413530005	Výstavba zastávky Karlovy Vary aréna	1	KVA
5423530007	Rekonstrukce nástupišť v žst. Šluknov	1	UST
5423720004	Výstavba zastávky Velké Žernoseky obec	1	UST
5523520026	Rekonstrukce nástupiště na zastávce Kostelec nad Orlicí město	100	KHR
5613510001	Parkovací hala HZS JPO Havlíčkův Brod	1	VYS
5613520027	Výstavba zastávky Lesůňky a rekonstrukce přejezdu v km 148,648 (P3643) na trati Retz-Okříšky	1	VYS
5613520028	Rekonstrukce nástupiště v zastávce Velké Meziříčí	1	VYS
5623510008	Rekonstrukce nástupiště u koleje č. 2 včetně zřízení bezbariérového přístupu Adamov zastávka	500	JHM
5623520047	HZS JPO Brno, Brno Maloměřice - přístavba garáží	15 000	JHM
5623520048	Rekonstrukce žel.zast. Vnorovy, včetně přejezdu v km 3,356 (P8137) trati Veselí n/M - Sudoměřice	10	JHM
5623530010	Zřízení železniční zastávky Veselí nad Moravou - Milokoš	2 155	JHM
5713520027	Rekonstrukce železniční zastávky Ramzová	15 500	OLM
5713520032	Rekonstrukce zastávek Lipová Lázně zastávka a Potučník	1	OLM
5713520033	Zrušení hlásky Jívová vč.demolice	1	OLM
5713530037	Rekonstrukce zastávek Olomouc-Hejčín a Olomouc-Smetanovy sady	860	OLM
5713530038	Rekonstrukce zastávek Myslechovice, Litovel město, Lipová Lázně zastávka	0	OLM
5713530043	Rekonstrukce zastávek Myslechovice a Litovel město	1	OLM
5723530010	Rekonstrukce zastávek Popov a Rajnochovice	550	OLM
5723530021	Rekonstrukce zastávky Sumice	1	
5723530022	Rekonstrukce železniční zastávky Karolinka	1	
5813520035	Doplnění vizuálního informačního systému na trati Ostrava-Svinov (mimo)-Opava východ (mimo) - DOZ	1	
	<b>Celkem</b>	<b>112 239</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

## Příprava a zabezpečení staveb

ISPROFIN: 327 321 4901

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
3273211602	Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice	1 150	JHC
3273215109	Železniční uzel Brno	1 316	JHM
5003120037	Polom – Suchdol n. O., BC	3 531	BAL
5003510001	Úprava zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)	1 000	BAL
5003510009	DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) - Česká Třebová	2 753	BAL
5003520003	Modernizace trati Brno-Přerov, 2.stavba, Blažovice - Vyškov	41 725	BAL
5003520004	ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt.	1	BAL
5003520005	Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) - Hulín	1	BAL
5003520024	Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba, Vyškov - Nezamyslice	36 935	BAL
5003520025	Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)	500	PLZ
5003520026	Elektrizace trati a zkapacnění Staré Město u Uherského Hradiště - Veselí nad Moravou	1	BAL
5003520029	Systém automatické výstrahy ohrožení provozu	1 000	BAL
5003520033	Rekonstrukce trati Česká Lípa - Jedlová	4 900	BAL
5003520034	DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně)	2 650	JHM
5003520039	TES trati Plzeň - Žatec	3 011	BAL
5003520041	Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)	21 000	KHR
5003520042	Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň	14 614	PBC
5003520043	Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) - Litoměřice dolní nádraží (mimo)	5 730	BAL
5003520044	ETCS Votice - České Budějovice	1	BAL
5003520048	Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně)	2 200	BAL
5003520050	Studie proveditelnosti změny traktce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ostravsko a Přerovsko“	4 648	BAL
5003520051	Studie proveditelnosti změny traktce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ústecko a Mělnicko“	1 000	BAL
5003520052	Rekonstrukce traťového úseku Perštein (včetně) – Stráž nad Ohří (včetně)	20	BAL
5003520053	Průzkumy poptávky a dopravního chování letištních cestujících a cestujících v příměstské dopravě	0	BAL
5003520055	Studie proveditelnosti Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna, doplnění 2016	1 000	BAL
5003520066	Rekonstrukce mostu v km 0,989 na trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice n/L.	3 100	BAL
5003520067	TES trati Opava východ - Krnov - Olomouc hl. n.	1 560	BAL
5003520068	Modernizace tratě Protivín (mimo) – Horažďovice předm. (mimo)	730	BAL
5003520069	Studie proveditelnosti vlaků o délce 740 m po I. TŽK	1	BAL
5003520086	Rekonstrukce tunelu ev.č. 124 Podhradského na trati TÚ 1733 Kácov - Světlá nad Sázavou	650	BAL
5003520087	Segmentace provozu v technologické datové síti	1	BAL
5003520088	Rekonstrukce a úprava přenosové sítě SŽDC	1	BAL
5003520089	Doplnění zařízení a aplikací pro řízení dopravy	1	BAL
5003520090	Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel	1	BAL
5003520091	SP trati Kolín - Nymburk - Mělník - Děčín východ	1	BAL
5003520092	ETCS+DOZ+GSM-R Velký Osek - Hradec Králové - Choceň	1	BAL
5003520093	ETCS+DOZ Brno - Havlíčkův Brod - Kolín	950	BAL
5003520094	GSM-R Pardubice - Hradec Králové	1	BAL
5003520095	ETCS+DOZ Pardubice - Hradec Králové	1	BAL
5003520110	Konverze na 25 kV AC Velký Osek - Hradec Králové - Choceň	1	BAL
5003520111	ETCS+DOZ Kolín - Nymburk - Mělník - Děčín východ	0	BAL
5003520112	Konverze na 25 kV AC Kolín - Nymburk - Mělník - Děčín východ	0	BAL
5003520126	Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-	200	BAL
5003540008	Studie dalších akcí železniční infrastruktury	2 961	BAL
5003710003	Zajištění stability železničního tělesa v Karlíně na trati Česká Třebová - Praha	500	BAL
5003720011	Revitalizace trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	924	BAL
5003720018	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové	18 005	BAL
5003720023	Studie proveditelnosti Praha - Mladá Boleslav - Liberec	2 931	BAL
5003720026	Studie proveditelnosti trati Horní Lideč st. hr. - hranice na Moravě	1	BAL
5003720031	GSM-R Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná	1	BAL
5003720046	ETCS Beroun - Plzeň	10	BAL
5003720055	Elektrizace trati vč. PEÚ Zastávka u Brna- Třebíč	1	BAL



5003720059	Studie proveditelnosti optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha-Vysočany, doplnění 2016	0	BAL
5003730012	Revitalizace trati Lovosice- Česká Lípa	100	BAL
5113510002	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov	6 599	PRH
5113510003	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.	5 557	PRH
5113520015	Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka	468	PRH
5113520016	Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo)	878	PRH
5113520017	Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Letiště Václava Havla (včetně)	5 000	PRH
5113520021	Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech	980	PRH
5113520022	ETCS v uzlu Praha	950	PRH
5113520023	Rekonstrukce budovy Jeseniova	990	PRH
5113520024	Zajištění odstavných kapacit v ŽUP	728	BAL
5113520025	Výstavba lávky v žst. Praha-Smíchov	100	PRH
5113720005	Modernizace a dostavba žst. Masarykovo nádraží	8 170	PRH
5113720006	Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště	1 700	PRH
5113720007	Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Malešice, I. stavba	1 000	PRH
5113720008	DOZ Praha Uhřetěves - Praha hl.n - Praha Vysočany	1 000	PRH
5213120002	Velim – Poříčany, BC	3 383	STC
5213510011	Rekonstrukce nelahozevských tunelů	500	STC
5213510012	Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty	500	STC
5213510016	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín	313	STC
5213510017	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Roztoky u Prahy	150	STC
5213510018	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun	6 200	STC
5213520019	Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem	40 000	STC
5213520021	Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	22 000	STC
5213520023	Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora	800	STC
5213520024	Zvýšení trakčního výkonu TNS Roztoky u Prahy	1 900	STC
5213520028	Rekonstrukce nástupiště a prodloužení podchodu v ŽST Kutná Hora hl. n.	463	STC
5213520029	Modernizace ŽST Rakovník	1	STC
5213520030	Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) - odb. Babín (mimo), vč. Libické spojkv	9 100	STC
5213520031	Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) - Lysá nad Labem (mimo)	5 000	STC
5213520032	Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Mělník (mimo)	11 300	STC
5213520033	Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí	1 130	STC
5213520035	Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)	2 500	STC
5213520036	Rekonstrukce žst. Čáslav	436	STC
5213520037	Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou	1	STC
5213520038	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kladno	0	STC
5213520039	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.	1 000	STC
5213520040	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Nymburk hl.n.	1 000	STC
5213520041	Nymburk, středisko pro kalibraci	196	STC
5213530004	Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl. n. - Kutná Hora město	1	STC
5213720004	Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)	750	STC
5213720010	Modernizace žst. Kralupy nad Vltavou	1	STC
5213720013	Modernizace žst. Nymburk hl. n.	5 680	STC
5213720016	Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo)	1 135	STC
5213720025	Revitalizace kolejového napojení přístavu Mělník	1 092	STC
5213730011	Rekonstrukce ŽST Loukov u Mnichova Hradiště	1	STC
5313520012	Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek	1 300	JHC
5313520013	Radioblok na trati Strakonice - Volary	1 000	JHC
5313520014	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.	5 000	JHC
5313520015	Přestupní terminál Strakonice	2 650	JHC
5313520016	Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor - Bechyně	250	JHC
5313520017	Modernizace tratě Nemanice – Protivín (včetně) – Písek město (včetně)	900	JHC
5313520018	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tábor	1 636	JHC
5313520019	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí	524	JHC
5313520020	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek	599	JHC
5313520021	Rekonstrukce ŽST Milevsko	1	JHC
5313710008	Aktualizace studie proveditelnosti IV. TŽK Praha - Veselí nad Lužnicí - České Budějovice	0	JHC
5313720003	ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště	1	BAL
5313730008	Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)	1	JHC
5323510001	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.	1 780	PLZ
5323520026	Uzel Plzeň, 4. stavba - seřadovací nádraží Doubravka	1	PLZ
5323520027	Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo)	19 850	PLZ
5323520028	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy	1	PLZ
5323520029	Racionalizace trati Domažlice – Janovice nad Úhlavou	1	PLZ
5323520030	Náhrada přejezdu P284 v km 71,756 trati Praha Smíchov - Plzeň hl.n.	1	PLZ
5323530004	Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Huť	200	PLZ
5323720003	Zlepšení provozních parametrů trati Plzeň - Klatovy	2 190	PLZ

5323720006	Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov	2 500	PLZ
5413520015	Modernizace ŽST Františkovy Lázně	2 600	KVA
5413520016	Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo)	990	KVA
5413520017	Rekonstrukce traťového úseku Stráž nad Ohří (mimo) – Ostrov nad Ohří (mimo)	20	KVA
5413520018	Rekonstrukce traťového úseku Ostrov nad Ohří (včetně) – Hájek (včetně)	20	KVA
5413520019	Rekonstrukce traťového úseku Hájek (mimo) – Karlovy Vary	20	KVA
5413520020	Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)	1 280	KVA
5413520021	Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) – Sokolov (mimo)	830	KVA
5413520022	Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – Tršnice (mimo)	980	KVA
5413520023	Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) – Cheb (mimo)	850	KVA
5413520024	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně	540	KVA
5413520025	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb	1 795	KVA
5413520031	Sanace zemního tělesa v km 181,7 - 181,8 úseku Hájek - Dalovice	172	KVA
5423510002	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice	2 000	UST
5423510003	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.	1 000	UST
5423510004	Zvýšení kapacity v žst. Ústí nad Labem hl.n.	1	UST
5423510008	Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice	1	UST
5423520013	Rekonstrukce žst. Bohosudov	27 400	UST
5423520014	Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN	1 200	BAL
5423520015	Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem Střekov (mimo)	4 260	UST
5423520016	Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)	5 530	UST
5423520017	Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží	1 400	UST
5423520018	Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)	2 330	UST
5423520019	Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov	5 900	UST
5423520020	Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mimo) – Chabařovice (včetně)	1 820	UST
5423520021	Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) – Most (mimo)	2 600	UST
5423520022	Rekonstrukce ŽST Most	95	UST
5423520023	Rekonstrukce traťového úseku Most (mimo) – Kyjice (včetně)	5	UST
5423520024	Rekonstrukce ŽST Chomutov	20	UST
5423520025	Rekonstrukce traťového úseku Kadaň-Pruněv (mimo) – Perštejn (mimo)	20	UST
5423520026	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Roudnice nad Labem	2 500	UST
5423520027	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most	2 000	UST
5423520028	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách	5 000	UST
5423520031	Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny - Libochovice	700	UST
5423520032	Sanace objektů železničního spodku v úseku Lovosice - Ústí nad Labem	1	UST
5423520033	Náhrada přejezdu P2405 v km 455,046 trati Praha Masarykovo n. - Děčín hl. n.	1	UST
5423520034	Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem - Most	1	UST
5423520035	Most ON příprava a instalace bezpečnostních technologií	2 200	UST
5423530005	Zajištění provozních parametrů trati Řetenice - Lovosice	3 410	UST
5423530006	Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) - Sebnitz (DBAG)	100	UST
5513520012	Rekonstrukce ŽST Malá Skála	1	LBR
5513520013	Rekonstrukce žst. Turnov	1	LBR
5513520014	Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily	280	LBR
5513520015	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Liberec	1 294	LBR
5513520016	Rekonstrukce propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec	19	LBR
5513530006	Rekonstrukce koleje v km 0,317 – 1,620 trati Smržovka – Josefův Důl	448	LBR
5513720005	Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou	2 200	LBR
5513720006	Rekonstrukce ŽST Chrastava	1 770	LBR
5513730005	Revitalizace Liberec- Česká Lípa (mimo)	2 100	LBR
5513730017	Rekonstrukce mostu v km 80,083 trati Lovosice - Česká Lípa (Zahrádky)	1 466	LBR
5523520012	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část	18 122	KHR
5523520013	Zřízení výhybny Bartoušov	1 970	KHR
5523520014	Modernizace traťového úseku Chlumeck nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo)	21 600	KHR
5523520015	Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)	14 240	KHR
5523520016	Výstavba dispečerského pracoviště OR HK	3 000	KHR
5523520017	Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821	2 875	KHR
5523520018	Rekonstrukce TNS Káranice	1	KHR
5523520019	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chlumeck nad Cidlinou	500	KHR
5523520020	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř	500	KHR
5523520022	Rekonstrukce žst. Malé Svatoňovice pro DOZ	1	KHR

5523520023	Studie proveditelnosti Hradec Králové - Trutnov - Svoboda nad Úpou včetně spojení Náchod – Broumov	1 400	BAL
5523520024	Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice	1	KHR
5523720004	Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř - Stará Paka	5 214	KHR
5523720007	Sanace svahu tělesa náspu v km 92,100 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	900	KHR
5523730001	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	420	KHR
5533120003	Choceň – Uhersko, BC	3 053	PBC
5533120004	Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC	2 266	PBC
5533510004	Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choceň	2 180	PBC
5533510005	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice	4 720	PBC
5533520003	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová	920	BAL
5533520004	Rekonstrukce žst. Letohrad	22 560	PBC
5533520005	Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice	500	PBC
5533520006	Výstavba Ostřešanské spojky	90	PBC
5533520007	Rekonstrukce areálu HZS Česká Třebová	1	PBC
5533520008	Výstavba TNS Stěblová	2 485	PBC
5533520009	ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov	1	BAL
5533520010	Náhrada přejezdu P4897 v km 286,369 trati Česká Třebová -	9 220	PBC
5533520011	Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224.600 - 225.000	1 272	PBC
5533520012	Rekonstrukce ŽST Moravská Třebová	100	PBC
5533520013	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Letohrad	500	PBC
5533520014	Multifunkční hala diagnostických vozidel TÚDC SŽDC Pardubice	755	PBC
5613520005	Modernizace ŽST Jihlava město	2 670	VYS
5613520009	Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova – Křižanov (mimo)	0	VYS
5613520011	Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled	1 000	VYS
5613520012	Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou	1	VYS
5613520014	Modernizace traťového úseku Světlá nad Sázavou (mimo) - Leština u Světlé (mimo)	1	VYS
5613520015	Modernizace ŽST Světlá nad Sázavou	1	VYS
5613520016	Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod	11 000	VYS
5613520017	Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)	1	VYS
5613520018	Revitalizace trati vč. PEÚ Třebíč - Jihlava	1	VYS
5613520019	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Křižanov	682	VYS
5613520020	Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov	400	VYS
5613520021	Jihlava ON - rekonstrukce	500	VYS
5613520023	Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou	90	JHM
5613530004	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Velké Meziříčí	608	VYS
5623120004	Adamov – Blansko, BC	2 168	JHM
5623120005	Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC	2 759	JHM
5623510006	ETCS v uzlu Brno	550	JHM
5623520018	Modernizace trati Brno-Přerov, 1. stavba Brno - Blažovice	1	JHM
5623520019	Boskovická spojka	2 270	JHM
5623520025	Výstavba TNS Brno-Černovice	5 600	JHM
5623520026	Výstavba odbočky Rajhrad	2 400	JHM
5623520028	Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno - Česká Třebová	1 300	PBC
5623520029	Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole	5 000	JHM
5623520030	Rekonstrukce ŽST Tišnov	7 460	JHM
5623520031	Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav - Přerov	2 214	JHM
5623520032	Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)	8 765	JHM
5623520033	Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna	2 750	JHM
5623520034	Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)	1 808	JHM
5623520035	Rekonstrukce ŽST Kyjov	615	JHM
5623520036	Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)	1 345	JHM
5623520037	Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo)	1	JHM
5623520038	Modernizace spádovištního zařízení v obvodu stavědla č. 2 ŽST Brno-Maloměřice	1	JHM
5623520040	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice	627	JHM
5623520042	TES tratí Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou a Nedvědice -	1	JHM
5623520044	ETCS+DOZ+GSM-R Blažovice - Veselí nad Moravou	1	JHM
5623720022	Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova	120	JHM
5623720023	Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo)	1 000	JHM
5623720025	Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)	233	VYS
5713120002	Lipník n. B. – Drahotuše, BC	3 115	OLM
5713510001	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Olomouc hlavní nádraží	150	OLM
5713520005	Výstavba areálu HZS Přerov	9 100	OLM
5713520006	Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice	3 452	OLM
5713520007	Rekonstrukce žst. Přerov, 3.stavba	285	OLM
5713520008	Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc	88 940	OLM
5713520010	Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Říkovice	500	OLM
5713520012	Prodloužení podchodu v žst. Přerov	1 161	OLM
5713520013	Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc	6 670	OLM
5713520014	Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)	32 650	OLM
5713520015	Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov	34 025	OLM
5713520016	Rekonstrukce žst. Hranice na Moravě	1	OLM
5713520017	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Šternberk	1 105	OLM

5713520018	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kojetín	2 500	OLM
5713520020	Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n.	1	OLM
5713520036	GSM-R Uničov - Šumperk	1	OLM
5713720004	Modernizace trati Olomouc - Prostějov - Nezamyslice	3 860	OLM
5713720005	Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Olomouc	0	OLM
5723520022	Elektrizace a zkapacitnění trati Újezdec u Luhačovic - Bojkovice	1	ZLN
5723520024	Rekonstrukce žst. Holešov	53	ZLN
5723520025	Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem	3 043	ZLN
5723520026	Rekonstrukce ŽST Vsetín	1 000	ZLN
5723520027	Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm	2 560	ZLN
5723520028	Náhrada přejezdů P8166 v km 150,962, P8167 v km 151,352 a P8168 v km 151,931 trati Břeclav - Přerov	2 250	ZLN
5723520029	Rekonstrukce žst. Valašské Meziříčí	1	ZLN
5723520030	Rekonstrukce PZS (P8125) v km 26,089 vč. nástupiště na zastávce Velké Karlovice zastávka	2 050	ZLN
5723530005	Křížení silnice I/35 Zašová se silnicí III/01876 a s železniční tratí Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm	0	ZLN
5723530007	Rekonstrukce nástupišť v žst. Uherské Hradiště	1 050	ZLN
5723720001	Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice	13 029	ZLN
5723720003	Studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice / Bynnice / Veselí nad Moravou	1	ZLN
5723730002	Revitalizace trati Vsetín - Velké Karlovice	1	ZLN
5813120002	Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC	2 056	MRS
5813510004	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín	1 205	MRS
5813520009	Modernizace železničního uzlu Ostrava	1	MRS
5813520012	Rekonstrukce areálu HZS Ostrava	2 755	MRS
5813520018	Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín	2 170	MRS
5813520019	Náhrada přejezdu P6508 v km 256,861 trati Přerov - Bohumín	2 250	MRS
5813520020	Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov	8 273	MRS
5813520021	Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) - Albrechtice u Českého Těšína (včetně)	1	MRS
5813520022	Rekonstrukce žst. Havířov	2 080	MRS
5813520023	Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou	1	MRS
5813520024	Revitalizace a elektrizace traťových úseků Frýdek Místek (mimo) - Frenštát pod Radhoštěm město/Ostravice	1	MRS
5813520026	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov	3 975	MRS
5813520027	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostrava-Vítkovice	2 000	MRS
5813520028	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Opava-západ	4 500	MRS
5813520029	Modernizace haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín	300	MRS
5813710002	Optimalizace a elektrizace trati Ostrava Kunčice-Frýdek Místek	711	MRS
5813720005	Studie proveditelnosti tratí Ostrava - Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek - Český Těšín / Třinec, Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice a Studénka - Veřovice	795	MRS
5213520063	Areál HZS Nymburk	1	
5213520060	Bezděčinská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ	1	
5003520142	ETCS Praha Smíchov - Beroun	1	
5323520041	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště	1	
5113520026	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště	1	
5813520039	Rekonstrukce R110kV na TNS Jablunkov	1	
5623520051	Rekonstrukce žst. Adamov	1	
5713520039	Rekonstrukce žst. Drahotuše	1	
5613520037	Rekonstrukce žst. Golčův Jeníkov	1	
5713520038	Rekonstrukce žst. Lipník nad Bečvou	1	
5213520062	Rekonstrukce ŽST Mladá Boleslav hlavní nádraží	1	
5213520061	Rekonstrukce ŽST Mladá Boleslav město včetně spojky Ptácká	1	
5533520022	Rekonstrukce žst. Opatov	1	
5213520059	Rekonstrukce ŽST Pečky	1	
5713520040	Rekonstrukce žst. Polom	1	
5313520025	Rekonstrukce ŽST Rybník	1	
5813520041	Rekonstrukce žst. Suchdol nad Odrou	1	
	Rekonstrukce ŽST Veleliby	1	
5323520039	Revitalizace trati Dobřany (včetně) – Přeštice (mimo)	1	
5323520038	Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (mimo)	1	
5323520040	Revitalizace trati Přeštice (včetně) – Klatovy (mimo)	1	
5623520052	SP Severojižní kolejový díаметr v Brně	1	
5003520141	Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Hranice na Moravě (mimo)	1	
5533520021	Svitavy – Česká Třebová (mimo) – konverze, BC	1	
5813520040	Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín	1	
	<b>Celkem</b>	<b>898 496</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

## Ostatní investiční akce malého rozsahu

ISPROFIN: 327 321 4993

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003510012	Doplnění počítačů náprav pro zajištění volnosti v lokalitě	10	BAL
5003510013	Doplnění počítačů náprav pro zjištění volnosti v lokalitě Praha	20	BAL
5003510014	Rekonstrukce mostů v km 184,534 a 184,593 trati Chomutov - Cheb	13 300	BAL
5003510015	Začlenění dispečerských okruhů do geo-redundantního řešení CDP Praha a CDP Přerov	3 070	BAL
5003510016	Výstavba zásuvkových stojanů v ŽST Šumperk, Staré Město u Uherského Hradiště, Kroměříž a Luhačovice	1	BAL
5003510019	Rekonstrukce tranzitní telefonní sítě	1	BAL
5003510020	Rekonstrukce centrálních částí tranzitní telefonní sítě	1	BAL
5003510021	Rekonstrukce mostu ev. km 157,430 trati Brno - Česká	1	BAL
5003520117	Výstavba DOK v traťovém úseku Bakov nad Jizerou - Turnov	30	BAL
5003520118	Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň - Žatec	8 600	BAL
5003520119	Implementace funkcionality STOP GSM-R umožňující dálkové zastavení vlaku dispečerem. II. etapa	317	BAL
5003520120	Úpravy rádiových sítí SRV na tratích D3 - SSZ	6 050	BAL
5003520121	Vstup do oblasti ETCS	460	BAL
5003520122	Konsolidace synchronizace telekomunikačních sítí SŽDC	1	BAL
5003520126	Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R	0	BAL
5003530012	Rekonstrukce mostních objektů na tratích Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem, Hanušovice - Lichkov a Hanušovice - Mikulovice	450	BAL
5003540010	Ostatní investiční akce - národní financování	7 874	BAL
5113510006	<b>Protihluková opatření Praha - Kralupy km 418,700 - 418,970</b>	<b>18 178</b>	PRH
5113510007	Rekonstrukce trakčních stožárů v trati Běchovice-Malešice 2.t.k.	14 800	PRH
5213510023	Výstavba protihlukové clony Vepřek	22 714	STC
5213510024	Protihluková opatření v km 433,443 - 433,923 v úseku Libčice n.V. - Kralupy n.V. (obec Dolany)	500	STC
5213510025	Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Český Brod	15 800	STC
5213510026	Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Pečky	12 735	STC
5213510027	Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou	9 580	STC
5213510028	Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Velim	12 145	STC
5213520044	Rekonstrukce mostu v km 3,715 trati Praha Smíchov - Hostivice	11 600	STC
5213520045	Rekonstrukce mostu v km 4,355 trati Praha Smíchov - Hostivice	10 810	STC
5213520046	Rekonstrukce mostu v km 7,592 trati Praha Smíchov - Hostivice	812	STC
5213520056	Rekonstrukce železničního mostu v km 19,720 trati Kladno - Kralupy	1	STC
5213520057	GSM-R, trať Kralupy n.Vlt. - Neratovice	10	STC
5213530009	Doplnění GSM-R v úseku Lysá nad Labem - Milovice	15 625	STC
5213530010	Zřízení dopravní Luka pod Medníkem	1	STC
5213530011	Rekonstrukce mostu v km 88,612 trati Podlešín - Obrnice	36	STC
5213730010	Rekonstrukce mostu v km 42,785 trati Beroun - Rakovník	0	STC
5313510005	Rekonstrukce TV v ŽST Katovice na trati České Velenice - Plzeň	230	JHC
5313510006	Kamerový a informační systém v ŽST České Budějovice	1	JHC
5313530015	Zřízení EOv ve všech dopravních na trati Rybník - Lipno nad Vltavou	3 200	JHC
5313530016	Zřízení EOv v dopravních Blatná a Radomyšl	12 000	JHC
5313530017	Rekonstrukce mostu v km 10,838 na trati Rybník - Lipno nad Vltavou	650	JHC
5313530018	Rekonstrukce mostu v km 22,406 trati Břežnice - Strakonice a mostu v km 0,298 trati Blatná - Nepomuk	3 500	JHC
5313530019	Zřízení EOv v dopravních Bělčice a Kasejovice	11 000	JHC
5313530020	Sanace náspu v km 38,980 - 39,100 na trati Strakonice - Volary	1	JHC
5313530021	Rekonstrukce mostu v km 4,007 trati odb. Rožnov - Černý	22 335	JHC
5313530028	Zvýšení rychlosti v traťovém úseku Vodňany - Bavorov	1	JHC
5323510002	Úpravy telekomunikačního uzlu Strakonice	16 000	PLZ
5323520034	Rekonstrukce „plzeňského zhlaví“ v ŽST Kaznějov	700	PLZ
5323520035	Doplnění počítačů náprav pro zajištění volnosti v lokalitě OŘ Plzeň a OŘ Ústí nad Labem	50	PLZ
5323520036	Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň - Žatec	800	PLZ

5323530008	Rekonstrukce propustku v km 46,502 trati Horažďovice - Klatovy	700	PLZ
5323530009	Výstavba TZZ v úseku Domažlice - Kdyně, trať Klatovy - Domažlice	50	PLZ
5323530010	Zvýšení spolehlivosti všech technologických systémů Nezvěstice-Rokycany-Plzeň vybudováním obchodní trasy v úseku Příkosice - Nezvěstice	350	PLZ
5323530021	Rekonstrukce výhybek č. 4 a 5 v žst. Kamenný Újezd včetně rekonstrukce přejezdu v km 106,182	1	PLZ
5323730009	Rekonstrukce mostu km 26,231 trati Klatovy - Domažlice	12 150	PLZ
5323730010	Rekonstrukce SpS Lužany	14 500	PLZ
5413530003	Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary	14 500	KVA
5423510007	Zdopravnění části kolejiště v ŽST Ústí n.L.západ, včetně úprav žel.svršku	2 635	UST
5423510008	Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice	0	UST
5423510009	Rekonstrukce TV v ŽST Ústí nad Labem západ - vnější	3 100	UST
5423510010	Rekonstrukce mostu v km 518,498 tr. Praha Masarykovo n. – Děčín hl.n.	1	UST
5423510011	Rekonstrukce mostu v km 518,962 tr. Praha Masarykovo n. – Děčín hl.n.	1	UST
5423510012	Rekonstrukce části TV v žst. Ústí nad Labem západ	4 158	UST
5423510014	Rekonstrukce zařízení pro diagnostiku jedoucích ŽKV (IHV) v km 10,509 trať 504C	1	UST
5423520039	Úprava sdělovacího zařízení Chomutov - Podbořany	15 860	UST
5423520040	Rekonstrukce mostu v km 4,103 a 9,033 trati Děčín - Jedlová	15 496	UST
5423520041	Rekonstrukce mostu v km 204,200 trati Most - Žatec	1 347	UST
5423520042	DOK Březno u Chomutova - Žatec západ	4 130	UST
5423520043	Úprava kolejiště v žst. Obrnice	1	UST
5423720013	Rekonstrukce mostu v km 17,705 trati Ústí nad Labem - Most	0	UST
5423730010	Rekonstrukce mostu v km 2,590 trati Benešov nad Ploučnicí - Česká Lípa	3 332	UST
5423730011	Rekonstrukce mostu v km 10,174 trati Mikulášovice d.n. - Rumburk	23 068	UST
5513520019	Výstavba TZZ Frýdlant v Čechách - Višňová	19 720	LBR
5513520020	Sanace svahu náspu v km 133,950 - 133,984 v úseku Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou	285	LBR
5513520021	Výstavba TZZ v úseku Zittau - Hrádek nad Nisou	9 970	LBR
5513520023	Rekonstrukce mostu v km 182,913 trati Liberec - Černousy	42	LBR
5513530009	Rekonstrukce mostu v km 30,130 trati Liberec - Harrachov	660	LBR
5523520027	Rekonstrukce mostu v km 15,288 trati Mladá Boleslav hl. n. – Stará Paka	27 849	KHR
5523520028	Výstavba DOK v úseku Hradec Králové, hl.n. - Jaroměř	12 000	KHR
5523520029	Rekonstrukce mostu v km 112,652 trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov (Chotěvice)	35	KHR
5523520035	Zřízení EOv v žst. Smiřice a žst. Předměřice nad Labem	1	KHR
5523530003	Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí - Broumov	12 920	KHR
5523530004	Rekonstrukce mostů v km 8,202 a v km 10,210 trati Vamberk - Rokytnice	140	KHR
5533520015	Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice	960	PBC
5533520016	Sanace skalního zářezu v km 88,630 - 88,900 v trati Pardubice – Liberec	900	PBC
5613730002	Rekonstrukce vyh.č.1 v žst.Bransouze včetně přejezdu v km 177,918 (P 3663)	19 550	VYS
5623510009	Vybudování EPZ v žst. Brno hl.n., kolej č. 603	400	JHM
5623510010	Rekonstrukce kolejové váhy v ŽST Břeclav	1	JHM
5623510011	Rekonstrukce výhybek č.69 a 72 v ŽST Hodonín	485	JHM
5623510012	Rekonstrukce záložních zdrojů elektrické energie v obvodu OŘ Brno	3 170	JHM
5623520049	Zřízení přechodu pro chodce v km 58,850 trati Brno - Veselí nad Moravou	950	JHM
5623530011	Ochrana trati před pádem horniny - lokalita Prudká	1 620	JHM
5623530014	Rekonstrukce tratové koleje Křenovice h.n. - Holubice v km 24,566 - 25,269	1	JHM
5713510005	Zřízení účelového kolejiště OŘ Olomouc v žst. Přerov	1	OLM
5713510006	Rekonstrukce EOv v ŽST Drahoš a ŽST Lipník nad	1	OLM
5713510007	Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, I.etapa	1 900	OLM
5713510008	Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Červenka - Zábřeh-Šumperk	1	OLM
5713520028	Rekonstrukce mostů v km 29,624 a 30,538 včetně železničního svršku pro zvýšení rychlosti v TÚ Horní Lipová - Lipová Lázně trati Hanušovice - Mikulovice	26 500	OLM
5713520029	Sanace skalního zářezu km 20,100 - 20,220 TÚ Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí	17 570	OLM
5713520034	Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě	1	OLM
5713530039	Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Zábřeh na Moravě - Šumperk, etapa č. 1	2 260	OLM
5713720009	Rekonstrukce R 27 kV TNS Nezamyslice	65	OLM
5723530011	Sanace zárubní zídky v km 154,569 - 154,616 trati Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště	1 484	ZLN

5813510009	Rekonstrukce napájecího vedení z SpS Polanka na traťový úsek odb. Odra - Ostrava Svinov	1 350	MRS
5813510010	Stabilizace železničního spodku v ŽST Třinec - těšínské	1 920	MRS
5813510011	Zřízení bezbariérového přístupu na ostrovní nástupiště v žst. Dětmárovice	0	MRS
5813510012	Zřízení kamerového systému v ŽST Ostrava hl.n.	1	MRS
5813510013	Informační systémy v železničním uzlu Ostrava hl.n. - OH Osobní nádr. O. Mariánské Horv	1	MRS
5813510014	Informační systémy v železničním uzlu Ostrava hl.n. - OH Frýdlantské nást. O. střed. O. Stodolní. O. Kunčičky	1	MRS
5813510015	Doplnění TV na kolejích 20 a 22 v ŽST Petrovice u Karviné	1	MRS
5813520016	Zřízení regionálního dispečerského pracoviště Ostrava -	0	MRS
5813520036	Rekonstrukce mostu v km 110,701 trati Krnov - Opava východ	1	MRS
5813530004	Rekonstrukce mostu v km 6,527 trati Studénka - Bílovec	30	MRS
5813530007	Výstavba trafostanice 22/0,4 kV v žst. Hostašovice	1 420	MRS
5813530008	Rekonstrukce mostu v km 3,713 trati Suchdol - Nový Jičín	1	MRS
5813530009	Zřízení samovratů v nz. Střítež	425	MRS
5813720010	Rekonstrukce stání transformátorů 110/22kV TNS Studénka	600	MRS
5813730016	Rekonstrukce trafostanice 22/6/0,4 kV Liskovec	2 000	MRS
5813730017	Výstavba EOv na trati Suchdol n. O. - Budišov n. B.	2 220	MRS
5813730018	Rekonstrukce trafostanice 22/6/0,4 kV Kopřivnice	2 550	MRS
	<b>Celkem</b>	<b>545 345</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

## Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech

ISPROFIN: 327 351 4800

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003510017	Doplnění závor na PZS v km 210,701 (P1123) a 211,209 (P1124) trati Č. Velenice - Plzeň	820	BAL
5003510022	Rekonstrukce přejezdu P2420 v km 497,098 trati Praha Bubeneč - Děčín hl.n	1	BAL
5003520123	Rekonstrukce PZS km 130,097, P 3636, trať (Retz) - Znojmo st.hr. – Okříšky	30	BAL
5003520124	Výstavba PZS v km 7,536 (P 4868) a v km 7,891 (P 4869) trati Choceň - Týniště nad Orlicí	35	BAL
5003520125	Doplnění funkcionality sekvenčního sklápění břevna závor na vybraných PZS v obvodu SSV	1	BAL
5003520127	Výstavba PZS v km 42,904 (P512) a 44,858 (P514) trati Protivín - Zdice	1	BAL
5003520128	Výstavba PZS v km 201,578 (P1724) trati Plzeň - Žatec	1	BAL
5003520129	Rekonstrukce přejezdu P3652 včetně doplnění závor na trati (Retz-) Znojmo - Okříšky	1	BAL
5003520130	Zrušení žel. přejezdu v km 111,590 (P7971) trati Brno - Vlárský průmysk - náhrada žel. mostem	1	BAL
5003520131	Zrušení žel. přejezdů v km 94,356 (P7953) a 133,726 (P7994) trati Brno - Vlárský průmysk - náhrada žel. mosty	1	BAL
5003530005	Železniční přejezdy - národní financování	6 309	BAL
5003530013	Výstavba PZS v km 42,145 (P1799), km 43,357 (P1800) a km 43,988 (P1801) trati Rakovník - Bečov nad Teplou	0	BAL
5003530014	Výstavba PZZ v km 23,855 (P5399) v trati Hradec Králové - Turnov	100	KHR
5003530015	Výstavba PZS v km 83,239 (P7349) a rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7350 v km 83,893 trati Ostrava - Valašské Meziříčí	1	BAL
5003530016	Výstavba PZS v km 42,145 (P1799) trati Rakovník – Bečov nad Teplou	1	BAL
5003530017	Výstavba PZS v km 43,357 (P1800) a km 43,988 (P1801) trati Rakovník – Bečov nad Teplou	1	BAL
5213520047	Výstavba PZS na přejezdech P2846, P2847, P2848, P2849 v úseku Frýdlant v Čechách – Višňová	20 935	STC
5213520048	Rekonstrukce PZS v km 15,972, 16,332 a 18,134 v traťovém úseku Praha Zličín - Hostivice	70	STC
5213520049	Výstavba PZS v km 15,850 (P4635) v trati Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město	1 040	STC
5213520050	Výstavba PZS v km 8,894 a 11,136 v trati Kralupy n.Vlt.-Kladno	650	STC
5213520051	Výstavba PZS v km 14,836 trati Neratovice - Brandýs nad	800	STC
5213520052	Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4941 v km 8,445 na trati Poříčany - Nymburk město	278	STC
5213520053	Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4946 v km 11,012 na trati Poříčany - Nymburk město	597	STC
5213520054	Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741; P4939 v km 5,552; trati Nymburk hl.n.-Poříčany	511	STC
5213520055	Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl.n.-Poříčany	907	STC
5213520058	Rekonstrukce PZS na přejezdu P558 v km 94,654 trati Zdice-Protivín (25.744 trati Lochovice-Zadní Třebáň )	1	STC
5213520065	Rekonstrukce PZS na přejezdu P2104 v km 4,217 na trati Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary	352	STC
5213530012	Rekonstrukce přejezdu v km 2,140 a km 2,251 trati Čáslav - Třebošnice	700	STC
5213530013	Výstavba PZS v km 1,820 (P5735) a v km 12,486 (P5751) trati Vrané n.Vltavou - Dobříš	700	STC
5213530014	Výstavba PZZ na přejezdu P2106 v km 5,525 a rekonstrukce PZS na přejezdu P2104 v km 4,217 na trati Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary	528	STC
5213530016	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 6067 v km 2,396 na trati Olbramovice - Sedlčany	190	STC
5213530017	Výstavba PZS v km 10,261 trati Kolín - Ledčečko přejezd P5909	1	STC
5213730007	Výstavba PZS na přejezdech v km 33,131, km 33,330 a km 33,597 trati Kolín( mimo)-Rataje nad Sázavou odbočka(mimo), P5948, P5949 a P5950	3 700	STC
5213730008	Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice-Zadní Třebáň	2 000	STC
5313510007	Rekonstrukce přejezdu v km 86,142 a doplnění závor na trati Horní Dvořiště - České Budějovice	840	JHC



5313510008	Rekonstrukce přejezdu v km 217,36 (P1130) trati České Budějovice - Plzeň	320	JHC
5313530022	Výstavba PZS Strakonice - Volary v km 9,050 a 9,883	20	JHC
5313530023	Výstavba PZS Strakonice - Volary v km 16,779 a 17,332	20	JHC
5313530024	Výstavba PZS Strakonice - Volary v km 22,660 a 22,914	20 300	JHC
5313530025	Rekonstrukce PZS v km 0,718 (P6295) a v km 4,260 (P6300) trati Tábor – Bechyně	1 300	JHC
5313530026	Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 23,340 Tábor - Písek a rekonstrukce zastávky Sepekov	55	JHC
5313530027	Výstavba PZS na přejezdech v km 7,372, 23,011 a 23,696 trati Tábor – Písek	0	JHC
5313530030	Výstavba PZS v km 7,372 trati Tábor – Písek	50	JHC
5313530031	Zvýšení bezpečnosti na přejezdech v traťovém úseku Božejovice – Milevsko	50	JHC
5313720011	Rekonstrukce přejezdu v km 282,865 trati Č. Budějovice -	6 836	JHC
5313730007	Rekonstrukce přejezdů v km 19,363 a v km 22,294 trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	1 200	BAL
5323510003	Rekonstrukce přejezdu v km 104,591 (P5575) a doplnění závor na trati Horní Dvořiště - České Budějovice	2 500	PLZ
5323510004	Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 117,860 (P599) trati Plzeň - Česká Kubice	0	PLZ
5323520037	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice	1 700	PLZ
5323530011	Výstavba PZS v km 19,278 Sušice trati Horažď.př.-Klatovy	0	PLZ
5323530012	Rekonstrukce PZS v km 47,201 (P850) trati Železná Ruda – Plzeň	1	PLZ
5323530013	Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Břežnice - Strakonice	750	PLZ
5323530014	Doplnění závor na přejezdu P1269 v km 5,086 na trati Blatná - Nepomuk	650	PLZ
5323530015	Doplnění závor na přejezdu P687 v km 6,240 na trati Domažlice - Planá u M. Lázní	900	PLZ
5323530016	Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice - Volary	22 700	PLZ
5323530017	Výstavba PZS v km 7,693 a výstavba TZZ v úseku Kdyně - Pocinovice, trať Klatovy - Domažlice	50	PLZ
5323530018	Výstavba PZS v km 29,277 a 30,203, rekonstrukce SZZ žst. Kolinec, trať Horažďovice – Klatovy	50	PLZ
5323530019	Rekonstrukce přejezdu v km 36,756 na trati Domažlice – Planá	50	PLZ
5323530020	Výstavba PZS v km 23,084 Hrádek u Sušice trati Horažďovice předměstí – Domažlice	50	PLZ
5323530022	Výstavba PZS v km 28,872 Hostouň trati Domažlice – Planá u M.L.	1	PLZ
5323730005	Přejezdy v úseku Chrást u Plzně - Radnice	12 779	PLZ
5323730007	Výstavba PZS v km 52,328 a výstavba TZZ Klatovy - Běšiny	2 700	PLZ
5323730008	Modernizace přejezdů na trati Planá u M. L. - Tachov	45 300	PLZ
5413530004	Modernizace PZZ v km 19,084 (P1067) na trati Rakovník - Bečov n. Teplou	950	KVA
5423510013	Rekonstrukce PZS km 8,865 a 13,161 v ŽST Úpořiny	650	UST
5423530008	Výstavba PZZ v km 10,210 trati Karlovy Vary - Mariánské	500	UST
5423530009	Zvýšení bezpečnosti na přejezdech v km 2,705 (P2269) a v km 4,635 (P2272) trati Louny - Lovosice	200	UST
5423730007	Modernizace přejezdů na trati Rybníště - Varnsdorf	2 630	UST
5423730008	Rekonstrukce PZS v km 11,172 a 11,454 Varnsdorf-Seifhennersdorf	2 750	UST
5513520022	Zvýšení bezpečnosti na PZZ v km 1,713 (P 3066) a rekonstrukce PZZ v km 2,073 (P5498) v obvodu žst. Liberec	188	LBR
5513530010	Zabezpečení PZZ v km 4,477 trati Železný Brod - Tanvald	10 000	LBR
5513730013	Modernizace přejezdů na trati Frydlant - Jindřichovice pod Smrkem	980	LBR
5513730015	Výstavba PZS v km 92,486 a rekonstrukce PZS v km 91,356 a 93,735 trati Praha - Turnov (Březina)	20 376	LBR
5523520030	Rekonstrukce PZZ v km 33,342 trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí	1	KHR
5523520031	Výstavba PZS v km 60,988 (P5239) trati Jaroměř - Stará Paka	50	KHR
5523520032	Výstavba PZS v km 72,143 (P5247) a 76,028 (P5251) trati Jaroměř - Stará Paka	50	KHR
5523520033	Výstavba PZS v km 77,719 (P5252) trati Jaroměř - Stará Paka	50	KHR
5523520034	Zrušení závorářského stanoviště Šárovcová Lhota	310	KHR
5523530005	Rekonstrukce PZZ v km 24,826 (P5401) a v km 25,338 (P5402) trati Hradec Králové - Jičín	30	KHR
5523530006	Rekonstrukce PZZ v km 11,175 (P4592) trati Chlumeck nad Cidlinou - Křinec	14 500	KHR
5523530007	Výstavba PZZ v km 17,298 (P 4141) trati Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách	14 850	KHR
5523530008	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P3148 v km 8,016 na trati Hradec Králové - Turnov	100	KHR
5523530009	Výstavba PZS v km 6,261 (P 5381) a v km 6,944 (P 5382) trati Hradec Králové - Jičín	950	KHR
5523530010	Výstavba PZS v km 2,253 a 3,233 (regionální dráha Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou)	1	KHR
5523730014	Rekonstrukce PZZ v km 19,080 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou	570	KHR

5523730016	Zvýšení zabezpečení žel.přejezdu Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov v km 35,774 a 36,284 a 36,548	25 700	KHR
5523730017	Výstavba PZS v km 36,324 (P 4632) a v km 37,323 (P 4633) trati Jičín – Nymburk	100	BAL
5533520017	Rekonstrukce PZZ v km 36,832 (P5293); 36,593 (P5292) a 36,326 (P5291) trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem	140	PBC
5533520018	Rekonstrukce PZZ v km 36,017 (P5290) a 35,359 (P5289) trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem	135	PBC
5533520019	Rekonstrukce PZZ včetně přejezdové konstrukce v km 34,239 (P5288); 33,625 (P5287) a 33,183 (P5286) trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem	30	PBC
5533520020	Rekonstrukce PZM v km 30,066 (P 3842) žst. Náměšť nad Oslavou	555	PBC
5533530004	Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách - Moravská Třebová (P6626 v km 57,267; P6627 v km 57,797; P6629 v km 58,573; P6630 v km 59,632)	50	PBC
5533530005	Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách - Moravská Třebová (P6631 v km 60,895; P6636 v km 65,006; P6641 v km 65,006)	320	PBC
5533530006	Doplnění závor na přejezdech P 6847 v km 6,640; P6858 v km 17,059; P6865 v km 21,323 a P6913 v km 39,521 na trati Svitavy - Žďárec u Skutče	16 470	PBC
5533530007	Doplnění závor na přejezdech P6890 v km 28,109 a P6896 v km 30,380 na trati Svitavy - Žďárec u Skutče	9 550	PBC
5533530008	Výstavba PZS v km 16,301 (P 5178) a v km 22,364 (P 5188) trati Choceň - Litomyšl	1 000	PBC
5533530009	Výstavba PZS v km 22,658 (P 5189), v km 22,816 (P 5190 a v km 23,204 (P 5191) trati Choceň - Litomyšl	1 050	PBC
5533530010	Výstavba PZS v km 49,087 (P 6930) a v km 49,694 (P 6931) trati Svitavy - Žďárec u Skutče	1	PBC
5613520029	Rekonstrukce přejezdu P3658 v Okříškách, km 168,863 trati Šatov-Kolín a km 60,874 trati Střelice-Okříšky	1 550	VYS
5613520030	Doplnění závor na železničních přejezdech v km 50,315 (P3863) a 50,530 (P3864) trati Jihlava - Brno	130	VYS
5613520031	Rekonstrukce PZZ v km 36,096 (P3849) trati Brno - Jihlava včetně rekonstrukce přejezdové konstrukce	1 000	VYS
5613520032	Rekonstrukce PZZ v km 171,640 (P3661) a 172,471 (P3662) trati Brno - Jihlava včetně rekonstrukce přejezdové konstrukce	1 320	VYS
5613520033	Rekonstrukce PZZ v km 180,350 (P3666) a 185,117 (P3668) trati Brno - Jihlava včetně rekonstrukce přejezdové konstrukce	1 530	VYS
5613520034	Výstavba PZS v km 23,882 trati Střelice - Okříšky	16 750	VYS
5613520035	Rekonstrukce PZZ v km 145,783 (P3641) a 147,355 (P3642) trati Retz - Okříšky	150	VYS
5613530005	Výstavba PZS na trati Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě - Nedvědice v km 37,205 a 37,790	20	VYS
5613530006	Výstavba PZS na trati Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě - Nedvědice v km 41,016 a 42,083	20	VYS
5613530007	Výstavba PZS v km 6,713 trati Kostelec u Jihlavy - Slavonice	4 000	VYS
5613530008	Doplnění závor na přejezdu P 7039 v km 56,843 na trati Žďár nad Sázavou - Tišnov	50	VYS
5623530012	Rekonstrukce žel.přejezdu v km 4,740 (P7140) včetně doplnění pol.závor na trati Zaječí-Hodonín	840	JHM
5623530013	Rekonstrukce žel.přejezdu v km 8,985 (P8143) včetně doplnění závor a doplnění chodníků a výstražníků na přejezdu v km 2,398 (P8134) trati Veselí nad Moravou - Sudoměřice nad Otávou	1 330	JHM
5623530015	Rekonstrukce PZS v km 30,412, P 7169, trať Hodonín - Zaječí	1	JHM
5623720017	Rekonstrukce přejezdu v km 7,390 (P7181) tr. Brno hl.n.-	105	JHM
5623730003	Rekonstrukce přejezdu v km 80,152 tr. Žďár nad Sázavou - Tišnov	20	JHM
5713520030	Výstavba PZS v km 17,496 (P7534) trati Olomouc - Krnov	1 470	OLM
5713520031	Rekonstrukce přejezdu v km 20,285 (P4288) trati Hanušovice - Mikulovice	17 610	OLM
5713530040	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 4344 v km 10,587 na trati Lipová Lázně - Bernartice u Javorníka	1 120	OLM
5713530041	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P4332 v km 2,680 na trati Lipová Lázně - Bernartice u Javorníka	50	OLM
5713530042	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P4342 v km 9,351 na trati Lipová Lázně - Bernartice u Javorníka	50	OLM
5713530044	Rekonstrukce železniční zastávky Skrbeň a přejezdu (P7624) s PZS v km 11,627 trati Kostelec na Hané – Olomouc	1	OLM
5723530012	Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 54,706 (P7296) trati Valašské Meziříčí - Kojetín	8 450	ZLN
5723530013	Rekonstrukce PZS v km 14,208 (P8084) na trati Vsetín - Velké Karlovice	5 000	ZLN
5723530014	Rekonstrukce PZZ v km 95,875 a zrušení PZZ v km 96,563 trati Brno - Vlárský Průsmyk	90	ZLN
5723530015	Výstavba PZS v km 16,171 (P8090) a 17,424 (P8093) na trati Vsetín - Velké Karlovice	200	ZLN
5723530016	Rekonstrukce PZS včetně povrchu v km 3,390 (P8061) na trati Vsetín - Velké Karlovice	1 700	ZLN
5723530017	Rekonstrukce PZS (P8108) v km 20,749 na trati Vsetín – Velké Karlovice	1 400	ZLN

5723530018	Rekonstrukce PZS včetně rekonstrukce povrchu v km 103,942 (P7964) na trati Vlárský průsmyk - Staré Město u U.H.	410	ZLN
5723530019	Rekonstrukce přejezdu v km 9,868 (P8070) na trati Vsetín - Velké Karlovice	500	ZLN
5723530020	Rekonstrukce přejezdu v km 15,225 (P8088) na trati Vsetín - Velké Karlovice	380	ZLN
5813520033	Doplnění výstroje přejezdových zabezpečovacích zařízení u PZS v km 270,159 (P7730); km 270,899 (P7731); km 280,442 (P7739); km 281,504 (P7741) a km 282,280 (P7743) na trati Ostrava Svinov - Opava východ	850	MRS
5813520034	Doplnění závor na přejezdech P 7544 v km 42,175, P7549 v km 47,174 a P7559 v km 58,183 na trati Opava východ -	1 500	MRS
5813530005	PZS VÚD přejezdu P7866 v km 24,342 trati Opava východ - Hlučín	1 035	MRS
5813530006	Zvýšení bezpečnosti na přejezdech v km 0,438 a 3,371 na trati Studénka - Bílovec	110	MRS
5813730008	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7507 v km 25,828 trati Studénka - Veřovice	150	MRS
5813730009	Modernizace přejezdů na trati Opava východ - Hlučín	2 700	MRS
5813730010	Modernizace přejezdů na trati Frýdek Místek - Český Těšín	47 800	MRS
5813730012	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 7815 v km 6,712 trati Opava východ - Hradec nad Moravicí	2 505	MRS
5813730014	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 6754 v km 4,733 trati Suchdol nad Odrou - Fulnek	100	MRS
5813730015	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 7821 v km 4,730 trati odb. Moravice - Svobodné Heřmanice	1 900	MRS
	<b>Celkem</b>	<b>414 120</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

**Jmenovité neinvestiční akce**

ISPROFIN: 500 322 0001

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5213120003	Oprava traťového úseku Lysá n. L. (mimo) – Kostomlaty	195 500	STC
5213130005	Oprava traťového úseku Zruč nad Sázavou - Kácov - Ledečko	70 000	STC
5413120001	Oprava traťového úseku K. Vary d.n. - K. Vary	69 400	KVA
5413130001	Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně	7 100	KVA
5533130001	Oprava traťového úseku Třebovice v Čechách - Moravská Třebová	52 000	PBC
5613130001	Oprava traťového úseku Žďár nad Sázavou - Nové Město n. M.	71 000	VYS
5723120001	Trať 280 Hranice na Moravě - Střelná, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč	2 400	ZLN
	<b>Celkem</b>	<b>467 400</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

## Investice do nemovitostí osobních nádraží (mimo síť TEN-T)

ISPROFIN: 500 352 0036

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003520058	Investice do nemovitostí osobních nádraží (mimo síť TEN-T) - národní financování	23 628	BAL
5313530029	Kájov ON - rekonstrukce	1	JHC
5323530023	Tachov ON - rekonstrukce	1	PLZ
5413520026	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bečov nad Teplou	500	KVA
5413520027	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš	600	KVA
5413530006	Loket ON - rekonstrukce (VPP)	600	UST
5423520036	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa	950	UST
5423520037	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Benešov nad Ploučnicí	820	UST
5513520017	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Turnov - 2. etapa	21 991	LBR
5513520018	ON Liberec – příprava a instalace bezpečnostních technologií	1	LBR
5513520024	Semily ON - rekonstrukce	2 000	LBR
5513520025	Liberec-Horní Růžodol ON - SA část rekonstrukce	1	LBR
5523520021	Rekonstrukce střešních světlíků výpravní budovy žst. Hradec Králové - 1.etapa	28 161	KHR
5523520025	ON Hradec Králové hl. n. – příprava a instalace bezpečnostních technologií	1	KHR
5523520036	Nový Bydžov ON - SA část rekonstrukce	2 000	KHR
5613520022	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Třebíč	1 714	VYS
5613530004	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Velké Meziříčí	608	VYS
5623520045	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hrušovany nad	1 269	JHM
5623530008	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Nedvědice	6 456	JHM
5623530009	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Moravské Bránice	3 334	JHM
5713520017	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Šternberk	3 995	OLM
5713520021	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hanušovice	3 150	OLM
5713520022	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Prostějov místní nádraží	1	OLM
5713520024	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Domašov nad Bystřicí	25	OLM
5713520025	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hlubočky	4 442	OLM
5713520035	Moravský Beroun ON - rekonstrukce	700	OLM
5713530045	Javorník ve Slezsku ON - rekonstrukce	100	OLM
5713530046	Žulová ON - rekonstrukce	100	OLM
5723520031	Újezdec u Luhačovic ON - rekonstrukce	1	ZLN
5813520028	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Opava-západ	6 500	MRS
5813520031	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Frenštát pod Radhoštěm	7 500	MRS
5813520032	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Valšov	5 543	MRS
5813520037	Dětřichov nad Bystřicí ON - rekonstrukce	800	MRS
5813520038	Rekonstrukce výpravní budovy Jindřichov ve Slezsku	1	MRS
	<b>Celkem</b>	<b>127 494</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

## Investice do nemovitostí osobních nádraží (vybraná síť TEN-T)

ISPROFIN: 500 352 0046

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003520057	Investice do nemovitostí osobních nádraží (vybraná síť TEN-T) - národní financování	26 337	BAL
5113510002	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov	6 599	PRH
5113510004	ON Praha hl.n. - příprava a instalace rozšiřujících bezpečnostních technologií	1	PRH
5113510005	Praha Holešovice ON - příprava bezpečnostních technologií	1 497	PRH
5213510018	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun	6 200	STC
5213510019	ON Kolín – příprava a instalace bezpečnostních technologií	1	STC
5213510029	Kolín ON - SA část rekonstrukce	13 000	STC
5313510003	Tábor ON - příprava bezpečnostních technologií	1	JHC
5313520019	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí	524	JHC
5413520028	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov	1	KVA
5413520029	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolov	25 472	KVA
5413520030	Sokolov ON - příprava bezpečnostních technologií	1 563	KVA
5423510006	ON Děčín hl. n. – příprava a instalace bezpečnostních	1	UST
5423520038	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina	1 000	UST
5533510007	ON Česká Třebová – příprava a instalace bezpečnostních technologií	1	PBC
5533510008	Přelouč ON - SA část rekonstrukce	1	PBC
5613520019	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Křižanov	682	VYS
5613520023	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sklené nad Oslavou	686	VYS
5613520024	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostrov nad Oslavou	3 953	VYS
5613520025	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Přibyslav	8 439	VYS
5613520026	Havlíčkův Brod ON - příprava bezpečnostních technologií	1 781	VYS
5613520036	Světlá nad Sázavou ON - rekonstrukce	1	VYS
5623510013	Hrušovany u Brna ON - rekonstrukce	1	JHM
5623520040	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice	627	JHM
5623520041	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Břeclav - 2. etapa	40 460	JHM
5623520046	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kuřim	18 500	JHM
5623520050	Brno Slatina ON	1	JHM
5713510001	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Olomouc hlavní nádraží	1 557	OLM
5713510002	ON Olomouc hl. n. – příprava a instalace bezpečnostních technologií	1	OLM
5713510003	ON Přerov – příprava a instalace bezpečnostních technologií	1	OLM
5713510004	Rekonstrukce výpravní budovy v Přerově	13 600	OLM
5713520026	Revitalizace výpravní budovy v Lipníku nad Bečvou	12 025	OLM
5723510002	Napajedla ON - rekonstrukce	1	ZLN
5813510004	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín	8 205	MRS
5813510006	ON Ostrava-Svinov – příprava a instalace bezpečnostních technologií	1	MRS
5813510007	Haviřov ON - příprava bezpečnostních technologií	2 033	MRS
5813510008	Bohumín ON - příprava bezpečnostních technologií	2 412	MRS
5813510016	Ostrava hl.n. - modernizace (eskalátory) P+R	2 600	MRS
5813510017	Ostrava hl.n. - modernizace (hala, bezpečnost)	1	MRS
5813520026	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Haviřov	3 975	MRS
	<b>Celkem</b>	<b>203 742</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

## Příprava akcí rychlých spojení

ISPROFIN: 500 354 0004

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003520017	RS 5 Praha – Wrocław	1 000	BAL
5003520030	RS 3 Praha - Plzeň	936	BAL
5003520070	Prověření možnosti propojení RS a Letiště VH	1 000	BAL
5003720032	RS 1 Přerov - Ostrava	2 000	BAL
5003720033	RS 4 + RS 42 Praha - Ústí nad Labem (Most) - Dresden	7 500	BAL
5003720035	RS 1 + RS 2 + RS 3 + RS 4 + RS 5 Dresden - Praha - Brno - Katowice / Wien / Bratislava / München / Wrocław	1 000	BAL
5213510010	RS 1 + RS 2 Praha - Brno - Břeclav	2 000	BAL
5423720006	RS 4 Litoměřice - Ústí nad Labem - st. hr.	4 950	UST
5623520043	Studie proveditelnosti ZUP včetně RS - 1. etapa	1	BAL
	<b>Celkem</b>	<b>20 387</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.