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 SMLOUVA O DÍLO  

 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL   Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 

se sídlem:   Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany 

IČ:    18242171 

zastoupený:   Ing. Irenou Vostrou, ředitelkou 

K podpisu smlouvy oprávněn:  Ing. Irena Vostrá, ředitelka 

bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxx  

dále jen („objednatel“) 

 

a 

 

ZHOTOVITEL   ROADFIN BUILDING s.r.o. 

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 35809 

se sídlem:   Plzeňská 1044, 330 27 Vejprnice 

zastoupený:                             Petrem Bitenglem, jednatelem 

IČ:     06799736  

DIČ:     CZ 06799736 

bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxx 

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Petr Bitengl 

dále jen („zhotovitel“)                                  

  

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro 
objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v odizolování spodní 
stavby a rekonstrukci jídelny včetně zázemí Střední školy Rokycany (rekonstrukce a stavební 
úprava prostor 1.PP, části 1.NP a bezprostřední okolí objektu školy z hlediska řešení dešťové 
kanalizace a drenáží) v ul. Jeřabinová 96/III na parcele č. st. 599/1, v k.ú. Rokycany (druh 
pozemku – zastavěná plocha a nádvoří) v Rokycanech, dle specifikace uvedené v čl. III. této 
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smlouvy a dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou, která je podkladem 
pro realizaci tohoto díla. 

2.2 Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením 
autorizovanou osobou – autorizovaného inženýra, technika či stavitele pro obor pozemní 
stavby, dle zák. 360/1992 Sb., jejíž autorizace byla doložena v nabídce zhotovitele a před 
podpisem této smlouvy. Tato osoba bude vždy přítomna při kontrolních dnech stavby. 

2.3 Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 
sjednanou cenu za dílo.  

2.4 Tato smlouva je uzavírána na základě vyhlášené veřejné zakázky na stavební práce 
„Odizolování spodní stavby a rekonstrukce jídelny včetně zázemí SŠ Rokycany – 3. vyhlášení“ 
zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona o zadávání veřejných 
zakázek č. 134/2016 Sb. 

III. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje provést pro objednatele realizaci rekonstrukce, 
stavebních úprav (blíže specifikováno v čl. 2.1) spočívající zejména v provedení níže uvedených 
prací:  

Komplexní odvlhčení hlavní budovy školy, resp. odizolování spodní stavby a rekonstrukci jídelny 
včetně zázemí, kterým je mytí nádobí. Stavba se týká pouze 1.PP hlavní budovy, jejího 
bezprostředního okolí v souvislosti s řešením dešťové kanalizace, drenáží a dále celého prostoru 
jídelny v 1.NP. Hlavní budova školy postrádá funkční hydroizolaci spodní stavby a díky tomu je 1.PP (tj. 
jediná přístupová chodba by do jídelny, sklady a  zázemí školníka) ve špatném technickém stavu. Pro 
odizolování spodní stavby bude proveden komplexní systém drenáží po obvodu dotčené části budovy. 
Bude provedena oprava spodních částí dešťových svodů a přímé napojení všech těchto dešťových 
svodů krátkými úseky nové ležaté dešťové kanalizace do areálové kanalizace přes lapače střešních 
splavenin. Dešťová voda ze střechy hlavní budovy školy bude takto usměrněna tak, aby nezatékala do 
budovy a nezpůsobovala škody vlhkostí v celém rozsahu 1.PP.  

V 1.PP budou provedeny kompletně nové podlahy včetně hydroizolace, v rámci komplexní sanace 
vlhkosti bude provedeno odizolování pomocí infuzních clon prováděných tlakovou injektáží. Budou 
kompletně provedeny  nové omítky, přičemž z části budou sanační. Z části budou osazena nová 
sklepní okna v 1.PP a také okno v 1.NP v místnosti mytí nádobí. Budou kompletně osazeny nové 
vnitřní dveře v celém rozsahu 1.PP a také v dotčené části 1.NP, tj. v prostorách jídelny, mytí nádobí a 
skladu. Bude provedena úprava a nové provedení rozvodů elektroinstalace v požadovaném rozsahu, 
nové osvětlení v prostorách 1.PP a jídelny v 1.NP, které je ověřené výpočtem. Vytápění v dotčených 
prostorách zůstane stávající, otopná tělesa včetně veškerého potrubí budou nově natřena. 

Prostor jídelny (tj. jídelna 1, jídelna 2) v 1.NP bude kompletně stavebně rekonstruován. Bude 
provedena nová podlaha, omítky, omyvatelné nátěry, osvětlení, otopná tělesa s potrubím budou nově 
natřeny. Zázemí jídelny, kterým je myšleno mytí nádobí a sklad, bude také stavebně rekonstruováno, 
bude provedena nová podlaha, nové podlahové vpusti, nové omítky, obklady, osazeny nové vnitřní a 
domovní dveře a nové okno. Stávající vybavení je plně funkční, bude kompletně demontováno a po 
provedení stavebních úprav bude osazeno zpět. Výlevka bude osazena jako nová. Bude provedeno 
nové osvětlení, ověřené výpočtem, stávající VZT bude vyčištěna a bude proveden její komplexní servis 
(filtry atd.). 

Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu výměr, 
jakož i podmínky veřejné zakázky. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové dokumentace 
pro provedení stavby, technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr, zpracované oprávněným 
subjektem – Projektovým ateliérem SEAP Rokycany s.r.o., se sídlem Na Pátku 122, 337 01 Rokycany, 
projektantkou xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx – AT pozemní stavby, technika prostředí staveb,  obor: 
TP00, TE02, IČ: 47718374.  
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Kompletní projektová dokumentace ve dvou (2) paré předána zhotoviteli nejpozději před podpisem 
této smlouvy a to včetně pravomocného stavebního povolení této předmětné akce. 

V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součástí Zadávací dokumentace, uvedeny 
odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatele, je toto uvedení pouze příkladmé. Materiály 
a výrobky je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími výrobky při zachování shodných 
nebo lepších parametrů a funkce. Materiály uvedené v projektové dokumentaci pro zadání stavby dle 
zákona č.134/2016 Sb. jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu 
materiálu.  

3.2 Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započetím prací převzal, podrobil 
kontrole a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl 
schopen řádně realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu.  Zhotoviteli jsou známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k plnění smlouvy nezbytné. 

3.3 Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, 
stanovisky a vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy a (dle dokladové části) 
příslušnými právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními 
normami, relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby. 

3.4 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho 
úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, a to zejména:  
a. dodržování požadavků projektové dokumentace, 

b. zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím dle čl. II odst. 2.2 
c. dle potřeby provedení vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby 

a v jejich blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními jednotlivých správců těchto sítí, které 
jsou součástí dokladové části projektové dokumentace, 

d. dodržování jednotlivých ustanovení zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu – Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních 
předpisů v platném znění, zejména týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

e. dodržování všech podmínek rozhodnutí – stavebního povolení k této akci a všech dalších 
vyjádření, stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, které jsou součástí nebo přílohou 
předané projektové dokumentace, 

f.  pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací 
a v průběhu provádění stavebních prací - v datové podobě na datovém nosiči (CD, DVD, 
FLASH DISK), 

g. poskytnutí objednateli součinnosti při kolaudaci díla. 

3.5 Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného 
provedení stavby (dokumentace změn) ve dvou (2) paré + 1 x na CD, pokud byly provedeny 
změny oproti projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli originál 
stavebního deníku. 

3.6 Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 
zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 
neprodleně písemně upozornit objednatele. 

3.7 Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.  

3.8 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen 
objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. 
Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné 
kontroly a nést náklady s tím spojené. 
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3.9 Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku 
potvrzené, záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně 
stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu 
nemá vliv na navýšení ceny díla. 

3.10 Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož 
i současně platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si 
pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného smluvní strany sjednávají i pro případ, 
kdy neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad 
a nedodělků v bezvadné kvalitě. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro stavbu, které 
jsou v souladu se zákonem č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických 
požadavcích“), dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a  změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhl. 409/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, Vyhl. 
410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu zákona 
o technických požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, je zhotovitel povinen 
předat objednateli kopii certifikátů kvality, osvědčení vydaných notifikačním orgánem, 
prohlášení o shodě použitých materiálů, použitých výrobků a komponentů (odizolování 
pomocí infuzních clon metodou tlakovou injektáží, sanační omítky...). Zhotovitel předá před 
předáním díla objednateli rovněž prohlášení o shodě na celou stavbu.   Předmět díla musí být 
schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a 
plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven.  

3.11 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu 
díla a že práce budou prováděny pod odborným vedením autorizovaných osob, které zhotovitel 
uvedl v nabídce k veřejné zakázce.  

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 

Celkem cena za dílo bez DPH činí      7.045.603,69 Kč 

(slovy …sedmmilionůčtyřicetpěttisícšestsettřikorunšedesáttdevěthaléřů.) 

DPH 21%           1.479.576,78  Kč 

(slovy…jedenmiliončtyřistasedumdesátdevěttisícpětsetsedumdesátšestkorunsedmdesátosmhaléřů.) 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí      8.525.180,47  Kč 

(slovy…osmmilionůpětsetdvacetpěttisícjednostoosmdesátkorunčtyřicetsedmhaléřů.) 

4.2 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané 
hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni 
uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data 
uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě 
této smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu 
DPH.  

4.3 Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související 
se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště 
i veškeré náklady související s plněním zadávacích podmínek.  
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4.4 Nedílnou součástí této smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace objektů stavby soupisu prací, 
rekapitulace členění soupisu prací a položkový rozpočet. Cena v něm uvedená se shoduje 
s cenou uvedenou v nabídce zhotovitele a cenou uvedenou v čl. IV odst. 4.1. této Smlouvy. 
Soupis prací s výkazem výměr, který bude předkládán objednateli před fakturací, bude plně 
odpovídat soupisu prací a výkazu výměr předloženého v nabídce zhotovitele. 

4.5 Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a též zhotovení 
dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení 
veškerých zkoušek, měření, atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů 
předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo pokud je 
předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě 
použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně 
návrhu jejich postupu. 

4.6 Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 
zhotovení díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním 
díla a se splněním povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady 
na zhotovení dílenské dokumentace, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby; 
náklady na zařízení staveniště, na dopravu, na zajištění požadovaných certifikátů, osvědčení 
a zkoušek; náklady za skládkovné apod.).  

4.7 Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy ke konci kalendářního měsíce dílčí fakturu (daňový 
doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu 
výměr, objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. Odsouhlasení provedených 
prací objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou 
podmínkou pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem, či jím 
pověřenou osobou (technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
Splatnost dílčích faktur je třicet (30) kalendářních dnů dne doručení objednateli. Dnem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

4.8 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

4.9 Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
objednateli. Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací 
protokol, popř. objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků 
zjištěných při předání díla. 

4.10 Každá faktura musí být označena číslem a názvem předmětu díla. Zhotovitel předloží 
objednateli vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů (faktur) vč. soupisu provedených 
prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura vč. všech povinných náležitostí 
musí být předložena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne následujícího měsíce po 
ukončení příslušného fakturačního období. 

4.11 Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až do 
výše 90 % celkové hodnoty díla dle čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy. Pozastávku ve výši 10 % zadavatel 
dodavateli doplatí takto: 

 částka rovnající se 100% z celkové hodnoty pozastávky (tj. 10 % ze sjednané ceny díla bez 
DPH) bude uhrazena zadavatelem dodavateli bez zbytečného odkladu po úspěšném 
protokolárním předání a převzetí celého díla (na základě předávacího protokolu). 

4.12 V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro 
daňový doklad, nebo budou obsahovat údaje v  rozporu s  touto smlouvou, nebudou 
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objednatelem proplaceny a objednatel je vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba 
splatnosti opravených, resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její 
běh počíná dnem vystavení opravených nebo doplněných faktur, není však kratší než třicet (30) 
dnů od doručení opravených faktur obsahujících veškeré náležitosti stanovené zákonem či 
touto smlouvou objednateli. 

4.13 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat 
jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný 
a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje 
právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

4.14 Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie, na které mu objednatel umožní napojení 
v souladu s čl. X odst. 10.3 (elektrická energie, voda), na základě osazeného podružného 
měření, nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dnů od předání díla objednateli, na základě 
vyúčtování objednatele       

4.15 Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení díla: 

 pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, s dílem neoddělitelně 
souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla, 

 pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

 pokud při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

 pokud při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 

 pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 

 pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 
a norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla. 

4.16 Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude 
změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-
li tyto práce obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na 
základě návrhu kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny díla dle položek cenové 
soustavy rozpočtu (URS v aktuální cenové úrovni pro rok 2018), tzn. snížil-li zhotovitel 
v průměru cenu za dílo oproti cenové soustavě v určitém poměru, bude snížena ve stejném 
poměru i cena položek prací, které nejsou obsaženy v původní nabídce o stejné procento. 

4.17 Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě 
bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, 
který zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis 
méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli 
k projednání. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových 
prací. 

4.18 Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany je mohou realizovat jen ve formě dodatku ke smlouvě. 

V. MÍSTO PLNĚNÍ 

5.1 Místem plnění je stavba na pozemku parc.č.st. 599/1 (druh pozemku - zastavěná plocha a 

nádvoří), k. ú. Rokycany, objekt Střední školy, Rokycany v ul. Jeřabinová 96/III v Rokycanech, tj. 

dotčené části vlastního objektu a nejbližší přilehlé okolí (stále pozemek parc.č.st. 599/1) 

z hlediska plnění dopojení dešťové kanalizace a drenáží. 
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VI. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

6.1 Zahájení stavebních prací: Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do pěti (5) pracovních dnů 
od podpisu účinnosti smlouvy zveřejněním v registru smluv k převzetí staveniště – zahájení 
prací neprodleně po předání staveniště. 

Po zahájení realizace díla bude zhotovitelem zpracován a zadavateli předložen návrh 
harmonogramu, do pěti (5) pracovních dnů. Harmonogram bude upřesněn v součinnosti se 
zadavatelem s ohledem na koordinaci a požadovaný celkový termín dokončení a po 
odsouhlasení zadavatelem se stane závazným. Harmonogram bude zpracován se zohledněním 
požadavku na minimalizaci doby odstávky jídelny.  Plnění veřejné zakázky bude s ohledem na 
provoz školy ve školním roce členěno do etap, které se budou překrývat, přičemž 1. etapa 
obsahuje realizaci vnitřních stavebních prací a sanací pro zajištění zprovoznění a plné využití 
přístupové chodby k jídelně v 1.PP a jídelny s mytím nádobí a skladem v 1.NP, 2. etapa obsahuje 
venkovní stavební úpravy, izolace, sanace, kanalizaci, drenáže, případně dokončovací práce. 

Termín dokončení celého díla:      nejpozději do 29. 03. 2019 
  

6.2 Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla 
zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech 
stavebních prací a činností ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této smlouvě 
(včetně doložení požadovaných dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, 
pokud nebude písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně 
vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla 
po dokončení stavebních prací za podmínek uvedených v této smlouvě (včetně odstranění vad 
a nedodělků).  

6.3 Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma 
stranami k převzetí staveniště, které předá zhotoviteli protokolárně. Zhotovitel je povinen 
staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Práce na 
díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po předání staveniště 
zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem.  

Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí 
přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy. 

6.4 Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol 
(protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy 
dojde teprve k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván 
technický dozor stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. 
Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění 
a soupis případných vad a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány 
v protokolu o převzetí a předání díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady 
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou 
zhotovitel a objednatel písemně jinak.  

6.5 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu 
díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez 
vad a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta.  

6.6 Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se 
k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli, jak je uvedeno v čl. 
III. odst. 3.10, veškeré atesty, kopii certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých 
použitých výrobků (nebyly-li doloženy dříve), prohlášení o shodě na celou stavbu, záruční listy, 
potvrzení o provedených zkouškách, revizní zprávy, doklad o uložení suti na skládku, doklady 
o nakládání s odpady, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby - dvě (2) paré 
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v listinné podobě a jedenkrát (1) kopie na CD/DVD), originál stavebního deníku, apod. 
Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu díla) a 
zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá 
objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je 
objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání 
dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi (7) 
kalendářních dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele dodat objednateli úplné doklady 
bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu včetně 
jejich oprav, doplnění a náhradního dodání jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není 
oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto 
stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.  

6.7 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je 
zajištění uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu 
provádění díla (vč. termínu, kdy bude probíhat předání a převzetí díla mezi zhotovitelem 
a objednatelem).  

VII. ZÁRUKY 

7.1 Záruční doba na kompletní stavební dílo dle této smlouvy činí pět (5) roků (tj. šedesát (60) 
měsíců).  

7.2 Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. 
Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady či nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů 
ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno jinak. O předání díla bez vad a nedodělků, 
popř. o odstranění případných vad a nedodělků bude pořízen zápis do protokolu o předání díla. 

7.3 Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou 
dobu způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.  

7.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, 
za které odpovídá zhotovitel.  

7.5 Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez 
ohledu na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn 
požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, poskytnutím slevy 
z ceny díla, to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady.  

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1 Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či 
provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě 
sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady 
v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. 
Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá závazné 
technické normě, je-li tato stanovena (zejm. v zákonu o technických požadavcích na výrobky).  

8.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době 
předání vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se 
dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla.  

8.3 Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době. Zhotovitel odpovídá 
v plném rozsahu za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na 
objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po této době.  
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8.4 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. Ust. § 2618 
občanského zákoníku se neuplatní. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn: 

 požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 
 požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
 požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

8.5 Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž 
konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během 
lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je 
považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad 
díla.  

8.6 V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla 
placenou zhotoviteli o výši slevy. 

8.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána je povinen odstranit 
reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne 
uznání reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže objednatel 
v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit 
odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

8.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

8.9 Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele 
a oprávněními objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. 
Uspokojením, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen 
nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu.  

8.10 V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu 
odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní 
pokutu tímto není dotčen. 

IX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

9.1 Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti 
s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy. 

9.2 Zhotovitel je povinen před započetím provádění díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti 
za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při 
realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery 
a dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. deset milionů Kč (10 000 000 
Kč). Zhotovitel je povinen kopii takové pojistné smlouvy předložit objednateli nejpozději před 
podpisem této smlouvy o dílo a následně do pěti (5) pracovních dnů od písemného vyžádání 
objednatelem. Tato smlouva musí být účinná minimálně do konce lhůty pro dokončení tohoto 
díla, a to do odevzdání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.  

X. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

10.1 Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace. 
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10.2 Objednatel je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Náklady za tuto činnost hradí objednatel.  

10.3 Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod 
potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto 
uhradit (dle odst. 4.16). Při ukončení díla bude provedeno vzájemné odsouhlasení odečtu 
spotřeby vody a el. energie, na jehož základě bude spotřeba objednateli zhotovitelem 
uhrazena. 

10.4 Zhotovitel před zahájením aplikace sanačního systému pomocí infuzních clon prováděných 
tlakovou injektáží předloží doklady, které budou zaručovat splnění požadovaných parametrů 
stanovených projektovou dokumentací a smlouvou o dílo.  

10.5 Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, 
v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

10.6 Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož 
i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.  

10.7 Vybraný dodavatel bude respektovat oboustranně schválený harmonogram prací respektující 
podmínky této smlouvy. V harmonogramu zohledněna snaha o minimalizaci doby odstávky 
jídelny, při respektování dvou dílčích etap, které se mohou překrývat nebo navazovat. První 
etapa obsahující vnitřní stavební práce a sanaci zajišťující zprovoznění a plné využití přístupové 
chodby k  jídelně v 1.PP a jídelny s mytím nádobí a skladem v 1.NP. Druhá etapa obsahující 
venkovní stavební úpravy, izolace, sanace, kanalizaci a drenáže, při zajištění neomezení využití 
hlavního vstupu do školy a provozního vstupu do jídelny. Harmonogram schválený zadavatelem 
(objednatelem) je pro zhotovitele závazný. 

10.8 Zhotovitel je povinen provést zajištění zařízení staveniště proti vstupu cizích osob. Po dobu 
stavby bude dotčená část pozemku oplocena, aby nedošlo ke vstupu nepovolaných osob včetně 
studentů. Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se budou na staveništi 
pohybovat.   

10.9 Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům 
osobám, sanitním vozům a  vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního 
prostoru a minimalizovat negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana životního prostředí 
atd.).  

10.10 Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke 
znečištění, je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot, zejména při 
provádění stavebních úprav v interiéru objektů. Zhotovitel je povinen v souvislosti 
s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobení škody na majetku na 
tuto skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí nápravu na své 
náklady. 

10.11 Zhotovitel nesmí při zhotovení stavby omezit provoz školy, musí být funkční hlavní vstup do 
objektu školy a provozní vstup do jídelny. Zhotovitel bude plně respektovat režim 
rekonstruovaného objektu a s dostatečným předstihem bude s objednatelem sjednávat 
případná nezbytně nutná omezení. 

10.12 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady 
zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště 
a skládky materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá 
za uvedení těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět 
pronajímateli do pěti (5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si 
též na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně 
zaplacení skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím díla.  
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10.13 Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o tom, v jakém stadiu se provádění díla 
nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele v souvislosti s prováděním 
díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti s prováděním díla (zejm. 
jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy písemně 
informovat objednatele neprodleně.  

10.14 Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a poskytne jim potřebou součinnost.  

10.15 Zhotovitel zajistí uspořádání staveniště podle plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a upraví staveniště v souladu s plánem BOZP a ve lhůtách v něm uvedených, 
v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.  

10.16 Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této smlouvy nebo její části třetí 
osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto 
třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je 
objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy. 

10.17 Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří byli uvedeni 
v nabídce zhotovitele. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele, 
musí zamýšlenou výměnu poddodavatele oznámit objednateli min. pět (5) pracovních dnů před 
nástupem nového poddodavatele. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval 
část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace a uvedl jej ve své nabídce v seznamu 
poddodavatelů (v Příloze č. 5), nový poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci) 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem. Splnění způsobilosti 
(kvalifikace) nového poddodavatele doloží zhotovitel objednateli originálem nebo úředně 
ověřenou kopií dokladů ke splnění způsobilosti (kvalifikace) před zahájením činnosti nového 
poddodavatele. V případě že by nový poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném 
rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který 
požadovaná kritéria splňuje a doloží. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu 
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů (v Příloze č. 5) a tímto poddodavatelem 
část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace ve své nabídce neprokazoval, tuto změnu 
oznámí objednateli, technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP rovněž min. pět (5) 
pracovních dnů před nástupem nového poddodavatele.  

10.18 V případě výměny poddodavatele bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo, neboť seznam 
poddodavatelů je přílohou smlouvy o dílo. 

10.19 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. 

10.20 Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel 
je povinen minimálně po dobu deseti (10) let od finančního ukončení projektu poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu pověřeným osobám 
a zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

XI. SANKCE 

11.1 Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši jedna desetina procenta (0,1 %) z celkové ceny díla, vč. 
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případných dodatků ke smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu 
dokončení díla. 

11.2 Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc Kč (1.000,- Kč) za každý započatý den 
prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti až do jejího úplného a řádného 
splnění, a to i opakovaně.  

11.3 Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění uznané reklamované vady (dle odst. 
8.7), objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden 
tisíc Kč (1.000,- Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy a deset 
tisíc Kč (10.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy, 
jedná-li se o vadu (havárii) omezující provoz. 

11.4 Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného 
stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě může objednatel 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši pět tisíc Kč (5.000,- Kč) za každý 
započatý den prodlení. 

11.5 Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem 
autorizované osoby a zajištění odborného vedení stavby autorizovanou osobou, kterou 
zhotovitel uvedl v nabídce ve veřejné zakázce dle čl. II odst. 2.2 této smlouvy, nezajistí-li 
zhotovitel v odůvodněných případech zástup za tuto osobu, může objednatel požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce Kč (2.000,- Kč) za každé jednotlivé 
porušení. Porušením této povinnosti se rozumí neprovedení kontroly autorizovanou osobou 
zajišťující vedení stavby částí stavby před zakrytím a dokončení jednotlivých technologických 
etap výstavby, které musí být zaznamenány ve stavebním deníku a podepsány touto osobou, 
neprovádění pravidelné kontroly probíhajících stavebních prací min. dvakrát (2x) týdně 
s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast na kontrolním dnu, kdy by tato osoba v nutném 
případě nezajistila za sebe odpovídající náhradu. 

11.6 Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc Kč) za každý 
den, kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník. 

11.7 Smluvní strany si pro případ prodlení objednatele s plněním peněžitého závazku dle této 
smlouvy sjednávání smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015% (patnáct tisícin procenta) 
z neuhrazené části peněžitého závazku za každý den prodlení. 

11.8 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé 
smluvní straně. 

11.9 Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě 
porušení více povinností. 

11.10 V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového 
dokladu a snížit o něj částku k úhradě.   

11.11 Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu 
škody. 

11.12 Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají 
vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši 
přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 
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XII. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

12.1 Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu 
§ 157 zákona 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. – příloha č. 9. Do 
stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti 
schválené projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně 
dozoru investora ke schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku 
předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí stavby. 

XIII. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE 

13.1 Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude 
plněna tato smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat 
platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto 
přerušení nemá vliv na ve smlouvě uvedenou dobu plnění díla.  

13.2 Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku 
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. 

13.3 Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele. 

XIV. PROVÁDĚNÍ KONTROL 

14.1 Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad 
konání 1x týdně). Termín následujícího kontrolního dne bude vždy zaznamenán v zápise 
z příslušného kontrolního dne. Povinností autorizované osoby, která bude zajišťovat odborné 
vedení stavby, je pravidelná účast na kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude 
pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné osoby. 

14.2 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen 
objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. 
Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné 
kontroly a nést náklady s tím spojené. 

14.3 Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv 
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly 
a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. 

XV. VLASTNICTVÍ DÍLA 

15.1 Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí 
díla po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel 
až do splnění závazku podle čl. VI. této smlouvy. 

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

16.1 Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své povinnosti 
podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebo se již 
v tomto řízení nachází, nebo pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv 
na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele.  

16.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud: 



Stránka 14 z 15 

 

a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 
smlouvě, a to zejména v  čl. III. této smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 
nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, 
neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do sedmi (7) kalendářních dnů; 

b) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu 
technického dozoru stavebníka, autorského dozoru či objednatele do sedmi (7) 
pracovních dnů (o takovéto výzvě bude proveden záznam – např. ve stavebním 
deníku), nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel neučiní bez 
zbytečného odkladu nápravu;  

c) ze zákonem stanovených důvodů; 
d) nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 

k převzetí staveniště dle čl. VI této smlouvy,  
e) v případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) z OPŽP 

a objednatel na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek, má objednatel 
právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo.  

16.3 Zhotoviteli odstoupením od smlouvy jakékoli ze smluvních stran vzniká nárok na úhradu 
skutečně vynaložených nákladů souvisejících s již realizovanými činnostmi ke dni odstoupení od 
smlouvy. Zhotovitel provede soupis skutečně soupis skutečně provedených prací. Skutečně 
provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě 
předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele 
a technickým dozorem stavebníka.  V případě, že by část díla provedená před odstoupením od 
smlouvy vykazovala vady nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného 
předávacího protokolu, zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů.  

16.4 V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky 
a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku odstoupení. Úhrada se nevztahuje na již 
zakoupený materiál či drobné náklady zhotovitele.  

16.5 Odstoupení od této smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky odstoupení od 
této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí 
příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.6 Smluvní strany se dále z důvodů právní jistoty dohodly na tom, že v souvislosti se zrušením 
smlouvy dle tohoto článku této smlouvy se zhotovitel výslovně vzdává práva na náhradu škody, 
která mu může vzniknout, kdy zhotovitel se vzdáním se tohoto práva souhlasí a akceptuje jej. 

XVII. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené 
osoby:  

Za objednatele (ve věcech smluvních):    Ing. Irena Vostrá, ředitelka 
tel.:        xxxxxxxxxxxxx 
e-mail:       xxxxxxxxxxxxx 

Za zhotovitele:   xxxxxxxxxxxxx 

   tel:   xxxxxxxxxxxxx 

   email:   xxxxxxxxxxxxx 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

18.1 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část 
je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném 
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rozsahu od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a 
vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové 
zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením 
novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam 
bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této 
smlouvy zůstal zachován. 

18.2 Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem. 
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18.3 Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, 
ostatní ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena. 

18.4 Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou 
formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními 
stranami.  

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, 
změn a případných dodatků a vč. výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy zveřejnit 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na profilu zadavatele 
a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v zákonné lhůtě 
zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná. 

18.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) 
stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel. 

18.7 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. 

18.8 Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 Přílohy ke smlouvě:   

 Krycí list rozpočtu, rekap. objektů stavby soupisu prací, soupis prací – rozpočet 

 Seznam poddodavatelů 
 

  
 v Rokycanech dne .......31.8. 2018   v Plzni dne  ........31.8. 2018 

 

 

za objednatele:                   za zhotovitele:  

  

  

 

      ...........................................     ........................................... 

 Ing. Irena Vostrá     Petr Bitengl 
    Ředitelka     jednatel 
   Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III   ROADFIN BUILDING s.r.o. 

 
 
 
  


