

ROZPOČET (dílní soupis prací a materiálu)

září 2018

Stavba: Výměna dřevěných pražců příčných a výhybkových v obvodu ST Zlín
Objekt: -
Část: -

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Olomouc
Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Oblast: Obvod ST Zlín

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
-------	-------------	---------------	----	----------	-----------------	-------------

Celkový součet: 2 988 730,00

HSV - Práce a dodávky HSV						
1	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm	m ²	700,000		
2	5905025010	Doplnění stezky štěrkodrtí ojedinele ručně	m ³	17,000		
3	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m ³	55,000		
4	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	62,000		
5	5906005020	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	173,000		
6	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	151,000		
7	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	71,000		
8	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	149,000		
9	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	160,000		
10	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	86,000		
12	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	50,000		
14	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	135,000		
15	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	283,000		
17	5906052010	Příplatek za výměnu pražce s rozponovými podkladnicemi	kus	20,000		
19	5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce kompletů, pryžových a polyetylenových podložek	kus	38,000		
21	5906055070	Příplatek za současnou výměnu pražce kompletů, pryžových a polyetylenových podložek svérkových šroubů	kus	90,000		
23	5906055090	Příplatek za současnou výměnu pražce kompletů, pryžových a polyetylenových podložek sverek a svérkových šroubů	kus	500,000		
24	5906065010	Regenerace dřevěného pražce nevystrojeného	kus	35,000		
27	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus	112,000		
28	5906110010	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm	kus	12,000		
29	5906110050	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky do 3,5 m	kus	37,000		

30	5906110060	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 3,5 m do 4 m	kus	37,000		
31	5906110070	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	36,000		
32	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	10,000		
33	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	880,000		
34	5908060020	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	314,000		
36	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úl.pl.	55,000		
38	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	752,000		
39	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	147,000		
40	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	197,000		
41	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	124,000		
42	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus	4,000		
43	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	82,000		
44	5955101030	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	29,000		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady						
70	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	56,000		
75	9902200400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km	t	450,000		
78	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	t	55,000		
83	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	450,000		
84	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
89	RV328001	Střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	760,000		
90	RV332001	Příplatek za rušení prací vlakovou dopravou na širé trati nebo v železničních stanicích pracovní skupina do 3 zaměstnanců málo zatížená do 30 vlaků	hod	200,000		

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **105167**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 8d5a8d93-34a0-4ddd-9b66-238decf524e5

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **05.09.2018 12:05:01**



7802cf12-430e-4f42-b327-94f0c11fe86c