VEZENSKA SLUZBA CESKE REPUBLIKY
Generalni Feditelstvi, odbor logistiky

Soudni ¢. 1672/1a, postovni piihradka 3, 140 67 Praha 4
Tel.: 244 024 502, Fax: 244 024 503, ISDS: b86abch

SMLOUVA O DiLO
&j. VS-19162-10/CJ-2018-800050-VERZAK
uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik
»GR OL — rekonstrukce kotelny ES Skute¢ EED*

Clanek I.
SMLUVNI STRANY
Objednatel: Ceska republika
Vézenska sluzba Ceské republiky
Sidlo: Soudni 1672/1a, 140 67 Praha 4
Za stat pravné jednd:  pov.fiz. JUDr. Jaroslav VIk, feditel odboru logistiky
IC: 00212423
DIC: CZ 00212423
Bankovni spojeni:
(déle jen ,,objednatel)
a
Zhotovitel: TERMOMONT s.r.o.
Sidlo: Vaclavské nam. 823/33, 110 00 Praha 1
Zapsana: V OR, vedenym Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 105279
Statutarni zastupce: Petr Kubes, jednatelem

Osoba opravnéna jednat

a podepisovat za uchazede: Ing. stanislav Cermak, feditel a prokurista
IC: 45538875

DIC: CZ45538875

Bankovni spojeni:

(dale jen ,,zhotovitel*)

uzaviely na zakladé podkladi dale uvedenych v ¢lanku II. tuto smlouvu (dale jen ,,Smlouva“)

Clanek II.
PODKLADY PRO UZAVRENI SMLOUVY

1) Vyzva objednatele k podani nabidky ze dne: 14.6.2018 (dale jen ,,vyzva objednatele®)
2) Nabidka zhotovitele ze dne: 26.6.2018 (dale jen ,,nabidka zhotovitele®)

Clanek II1.
PREDMET SMLOUVY

1) Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele zhotovit dilo na svij naklad a nebezpeéi v souladu
s touto smlouvou, vyzvou objednatele, nabidkou zhotovitele a zavazek objednatele zaplatit za

provedeni dila sjednanou cenu.

Dilem je zakazka na dodavku. Jedna se o vyménu kotli za kondenzaéni tak aby byly splnény
pozadavky stanovené ve vyhlasce ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné Grovni znecistovani ovzdusi a jejim
zjistovani a o provedeni ne¢kterych dalsich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich
piedpist. Pfesny rozsah vefejné zakazky je uveden v projektové dokumentaci (dale jen ,,PD*), kterou
zpracovala firmaERDING, a.s., Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno, Lisefi, IC: 25512455 a ve vykazu

vymeér (ptilohy €. 3 a €. 4 této vyzvy), v elektronické podobé, v listinné podob¢ na vyzadani.

2) Zhotovitel se zavazuje na své naklady zajistit:
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a) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenis$té vcetné napojeni na inzenyrské sité, zajisténi a
provedeni vSech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni dila a uvedeni v8ech povrcht dotéenych stavbou do ptvodniho stavu,

b) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizac¢niho a stavebné technického charakteru k fadnému
provedeni dila,

c) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatienimi na ochranu osob a majetku,

d) odvoz a nezavadnou likvidaci veskerych odpadd, vzniklych pi#i provadéni opravy dle zakona ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a o zmén¢ nékterych dalsich zakont, ve znéni pozdg&jsich predpis,

e) dolozeni pravodni technické dokumentace dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a o zmén¢ a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozd¢jsich predpist a prohlaseni o
shodé na pouzité vyrobky a materialy,

f) zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a ptipadnych jinych pravnich nebo
technickych ptedpist platnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude prokazano dosazeni
predepsané kvality a predepsanych technickych parametrt dila,

g) vyhotoveni a pfedani 1 paré¢ dokumentace skuteéného provedeni praci,

h) ucast na kolauda¢ni prohlidce a zajisténi veskeré dokumentace potiebné ke kolaudaci — bude-li
stanovena.

V piipadé, Ze nékteré prace a dodavky, které jsou predmétem dila, nebudou po dohodé
s objednatelem realizovany (tzv. ménéprace), bude jejich cena z celkové nabidkové ceny odpoctena
ve vysi, ve které je uvedena v polozkovych rozpoctech zhotovitele.

Prace nad ramec rozsahu dila, které budou nezbytné k fadnému dokonceni dila, funk¢nosti provozu
nebo respektovani zavaznych pokynid schvalovacich organi (zavaznych povoleni, napt. stavebnich
povoleni, kolaudacnich rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynti objednatele.
Piipadné viceprace ¢i ménéprace provede zhotovitel az po pisemném souhlasu objednatele, tyto
prace budou ocenény podle jednotkovych cen uvedenych v polozkovych rozpoctech v nabidce
zhotovitele. Pokud se tyto prace a dodavky v polozkovych rozpoctech nevyskytuji, pak
jednotkovymi cenami budou ceny obvyklé v dobé realizace téchto praci a dodavek. Piipadné
viceprace budou provedeny za podminek stanovenych zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel neni opravnén provadét viceprace nebo zménu pouzitych materiald nebo zptsobu
provadéni dila stanovenych v ocenéném vykazu vymér nabidkovém rozpoctu nebo v projektové
dokumentaci, pokud tyto prace nebo zmény nebyly sjednany dodatkem K této smlouvé. Pokud tak
ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzit€¢ napravu. Veskeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou K provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli dilo prosté¢ vad a nedodélkd a prevést vlastnické pravo
k nému na objednatele. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélku pievzit a
zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu dle ¢l. V. odst. 1. této smlouvy za platebnich podminek
sjednanych v této smlouve.

Zhotovitel se zavazuje Kk soucinnosti pii kolaudaci dila, zejména dodinim vSech potfebnych
dokumentti potfebnych ke kolauda¢ni prohlidce a zajisti na svij naklad projektovou dokumentaci
skutecného provedeni dila. Zaroven se zucastni kolaudacni prohlidky, bude-li natizena Stavebnim
uradem Ministerstva spravedInosti.

élégek V. ]
DOBA A MISTO PLNENI

Dilo specifikované v ¢l. II1. této smlouvy bude zahajeno nejdéle do 10 dnti od ptedani stavenisté a
dokonceno nejpozdéji do 90 kalendainich dnti od zahajeni praci.
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Misto provadéni dila bude piedano zhotoviteli nejpozdéji do 7 kalendainich dnti ode dne icinnosti
této smlouvy.

Dilo je provedeno a pfipraveno k piedani v okamziku, kdy je provedeno v pozadovaném rozsahu
uvedeném v PD a schopné bézného provozu.

Misto plnéni pfedmétu smlouvy je: budova expedi¢niho skladu na pozemku parc.¢. 1600 v k.u.
Skuted, na adrese Vitézslava Novaka 611, 539 73 Skutec.

Clanek V.
CENA DILA

Celkova cena dila této smlouvy byla dohodnuta ve vysi:

Cena celkem bez DPH: 1.142.568,- K¢
slovy: jedenmilionjednostoctyficetdvatisicepétsetSsedesatosm korun ¢eskych

DPH 21 %: 239.939,- K¢
slovy: dvéstétricetdevéttisicdevétsettiicetdeveét korun ceskych

Cena celkem v¢é. DPH: 1.382.508,- K¢

slovy: jedenmiliontiistaosmdesatdvatisicepétsetosm korun ¢eskych

Zhotovitel zarucuje Gplnost rozpoétu (ocenéného vykazu vymér dle piilohy ¢. 1 této smlouvy) ve
smyslu § 2621 obcanského zékoniku. Cena dila je nejvySe pfipustnd, neptekrocitelnd a zahrnuje
veskeré naklady zhotovitele spojené s provedenim dila v¢etné nakladani se v§emi odpady vzniklymi
pii provadéni dila, zejména s jejich odvozem nebo likvidaci. Skryté prekazky provadéni dila tykajici
se mista, kde ma byt dilo provedeno, oznami zhotovitel pisemné bez zbyte¢ného odkladu objednateli
a navrhne zménu dila dle § 2627 obcanského zakoniku.

Upravi-li v pribéhu vystavby obecné zavazny piedpis vysi DPH, bude uctovana DPH k piislusnym
zdanitelnym plnénim ve vysi stanovené novou pravni upravou a cena dila bude upravena pisemnym
dodatkem k této smlouve.

Nastane-1i zcela mimotadna neptedvidatelna okolnost, ktera dokonceni dila podstatné ztizi, mize o
spravedlivém zvySeni ceny rozhodnout soud ve smyslu ustanoveni § 2620 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

Clanek V1.
PLATEBNi PODMINKY

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze tthrada ceny dila bude uskutecfiovana postupné formou dil¢iho
meési¢niho plnéni, a to na zaklad¢ dil¢ich faktur vystavenych zhotovitelem zpétné za prace provedené
v ptredchazejicim kalendainim mésici. Dil¢im mésiénim plnénim se rozumi cena skutecné
provedenych praci a dodavek uskute¢nénych zhotovitelem v kalendainim mésici a zjisténych
Kk poslednimu dni tohoto mésice. Pfilohou dil¢i faktury za piislusny kalendaini mésic bude protokol o
pfedani véetné soupisu provedenych praci a dodavek, podepsany zastupci obou smluvnich stran,
kteti jsou uvedeni v €l. IX. odst. 1. a 2. této smlouvy.

Zjistovani rozsahu a ceny dil¢iho plnéni se provadi zjistovacim protokolem (protokolem o predani),
doloZenym soupisem provedenych praci a dodavek v ¢lenéni dle specifikace s uvedenim minimalné
souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za ptislusnou polozku. Dohodou o
dil¢im plnéni nejsou dotCena prava a povinnosti obou smluvnich stran tykajici se predani a pievzeti
celého dila, odstranéni vad a nedodé€lkti a zarucni lhiuty podle ustanoveni ¢lankd XII. a XIII. této
smlouvy.

Cena dila bude hrazena na zaklad¢ dil¢ich faktur az do vyse 80 % ceny dila. Zbyvajici ¢ast platby ve
vys$i 20 % celkové ceny dila bude uhrazena objednatelem na zakladé kone¢né faktury po dokoncéeni a
pfedani dila bez vad a nedod¢lkd, likvidaci zatfizeni staveniSté a uvedeni staveni$té¢ do pfiméteného
stavu, likvidaci odpadd, po pfedani vSech dokumentti nezbytnych kuzivani dila, zaskoleni
pracovnikii do obsluhy VZT a vykonani vSech dalSich ¢innosti, které tato smlouva k fadnému
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dokonceni dila predpoklada a po vydani kolauda¢niho souhlasu Stavebnim tradem MSp (je-li
pozadovano).

Konecnou fakturu zhotovitel vystavi a odeSle objednateli nejpozdéji do 15 dnd po ukonceni
ptejimaciho fizeni doloZeného protokolem o pfedani a pievzeti dila. Splatnost kone¢né faktury je 30
dnd od jejiho doruceni objednateli. Tato faktura bude fakturou zavére¢nou a zhotovitel je povinen do
jejiho textu zapracovat v piehledné formé vSechny jiz vystavené dil¢i faktury. U vSech jednotlivych
dil¢ich faktur je zhotovitel povinen vypsat jejich ¢islo, datum vystaveni a splatnosti a ¢astku, na
kterou byla dil¢i faktura vystavena.

Diléi faktury i kone&na faktura budou vystaveny na objednatele: Ceska republika, Vézetiska sluzba
Ceské republiky, Soudni 1672/1a, 140 67 Praha 4. Faktury budou zpracovéany ve dvou vyhotovenich
a musi mit charakter danového dokladu podle platnych ptedpist o dani z pfidané hodnoty a
obsahovat skutecnosti uvedené v § 435 obcanského zakoniku. Za den uskuteénéni dil¢iho
zdanitelného plnéni strany sjedndvaji posledni kalendaini den mésice, za ktery je faktura vystavena.

Pro splatnost faktur (danovych dokladi) se stanovi lhita 30 dnti od jejich doruCeni objednateli,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

Objednatel je opravnén smluvni pokutou, pfipadné nahradou §kody, na které mu v disledku poruseni
zavazkll zhotovitele vznikl narok, zapocitat do kterékoliv tihrady, ktera nalezi zhotoviteli dle
ptislusnych ustanoveni této smlouvy.

V piipadé, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti stanovené
zakonem ¢i uvedené v této smlouv€, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni.
V takovém piipadé se pterusi plynuti lhity splatnosti a nova lhiita splatnosti zacne plynout
dorucenim opravené ¢i opravnéné vystavené faktury.

Pokud je zhotovitel platcem dan€ z pridané hodnoty, nebo se jim stane, pak prohlasuje, ze bude plnit
povinnost odvadét fadné tuto dan v souvislosti s plnénim uskuteénénym na zaklad¢é této smlouvy.
V ptipadé, ze dojde k poruSeni této povinnosti, je z jakékoliv fakturace ucinéné zhotovitelem vuci
objednateli opravnén objednatel pozastavit proplaceni ¢astky odpovidajici nezaplacené Casti dan¢
z ptidané¢ hodnoty do doby splnéni dafiové povinnosti, popi. ztakto pozastavené castky splnit
uvedenou danovou povinnost za zhotovitele. Plnéni takto provedené objednatelem za zhotovitele se
ve vysi poskytnuté spravei dané zapoc€itava na povinnosti objednatele vuci zhotoviteli v souvislosti
s uhradami ceny za dilo. Nebude-li takto moZno pozastavit ¢astku odpovidajici nesplacené dani
z ptidané hodnoty z fakturace zhotovitele, je objednatel opravnén od této smlouvy kdykoliv
odstoupit.

Objednatel neposkytuje zalohy.

5 Clanek VII. ]
SOUCINNOST SMLUVNICH STRAN

O predani a prevzeti staveni$té a jeho stavu bude sepsan pisemny protokol, podepsany zastupci obou
smluvnich stran, ktefi jsou uvedeni v ¢l. IX. odst. 1. a 2. této smlouvy.

Objednatel vytvofi zhotoviteli nutné podminky pro plynulé provadéni dila. Umozni jeho
zaméstnanctim, popiipadé jeho subdodavatelim, vstup do objektu, kde se dilo provadi, pokud tito
zaméstnanci nebo osoby subdodavatele pfedlozi platny doklad totoznosti n€kterého ze statu
Evropské unie nebo statu, se kterym ma Ceska republika dohodu o vzdjemném styku na zakladé
obcanskych prikazi nebo platny cestovni pas u statnich prislu$nikti ostatnich statli a spliuji jinak
podminky pro pobyt ve stieZeném prostoru. Objednatel zajisti Skoleni o povinnostech osob
vstupujicich do prostor véznice a pohybujicich se ve stfezeném prostoru.

Zhotovitel je povinen udrzovat na predaném stavenisti poradek a Cistotu a odstranovat odpady a
necistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel odpovida za poruseni obecné platnych pravnich predpist,
zejména tykajicich se likvidace odpadti, ochrany zivotniho prostedi a ochrany vod pied znecisténim
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ropnymi latkami pfi provadéni dila a zavazuje se uhradit pfipadné sankce vzniklé na zakladé
poruseni téchto piedpist, a to i v ptipadé, Ze byly jiz vyuctovany objednateli.

Zhotovitel na stavbé zajisti dodrzovani bezpecnostnich a pozarnich predpist a zajisti prokazatelné
proskoleni vSech svych zaméstnanct provadéjicich stavbu z téchto predpist a také z podminek prace
ve stfezeném prostoru, se kterymi byl sezndmen. K tomu mu objednatel poskytne potiebnou
soucinnost.

Zhotovitel zodpovida za splnéni podminek stanovenych spravnimi organy, pokud jde o provadéni
stavebniho dila, a zavazuje se uhradit ptipadné sankce, které by v disledku jejich poruseni vznikly a
nahradit vzniklou skodu.

Pted zahajenim vlastni realizace dila zhotovitel provede kontrolu technického stavu mista plnéni a
podminek pro realizaci dila. Zjisténé udaje zhotovitel porovna s udaji ve vyzvé objednatele a
ptipadné zjisténé nesrovnalosti ¢i vady neprodlené, nejpozdéji vSak do tfi pracovnich dni, pisemné
oznami objednateli.

Zhotovitel byl seznamen s mistem plnéni zakazky a je si védom, Ze prace na dile budou provadény
za provozu objednatele a zavazuje se postupovat tak, aby nebyl ohroZen nebo omezen tento provoz
objednatele.

Clanek VII1I.
PODMINKY PROVEDENI DILA

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté a tlozisté materialu tak, aby jejich vybudovanim
nevznikly zadné Skody a po ukonceni stavby uvést stavenisté do ptivodniho stavu dle pozadavki
stanovenych objednatelem, a to do 5 pracovnich dnti od ptfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen vést ode dne piedani a pievzeti staveni$té az do odstranéni vSech vad a
nedodélka stavebni denik zptisobem stanovenym v zadkoné ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, ve znéni
pozd¢jsich predpist a v provadécich predpisech k nému. Ve stavebnim deniku se zvlast vyznaci
prace, které¢ nebyly podle vykazu vymér provedeny (tzv. ménéprace) a prace, které jsou nutné pro
zdarné dokonceni dila. Neprovedené prace a pifipadné viceprace musi byt odsouhlaseny ob&éma
smluvnimi stranami. Bude zaznamenana piesna dokumentace dohodnutého postupu a podpisy obou
zastupcil uvedenych v ¢l. IX, technického a autorského dozoru. Na piipadné odsouhlasené vice a
méné prace bude vyhotoven zménovy list a dodatek ktéto smlouve, ktery bude podepsan
statutarnimi zastupci obou smluvnich stran.

O veskeré Cinnosti pfi provadeéni stavebnich praci musi byt pfedem informovan zéstupce objednatele,
zejména prostiednictvim zapisu do stavebniho deniku. Tato konkrétni osoba je uvedena v ¢l. IX.
odst. 1 pism. b) této smlouvy. To neplati, pokud byly takové Cinnosti provedeny proto, aby se
zabranilo vzniku $kody.

Pokud o to objednatel zhotovitele pifed zahajenim dila pozadal, zhotovitel mu piedlozi udaje o
zpusobu provadéni praci a popise jednotlivé postupy za ti¢elem provadéni kontrol.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele nejméné tfi pracovni dny pfedem k provéreni praci
a konstrukei, které budou v dalSim pracovnim postupu zakryty anebo se stanou nepfistupnymi, takze
nebude mozno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, napt. zapisem do stavebniho deniku. Nedostavi-li se
objednatel ve stanovené lhite k provéteni praci, ackoliv k tomu byl fadné vyzvan, je zhotovitel
opravnén pokracovat v provadéni i bez tohoto povéteni. Naklady ptipadné vyzadaného dodate¢ného
odkryti zakrytych praci a konstrukci hradi v pfipad€ neprokazani vadného provedeni objednatel,
Vv ptipadé¢ prokézani vadného provedeni zhotovitel.

Nevyzve-li zhotovitel objednatele k provéfeni zakryvanych praci a konstrukci a pfi jejich kontrole
objednatelem budou tyto nepiistupné, hradi naklady na jejich dodatecné odkryti zhotovitel, a to i
Vv pfipad¢, ze tyto prace nebyly provedeny vadné.
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Opravnéné osoby objednatele uvedené v ¢l. IX. odst. 1. této smlouvy maji pfistup na misto plnéni
dila (pracoviste) zhotovitele podle § 2626 obcanského zakoniku, za uUcelem kontroly souladu
provadéni praci se smlouvou a ¢init opatieni podle § 2593 obc¢anského zakoniku. Zjisti-li objednatel,
ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou, vyzve ho, aby odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim dila a dilo provadél fadnym zptisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimétené
lhiite, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Opravnéné osoby objednatele uvedené v ¢l. IX. odst. 1. této smlouvy maji pfistup na stavenisté a
mista, kde jsou skladovany véci uréené k provedeni dila. Jinym osobam, kromé pfislusnych organti
statni spravy a osob provadégjicich dilo, je vstup na stavenisté povolen jen se souhlasem odpovédného
zameéstnance zhotovitele, uvedeného v ¢l. IX. odst. 2. této smlouvy.

Uziti § 2609 obcanského zdkoniku se dohodou stran vylucuje. Zhotovitel neni opravnén prodat dilo
treti osobe.

,Clz'mek IX.
OPRAVNENE OSOBY

Za objednatele jsou opravnéni ve véci této smlouvy jednat:
a) ve vécech smluvnich:
pov.tiz. JUDr. Jaroslav Vlk — reditel odboru logistiky

b) ve vécech pribézné realizace smlouvy véetné kontroly provadéni praci, pievzeti dila a
dodavanych véci, odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek a spravnosti faktury,
provadéni zaznami ve stavebnim deniku:

tel. e-mail:
Zdenék Kout — vedouci ref. MTZ a sluzeb ES Skute¢

tel.. N e-mail

c) ve vécech ekonomickych:
pov.riz. JUDr. Jaroslav VIk — feditel odboru logistiky

Za zhotovitele jsou opravnéni ve véci této smlouvy jednat:

a) bez omezeni rozsahu:
jméno: Ing. Stanislav Cermak
tel.:

b) ve vécech pribézné realizace smlouvy v¢etné piedani predmétu dila a dodavanych véci,
provadéni zaznamt do stavebniho deniku:
jméno:
tel.:

Ve vécech technického dozoru jsou za objednatele opravnéni jednat osoby uvedené v ¢lanku IX.
odst. 1) pism. b). a povéfeny TDI.

Smlouvu mohou ménit, dopliiovat nebo ukoncit jen ty osoby, které ji podepsaly nebo jejich
opravnéni nastupci a to na zakladé pisemnych dodatku.

Zména jmen povéfenych zaméstnancl nebo rozsahu jejich opravnéni je u¢inna okamzikem, kdy byla
prokazateln¢ pisemné oznamena druhé smluvni stran¢ (napt. zapisem do stavebniho deniku).

Clanek X.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A RIZIK

Vlastnické pravo k dilu prechazi ze zhotovitele na objednatele v okamziku, kdy byl oboustranng
podepsan protokol o pfedani a pievzeti.
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Odpovédnost za Skody, rizika a nebezpeci nese zhotovitel do okamziku pisemného predani a pievzeti
dila. To se tyka i odpovédnosti za S$kodu na vécech urCenych k zabudovani dila, které objednatel
nepievzal.

) Clanek XI. )
ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel odpovida za veskeré Skody, které jeho Cinnosti pti provadéni dila vzniknou objednateli
nebo tietim osobam a zavazuje se nahradit je pfedev$im uvedenim v piedesly stav a neni-li to mozné,
V penézich.

Objednatel stanovi pfiméienou lhitu, do které ma byt skoda napravena. Pokud nedojde k naprave
zavadného stavu do 14 kalendafnich dnu po uplynuti této lhity, jde o podstatné poruSeni smlouvy a
objednatel je v takovém piipadé opravnén od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel se zprosti odpoveédnosti za Skodu na dile samém a vécech uréenych k zabudovani do dila,
pokud jednoznacné prokaze, ze Skodu zplsobil objednatel vyluéné svym jednanim. V takovém
ptipadé se zavazuje uvést véci do puvodniho stavu na naklady objednatele.

Zhotovitel pojisti svym jménem a na své naklady vlastni prace, které jsou pfedmétem této smlouvy,
zafizeni staveniSté¢ a jiny majetek, ktery ma na stavenisti, a to v€etn€ pojisténi proti Zivelnym
pohromam a vlastni dodavky po dobu jejich dopravy. Zhotovitel také pojisti sebe pro piipad
odpovédnosti viuci tietim osobam nebo majetku a své pracovniky pro piipad své odpovédnosti za
Skodu vzniklou v disledku pracovniho urazu nebo nemoci z povolani. Celkova vyse pojistného
plnéni se musi rovnat alesponi cené dila, sjednané v ¢lanku V. odst. 1. této smlouvy véetné DPH.
Pojistna smlouva bude platna po celou dobu trvani této smlouvy. Zhotovitel splni vySe uvedeny
zavazek tim, ze v den podpisu smlouvy pieda objednateli kopii podepsané pojistné smlouvy.

~ Clanek XII.
PREDANI A PREVZETI DILA

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonc¢enim a protokolarnim predanim
objednateli po odstranéni piipadnych vad a nedod€lki a dodanim veskeré dokumentace, zejména
prohlaSeni o shodé nebo o tom, Ze takové prohlaseni neni tfeba, revizi, zkouSek, atestd,
dokumentace skuteéného provedeni apod. Objednatel nepfevezme dilo, které je neuplné, a to ani
v piipad¢€, Ze vykazuje vady, jejichz puvod je v podkladech, které sam piedal, za predpokladu, ze
zhotovitel na moznost takovych vad neupozornil, ackoli o nich védél nebo podle vSech okolnosti mél
veédét nebo pokud objednatel zpracoval podklady na zaklad€ nespravnych tidaju zhotovitele.

Objednatel muze podle § 2628 obcanského zakoniku pievzit dilo, pokud vykazuje pouze ojedinélé
drobné zjevné vady nebo nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani jeho uzivani
za predpokladu, ze byly uvedeny v protokolu o pfedani a pfevzeti Sterminem jejich odstranéni
nejpozdéji do 15 kalendainich dnt, pokud nebylo dohodnuto jinak.

Zhotovitel zabezpeci nejpozdéji k datu piejimaciho fizeni zejména:

a) ucast svého zastupce opravnéného piebirat zavazky z tohoto Fizeni vyplyvajici,
b) ucast zastupct svych dodavateld, je-li k fadnému pievzeti nutna,

c) doklady nezbytné pro provedeni piejimaciho fizeni, zejména:

- atesty, pasporty, kopie zaruc¢nich listi,

- dokumentace skute¢ného provedeni,

- stavebni denik,

- prohlaseni o shod€ na vyrobky, které byly pii stavbé pouzity a pro které je to stanoveno ve
smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakoni ve znéni pozdé&jsich predpist, (prohlaseni o shodé na pouzité technologie a
materidly musi mit nalezitosti stanovené v § 13 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se
stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisit),

- ujisténi o shodé na vyrobky, pro které se prohlaseni o shodé vyslovné nevyzaduje,
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- doklady o provedenych revizich a zkouskach.

Naklady spojené s vyhotovenim nezbytnych dokladt pro provedeni piejimaciho fizeni jsou soucasti
ceny dila.

V protokolu o pfedéani a ptevzeti obé smluvni strany uvedou zejména:

a) zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti,

b) prohlaseni objednatele, Ze pfedavané dilo pfejima nebo nepiejima,

C) soupis zjisténych vad a nedodélkt a dohodnuté lhuty k jejich odstranéni, zpuisobu odstranéni a
kdo nese naklady na odstranéni. V pfipadé, ze nebude v protokolu o piedani a pfevzeti uvedeno,
kdo nese naklady na odstranéni vad ¢i nedodélkil, ma se za to, ze naklady nese zhotovitel,

d) dohodu o jinych pravech z odpovédnosti za vady (dohoda o prodlouzeni zaruéni doby nebo slevé
z ceny za dilo); tyto dohody jsou uc¢inné, jen pokud byly nasledné sjednany v dodatku k této
smlouvé,

e) uréeni nového terminu pro piedani a prevzeti dila, pokud objednatel dilo nepievzal.

K podepsani protokolu o piedani a prevzeti je opravnéna za zhotovitele osoba uvedena v ¢lanku IX.
odst. 2. pism. b) a za objednatele osoby uvedené v ¢lanku IX. odst. 1. pism. b).

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 3 kalendaini dny ptredem, kdy bude
dilo pfipraveno k piedani a sd¢lit, kdy bude piedani zahajeno a jak bude probihat.

] ] Clanek XI11.
ZARUCNI DOBA A ODPOVEDNOST ZA VADY

Dilo ma vady, jestlize neni provedeno v souladu s touto smlouvou, zejména pokud nevykazuje
vlastnosti stanovené v technickych normach vztahujicich se k dilu, nebyly dodrzeny technologické
postupy pti provadéni dila, byly pouzity jiné materialy bez souhlasu technického dozoru, nebo svym
provozem poruSuje obecné zdvazné pravni piedpisy. Za vadu se povazuji také vady a nedodélky,
které nebylo mozno zjistit pii piejimce nebo které vznikly béhem pouzivani dila v dasledku
nespravné Cinnosti zhotovitele pfi jeho provadéni. Uziti § 2609 odst. 1) a 2) a dale § 2618
obc¢anského zakoniku se dohodou obou stran vylucuje. Zjevné a skryté vady lze uplatiiovat po celou
dobu zaru¢ni lhity.

Zarucni doba za dilo ¢ini 60 mésic a pocind béZet dnem nabyti pravni moci kolaudacniho
rozhodnuti (nebo souhlasu) nebo dnem, ktery je uveden v protokolu o pfedani a pievzeti, pokud
nebyla natfizena kolaudace. Be€hem této doby odpovida zhotovitel za to, Ze dilo je mozné provozovat
béZznym zplsobem a zavazuje se odstranit vady na dile ve Thuté do jednoho tydne ode dne, kdy se o
nich dovédél, pokud vzhledem k povaze vady nebyla s objednatelem sjednana jina lhata. Zhotovitel
se zavazuje odstraiiovat vady v uvedené lhiité. Pokud zhotovitel v této lhite vady neodstrani, mize je
objednatel nechat odstranit tfeti osobou na ucet zhotovitele. Jinad prava objednatele a odpovédnost
z vad podle obcanského zakoniku timto nejsou dotéena.

Prace a materialy potfebné k odstranéni vad a nedod€lkii béhem zaru¢ni doby pteda zhotovitel
objednateli obdobnym zplsobem jako pivodni dilo a to i v pfipad€, ze za jejich vznik nenese
odpoveédnost.

Vady budou objednatelem ohlasovany na tuto elektronickou adresu:
e-mail:

kontaktni telefon pro potvrzeni: _

Zhotovitel bude reklamované vady béhem zaru¢ni doby odstrafiovat bezplatng.

Za nespravné Cinnosti zhotovitele se ve smyslu odst. 1 tohoto ¢lanku se povazuje zejména pouZiti
jinych materialti bez ptedchoziho pisemného souhlasu technického dozoru objednatele.
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] Clének XIV. ,
SMLUVNI POKUTY A UROKY Z PRODLENI

Nezaplati-li objednatel cenu za dilo vcas, je povinen uhradit zhotoviteli urok z prodleni podle
nafizeni vlady €. 351/2013 Sb., kterym se urcuje vySe urokii z prodleni a ndkladli spojenych s
uplatnénim pohledavky, urcuje odmeéna likvidatora, likvidacniho spravce a ¢lena organu pravnické
osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vetrejnych rejstiikt
pravnickych a fyzickych osob.

Za prodleni s predanim dila ve lhuté uvedené v ¢l. IV. odst. 1. této smlouvy, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH (¢l. V. odst. 1 této smlouvy)
za kazdy, i zapocaty, den prodleni.

Za prodleni s odstranénim vad a nedodélkt podle ¢l. XIII. odst. 2. této smlouvy, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni. Stejnou smluvni
pokutu uhradi zhotovitel objednateli, pokud nedoda véas podklady pro piejimaci fizeni, uvedené
v ¢l XII. odst. 3. pism. ¢) této smlouvy nebo znemozni piejimaci fizeni tim, ze k nému nevysle
pottebné odpoveédné osoby.

Za prodleni s uvedenim stavenis§t¢ do ptivodniho stavu ve lhaté stanovené v ¢l. VIII. odst. 1. této
smlouvy zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy den prodleni uhradi zhotovitel objednateli v piipadé
prodleni s odstranénim vady v zaruéni dobé¢ podle ¢l. XIII. odst. 2. pokud neprokazal, ze za tuto vadu
nenese odpoveédnost.

Za poruSeni povinnosti mi¢enlivosti specifikované v ¢l. XV. odst. 1. této smlouvy je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 25000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti ml¢enlivosti.

Uhradou smluvni pokuty se zhotovitel nezbavuje povinnosti uhradit objednateli $kodu, kterou mu
svym jednanim zpisobil.

Smluvni pokuty a uroky z prodleni jsou splatné do 30 kalendainich dnii ode dne doruceni jejich
vyuctovani druhé smluvni strané.

Pro vyuctovani, nélezitosti faktury a splatnost urokl z prodleni a smluvnich pokut, plati obdobné
ustanoveni ¢l. VI. této smlouvy.

) Clépek XV. ]
ZVLASTNI USTANOVENI

Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni smlouvy zachovavat mlcenlivost o vSech skutecnostech, o
kterych se dozvi od objednatele v souvislosti s pInénim smlouvy.

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma stranam ¢astecné nebo uplné znemozni plnéni
jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytecného odkladu
informovat a spole¢né podniknout kroky K jejich ptekonani.

Objednatel mize pozadat zhotovitele o doCasné zastaveni praci na dile na nezbytné¢ dlouhou dobu
zejména v pripade vzniku krizové situace, mimotadné udalosti nebo zivelné pohromy. Zhotovitel se
zavazuje Vv takovém piipadé pozadavku objednatele vyhovét, ucini v8ak vSechny potfebné kroky
K tomu, aby nedo$lo k poskozeni ¢i znehodnoceni dila. Objednatel uhradi zhotoviteli prokazané
naklady, které mu ptipadné oproti plnéni, sjednanému ve smlouve, v souvislosti se zastavenim prace
vznikly. Po dobu do¢asného zastaveni praci se pieruSuje béh lhuty pro zhotoveni dila. Trva-li davod
pro zastaveni praci déle nez dva mésice, obé smluvni strany se pisemné dohodnou na dal$im
postupu.

Pokud zhotovitel zastavil doasné prace na zhotoveni dila z divodu, které lezi vyluéné na jeho
stran¢, oznami to neprodlen¢ objednateli a dohodne s nim termin pro opétovné zahdjeni praci.
Takové preruseni praci nema vliv na termin zhotoveni dila, jak byl dohodnut v této smlouvé. Pokud
zhotovitel nezah4jil prace do jednoho mésice ode dne, kdy je prerusil nebo mezitim jiz termin pro
zhotoveni dila marné vyprsel, mtize objednatel od smlouvy odstoupit.
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Objednatel proskoli zhotovitele z pfedpisii bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni
ochrany (PO), které se vztahuji k mistu realizace dila a umozZni vstup do objektu za podminek
dodrzovani ml¢enlivosti o vSech skute¢nostech, o kterych se pracovnici zhotovitele dozvi. Zhotovitel
je povinen zajistit ml¢enlivost svych pracovniki ve stejném rozsahu, v jakém je zavazan objednateli.

Zhotovitel je podle § 2 pism. €) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spraveé a o
zmén€ nékterych zakonl, v platném znéni, osobou povinnou spolupiisobit pfi vykonu financni
kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb z vetejnych vydaju.

Smluvni strany mohou kromé pfipadd uvedenych v zakon¢ odstoupit od smlouvy mj. v ptipadé, Ze
druha smluvni strana podstatné porusuje smlouvu dle ujednani ¢l. XV. odst. 8. této smlouvy, zavazné
nebo opakované porusuje své povinnosti, vyplyvajici z této smlouvy, nebo v ptipad¢, ze prekazky na
strané zhotovitele mu dlouhodobé znemoziuji fadné provadéni dila. Objednatel mtize také odstoupit
od smlouvy, jestlize na zhotovitele byl prohlasen konkurz podle zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a
zpusobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdé&jsich predpisu, nebo pokud zhotovitel
vstoupil do likvidace.

Smluvni strany se dohodly, Ze podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi zejména:
- piekroCeni terminu zhotoveni dila dle ¢1. IV. odst. 1 o vice nez 20 kalendainich dnt,
- prodleni objednatele v tthrad¢ platebnich dokladli o vice nez 20 kalendainich dnt.

Smluvni strany se dohodly, ze odstoupeni od smlouvy musi byt druhou smluvni stranou provedeno
pisemné a je uc¢inné dnem doruceni na adresu druhé smluvni strany uvedené v zahlavi této smlouvy.

Clanek XVI.
SPOLECNA USTANOVENI

Pravni vztahy zaloZené touto smlouvou a v ni vyslovné neupravené se fidi obecné zavaznymi
pravnimi ptedpisy, zejména zdkonem ¢. 89/2012 Sb., obCanskym zakonikem.

Spory, vyplyvajici z této smlouvy, budou feSeny predev§im dohodou smluvnich stran. Nebude-li
mozné dosahnout dohody, bude spor fesen pied mistné a vécné piislusnym soudem Ceské republiky.

Smluvni strany se dohodly, Ze ve vécech této smlouvy budou mezi sebou komunikovat piedevsim

elektronickymi prostfedky. Zprava se povazuje za dorucenou Vokamziku, kdy se odesilatel

dozvédél, Ze ji piijemce piecetl nebo smazal bez ¢teni. Pokud se odesilatel do 72 hodin od odeslani

nedozvi, zda byla zprava dorucena, odesle ji pfijemci prostiednictvim poskytovatele postovnich

sluzeb. Zavazné dokumenty, které zakladaji zménu smluvniho vztahu, faktury a reklamace vSak

budou odesilany pisemné prostiednictvim poskytovatele postovnich sluzeb nebo ptredavany osobné

opravnénymi osobami s potvrzenim jejich pfijeti. Smluvni strany si dale ujednaly, ze jind nez vyse

uvedenym zplsobem provedena pisemna komunikace podle této smlouvy je platn€ vykonana:

a) Vv ptipadé osobniho doru¢ovani okamzikem odevzdani pisemnosti,

b) pti dorucovani pisemnosti v elektronické podobé prostfednictvim datové schranky okamzikem
odeslani pisemnosti do datové schranky,

C) pii doruCovani postou okamzikem doruceni dorucovaci sluzbou.

V pfipadé, Zze adresat odmitne prevzeti pisemnosti, je den, kdy adresat odmitl pisemnost prevzit,
dnem doruceni. Pro ptipad nemoznosti doruceni pisemnosti prostfednictvim posty na adresy vyse
uvedené je dnem doruceni paty pracovni den ode dne odevzdani za ucelem postovni piepravy.

Zhotovitel si je védom zakonné povinnosti objednatele uvetejnit v Registru smluv a na svém profilu

tuto smlouvu véetné vSech jejich piipadnych zmén a dodatkti a vysi skuteéné uhrazené ceny za
plnéni této smlouvy a seznam poddodavatelti a uvedl, kterou ¢ast VZ bude kazdy plnit.
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&.j. VS-19162-10/CJ-2018-800050-VERZAK

~_ Clanek XVII, ,
ZAVERECNA USTANOVEN{

Tato smlouva mize byt ménéna a dopliiovana pouze pisemnymi dodatky, které podepsaly osoby
opravnéné k jedndni za smluvni strany. Navrh na Upravu muize ptedlozit kterdkoli ze smluvnich
stran. Kazda ze smluvnich stran mize kdykoli navrhnout zménu této smlouvy a pokud s takovou
zménou druha strana souhlasi nebo pokud doslo k jiné dohodg, stvrdi obé smluvni strany zménu
¢islovanym dodatkem ke smlouvé. K podpisu takového dodatku jsou opravnény osoby, které
podepsaly tuto smlouvu nebo jejich pravni nastupci.

Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech vytiscich, kazdy s platnosti originalu, z nichz kazda smluvni
strana dva vytisky. Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem, kdy ji opatiili podpisem ob& smluvni
strany.

Obé¢ smluvni strany prohlasuji spolecné, Ze tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vile a
Ze si jeji obsah precetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou:
- jako prtiloha €. 1: kryci list nabidky zhotovitele vEetn€ ocenéného vykazu vymér,
- jako pfiloha €. 2: harmonogram praci.

V Praze dne: 20.8.2018
Za objednatele: Za zhotovitele:
pov.tiz. JUDr. Jaroslav Vlk Ing. Stanislav Cermak
feditel odboru logistiky teditel a prokurista spole¢nosti
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