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1.Smluvní strany

Město Brandýs nad Labem -  Stará Boleslav 
Masarykovo nám. 1 a 2, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav

Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupení
ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Picek -  starosta města 
ve věcech te c h n ic k ý c h :^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ |
IČO: 00240079
DIČ: CZ 00240079
Bankovní spojení:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Datová schránka:
(dále jen jako „Objednatel" nebo též jen jako „Město")

http://www.brandysko.cz
c5hb7xy

a

ATELIER APS s.r.o.
Kaplířova 717/3, 370 01 České Budějovice 6

26095301
CZ26095301

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupení:
IČO:
DIČ:

Datová schránka: d7snw2x
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová 
značka C13696.
(dále jen jako „Zhotovitel" nebo též jen jako „ATELIER APS")

mezi sebou níže uvedeného dne uzavřeli následující

SMLOUVU O DÍLO 
evidenční číslo:........ /2018

dle § 2623 a následujících zák.č. 89/2012 Sb, občansky zákoník (dále jen jako „NOZ"), ve znění pozdějších 
předpisů

2. Preambule

2.1. Tato smlouva o dílo na zhotovení uměleckého díla -  PAMÁTNÍKU PLANTÁŽ BRANDÝS N.L. (dále 
jen „smlouva") se uzavírá za účelem doplnění uvedeného památníku o jména obětí padlých 
v První světové válce a jeho další úpravě, a to u příležitostí 100. Výročí vzniku Československé 
republiky (dále jen jako „památník" nebo jako „umělecké dílo" nebo zkráceně jen jako „dílo" 
nebo též jako „předmět smlouvy" či též jako „předmět plnění").
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2.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části smlouvy 
jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci 
daného článku -např. čl. 1, čl. 1.2, čl. 1.2.1 apod.

2.3. Objednatel je vlastníkem pozemku p.č. 1268 v k.ú Brandýs nad Labem, na kterém má být dílo 
provedeno (dále též jen jako „staveniště")

3. Předmět smlouvy

3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo, blíže specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „3. Předmět 
smlouvy" a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku „4. Cena za dílo" této 
smlouvy.

3.2. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:

3.2.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne 18.7.2018, která je jako Příloha č. 01 
nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „nabídka zhotovitele"), jejíž součástí je i 
oceněný položkový rozpočet (dále též jen jako „rozpočet"),

3.2.2. uměleckým a architektonickým návrhem pro provedení díla, přičemž jeho situační zákres, 
který zpracoval Ing. arch. Petr Šíma, je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy,

3.2.3. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí,

3.2.4. obsahem díla je umělecký návrh, architektonické řešení, jakož i vlastní stavební realizace 
PAMÁTNÍKU PLANTÁŽ BRANDÝS N.L.

3.3. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a 
kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se 
v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

3.4. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou 
cenu.

3.5. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k 
provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, obecně 
závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo 
doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP.

3.6. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak 
ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci.

3.7. Zhotovitel se zavazuje obstarat veškeré nezbytné souhlasy a vyjádření dotčených orgánů státní 
správy, které jsou nezbytné k řádnému provedení a instalaci uměleckého díla. Objednatel zde 
zejména zhotovitele upozorňuje, že staveniště je součástí národní kulturní památky 
Brandýského zámku.
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4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je 
zpracován v nabídce zhotovitele. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha 
č. 01.

4.2. Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po 
celou dobu realizace díla:

Cena díla bez DPH 1.950.000 Kč

DPH 21% 409.500 Kč

Cena díla včetně DPH 2.359.500 Kč

4.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla včetně DPH činí: 2.359.500 Kč (slovy: dva milióny 
tři sta padesát devět tisíc pět set korun českých -  dále jen jako „cena za dílo" nebo též jako 
„celková cena za dílo").

4.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle 
daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.

4.5. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora v čl. 3.3 
této smlouvy uvedeným prohlášením, a to mimo jiné zejména také:

4.5.1. náklady za umělecký a architektonický návrh,

4.5.2. náklady na projednání návrhu uměleckého díla a způsobu jeho realizace se 
všemi dotčenými orgány státní správy,

4.5.3. kompletní náklady na realizaci uměleckého díla,

4.5.4. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,

4.5.5. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,

4.5.6. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do 
předání a převzetí dokončeného díla,

4.5.7. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,

4.5.8. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), případné bankovní 
garance, daně, cla, poplatky,

4.5.9. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek 
materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,

4.5.10. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla,

4.5.11. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,

4.5.12. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem 
veřejného prostranství.

4.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které 
mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv 
vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul 
zhotovitel do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná 
cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

4.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností ve 
smyslu § 2621 odst. 2 NOZ. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění
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této smlouvy. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že veškeré své dotazy a připomínky, které 
k rozpočtu, jehož úplnost tímto zaručuje, měl, vznesl před podáním své nabídky.

4.8. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude 
provedena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem, a to ve dvou 
následujících termínech a částkách:

4.8.1. První splátka ve výši 50% sjednané ceny za umělecké dílo nejpozději do 15 kalendářních 
dnů od podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

4.8.2. Druhá splátka ve výši 50% sjednané ceny za umělecké dílo nejpozději do 15 
kalendářních dnů od předání dokončeného díla.

4.9. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden i 
název projektu resp. díla. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněných či opravených dokladů.

4.10. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, pak splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených 
pověřenou osobou objednatele se stanovuje do 15 dnů od data jejich doručení na adresu 
objednatele, a to ve třech vyhotoveních.

4.11. Objednatel prohlašuje, že na předmět smlouvy nebude aplikována přenesená daňová 
povinnost.

5. Doba plnění a provedení díla

5.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 
potřeba, když si objednatel a zhotovitel ujednali dobu plnění:

5.1.1. Zahájení plnění díla zhotovitelem je stanoveno k datu účinnosti této smlouvy. Objednatel 
je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení plnění a k provedení díla nejpozději do 
14 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy tak, aby zhotovitel na něm 
mohl začít s pracemi v souladu s podmínkami této smlouvy.

5.1.2. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončeného 
uměleckého díla bez vad a nedodělků. Doba plnění smlouvy je stanovena na dobu 
určitou 65 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

5.1.3. Nejzazším možným vzájemně sjednaným termínem dokončení uměleckého díla 
z důvodu posunu či prodloužení doby plnění v souladu s touto smlouvou je den 
24.10.2018.

5.2. Zhotovitel je odpovědný za neporušení inženýrských sítích vedoucích staveništěm. Současně s 
odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně hranice staveniště a určí místo pro zřízení cest 
pro příchod a příjezd na staveniště a zároveň vymezí prostory sloužící k potřebě zhotovitele po 
dobu realizace díla. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. V případě, že 
objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude 
dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 5.1.2 této smlouvy o stejný počet dní, po 
které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.

5.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v 
sobotu výhradně v denních hodinách a to v rozmezí od 7:00 hodin ráno do 20:00 večer.
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5.4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

5.5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

5.6. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen a to v případě 
nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými 
postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody 
posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a 
objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku avšak k prodloužení termínu dokončení 
díla sjednaného dle odstavce 5.1.2 této Smlouvy, může dojít pouze v případě nepřetržitého 
trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích 21 
kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby 
pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto období v místě plnění 
panují.

5.7. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a prací v této 
smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této 
smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín 
dokončení díla zůstává nezměněn.

5.8. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného 
spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s 
poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho 
protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel 
za to, že provedené dílo a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto 
smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady díla přiznáno, pokud takovou 
skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při 
dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se 
považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných 
předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, 
nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním 
díla.

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich 
nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady 
v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy 
zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději 
do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, 
elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30
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dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na 
charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu 
„havárie" (zde zejména prasklé vodovodní potrubí, propadlá komunikace apod., které ohrožují 
uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění 
nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelem.

6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne 
podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady 
provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat 
tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, 
který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel 
s tímto souhlasí.

7. Předání a převzetí díla

7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 3 pracovní dny předem, a to 
písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny 
doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. případné atesty, prohlášení o 
shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazující, že veškeré 
zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy 
včetně jejích příloh, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, 
související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí 
díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 3 pracovních dnů.

7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou 
uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány 
zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín 
odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí 
předávacího protokolu bude i případná dokumentace dle čl. 7.1 této smlouvy.

7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není 
povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však 
nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení sjinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují.

7.4. Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta. Zhotovitel je oprávněn splnit 
dílo i před sjednanou dobou dle čl. 5.1.2 této smlouvy.

7.5. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 kalendářních dní od předání díla bez vad a nedodělků 
objednateli, vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid 
místa provádění díla, když pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto 
dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek této smlouvy.

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován 
v článku 3. této smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu 
s touto smlouvou, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně 
závaznými právními předpisy.
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8.2. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných 
v rámci kontrolní činnosti objednatele při provádění díla zhotovitelem.

8.3. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, 
které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv 
způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.

8.4. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho subdodavatelé, kteří se budou podílet 
na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, 
kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou 
kvalifikaci.

8.5. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí staveniště.

8.6. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání 
jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele

8.6.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci 
objednateli neprokázal podle čl. 8.4 této smlouvy.

8.6.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo

8.6.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo

8.6.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo

8.6.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.

8.7. Zhotovitel se zavazuje ktomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a 
materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a 
použité technologie.

8.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona.

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, jak u svých zaměstnanců, tak i u případných 
subdodavatelů.

8.10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se sjeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

8.11. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

8.12. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).

8.13. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
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9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

9.1. Vlastnické právo k uměleckému dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. 
Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává 
objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.

9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 
příčin k nim došlo.

9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla 
mezi zhotovitelem a objednatelem a to bez vad a nedodělků.

9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel.

9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí jako subdodavatelé.

9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody 
způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen jako „pojištění odpovědnosti"), kryjící 
škody na věcech a na zdraví ve výši alespoň 2.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat 
nepřetržitě po celou dobu plnění díla.

10.2. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci 
sjednané celkové ceny za dílo.

10.3. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré 
úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen 
informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se 
zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.

11. Sankce

11.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se 
považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.

11.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 5.1.1 této 
smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit 
zhotoviteli a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.

11.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevezme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, si 
obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli 
a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova 
prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1 této smlouvy.

11.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch 
zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel
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zavazuje uhradit zhotoviteli a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den 
takového objednatelova peněžitého prodlení.

11.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve 
prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý 
kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.

11.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se zahájením plnění díla dle čl. 5.1.1 této smlouvy, 
si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
zhotovitelova prodlení se zahájením plnění díla.

11.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla dle čl. 5.1.2 této smlouvy, si obě 
smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to 
ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s 
dokončením díla v souladu s čl. 5.5 této smlouvy.

11.8. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti řádně odstranit všechny 
vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané náhradní lhůtě dle čl. 6.6 a 7.2 této 
smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
zhotovitelova prodlení s odstraněním byť i jednotlivé vady či nedodělku z předávacího 
protokolu.

11.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění 
reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5 této smlouvy, si obě smluvní strany 
sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve výši 0,1 % z 
celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem 
k odstranění reklamačních vad.

11.10. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamované vady 
ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní 
pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za 
dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s odstranění reklamované vady.

11.11. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě 
a za podmínek dle čl. 7.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý 
započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.

11.12. Pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním jakýchkoliv svých závazků pro něj vyplývajících z 
této smlouvy a objednatel bude, byť i jen v jednotlivém případu takového zhotovitelova 
porušení této smlouvy, oprávněn na zhotoviteli požadovat smluvní pokutu dle č. 11.6 nebo 11.7 
nebo 11.8 nebo 11.9 nebo 11.10 a to za období delší, než-li 15 kalendářních dnů, pak se 
zhotovitel zavazuje objednateli uhradit, vedle příslušné smluvní pokuty, ještě další smluvní 
pokutu ve výši 10 % z celkové ceny za dílo. V tomto článku uvedená lhůta 15 kalendářních dnů 
se počítá samostatně vždy za každé jednotlivé prodlení s plněním citovaných závazků 
zhotovitelem, tzn. že se jednotlivá případná prodlení zhotovitele nesčítají.

11.13. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamované vady 
ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5 této smlouvy o více než 30 dní oproti vzájemně dohodnutému 
termínu k odstranění reklamované vady, je objednatel oprávněn takovou reklamovanou vadu 
díla na náklady zhotovitele odstranit a to s využitím služeb třetích osob, když se zhotovitel 
zavazuje, že vedle těchto nákladů na odstranění reklamované vady díla třetí osobou,
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objednateli zaplatí i smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny za dílo za každou takovou 
reklamovanou vadu, kterou objednatel musel odstranit právě s využitím služeb třetích osob.

11.14. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na 
náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž se 
sankce vztahuje. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a 
neuhrazené smluvní pokuty.

11.15. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na 
úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči 
zhotoviteli.

11.16. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich 
vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou 
vždy splatné nejpozději do 15 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování 
povinné smluvní straně. Ohledně dokladu k zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení platí 
stejné podmínky, jaké platí pro faktury - daňové doklady dle čl. 4.9 této smlouvy.

11.17. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků 
z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může 
maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 4.3 této smlouvy.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje NOZ, mohou smluvní strany 
odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany 
v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.

12.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou 
peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla 
a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:

12.3.1. u zhotovitele oprávněně uplatnil smluvní pokutu dle čl. 11.12 této smlouvy o dílo; nebo

12.3.2. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravil 
takové své její porušení v přiměřené lhůtě ktomu určené objednatelem v jeho písemné 
výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být 
kratší než 15 kalendářních dní; nebo

12.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této 
smlouvy; nebo

12.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora včl. 3.2.1 této smlouvy specifikované, nabídce informace 
nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr 
zhotovitele díla dle této smlouvy,

12.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze 
smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté 
hospodářský význam.

12.5. Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující:
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12.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla.

12.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla 
odsouhlasí zástupce objednatele.

12.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví 
„dílčí konečnou fakturu" s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.

12.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak.

12.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do pěti 
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení".

12.5.6. Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy.

13. Ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran

13.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti díla vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to 
formou písemného dodatku k této Smlouvě.

13.2. Předmětem takového dodatku Smlouvy by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení 
Smlouvy ve stádiu rozpracovanosti díla, stanovení podmínek ukončení díla," stanovení 
vzájemných práv a povinnosti z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání, čl. 12.5 této 
smlouvy se použije obdobně.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv 
pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.

14.2. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou 
formou.

14.3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními NOZ. 
V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s 
ustanoveními NOZ a dalšími právními předpisy.

14.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 
zhotovitel.

14.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona 
č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv
a o registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
této smlouvy.

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním 
Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv.

14.7. Veškerá plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považují za plnění podle 
této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklá se řídí touto smlouvou.

14.8. O uzavření této Smlouvy, jejímž předmětem je umělecké dílo rozhodla, mimo režim směrnice č.
1/2017, rada města dne.......... -  zápis č....... , bod........
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14.9. O schválení vlastního textu této smlouvy tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu 
rozhodla rada města dne 02.08.2018 -  zápis č. 189, bod 11.2.

14.10. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva 
byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

14.11. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

01. Příloha č. 01 -  Nabídka zhotovitele na zhotovení díla

02. Příloha č. 02 -  Situace NÁVRH ÚPRAV PAMÁTNÍKU OBĚTEM VÁLEK

Objednatel Zhotovitel
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Zhotovitel: V Českých Budějovicích dne 18.7.2018
ATELIER APS s.r.o.
České Budějovice 6, Kaplířova 717/3
IČ:26095301
jednatel Ing. arch. PETR ŠÍMA

Nabídka na zhotovení památníku - PLANTÁŽ BRANDÝS N.L.

popis MJ počet MJ cena MJ bez DPH % DPH DPH cena celkem Kč
pálení jmen včetně materiálu ks 1 635 000 635 000 21% 133 350 768 350
konstruktérské práce ks 1 77 000 77 000 21% 16 170 93 170
rám památníku - materál ks 1 62 000 62 000 21% 13 020 75 020
pískování památníku ks 1 144 000 144 000 21% 30 240 174 240
rám památníku - práce ks 1 72 000 72 000 21% 15 120 87 120
doprava ks 1 45 000 45 000 21% 9 450 54 450
sloup na vlajku včetně pískování ks 2 92 000 184 000 21% 38 640 222 640
držák věnce ks 2 31500 63 000 21% 13 230 76 230
odstranění stávajících dílů a oprava ks 1 35 000 35 000 21% 7 350 42 350
zemní práce + likvidace odpadů ks 1 66 000 66 000 21% 13 860 79 860
montáž, lití patek, beton ks 1 238 000 238 000 21% 49 980 287 980
armatury ks 1 34 000 34 000 21% 7 140 41140
sadové úpravy ks 15 3 000 45 000 21% 9 450 54 450
výtvarný návrh a související projektové práce ks 1 250 000 250 000 21% 52 500 302 500
CELKEM 1 950 000 409 500 2 359 500 KčCELKEM





LEGENDA ÚPRAV PAMÁTNÍKU:

stávající pamětní tabule

(
nově navržené pamětní tabule

nově navržená demontáž stávajících 
stožárů vlajek
nové umístění držáků no věnce 

B  navržené místo pro řečniště

^ovr^en® stožáry Pro

LEGENDA VEGETAČNÍCH PRVKŮ (*|Z Proiekt dokončení revitalizace reminíscenční obnovy 
předprostoru zámecké zahrady -  lokalita "Plantáž")

Stromy listnaté alejové 23ks
Stromy ovocné 12ks

(^1 Keřové tvary stromů 3ks

82m2 -  viz samostatný detail

151 m2

58m2 -  viz samostatný detail

3853m2

2480m2

206m2

----------------Hrafljce řešeného území (lokalito "Plantáž”)
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LEGENDA ÚPRAV PAMÁTNÍKU:

|  stávající pomátni tabule 

8 nově navržené pamětní tabule
7 I

nově navržená demontáž stávajících 
stožárů vlajek
nové umístění držáků na věnce 

$  navržené místo pro řečniště

£ •  npvě navržené stožáry pro vlajky

rozšířená mlátová plocha 64 m2

přesun obruby z ocelové pásnice 43 m

LEGENDA NAVAZUJÍCÍCH ÚPRAV

Stromy listnaté -  okrasný sad

Trávník pobytový zakládaný 

Ocelová pásnice přemístění 

Ocelové pásnice nově zřizovaná obruba 
travnaté plochy

12ks

1133m2

43bm

63bm

ROSTLINNÝ MATERIÁL

Stromy listnaté - OVOCNÝ SAD
latinský název výsadbová velikost Množství

A Malus 'ButterbalT (okrasná jabloň) VK, Zb 14/16 3

B Malus 'Evereste' (okrasná jabloň VK, Zb 14/16 4

c Malus 'John Downie’ (okrasná jabloň) VK, Zb 14/16 3

D Malus 'Royalty' (okrasná jabloň) VK, Zb 14/16 2
Celkem: ks 12

LEGENDA ABIOTICKÝCH PRVKŮ STÁVAJÍCÍCH
B g g Q j)  Původní neupravené štěrkové chodníky 

Í S H  V minulosti zrealizovaná část mlátových povrchů

Pozice vysazovaných dřevin budou zhotovitelem vytyčeny v terénu 
a před výsadbou odsouhlaseny AD i

Před výsadbou stromů bude vytyčen skutečný průběh inženýrských sítí I

Hlavní projektant Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval

Bc.Nina Jakušová Ing.Barbora Eismanová Ing .Jakub Marek Ing. Ivan Marek vtartlnov 279
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