

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 20ZA-002016

číslo smlouvy zhotovitele: 20180815

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno : [REDAKCE] generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE], vedoucí SSÚD 9 Svojkovice
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE], technický pracovník SSÚD 9
adresa pro doručování fakturace: Ředitelství silnic a dálnic ČR. SSÚD9 Svojkovice
338 22 Volduchy 413

(dále jen „objednatel“)

a

SABEKO s.r.o.

se sídlem: Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2
IČO, DIČ: 28771478, CZ28771478
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE], jednatelka
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **D5 Oprava odvodnění mostu izolace žlabu D5-067**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 1 15 0009 byla realizována zhotovitelem a přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1.649.754,67 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) DPH z částky	(c) = (a) + (b)
Oprava odvodnění mostu - izolace žlabu D5-067	1 649 754,67	346 448,48	1 996 203,15

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **D5 Oprava odvodnění mostu - izolace žlabu D5-067**, číslo veřejné zakázky 20ZA-002016.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky¹
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky²
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy³ a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)¹

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění

¹ Tato příloha Smlouvy o dílo se přikládá na datovém nosiči.

² Tato příloha Smlouvy o dílo se přikládá na datovém nosiči.

³ Tato příloha Smlouvy o dílo se přikládá samostatně a to v listinné podobě

stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v SS 3 odst. I zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje GDP R (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech. z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Datum: 4. 09. 2018

Datum: 29. 8. 2018

PODEPSÁN _____

PODEPSÁN _____

Jméno: XXXXXXXXXX

Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Funkce: vedoucí SSÚD 9 Svojkovice

Funkce: jednatelka

za objednatele

za zhotovitele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SABEKO s.r.o.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 207/2018/SSÚD9/Ma

Číslo zakázky: 20ZA-002016

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 1 15 0009

vize Rozdělovník

Vyřizuje: [REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

D5 Oprava odvodnění mostu — izolace žlabu D5-067

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

SABEKO s.r.o.

se sídlem: Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2

IČO: 28771478

O d ů v o d n ě n í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Svojkovicích dne 22. 08. 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[REDACTED]
vedoucí SSÚD 9 Svojkovice

Rozdělovník: SABEKO s.r.o.
IDESTA s.r.o.



PŘÍLOHA

Název stavby: **Oprava odvodnění mostu - izolace žlabu D5-067**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).


Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.	SABEKO s.r.o. Vyšehradská 1349/2. 128 00 Praha 2
Doba pro dokončení	1.1.9	15. 11. 2018
Doba pro uvedení do provozu	1.	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1 4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7
Pověřená osoba		██████████, technický pracovník SSÚD 9 Svojkovice
Zástupce objednatele	3.2	██████████, vedoucí SSUD 9 Svojkovice
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 10 dnů po datu zahájení prací

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Údaje
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Odstranění vad		Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	1 1.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.I .8 Pod-článku 4.I (Obecné povinnosti) 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 4170,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 840,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Údaje
	12.5 d)	Nepoužije se

	12.5 e)	Nepoužije se
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.I . 170,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	I % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům” (all risks) - pojištění záručního období min. 24 měsíců
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 29. 8. 2018

SABEKO s.r.o.


jednatelka

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH.

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku IO Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)*	číslo SO/PS / / číslo ZnĚny SO/PS	číslo ZBV ? .2, 3, 4 a 5
--	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (doplňte!!!) (dále jen Smlouva) Objednatel:
 Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: Idoplňitel

	Paré č Příjemce Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD 1 ČR) 2 Zhotovitel 3 Projektant 4 Supervize (doplňte dle potřeby)
--	---

Iniciátor změny: (doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel)

Popis ZnĚny

--

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Znúl záporných	Cena navrhovaných ZrrĚn kladných	Cena navrhovaných ZrrĚn záporných a ZnĚn kladných celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jrrĚno	datum	podpis
Supervize	jn-Ěno	datum	podpis
Zástupce objednatele	jmĚno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s S 222 ZZ VZ ZnĚny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokurentaci ZnŮy, jejíž součástí je i tento ZnĚnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve SrnovĚ nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávnĚné jednat jmĚnem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

oprávnĚné jednat jmĚnem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (OprávnĚná osoba objednatele dle § 24 SmĚrnice GRĚ č. 18/2017 ver. 1.1)	jmĚno	datum	podpis
Zhotovitel	jmĚno	datum	podpis

Číslo parĚ:

Zhotovitel	jn-Ěno	datum	podpis
			Číslo parĚ

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA c)
OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 06 2 2018

Stavba: **Oprava odvodnění mostu - izolace žlabu D5-067**

JKSO. CC-CZ. Místo: Datum:

Objednatel:

DIČ:

Zhotovitel:

DIČ:

Projektant:

DIČ:

Zpracovatel:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				1 649 754,67
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				1 649 754,67
DPH základní				346 448,48
snížená	21,00/	ze	1 649 754,67	
		ze	0,00	0,00
Cena s DPH			CZK	1 996 203,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 06 2 2018

Stavba: **Oprava odvodnění mostu - izolace žlabu D5-067**

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH cczvq Cena s DPHCZK

1) Náklady z rozpočtů		1 649 754,67	1 996 203,15
Dálnice D5, most v km 67.151 přes větev A 2 MÚK Ejpovice		1 649 754,67	1 996 203,15
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 649 754,67	1 996 203,15

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA d)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU - OBECNÉ PODMÍNKY

Příloha je přiložena na elektronickém datovém nosiči.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA e)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU ZVLÁŠTNÍ
PODMÍNKY

Příloha je přiložena na elektronickém datovém nosiči

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA f) TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:

- A) Část I — Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II — Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
- C) Část III — Další požadavky zadavatele

ČÁST I TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TRP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Účinnost
Kapitola I Všeobecně	29/2017-120-TN/I ze dne 26. 1. 2017	1. 2. 2017
Kapitola 2 - Příprava staveniště	č.j. 320/2016-120-TN/I ze dne 20. 12. 2016	1. 1. 2017
Kapitola 3 Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě	č.j. 221/09-910-IPK/I ze dne 23. 3. 2009	1. 4. 2009
Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, Dodatek č. I	č.j. 275/2016-120-TN/12 ze dne 18. 10. 2016	1. 4. 2017
Kapitola 3 1 - Opravy betonových konstrukcí	č.j. 31 8/08-91 0-1PK/I ze dne 8. 4. 2008	1. 5. 2008

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

ČÁST II ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP)

„D5 Oprava odvodnění mostu — izolace žlabu D5-067“

I. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP. kapitole I a Směrnici GR č. 9/2016 — Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

2. Seznam příloh ZTKP

- 1) Závazný vzor dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla Nepoužije se (u této zakázky se neuvažuje s předčasným užíváním Díla)
- 2) Doba pro přístup na staveniště:
 - a) Přístup na staveniště bude zhotoviteli umožněn dnem vzájemně podepsaného protokolárního předání a převzetí staveniště.
 - b) Přístup na staveniště bude ukončen dne 15.11.2018.

3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

Součástí předmětu plnění a nabídkové ceny jsou mimo jiné i následující práce a činnosti:

- trvalé a pravidelné čištění veřejných komunikací dotčených provozem stavby.
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště - zpracování „Technologického předpisu včetně kontrolního a zkušebního plánu“.
- veškeré vytyčovací práce pro potřebu stavby (před stavbou během stavby po stavbě).
- poplatky za připojení elektrického vedení na základní síť tj. náklady a poplatky za jističe a výkony trafo, které vyžaduje energetika.
- technologické předpisy, předepsané zkoušky, souhrnné zprávy o hodnocení kvality prací.
- navržení, odsouhlasení a provozování kontrolního systému pro zjišťování případného úniku nebezpečných látek na staveništi.
- finanční nároky na dočasné záборы a použití veřejných a místních komunikací nad rámec PDP S vyplývající z navržené technologie zhotovitele.
- veškeré poplatky za energie až do převzetí stavby jako celku - náklady spojené s případným poškozením zemědělských porostů.
- vypracování podrobného harmonogramu postupu stavebních prací včetně požadovaných termínů, - zpracování podkladů pro možný rozhodovací proces v průběhu stavby.
- nakládání s odpady - fotodokumentace stavby ve formátu digitálním i tištěném - přijímací zkoušky, - zajištění údržby provedených prací (objektů) - trvalé provozování, údržba, správa a ochrana zařízení staveniště, - oplocení staveniště
- eliminaci prašnosti

ČÁST III DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

Zakázka zahrnuje opravu izolace žlabu odvodnění a sanaci levé římsy mostu D5-067..1 , (pravý most) včetně očištění levé římsy mostu D5-067..2 (levý most). Dále se provede odstranění stávající poškozené izolace žlabu. očištění tlakovou vodou a pískováním. Současně dojde k opravě římsy.

Rozsah prací je patrný z výkazu výměr-soupisu prací a ze zjednodušené projektové dokumentace vypracované v 06/2018 firmou TOP CON SERVIS s.r.o., kterou má zhotovitel k dispozici.

Před zahájením prací předloží zhotovitel Technologický předpis včetně Kontrolního a zkušebního plánu.

Po dokončení prací předloží zhotovitel Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení jakosti (obsah přiměřeně dle „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem“ ... viz. www.pjpk.cz).

Práce budou probíhat v prodloužených směnách vč. víkendů.

DIO zajišťuje zhotovitel.

Schéma DIO navržené v projektu není závazné. Možno použít jiné schéma projednané a odsouhlasené objednatelem.

Záruční doba

24 měsíců

Termíny plnění

Zahájení plnění: do 14 kalendářních dnů ode dne dala účinnosti smlouvy nebo dnem protokolárního předání staveniště, o kterém musí být sepsán a vzájemně podepsán dokument „Zápis o předání staveniště-“.

Ukončení plnění: 15. listopadu 2018

Finanční plnění

Fakturace bude prováděna na základě dílčího plnění, zpravidla měsíčně. Jako podklad pro dílčí plnění zakázky budou sloužit sepsané a vzájemně potvrzené protokoly o dílčím plnění prováděných prací,

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA g) VÝKRESY

„Příloha přiložena samostatně v listinné podobě ”

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA h)

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (vzor)

„Příloha je přiložena na elektronickém datovém nosiči ”