
jID: PCR18ETRpo37893962
SMLOUVA O DÍLO

č.j.: KRPL-84378-4/ČJ-2018-1800SU-17
uzavřená

dle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,NOZ")
,1. Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
zastoupené: Ing. David pokorný, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
lČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu:
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David pokorný - vedoucí odboru správy majetku
Tel.:
Ve věcech technických je oprávněn jednat: - oddělení správy nemovitého majetku
Tel.:
E-mail:

dále jen "objednatel"

a

HANAD, spol. S r.o.
zastoupený:
se sídlem:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Tel.:
E-mail:
Zapsaný:

jednatelkou.
Pivovarská 3157, 470 01 Česká Lípa
18385648
CZ18385648
KB, pobočka Česká Lípa.

u Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 495
dále jen "zhotovitel"
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2. Předmět smlouvy:
,,KŘP Lbk Mimoň - oprava střechy OOP"

2.1
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své
nebezpečí výše uvedené dílo, které spočívá v opravě střechy objektu č. p. 129 v Mimoni, který je
součástí areálu objektu obvodního oddělenI Policie České republiky (dále též ,,OOP").

2.2.
Dílo bude provedeno:

a) v souladu s touto smlouvou o dílo, resp. všeobecnými obchodními podmínkami Krajského
ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotoveni staveb z 20.03.2017 (dále jen ,,VOP")

b) v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele z 24.07.2018 (dále jen ,,cenová nabídka")

2.3.
Součástí předmětu díla je:

a) Zařízení staveniště
Vybudováni zařIzeni staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci díla. ómezujÍcÍ
podmínky a požadavky na zařízeni staveniště je uvedeno v odstavci 7.2. této smlouvy.
Všechny prostory, které zhotovitel použije pro zařIzenI staveniště, stejně tak jako prostory,
které bude využívat při realizaci prací (např. zpevněné a travnaté plochy apod.), je
zhotovitel povinen vhodným způsobem ochránit. Při předání a převzetí díla zhotovitel předá
objednateli tyto prostory i zařízení staveniště čisté, resp. uklizené a v předchozím stavu.
Jakákoliv poškozeni je zhotovitel povinen uvést do předchozího stavu na své náklady,
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včetně například uhrabáni pracemi na díle dotčené části pozemku, ohumusování a oseti
travním semenem.
Náklady na zařízení staveniště a jeho odstraněni po dokončení díla má zhotovitel zahrnuty \V
v ceně za dílo.

b) Provedeni stavebních úprav v rozsahu cenové nabídky, tj. zejména:
- kontrola krytiny v ploše střešního pláště, přetlučení uvolněných šablon,
- oprava plechování kolem antény v hřebeni,
- demontáž krytiny 6m',
- výroba a montáž lemu komína - 3m' a lemu zdi - 5m,
- zpětná montáž krytiny,
- kontrola mezistřešního plechu, lj
- výroba a montáž krytu komínku odvětráni - 2 ks, i
- vytažení fabionů vC. výroby a montáže dilatační lišty- lOm, ,
- oprava koUnu-zamazáni spár, ,
- přetmelení krytiny kolem výlezů a komínů, '
- kontrola op|echovánl atiky,
- úklid půdy.
Práce bude zhotovitel provádět tak, aby vyloučil možnost zatečení dešt'ové vody do objektu
a tím poškozeni interiéru objektu, a to jak při provádění prací, tak v době přerušeni prací z
důvodu technologické či pracovní přestávky nebo z důvodu nepříznivých povětrnostních
podmínek. V případě potřeby je zhotovitel povinen provést taková opatření, která zabrání '
zatečení dešt'ové vody do interiéru objektu, Pokud dojde k poškození interiéru vinou i
nedostatečného zabezpečeni objektu proti zatečení dešt'ové vody do objektu, bude '
objednatel po zhotoviteli vymáhat náhradu vzniklé škody.

C) Ostatní součásti předmětu díla
Součástí díla je i příprava díla na předáni objednateli. Zhotovitel před přejímkou provede
úklid všech prostor, které byly dotčeny stavebními pracemi. Vlastní dílo bude předáno čisté
(suchou i mokrou cestou očištěné), zbavené všech transportních nebo ochranných
montážních obalů, reklamních či popisných štítků atd. Dále zajistí úklid všech prostor, které
znečistil při přesunu či skladování materiálu a odpadu, resp. při stěhováni materiálu či
nářadí, resp. při pojezdu strojů a vozidel apod. Zhotovitel k přejímce připraví dokladovou
část v rozsahu požadovaném v odstavci 6.1. této smlouvy. Požadované doklady budou
opatřeny číselným seznamem, každý doklad bude označen příslušným pořadovým číslem
dle seznamu. Náklady spojené s předáním díla má zhotovitel zahrnuty v ceně díla.

Součásti předmětu díla jsou dále specifikovány i ve VOP, zejména pak v části V. a v části
VI. těchto podmínek. Náklady na plněni těchto součástí díla má zhotovitel zahrnuty v ceně :
díla.

Zhotovitel je povinen provést všechny práce, které jsou obsaženy v této smlouvě o dílo, ve VOP a '
v cenové nabídce. :
V případě rozporu mezi uvedenými dokumenty je jejich priorita následujkI:

l) smlouva o dílo
2) VOP
3) cenová nabídka

Všechny výše uvedené součásti předmětu díla má zhotovitel naceněny v ceně díla uvedené
v odstavci 3.1.

3. Cena za dílo

3.1
Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná
takto:

Celková cena bez DPH: 43.290,00 KČ ,
DPH 21%: 9.090,90 KČ
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Celková"cena včetně DPH 21%: 52.380,90 Kč
Celková cena včetně DPH 21% po zaokrouhleni: 52.381,00 KČ
slovy: padesátdvatisÍctřistaosmdesátjednakorunačeská

3.2
Objednatel prohlašuje, že majetek, který objednatel pořIdI provedením předmětu díla, není
objednatelem ani částečně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR
ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti
podle § 92a zákona o DPH.

4. Termin plněni

4.1.
Termin plnění:
Zahájeni plněni: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dúči termíny plnění:

- předáni staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejpozději 14.9.2018
- ukončeni stavebních prací: do 31.10.2018
- předáni a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 15.11.2018.
- termín administrativní dokončeni díla: do 15.12.2018 (tj. doba na uzavření všech změn ceny

díla dle části VIl VOP)
Termín ukončení plnění: do 15.12.2018-termín totožný s termínem administrativního dokončení

4.2.
S ohledem na rozsah prací nepožaduje objednatel po zhotoviteli zpracováni harmonogramu prací,

4.3.
Zhotovitel respektuje, že veškeré práce budou probíhat za plného provozu objektu, resp, areálu a
postup prováděni jednotlivých dňčich prací bude předem konzultovat a odsouhlasovat si s
objednatelem.

5. Platební podmínky', pojištěni, smluvní pokuty
5.1.
Objednatel požaduje pro plněni předmětu smlouvy po ·zhotoviteli pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě min. ve výši 2
mil. KČ, přičemž toto pojištění bude zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.

5.2.
Zálohové platby nebudou objednatelem poskytovány.

5.3.
Smluvní pokuty:
Při nesplnění dňčího termínu plněni uvedeného v odstavci 4.1 (termín ukončeni stavebních prací)
je objednatel oprávněn uplatnit stejnou smluvní pokutu jako při za neplnění termínu dokončeni
díla, která je uvedena v článku 2, části XX ve VOP.
Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu až do výše 1 tis. kč za každý zjištěný opakovaný
případ (po předchozím upozornění) neprovedeni či nesplnění výše uvedených požadavků
uvedených v odstavcích 7.2., 7.3., 7.4., 7.6. a 7.7. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčeno
právo objednatele na náhradu škody či právo požadovat provedeni či splněni výše uvedených
požadavků. Každý zjištěný případ neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků ze strany
zhotovitele zaznamená objednatel do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou
formou do datové schránky a e-mailem.
Zhotovitel je povinen zabezpečit splněni všech opatření pro zajištění bezpečnosti práce dle části
XIII. VOP.
V případě, že objednatel zjistí neplnění uvedených opatřeni či jejich porušování bude objednatel
požadovat po zhotoviteli za každý zjištěný opakovaný případ (po předchozím upozornění) neplněni
či porušování výše uvedených opatření smluvní pokutu ve výši 2 tis. kč. Každý zjištěný případ
neplnění či porušování výše uvedených opatření ze strany zhotovitele zaznamená objednatel do
stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou forrnou do datové schránky a e-mailem.
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Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčena povinnost zhotovitele provést neprodlenou nápravu
ani nárok objednatele na uplatnění náhrady vzniklé škody.

Ostatní smluvní pokuty jsou uvedeny ve VOP, v části XX.
,6. Předáni díla

6,1.
K předáni díla zhotovitel doloží:
- stavební deník (bude předán až po odstraněni všech vad a nedodělků)
- prohlášení o shodě či atesty na všechny dodané výrobky a použité materiály, zejména na:

· šablony Al
" Weber - spárovací hmota
· modifikovaný asfaltový izolační pás

- doklad o řádné likvidaci odpadu.

7. Další smluvní ujednáni

7.1.
Upřesněni rozsahu oprávněni osob zastupujicích jednotlivé smluvní strany:
Osoby oprávněné předat a převzít staveniště:
za objednatele
Ing. David pokorný, vedoucí odboru správy majetku

pracovník oddělení správy nemovitého majetku "
e-mail na uvedené osoby objednatele
za zhotovitele

jednatel
stavbyvedoucí

Protokol (zápis) o předáni a převzetí staveniště musí být podepsán všemi uvedenými osobami.
Osoby oprávněné předat a převzít dílo:
za objednatele
Ing. David pokorný, vedoucí odboru správy majetku

pracovník oddělení správy nemovitého majetku
e-mail na uvedené osoby objednatele: ·
za zhotovitele

jewdnatel
stavbyvedoucí

Protokol (zápis) o předáni a převzetí díla musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

7.2.
Zázemí staveniště (kanceláře, šatny, WC):

S ohledem na rozsah a charakter prací nebude zhotoviteli vyčleňován prostor pro zřízeni
kanceláře či šatny. Zhotovitel může používat WC pro veřejnost v přízemí objektu.

Prostory pro skladování:
Pro skladování materiálu, nářadí, odpadu apod. může zhotovitel použít prostor ve dvoře výše
uvedeného objektu. Vyčleněné prostory jsou zhotoviteli poskytnuty za předpokladu, že
zhotovitel zajistí bezpečné uložení a manipulaci nepoškodí majetek objednatele. Zhotovitel je
povinen si zajistit zabezpečení skládek na své náklady.
Skladováni materiálu a odpadu ze stavby musí být minimalizováno.

Přistup pracovníků a příjezd vozidel na staveniště:
Na staveniště budou osoby zhotovitele vstupovat služebním vchodem od parkoviště osobních
vozidel. Pracovníci se budou hlásit u stálé služby OOP
příjezd na staveniště je z ulice Malá, na služebním parkovišti smi být odstaveno jedno
technologické vozidlo zhotovitele tak, aby nebránilo vstupu do budovy, odjezdu a příjezdu
služebních vozidel.
Pohyb osob zhotovitele v objektech a na pozemich objednatele mimo staveniště a uvedené
přístupové prostory je zakázán, Pohyb vozidel zhotovitele na pozemích objednatele mimo
uvedené příjezdy je zakázán.

,j
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Zhotoviteli nebudou vyčleňována žádná parkovací místa na veřejné komunikaci. Objednatel
není povinen zajistit parkovací místa ani na svých pozemcích. Stání vozidel zásobujících stavbu
je možné na ppč. 205/1 k. ú. Mimoň. Zásobování stavby nesmí bránit provozu vozidel Policie
ČR ani eskortování zadržených osob.

Napojovací bod elektro: ' '
V kancelářích 2. nadzemního podlaží dle pracovní situace. Objednatel nevyžaduje měření
spotřeby elektrické energie.
Napojovací bod vody:
Hygienické zařÍzení pro veřejnost v v přIzemI objektu. Objednatel nevyžaduje měřeni spotřeby
vody.

7.3.
Na veškerý odpad, který vznikne při prováděni prací, si zhotovitel zajisti svoji vlastni nádobu.
Odpad nebude vyhazován do popelnic a kontejnerů objednatele ani do veřejně přístupných
odpadkových košů, Likvidaci odpadu si zhotovitel zajisti na vlastni náklady.
Případné přerušeni či omezeni dodávky vody, plynu, elektřiny, tepla pro objekty objednatele či
funkce slaboproudých vedeni a zařízení pro objekty objednatele z důvodu realizace prací na
předmětu díla je možné provádět pouze po předchozím souhlasu objednatele.
Zhotovitel bude na své náklady provádět průběžný úklid prostor objektu a areálu, které nejsou
součástí staveniště, avšak budou znečištěny např. při navážení materiálu, prachem z prováděných
prací, sutí atd. "
Zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouřeni v areálu mimo mist k tomu vyhrazených.
Prováděni prací je omezeno pouze na pracovni dobu areálu, tj. obvykle od pondělí do pátku od
7,30 hodin do 15,00 hodin. Případné prod|ouženi pracovních směn je nutno konzultovat se
zástupci objednatele. Objednatel není povinen prodlouženi pracovní směny umožnit.

7.4.
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého
zapisuje skutečnosti předepsané Stavebním zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Další
podrobnosti týkajIcI se stavebního deníku jsou uvedeny v části XI., článku 10) VOP.

7.5.
Zhotovitel předá zástupci objednatele nejpozději při předáni a převzetí staveniště seznam
pracovníků na stavbě VC. čísel průkazů totožnosti, dále budou předány identifikační údaje
veškerých vozidel a stavební techniky, která se bude pohybovat po areálu objednatele.

7.6.
Zhotovitel je povinen předložit objednateli, resp. technickému dozoru stavebníka (TOS) doklady o
veškerých použitých výrobcích, materiálech a technologiích. Objednatel, resp. TDS je oprávněn si
tyto doklady vyžádat před zabudováním, resp. použitím či aplikací, během zabudování (použiti či
aplikace) nebo po zabudování (použití či aplikaci). Doklady musí jednoznačně prokazovat splnění
smlouvou o dílo nebo cenovou nabídkou předepsaných parametrů, Pokud nebude zhotovitelem
jednoznačně prokázáno, že použité výrobky, materiály a technologie splňuji smlouvou o dílo nebo
cenovou nabídkou požadované parametry nebo se nejedná o výrobky, materiály a technologie
smlouvou o dílo nebo cenovou nabídkou přímo předepsané, je objednatel oprávněn zamítnout
jejich použití (a to i v případě, že je zhotovitel již objednal, uhradil či dovezl na stavbu apod.) či je
objednatel oprávněn požadovat jejich odstranění v případě, že byly zhotovitelem již zabudovány,
resp. použity či aplikovány. Vzniklé náklady plynoucí ze zarNtnuti či odstranění výrobků, materiálů
či technologii hradí zhotovitel.

7.7.
Zhotovitel dále stanovuje zodpovědnou osobu

Zodpovědná osoba zhotovitele bude trvale přítomna v objektu při provádění prací, a to i v případě,
že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato osoba bude pověřena zápisem do
protokolu o předání staveniště a změna zodpovědné osoby bude možná pouze po písemném
odsouh|asení objednatelem. Tato osoba bude mj. zodpovědná za koordinaci prací prováděných
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zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude pověřena ke komunikaci se zástupci
objednatele.

8. Závěrečná ustanoveni
.8.1

Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očIslovaných dodatků
odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této
smlouvy.
8.2
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1
stejnopis.
8.3
Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná uveřejněním
v Registru smluv. Zveřejněni smlouvy v Registru smluv zajisti objednatel.

8.4
Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním
subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

8.5
Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle VOP, "které jsou přílohou č. 1
této smlouvy o dIlo.
8.6
Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následujici:
l) Smlouva o dílo
2) VOP.

8.7
Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.

8.8.
Smluvní strany se dohodly, že zachovají mlčenlivost o podmínkách této smlouvy i skutečnostech,
s nimiž se seznámí při plněni smluvních povinností,

8.9
Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správně a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyp|ývajícího ze smlouvy.

8.10
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ni souhlasí, což potvrzuji svými
podpisy.

Přílohy:
l) VOP
2) Soupis prací oceněný zhotovitelem (smluvní rozpočet)

V Liberci dne: 3 1 -08- 2018
objednatel:

V České Lípě d,,, -g. q Lo jqf7

zhotovitel:

Ang. David pokorný
vedoucí odboru správy majet u

6

jednatelk' FI
spol. S r.o.

470 01 ČESKÁ LĹPA,Pivovarská3157
IČO:1M 86 648 DlČ:CZ18385648



m r

HANAD spol. s r.o., Pivovarská 3157, Česká Lípa
IČO: 18385648

Rozpočet na opravu střechy- OO PČR Mimoň
Kontrola krytiny v ploše, přetlučení uvolněných šablon,

oprava pIechováni kolem antény v hřebeni,demontáž krytiny

- 6m2, výroba a montáž lemu komína - 3m2 a lemu zdi - 5m,

zpětná montáž krytiny, kontrola mezistřešního plechu ,

výroba a montáž krytu komínku odvětrání- 2 ks,vytažen1 fabionů

vč.výroby a montáže dilatační lišty- lOm, oprava koNnu-zamazáni

spár, přetmelení krytiny kolem výlezů,kominů, kontrola oplechováni

atiky, úklid půdy

2 pracovníci 112 hod á 265,- = 29.680,-

Materiál

Šablona Al 10 ks ' ' á 145,- = 1.450,-

Plech Al hnědý 3 tab á 480,- = 1.440,-
l
l

plech Pz 1tab

Hřebík AI kroucený 1 kg

Střešní tmel, klempířský tmel a ostatní spoj.materiál _

Weber-spárovací hmota

285,-

395,-

650,-

350,-

Modif.pás 1 role = 890,-

Plyn Pb 150,-

Doprava materiálu + cestovné

Odvoz odpadu vč.skládkováni

_ 4.500,-

3.500,-

Cena bez DPH 43.290,-
DPH 21% 9.090,90



Cena VC. DPH

Cena celkem po zaokrouhlení

P

;¶" 427 a
"j'5

ľ I, l

\
52.380,90

52.381,-

Pozn. :Termín volný pro realizaci opravy ve druhé polovině záři.

Česká Lípa 24.7.2018
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