

Smlouva příkazní

č. příkazce: CES 2018/..1582

č. příkazníka:

uzavřená dle ustanovení § 2430 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o obstarání záležitostí souvisejících s výkonem inženýrské činnosti na níže vymezené úkony při zajištění realizace akce

Výkon inženýrských činností při realizaci stavby a díla „Revitalizace budovy muzea východních Čech - Expozice“.

Smluvní strany:

1. **Příkazce:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: PhDr. Romanou Liškovou, náměstkyní primátora města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
Osoba oprávněná jednat za příkazce ve věcech technických:

(dále jen „příkazce“ nebo „zadavatel“)

a

2. **Příkazník:** Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
Sídlo: nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř
Zastoupený: Ing. Janem Hurdálkem, prokuristou
IČ: 275 04 514
DIČ: CZ27504514
Obchodní rejstřík: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28795 ze dne 13. listopadu 2006
Bankovní spojení: ČSOB Náchod

Osoba oprávněná jednat za příkazníka ve věcech smluvních a technických:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Hurdálek, prokurista
- ve věcech technických

(dále jen „příkazník“)

I.

Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto mandátní smlouvu.
2. Příkazník prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k realizaci této smlouvy.
3. Tato smlouva se uzavírá za účelem provedení výkonu inženýrské činnosti při realizaci stavby a díla „Revitalizace budovy muzea východních Čech - Expozice“ dle projektové dokumentace s názvem Interiérové řešení výstavních expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové, zpracované Muzeem východních Čech, Ing. arch. Radkem Polívkou.
4. Veškeré inženýrské činnosti budou provedeny i s ohledem na skutečnost, že na nadepsanou akci bude čerpána dotace z Integrovaného operačního programu (IROP) - výzva Kulturní dědictví (ITI), 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví (dále jen „dotace“), která bude spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
5. Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí Rady města Hradec Králové ze dne 14.8.2018, č. RM/2018/997, na základě výjimky ze směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města ze dne 21.6.2016, č. 2/2016 (čl. XVII. Odst. 4).

II.

Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje provést pro příkazce: **Výkon inženýrských činností při realizaci stavby a díla „Revitalizace budovy muzea východních Čech – Expozice“ dle projektové dokumentace s názvem Interiérové řešení výstavních expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové, zpracované Muzeem východních Čech, [REDAKCE] [REDAKCE] která se skládá z části stavební a multimediální (dále jen „projektové dokumentace“)**

Předmětem plnění dle této smlouvy je:

- A. Kontrola zadávací a realizační projektové dokumentace
- B. Příprava a realizace zadávacího řízení vedoucí k výběru zhotovitele stavby a díla v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v pozici zástupce zadavatele podle ust. § 43 tohoto zákona
- C. Výkon technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby a díla (dále také jen „TDS“)
- D. Výkon technického dozoru stavebníka pro práce na památkovém objektu
- E. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

2. Rozsah předmětu plnění této smlouvy:

- **A. Kontrola zadávací a realizační projektové dokumentace**

Kontrola realizační projektové dokumentace ve vztahu k soupisu prací v souladu s požadavky zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek a to především č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Kontrola realizační projektové dokumentace ve vztahu k podmínkám dotace.

- **B. Příprava a realizace zadávacího řízení vedoucí k výběru zhotovitele stavby a díla a dodavatele interiérového vybavení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v pozici zástupce zadavatele podle ust. § 43 tohoto zákona:**

I. etapa – činnosti spojené se zpracováním zadávací dokumentace a zahájením zadávacího řízení:

- zadávací dokumentace stavební části a zadávací dokumentace multimediální části budou zpracované jako dva samostatné celky v rámci jednoho výběrového řízení,
- zadávací dokumentace bude zpracována v souladu s podmínkami dotace dle čl. III. odst. 1. písm. c)

- zpracování zadávacích podmínek a jejich konzultace se zadavatelem,
- vymezení předmětu plnění a částí plnění, příp. návrh a zdůvodnění rozdělení zakázky na části,
- vymezení předmětu plnění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu – zejména s vyhláškami Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce,
- vymezení předmětu plnění pomocí klasifikace kódů CPV,
- sestavení pokynů pro zpracování nabídky dle charakteru plnění veřejné zakázky
- požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny,
- požadavky zadavatele k obsahovému členění a formu zpracování nabídky a jejího předložení
- podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu, pokud zadavatel tuto možnost připustí,
- minimální požadavky, které musí splňovat varianty nabídek, pokud je zadavatel předem nevyločil,
- požadavek zadavatele, aby uchazeč ve své nabídce uvedl, jakou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat jiným osobám (bude-li to zadavatel požadovat),
- další požadavky podle charakteru stavby a díla v souvislosti s její realizací, užíváním a provozem,
- zpracování obchodních podmínek
 - dodací podmínky (např. požadavky na dobu plnění apod.),
 - záruční podmínky (např. délka záruky, termín nastoupení odstranění vad a nedodělků po jejich nahlášení, smluvní pokuta za nenastoupení k odstranění vad a nedodělků v dohodnutém termínu apod.),
 - ostatní obchodní podmínky (platební apod.),
- zpracování vzoru smlouvy, který bude součástí zadávací dokumentace,
- zpracování návrhu kvalifikačních kritérií,
- zpracování návrhu hodnotících kritérií (v případě zvolení ekonomické výhodnosti nabídky jako základního hodnotícího kritéria též zpracování dílčích hodnotících kritérií),
- sestavení zadávací dokumentace a její kompletace, příp. též sestavení kvalifikační dokumentace a její kompletace, nebudou-li požadavky na kvalifikaci vymezeny v zadávací dokumentaci,

- případné sestavení formulářů pro doložení údajů, které jsou předmětem posouzení kvalifikace, sestavení formulářů pro doložení údajů, které jsou předmětem hodnocení dílčích hodnotících kritérií,
- příprava materiálů pro schválení zadávacího řízení v orgánech zadavatele ve spolupráci se zadavatelem,
- vyhotovení oznámení o zahájení zadávacího řízení na předepsaném formuláři (oznámení o zakázce) a vyhotovení objednávky k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek,
- odeslání oznámení o zakázce k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek na náklady příkazníka,
- zajištění uveřejnění všech nezbytných dokumentů a informací na profilu zadavatele

Příkazník je povinen zadávací podmínky se zadavatelem projednat a jeho připomínky zpracovat, nebudou-li nevhodné a v rozporu se zákonem.

Příkazník odpovídá za správnost zadávacích podmínek a jejich soulad se zákonem. Příkazník je povinen vypořádat připomínky dotačního orgánu.

Na projekt bude podána žádost o dotaci z Integrovaného operačního programu. V průběhu zpracování zadávací dokumentace budou nutné konzultace s řídicím orgánem, kterým je Centrum pro regionální rozvoj.

II. etapa – činnosti spojené s průběhem lhůty pro podání nabídek

- předání zadávací dokumentace (příp. též kvalifikační dokumentace) – účastníkem zadávacího řízení, včetně zajištění potvrzení o předání a převzetí zadávací dokumentace, nebude-li zadávací dokumentace v plném rozsahu přístupná prostřednictvím neomezeného přímého dálkového přístupu na profilu zadavatele,
- organizační zajištění prohlídky místa plnění,
- zpracování zápisu z prohlídky místa plnění a další činnosti s tím spojené,
- zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení k zadávacím podmínkám, zajištění jejich doručení dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zajištění jejich uveřejnění v souladu s § 498 zákona,
- organizační zabezpečení přijímání obálek s nabídkami,
- zpracování potvrzení o přijetí nabídek,
- zpracování seznamu doručených a přijatých nabídek,
- příprava formulářů pro jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise (příp. též komise pro posouzení kvalifikace), včetně podkladů nutných a potřebných k řádnému průběhu jednání komisí,

III. etapa – činnosti spojené s průběhem lhůty, po kterou budou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázáni

- organizační a personální zajištění zasedání komise pro otevírání obálek, organizační zajištění vlastního aktu otevírání obálek s nabídkami jednotlivých účastníků zadávacího řízení,
- sepsání protokolu o otevírání obálek s nabídkami včetně všech náležitostí a příloh,
- posouzení kvalifikace a vyhotovení protokolu o posouzení kvalifikace,
- organizační zajištění zasedání (jednání) hodnotící komise,
- zajištění pozvání členů hodnotící komise (náhradníků) v zákonné lhůtě na jednání,

- příprava podkladů na jednání hodnotící komise,
- řízení jednání hodnotící komise do volby předsedy a místopředsedy komise, organizační řízení hodnotící komise v průběhu jejich jednotlivých zasedání,
- zpracování protokolů o jednání hodnotící komise,
- rozbor nabídek účastníků zadávacího řízení z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů,
- rozbor nabídek účastníků zadávacího řízení z hlediska splnění zadávacích podmínek,
- organizační zajištění průběhu posuzování nabídek,
- vyhotovení výzvy k písemnému zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny (v případě potřeby), vč. jejího doručení účastníku zadávacího řízení i,
- vyhotovení žádosti o písemné vysvětlení nabídky (v případě potřeby), vč. jejího doručení účastníkovi zadávacího řízení i,
- zpracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníků zadávacího řízení,
- vypracování důvodů pro rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníků zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení, vypracování oznámení o vyloučení účastníkům zadávacího řízení, jejichž nabídky hodnotící komise nebo komise pro otevírání obálek vyřadila z další účasti v zadávacím řízení,
- zajištění uvolnění jistoty vyloučenému účastníkovi zadávacího řízení, včetně zpracování všech potřebných formulářů, bude-li jistota vyžadována,
- zabezpečení příslušných hodnotících tabulek pro jednotlivá hodnotící kritéria a členy hodnotící komise, souhrnných tabulek pro hodnotící kritéria a tabulky celkového pořadí,
- organizační zajištění všech dalších potřebných a nutných zasedání hodnotící komise včetně zpracování protokolů o jednání hodnotící komise,
- sepsání protokolu o posouzení kvalifikace dle § 39 zákona
- vypracování veškeré další písemné dokumentace požadované zákonem, zejména protokolů o jednání hodnotící komise, zprávy o posouzení a hodnocení nabídek apod.
- předložení výsledků z jednání hodnotící komise do orgánů zadavatele ke schválení,

IV. etapa – činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení

- vypracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (o zadání veřejné zakázky),
- zpracování oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a zajištění doručení tohoto oznámení všem účastníkům zadávacího řízení (§ 50, 123 zákona),
- spolupráce při uzavírání smlouvy s vybraným dodavatelem, zpracování analýzy návrhu smlouvy,
- případné zajištění vrácení jistoty účastníkům zadávacího řízení dle § 41 zákona,
- zpracování a zajištění uveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek,
- zpracování písemné zprávy zadavatele (§ 217 zákona),
- zajištění uveřejnění smlouvy a písemné zprávy zadavatele na profilu zadavatele,
- zajištění vrácení případných ukázek a vzorků,
- v případě zrušení zadávacího řízení zajištění zpracování formuláře pro zrušení zadávacího řízení a jeho odeslání k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek,
- sumarizace, uspořádání a protokolární předání veškeré dokumentace z průběhu zadávacího řízení zadavateli.

Předmět veřejné zakázky dle čl. 2 písm. A výzvy bude realizován v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a jeho prováděcími právními předpisy, vše ve znění pozdějších předpisů.

Vše bude provedeno i s ohledem na skutečnost, že na nadepsanou stavební akci bude čerpána dotace z Integrovaného operačního programu (IROP) – výzva Kulturní dědictví (ITI), 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví.

C. Výkon technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby a díla (dále také jen „TDS“)

D. Výkon technického dozoru stavebníka pro práce na památkovém objektu

- posuzování a určení prací v objektu kulturní památky akreditovaným restaurátorem,
- příprava nezbytných podkladů pro realizaci stavby a díla,
- odevzdání staveniště vybranému zhotoviteli stavby a díla, sepsání příslušného zápisu,
- průběžná kontrola kvality a kvantity prováděných stavebních prací podle jejich postupu, při případném přerušení stavby a díla bude četnost kontrol upravena zápisem do stavebního deníku,
- kontrola dodržování povinností stanovených obecně závaznými předpisy v průběhu realizace výstavby (zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a všemi souvisejícími a prováděcími předpisy),
- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby a díla,
- ohlašování a účast na kontrolních prohlídkách stavby a díla, kontrola a dohled nad odstraňováním závad zjištěných stavebním úřadem při kontrolních prohlídkách stavby a díla,
- kontrola postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, předávání informací o průběhu výstavby pověřenému zástupci zadavatele, vypracování pravidelných měsíčních zpráv o průběhu výstavby zahrnujících mj. porovnání plánovaných a skutečných nákladů stavby a díla,
- kontrola prostorového umístění a provedení prvků, jejich souladu s projektovou dokumentací, územním rozhodnutím, stavebním povolením a všeobecnými technickými požadavky realizace prací,
- zajištění nápravy případných nedostatků v projektových dokumentacích, jejich projednání s projektanty, zhotovitelem a zadavatelem,
- dohled a kontrola shody prováděného díla se schválenou projektovou dokumentací,
- systematické doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí,
- kontrola čerpání nákladů stavby a díla,
- pořizování fotodokumentace průběhu stavby a díla, případně dalších dokladů o průběhu realizace stavby a díla,
- zajištění operativních povolení, stanovisek, apod. týkajících se realizace výstavby a díla,
- organizace kontrolních dnů na stavbě min 1 x týdně, účast na těchto kontrolních dnech a pořizování zápisů z nich,
- vyjadřování se ke zpracovávané dokumentaci včetně plánů jakosti a kontrolních zkušebních plánů,
- posuzování, kontrola a odsouhlasení dokumentů, výrobní či jiné dokumentace, předložené zhotovitelem, provádění kontroly úplnosti těchto dokumentů,
- zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalování změnových listů zpracovaných zhotovitelem po vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené

- s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci zadavatele, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí zadavatele k předloženým změnám,
- bezodkladné informování zadavatele o všech závažných okolnostech týkajících se realizace stavby a díla,
 - kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s uzavřenými smlouvami a jejich předkládání k likvidaci zadavateli, v případě nevyřešených rozporů upozorní neprodleně zástupce zadavatele na tyto skutečnosti,
 - stvrzovat věcnou a cenovou správnost faktur předložených zhotovitelem svým podpisem,
 - zajištění administrativního vedení stavby a díla, tj. zejména evidence a archivace zápisů, dokladů a dokumentace stavebního dozoru včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů, faktur, kopií stavebních deníků a dalších dokumentů včetně vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování případných doplňků rozpočtu zhotovitelem,
 - poskytování informací a odborných konzultací zadavateli a dalším účastníkům stavby a díla a dotčeným subjektům,
 - kontrola těch částí dodávek a stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,
 - spolupráce se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad,
 - průběžná kontrola vedení stavebních či montážních deníků a jejich odsouhlasení,
 - přímá kontrola a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a stavebních prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků, revizní zprávy apod.),
 - zapisování výsledků kontrol do stavebního deníku, evidence a shromažďování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek,
 - spolupráce se zaměstnanci zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
 - kontrola postupu prací podle časového plánu a ustanovení uzavřených smluv a upozornění zhotovitele na nedodržení termínů včetně přípravy podkladů pro uplatnění smluvních sankcí,
 - odsouhlasení měsíčních soupisů provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů,
 - příprava a průběžné shromažďování podkladů pro odevzdání a převzetí stavby a díla nebo její části a účast na jednání o odevzdání a převzetí,
 - zajištění přípravy dokumentů pro případnou žádost o změnu stavby před jejím dokončením,
 - kontrola doplňování projektové dokumentace o zakreslování veškerých schválených změn, k nimž v průběhu realizace stavby a díla došlo a kontrola dokumentace dokončených částí stavby a díla (výkresy skutečného provedení stavby),
 - oponentura programů zkoušek při individuálních a předkomplexních zkouškách, při komplexním vyzkoušení, předání a převzetí jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů stavby a díla v rozsahu plynoucím z uzavřených smluv,
 - organizační zajištění přípravy k předání a převzetí stavby a díla a vlastního přejímacího řízení, včetně zajištění protokolů, atestů, revizních zpráv, písemností a dalších dokladů souvisejících s realizací stavby a díla, její uvádění do provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele stavby a díla v rozsahu smluv o dílo,
 - zabezpečení podkladů k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby a díla,
 - kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací od zhotovitele stavby a díla,
 - účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace vč. dotačního orgánu.

E. Činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, tedy zabezpečovat pro investora výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) a další činnosti vyplývající z platné a účinné právní úpravy, tj. zejména:

- koordinace zhotovitele stavby a díla při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a díla a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně,
- zpracování oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce,
- spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností,
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve lhůtě před zahájením prací na staveništi,
- sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování bez zbytečného odkladu zjednáání nápravy,
- organizace kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitele stavby a díla, vedení zápisů z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků,
- kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
- sledování dodržování plánu BOZP a aktualizace plánu BOZP na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP.
- Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích bude zajištěn odborně způsobilým koordinátorem.

Veškeré výše uvedené činnosti uvedené pod písm. C, D a E čl. 2 této smlouvy budou realizovány vždy v souladu s příslušnými aktuálně účinnými obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a požadavky zadavatele.

III.

Podklady pro realizaci inženýrských činností

1. Podklady pro realizaci smlouvy jsou:
 - a) projektová dokumentace s názvem - Interiérové řešení výstavních expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové, zpracované Muzeem východních Čech, Ing. [REDAKCE] která se skládá z části stavební a multimediální.
 - b) projektová dokumentace bude předána nejdříve 01.10.2018 a nejpozději do 31.10.2018.
2. Příkazník prohlašuje, že kopie výše uvedených dokumentů mu budou předány nejdříve 01.10.2018 a nejpozději do 31.10.2018.
3. Příkazník se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy. Příkazník se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zahájení realizace předmětu smlouvy (poskytování služeb dle této smlouvy):

- ihned po nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení realizace předmětu smlouvy:

dnem vydání kolaudačního souhlasu s využíváním shora uvedené stavby a díla nebo odstraněním všech vad a nedodělků uvedených v kolaudačním souhlasu, uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a díla nebo předávacím protokole stavby a díla, pokud nebude vyžadován kolaudační souhlas stavebním úřadem (tj. vždy datem, které nastane nejpozději)

2. Dílčí termíny:

Činnost dle „A“ :

zahájení - ihned po předání projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1. písm. b)

ukončení – po zahájení výběrového řízení

Činnost dle „B“ :

zahájení - ihned po nabytí účinnosti této smlouvy, paralelně s činností dle „A.“

ukončení – po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, uveřejnění písemné zprávy zadavatele na profilu zadavatele a po předání kompletní dokumentace o veřejné zakázce.

Činnosti dle čl. II. odst. 2. písm. B. zadávací dokumentace budou realizovány dle lhůt daných zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že příkazník předá kompletní zadávací podmínky se zapracovanými připomínkami zadavatele ke schválení Radě města Hradec Králové nejpozději do 20 dnů ode dne předání projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1. písm. b), nedohodnou-li se smluvní strany jinak nebo nestanoví-li zadavatel lhůtu delší. Příkazník následně, po schválení zadávacích podmínek radou města, odešle oznámení o zakázce k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, a to do 7 dnů ode dne, kdy obdržel od zadavatele informaci o schválení zadávacích podmínek radou města.

Činnosti dle čl. II. odst. 2. písm. C., D. a E. smlouvy budou realizovány v průběhu výstavby (v průběhu realizace) nadepsané stavební akce, dle smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby a díla.

Termín ukončení činností dle čl. II. odst. 2. písm. C., D. a E. této smlouvy:

dnem vydání kolaudačního souhlasu s užíváním předmětné stavby a díla nebo dnem odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a díla nebo v předávacím protokolu stavby a díla, pokud nebude vyžadován kolaudační souhlas stavebním úřadem (tj. vždy datem, které nastane nejpozději).

3. Příkazník není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX. této smlouvy.

4. Pokud příkazník během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci povinností vyplývajících ze smlouvy, musí příkazník bez zbytečného odkladu písemně uvědomit příkazce o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.
5. Dokumenty vyhotovené v souvislosti s výkonem inženýrské činnosti, vč. všech příloh, předá příkazník zástupci příkazce, jehož kontakty jsou uvedené v záhlaví smlouvy.

V.

Odměna příkazníka

1. Odměna za činnosti uvedené v čl. II. této smlouvy se sjednává dohodou ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. ve výši:

Kontrola zadávací a realizační projektové dokumentace (činnosti dle čl. II odst. 1 písm. A. této smlouvy)	15.000, - Kč bez DPH
Příprava a realizace zadávacího řízení (činnosti dle čl. II odst. 1 písm. B. této smlouvy)	100.000, - Kč bez DPH
TDS (činnosti dle čl. II odst. 1 písm. C. této smlouvy)	140.000, - Kč bez DPH
TDS pro práce na památkovém objektu (činnosti dle čl. II odst. 1 písm. D. této smlouvy)	110.000, - Kč bez DPH
BOZP (činnosti dle čl. II odst. 1 písm. E. této smlouvy)	50.000, - Kč bez DPH
Cena celkem bez DPH:	415.000, - Kč
(slovy: čtyři sta patnáct tisíc korun českých)	
DPH 21%	87.150, - Kč
<u>Cena celkem s DPH</u>	<u>502.150, - Kč</u>

2. Výše odměny je částka pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka související s provedením předmětu smlouvy (např. cestovné, poštovné, telefonní poplatky apod.).
3. Příkazník jako plátce DPH připočítává k výše uvedeným částkám odměny daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je příkazník oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení příkazníka o takové změně.
4. Odměna za předmět plnění dohodnutá v čl. V. odst. 1. je odměnou maximální a konečnou. Odměna zahrnuje veškeré náklady příkazníka související s provedením předmětu smlouvy.

VI.

Platební podmínky

1. Sjednaná odměna za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených příkazníkem. Příkazník je oprávněn fakturovat odměnu následovně:
 - **činnosti dle čl. II. odst. 1 písm. A. této smlouvy:**

po vykonání činností dle čl. II. odst. 1. písm. A. této smlouvy a po protokolárním předání veškeré dokumentace zadávacího řízení Příkazci, tj. po ukončení předmětné činnosti, jak je uvedeno v čl. IV. odst. 2. smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

- **činnosti dle čl. II. odst. 1. písm. B. této smlouvy:**

po vykonání činností dle čl. II. odst. 1. písm. A. této smlouvy a po protokolárním předání veškeré dokumentace zadávacího řízení Příkazci, tj. po ukončení předmětné činnosti, jak je uvedeno v čl. IV. odst. 2. smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

- **činnosti dle čl. II. odst. 1. písm. C., D. a E. této smlouvy:**

průběžně 1x měsíčně zpětně ve výši podílu odměny za tyto činnosti a počtu měsíců uvedených ve smlouvě o dílo s vybraným zhotovitelem stavby (doba plnění) a to až do výše 90 % odměny za realizaci těchto činností. Zbýlých 10 % bude uhrazeno po ukončení všech činností, které jsou předmětem plnění dle čl. II. odst. 1. písm. C., D. a E. této smlouvy.

2. Podkladem pro zaplacení plnění budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že cena bude fakturována s DPH. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 21 dnů ode dne doručení příkazci.
3. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené zvláštními právními předpisy. Jestliže faktura nebude obsahovat tyto náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je příkazce oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance příkazce) vrátit příkazníkovi. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je příkazník povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, příkazce v prodlení s placením příslušné faktury. Splátnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení příkazci.
4. Správní a jiné nutně vynaložené poplatky orgánům veřejné moci (pokud od nich není příkazce osvobozen) hradí příkazce a to tak, že je zaplatí příkazník a následně vyúčtuje příkazci a doloží jejich uhrazení. Všechny tyto platby musí být s příkazcem předem projednány a příkazcem písemně odsouhlaseny. Veškeré další náklady vynaložené příkazníkem při plnění této smlouvy jsou již zahrnuty v odměně příkazníka.
5. Stane-li se příkazník nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto informovat příkazce.
6. Bude-li příkazník ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je příkazce oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a příkazník obdrží pouze odměnu bez DPH.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu příkazníka, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je příkazník povinen o tom neprodleně informovat příkazce.

VII.


Práva a povinnosti stran při provádění smlouvy

1. Kontaktními osobami příkazníka pro realizaci této smlouvy jsou:

Ing. Jan Hurdálek, prokurista

Kontaktními osobami příkazce pro realizaci této smlouvy jsou:

— vedoucí oddělení správy nebytových prostor a veřejných statků

- 
2. Příkazník postupuje podle pokynů příkazce, a to při dodržení ustanovení obecně závazných právních předpisů.
 3. Příkazce je oprávněn kontrolovat provádění inženýrské činnosti. Jestliže příkazce zjistí, že příkazník provádí inženýrskou činnost v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby příkazník odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.
 4. Činnost, ke které se příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, které příkazník zná nebo musí znát. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.
 5. Při výkonu činnosti příkazník uplatní veškeré náměty a postupy směřující k hospodárnému zajištění prací a maximální technické úrovni. Současně bude příkazník respektovat oprávněné ekologické zájmy.
 6. V případě, že pokyny nebo zájmy příkazce budou v rozporu s touto smlouvou nebo zákonem, je příkazník povinen příkazce na tuto skutečnost upozornit. Pokud tak prokazatelně neučiní, odpovídá příkazci za způsobenou škodu.
 7. Příkazník se zavazuje, že při výkonu svých činností bude v rámci svých kompetencí postupovat tak, aby nedošlo k navýšení smluvní ceny realizace díla uvedené ve smlouvě o dílo uzavřené mezi příkazcem a zhotovitelem stavby a díla. V případě požadavku zhotovitele na zvýšení ceny díla bude neprodleně informovat příkazce a další postup bude učiněn dle jeho dispozic.

VIII.

Zvláštní ustanovení pro výkon inženýrské činnosti

1. Technický dozor bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti příkazníka podle povahy prováděných prací.
2. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod., bude příkazce informovat příkazníka v předstihu min. 3 pracovních dnů.
3. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je příkazník vždy povinen zaznamenat do stavebního deníku.
4. Příkazník se zavazuje, že technický dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace stavby a díla, takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem technického dozoru a příkladmo jsou uvedeny v čl. II. této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje, že se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví na staveniště či se zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy příkazce. Příkazce se zavazuje, že příkazníka vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.
5. Veškerá podstatná zjištění bude příkazník neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a zároveň o nich bude telefonicky nebo faxem informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.
6. Příkazce je oprávněn kontrolovat provádění výkon inž. činností, zejména účast příkazníka na kontrolních dnech a zápisy prováděné příkazníkem do stavebního deníku. Jestliže příkazce zjistí, že příkazník vykonává technický dozor v rozporu se smlouvou, nebo výkon dozoru

zanedbává, má právo požadovat, aby příkazník postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora uvedeným postupem příkazníka vznikne příkazci škoda, má příkazce právo na její náhradu.

IX.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Příkazník je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 3 měsíce a nedohodnou-li se příkazce s příkazníkem na alternativním řešení, má příkazce právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má příkazce povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X.

Smluvní pokuty

1. Příkazník se zavazuje zaplatit příkazci smluvní pokutu v následujících případech:
 - V případě, že se příkazník v rámci výkonu technického dozoru stavebníka nedostaví na staveniště (při kontrolním dnu, předání stavby a díla apod.), přestože byl příkazcem k účasti řádně vyzván, zavazuje se příkazník zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1000, - Kč za každý takový případ.
 - V případě, že příkazník nedodrží lhůtu k předání kompletní zadávací dokumentace příkazci (se zapracovanými připomínkami příkazce) ke schválení Radě města Hradec Králové, tak jak je uvedeno v čl. IV. odst. 2. této smlouvy, zavazuje se příkazník zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý i započatý den prodlení. Stejnou pokutu se příkazník zavazuje zaplatit příkazci i v případě, že příkazník poruší svou povinnost odeslat oznámení o zakázce k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 7 dnů ode dne, kdy obdržel od příkazce informaci o schválení zadávacích podmínek Radou města.
 - V případě, že příkazník poruší v rámci plnění předmětu smlouvy dle čl. II. odst. 1. písm. B. smlouvy povinnost řádně a včas uveřejnit (nebo zajistit uveřejnění např. včasným odesláním příslušného formuláře k uveřejnění) informace nebo dokumenty k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu zadavatele, zavazuje se příkazník zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 30.000, - Kč za každé takové porušení.
 - V případě, že zadávací řízení, jehož administrace je předmětem této smlouvy (čl. II. odst. 1. písm. B. smlouvy), neskončí uzavřením smlouvy z důvodu pochybení na straně příkazníka, zavazuje se příkazník zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 100.000, - Kč. Neuzavřením smlouvy z důvodů pochybení na straně příkazníka není dotčen nárok příkazce na plnění této smlouvy.
 - V případě, že bude porušením povinností nebo chybou příkazníka způsobeno krácení dotace, příkazník se zavazuje zaplatit pokutu 1% z částky, o kterou byla dotace vinou porušení povinností nebo chybou příkazníka dotačním orgánem pokrácena.

- o V případě, že příkazník poruší jakoukoliv další povinnost plynoucí z této smlouvy (s výjimkou povinností, na něž se vztahují výše uvedené smluvní pokuty) zavazuje se zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1000, - Kč za každé takové jednotlivé porušení povinnosti.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok příkazce na náhradu škody. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije.
 3. V případě prodlení s platbou faktury uhradí příkazce příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,035 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 4. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XI. Ostatní ujednání

1. Příkazce může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní Příkazník dověděl nebo mohl dovědět.
2. Příkazník může smlouvu vypovědět v tříměsíční výpovědní době, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena Příkazci.
3. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2. písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. V případě, že smlouva bude ukončena výpovědí jedné ze smluvních stran, vypořádají strany své závazky plynoucí z této smlouvy ke dni ukončení smlouvy.
5. Příkazník odpovídá za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

Příkazník se zavazuje zejména uhradit příkazci případnou pokutu (nebo jinou peněžitou sankci) uloženou příkazci Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (nebo jiným oprávněným orgánem) z důvodu porušení zákona či jiného předpisu při realizaci předmětu plnění této smlouvy, byla-li pokuta uložena z důvodu porušení povinnosti příkazníka, resp. z důvodu jeho pochybení.

6. Příkazník prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu realizace smlouvy nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.
7. Příkazník se zavazuje neposkytovat mimo osob určených příkazcem jiným fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související s realizací této smlouvy.
8. Příkazník je povinen být pojištěn po celou dobu plnění smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě v minimálním rozsahu 5.000.000, - Kč. Příkazník se zavazuje na vyžádání předložit příkazci kdykoliv v průběhu realizace této smlouvy dokumenty, z nichž bude prokazatelně vyplývat, že má platnou výše uvedenou pojistnou smlouvu uzavřenou.

9. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2436 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
4. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a příkazce je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
 6. Příkazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Příkazník bere na vědomí, že příkazce je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Příkazník prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh).

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a příkazník souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 00268810, ID datové schránky: bebb2in a
 - Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, IČ: 27504514, ID datové schránky: j973bqm
 - vymezení předmětu smlouvy: Smlouva příkazní - Výkon inženýrských činností při realizaci stavby a díla – Revitalizace budovy muzea východních Čech - Expozice
 - cena: 415.000,-Kč bez DPH, 502.150,-Kč s DPH
 - datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranoupovažují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
9. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží tři výtisky a příkazník jeden výtisk.

10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

11. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Jaroměři

dne 29.8.2018



za příkazníka
Ing. Jan Hurdálek
prokurista

V Hradci Králové

- 5 -09- 2018
dne.....



za příkazce
PhDr. Romana Lišková
náměstkyně primátora města

