PRILOHA 5
POZADOVANY ROZSAH MAJETKOPRAVNIHO ZAJISTENI STAVBY

Majetkopravni zajiSténi stavby

Pii ¢innostech sméfujicich k majetkopravnimu zajisténi stavby ¢i dil¢ich casti stavby (dle povahy a rozsahu
stavby dané projektovou dokumentaci) je ptikaznik (zhotovitel) povinen postupovat s potiebnou odbornou péci
dle pokynit DPP a v souladu s jeho zajmy, které zhotovitel zna, znat mohl a mél ¢i s nimiz ho DPP seznamil.
Zhotovitel je zejména povinen respektovat zajem DPP na sniZzovani nakladi stavby, resp. nakladi na
majetkopravni zajisténi stavby, a v rdmci smluvni dokumentace projednat s druhou smluvni stranou (pifipadné s
vice smluvnimi stranami) podminky pro DPP nejvice vyhodné. Za timto ucelem je zhotovitel povinen navrhovat
vlastnikim dot¢enych nemovitosti takovy typ smluvniho vztahu, ktery je nejvhodnéjsi k zajisténi daného ucelu.
Konstatuje se, ze zhotovitel nema opravnéni k podpisu smluv v rozsahu majetkopravniho zajisténi stavby,
objednavek ¢i jinych zavazkt za DPP. V prubéhu stavby se zhotovitel zavazuje podavat DPP informace o
potfebé zmén majetkopravniho zajisténi a ¢init nezbytné ukony sméfujici k tomuto zajisténi.

Pro majetkopravni zajisténi stavby se zhotovitel zavazuje:

1. Pred vydanim Cistopisu projektové dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti zpracované
projektantem stavby provéfit rozsah stavbou dotCenych nemovitosti, dohlizet nad vypracovanim
majetkopravniho elaboratu s cilem eliminovat ty nemovitosti, jejichZ majetkopravni zajisténi pro stavbu by bylo
problematické a vzdy usilovat o jejich vyjmuti ze stavby je-li to mozné s ohledem na technické parametry
stavby. V pfipadé, ze projektantem bude vyhodnoceno, Ze to mozné po technické strance neni, je zhotovitel
povinen zajistit jeho pisemné vyjadieni a pfedat ho DPP. Zhotovitel se zavazuje veskeré ptfipominky DPP pfti
pripravé majetkopravni dokumentace uplatnit u projektanta stavby. Zhotovitel se zavazuje piredat DPP soupis
vSech stavebnich objektli a pozemki a jejich vzajemné pfifazeni, v (na) nichZ budou stavebni objekty umistény a
zavazuje se vyjasnit a odstranit ptipadné rozpory s projektovou dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje zajistit
souhlasy vlastnikii nemovitosti dotcenych stavbou a ptedat kopie DPP.

2. Pired vydanim Cistopisu projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni zajistit majetkopravni
vyporadani s vlastniky nemovitosti dot¢enych stavbou v rozsahu odpovidajicim projektové dokumentaci stavby
(,Navrh pozadovanych nemovitosti a prav*), zpracované projektantem vcetné¢ vSech jejich ptipadnych zmén
provadénych v jejim pribéhu, a to tak, aby vlastnikem stavby byl DPP a stavba se nestala soucasti pozemku
jiného vlastnika. V pfipadé, Ze pfi ukonCeni stavby bylo zjisténo, ze dle predchozi véty nedoslo k Gplnému
majetkopravnimu  zajiSténi stavby, zavazuje se zhotovitel ulinit veSkeré nezbytné kroky vedouci
k majetkopravnimu vyporadani téch ¢asti stavby, jejichz majetkopravni vyporadani zajisténo nebylo.

3. Ve fazi projektové pripravy, pred vydanim Cistopisu podkladu naslednych uzivatelu dil¢ich ¢asti stavby
zpracované projektantem, se zhotovitel zavazuje, v ptipadech, kdy jednotlivé objekty nebudou piebirany DPP do
spravy (vlastnictvi), projednat s projektantem navrzenymi, tj. v ivahu pfipadajicimi, naslednymi uzivateli
prevzeti stavby ¢i dokoncenych dil¢ich ¢asti stavby do spravy. Za ukoncené se tato jednani povazuji tehdy,
zavaze-li se pisemné nasledny uzivatel k prevzeti stavby ¢i konkrétni dil¢i Casti stavby a v pfipadé novych
staveb a staveb, které nesouvisi s ¢innosti DPP uzavienim smlouvy budouci (kupni, o pfevodu majetku, darovaci
aj.). Tato jednani se uskuteéni dle pokynti DPP za podminek vyse uvedenych, tzn. formou smluvni dokumentace
a finan¢ni plnéni urci, resp. odsouhlasi DPP.

V ramci majetkopravniho zajiSténi stavby se zhotovitel zavazuje pro zajisténi uZivani jednotlivych
stavbou dotcenych nemovitosti pifed vydanim stavebniho povoleni a pro uZivani nemovitosti po dobu
realizace stavby:

e  Vyjednat s vlastniky dotcenych nemovitosti smluvni podminky, a to s ohledem na shora uvedené, s tim, ze
finanéni plnéni vzdy urci, resp. odsouhlasi pfedem pisemné DPP. Pro pfipad nenalezeni souladu s pozadavky
DPP je zhotovitel povinen zajistit jednani s vlastnikem dotcené nemovitosti.

e  Zajistit projednani smluvni dokumentace s ucastniky smlouvy (tj. vlastniky dotéenych nemovitosti), v¢.
odsouhlaseni jejiho textu ze strany vlastnikli a po podpisu smlouvy ze strany DPP zajistit podpisy ostatnich
smluvnich stran. Zhotovitell je zejména z ¢asovych diivodl povinen se fadn€ seznamit se standardnimi postupy
DPP v ramci schvalovacich procest pro uzavirani smluvnich dokumentaci danych stanovami DPP a internimi
normami. K tomuto poskytne DPP zhotoviteli vSechny potiebné podklady a potfebnou soucinnost.

Pro majetkopravni zajisténi stavby, resp. pro zajisténi uzivani jednotlivych nemovitosti potfebnych pro realizaci
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smluvni dokumentace v¢etné navrhti na vklad prav do katastru nemovitosti, podminky a potieby stavby tak, aby
nedoslo a do budoucna ani nedochazelo ke sporiim s vlastniky dotéenych nemovitosti z diivodu nedostateéného
majetkopravniho zaji§téni stavby s tim, ze podminky budou odsouhlaseny piedem. Zhotovitel zajisti rovnéz
znalecké posudky pro stanoveni hodnoty prav, ktera budou piedmétem pievodu, a to v rozsahu ceny obvyklé a
administrativni. Pro majetkopravni zajisténi k ¢astem nemovitosti dotcenych stavbou formou vykupu, se
zhotovitel zavazuje zajistit rovnéz geometrické plany a souhlas ptislusného uradu s délenim pozemku.

V ptipadé, Ze stavba bude spliiovat parametry vefejné prospésné stavby dle stavebniho zakona, je zhotovitel za
situace, kdy nebude mozné zajistit majetkopravni vypotradani dohodou s vlastniky dotéenych nemovitosti, na
zakladé pokynu DPP zajistit veskeré podklady nezbytné k zahajeni procesu vyvlastnéni (tj. zejména geometrické
plany, znalecké posudky, vyzvu k uzavieni pfislusné smluvni dokumentace pred zahajenim vyvlastinovaciho
fizeni, smluvni dokumentaci, ndvrh na zahajeni vyvlastiovaciho fizeni apod.). Zhotovitel se zavazuje v ramci
vyvlastiiovaciho fizeni zastupovat DPP ve vSech fizenich (tzn. spravnich i soudnich) a ¢init veskeré kroky
souvisejici s procesem vyvlastnéni.

V ramci majetkopravniho zajisténi stavby, tj. pro vyporadani zavazki zejména dle smluv o prekladce
inZenyrskych siti, se zhotovitel zavazuje pro uzavieni prislusné smluvni dokumentace:

Vyjednat s vlastniky dotéenych nemovitosti a provozovateli inZ. siti smluvni podminky, a to s ohledem na shora
uvedené, s tim, ze financni pInéni vzdy urci, resp. odsouhlasi pfedem pisemné DPP. Pro pfipad nenalezeni
souladu spozadavky DPP je zhotovitel povinen =zajistit jednani s vlastnikem dotcené nemovitosti ¢i
provozovatelem inz. siti.

Za timto ucelem piipravi zhotovitel ptislusnou smluvni dokumentaci, a to pro ptipady, kdy DPP je ucastnikem
smlouvy z titulu investora stavby, tak i pro piipady, kdy DPP je vlastnikem inzenyrské sité. Za situace, kdy
vlastnikem inZenyrské sité je osoba odlisna od DPP, navrh této smlouvy bude vyhotoven a uc€astnikiim smlouvy
predlozen k odsouhlaseni ve znéni obvykle pouzivaném provozovatelem inz. siti.

Po odsouhlaseni znéni smluvni dokumentace vlastnikem pozemku piipadné i provozovatelem, bude navrh
smluvni dokumentace pfedan k odsouhlaseni a pfipominkam DPP. Poté, kdy bude text odsouhlasen vSemi
ucastniky, zavazuje se zhotovitel zajistit podpisy vSech ucastniki smlouvy s tim, Ze podpisy ze strany DPP
budou posledni.

4. Po dokonceni jednotlivych ¢asti stavby se zhotovitel zavazuje:

e  zajistit vyhotoveni a pifedani geometrickych plani skuteéného provedeni (GP) DPP (to neplati, je-li
vyhotovitelem GP sam provozovatel inz. siti, v tom ptipad¢€ zajisti zhotovitel jen predani GP DPP).

e  Zajistit vyhotoveni a piredani znaleckych posudki DPP pro celkové vyporadani stavby.
e  Zajistit vyhotoveni a predani kolaudacnich rozhodnuti DPP.

e Predat rozhodnuti o vynéti ze ZPF v¢. dokladd o uhradé, DPP. (pouze v piipadé, Ze stavba je
realizovana na ZPF)

Po dokonceni stavby zajisti zhotovitel uzavieni pfislusnych smluv pro celkové vyporadani dosud
nevypotfadanych casti stavby v¢. vypofadani zdvazkd ve vztahu k tfetim osobdm vyplyvajicim z uzavienych
smluv o prekladce.

Zapis nové vybudovanych staveb, podléhajicich evidenci ve vefejném seznamu, zajisti DPP, na zikladé
vySe dodanych listin.
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