
„Oprava krbu a komínu Špičák č. p. 17“ 

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi: 

 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

(1) 

 

Objednatel:  Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních 

mučedníků 141   

Sídlo:   Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy 
 Statutární zástupce: Ing. Vladislav Smolík 
  IČ:   61781797  

DIČ:   CZ61781797            

 Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 

a) smluvních:  Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy 

Telefon:  

E-mail:    
Bankovní spojení:  

 

 

(2) 
 

Registrován v OR u: GTBC CZ s.r.o. 
Sídlo:   Přeučilova 2696/7, 15500 Praha 5 - Stodůlky 

 Statutární zástupce: Miroslav Urbánek, jednatel 
IČ:   24210510 
DIČ:   CZ24210510 

 Zástupce pověřený jednáním: 
a) smluvních  Miroslav Urbánek 

b) technických Miroslav Urbánek 

Telefon:   
Fax:    
E-mail:               

              Bankovní spojení:        
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SMLouvA o DíLo

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č.
89/2012 Sb., Občanský Zákoník (dále též jako „Občanský Zákoník“) mezi:

ı. SMLqí sTRANY

(1)

Objednatel: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních
mučedníků 141

Sídlo: Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy
Statutární Zástupce: Ing. Vladislav Smolík
IČ: 61781797
DIČ; c261781797
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy

Telefon= _
E-ma“= _Bankøvnfspøjenfl'z _

(2)

Registrován v OR u: GTBC CZ s.r.o.
Sídlo: Přeučilova 2696/7, 15500 Praha 5 - Stodůlky
Statutární Zástupce: Miroslav Urbánek, jednatel
IČ; 24210510
DIČ; cZZ421051O
Zástupce pověřenýjednáním:
a) smluvních Miroslav Urbánek

b) technických Miroslav Urbánek

Telefon= _
Fax:

E-ma“= _Bankøvníspøjenfl'z _

mailto:info@gtbc.cz
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

(1) 

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále SOD) zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí 

odborně provést pro objednatele dílo (zhotovení stavby): „Oprava krbu a komínu Špičák č. p. 17“. 
 

(2) 

Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla 
sjednanou cenu za dílo. 

 
 

III. PŘEDMĚT DÍLA 

(1) 

a) Předmětem této SOD je provedení stavebních prací a zhotovení díla: Oprava krbu a komínu 

Špičák č. p. 17. 

b) Zhotovení díla bude zabezpečeno v rozsahu dle nabídky a soupisu prací, jež jsou přílohou této SOD. 

c) Zhotovením díla se rozumí provedení veškerých prací, konstrukcí a dodávky materiálů nutných 

k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen 

v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo 

dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, popř. uvedení do řádného provozu. 

 

d) Předmět díla bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých činností, prací a zhotovení děl 

nutných k úplné realizaci díla, zejména  

 

• kompletní stavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků, včetně uvedení všech 

stavbou dotčených povrchů do původního stavu,  

• zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace odpadů,  

• vytýčení pozemních sítí, 

• ostrahu staveniště a stavby, nebo jiná vhodná opatření k zabezpečení majetku stavby proti 

ztrátě a krádeži, 

• účast zástupce dodavatele na kontrolních dnech,  

• všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem,  

• zabezpečení stavby proti úrazům a škodám zaměstnancům a žákům školy 

• a všechny ostatní nezbytné náklady nutné ke splnění předmětu, tj. předání a převzetí 

jednotlivých činností a předmětů bez vad a nedodělků. 

 

(2) 

Použité materiály jsou stanoveny v nabídce. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou 

podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SOD. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti 

schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 

zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
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ıı. PŘEDMĚT SMLouvY

(1)
Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy o dílo (dále SOD) zavazuje na Svůj náklad a na Své nebezpečí
Odborně provést pro objednatele dílo (Zhotovení Stavby): „Oprava krbu a komínu Špičák č. p. 17“.

(2)
Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla
sjednanou cenu za dílo.

a)

b)

ııı. PŘEDMĚT DÍLA

(1)
Předmětem této SOD je provedení stavebních prací a zhotovení díla: Oprava krbu a komínu
Špičák č. p. 17.

Zhotovení díla bude zabezpečeno v rozsahu dle nabídky a soupisu prací, jež jsou přílohou této SOD.

Zhotovením díla se rozumí provedení veškerých prací, konstrukcí a dodávky materiálů nutných
k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen
v rámci předmětu díla provést veškeré práce, Služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo
dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, popř. uvedení do řádného provozu.

Předmět díla bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých činností, prací a zhotovení děl
nutných k úplné realizaci díla, zejména

kompletní stavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků, včetně uvedení všech
stavbou dotčených povrchů do původního stavu,
zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace odpadů,
vytýčení pozemních Sítí,
ostrahu staveniště a stavby, nebo jiná vhodná opatření k zabezpečení majetku Stavby proti
ztrátě a krádeži,
účast zástupce dodavatele na kontrolních dnech,
všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem,
zabezpečení Stavby proti úrazům a škodám zaměstnancům a žákům školy
a všechny ostatní nezbytné náklady nutné ke splnění předmětu, tj. předání a převzetí
jednotlivých činností a předmětů bez vad a nedodělků.

(2)
Použité materiály jsou stanoveny v nabídce. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou
podmínkyjejich uplatnění projednány Samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SOD. Bez
písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti
schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
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(3) 

Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v nabídce, soupisu prací, výkazech výměr nebo 

specifikacích a dalších nákladů uvedených v čl. IV. odst. 4 této SOD. 

 

(4) 

 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

(5) 

Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat 

s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně 

písemně upozornit objednatele.  Zhotovitel je povinen postupovat dle obecně závazných právních 

předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících realizaci staveb.  

(6) 

Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo 

jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu takto vzniklou. 

(7) 

Dle ust. § 2590 Občanského zákoníku, provede zhotovitel dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase a 

obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 

IV. CENA DÍLA 

(1) 

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami 

dohodnuta ve výši: 

 

 
- Cena celkem bez DPH                                                                                              63 307 Kč 
- DPH (21%)                      13 294,47 Kč 
- Cena celkem vč. DPH       76 601,47 Kč 

 

V souladu s podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek 

stanovených v SOD. 

(2) 

Podkladem pro stanovení ceny je oceněný soupis prací a nabídka. Oceněný soupis prací je nedílnou 

součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi 

oceněny případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání. Zhotovitel ani objednatel 

nemohou dle ust. § 2620 a § 2621 Občanského zákoníku žádat změnu ceny proto, že si dílo (provádění 

stavby) vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

 

(3) 
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(3)
Předmětem díla je všechno to, co je popsáno vnabídce, soupisu prací, výkazech výměr nebo
specifikacích a dalších nákladů uvedených v čl. IV. odst. 4 této SOD.

(4)
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu Seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealizaci díla, že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

(5)
Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat
sodbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně
písemně upozornit objednatele. Zhotovitel je povinen postupovat dle obecně závazných právních
předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících realizaci staveb.

(6)
Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo
jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu takto vzniklou.

(7)
Dle ust. § 2590 Občanského zákoníku, provede zhotovitel dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase a
obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

ıv. cENA DÍLA

(1)
Cena díla je stanovena vsouladu Sobecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami
dohodnuta ve výši:

- Cena celkem bez DPH 63 307 Kč
- DPH (21%) 13 294,47 Kč
- Cena celkem vč. DPH 76 601,47 Kč

V souladu S podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek
stanovených v SOD.

(2)
Podkladem pro Stanovení ceny je oceněný Soupis prací a nabídka. Oceněný Soupis prací je nedílnou
součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v Soupisu pracíjsou pevné do data ukončení díla a budou jimi
oceněny případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání. Zhotovitel ani objednatel
nemohou dle ust. § 2620 a § 2621 Občanského zákoníku žádat změnu ceny proto, že si dílo (provádění
stavby) vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

(3)
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Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v nabídce, soupisu prací, 

výkazu výměr nebo specifikacích. 

 

(4) 

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady k řádnému provedení díla (mimo 

vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení pozemních sítí, poplatky za energie a 

vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 

znečištění realizací stavby, zrušení zařízení staveniště, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, 

revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných 

k případné kolaudaci či užívání díla). Dále sjednaná cena obsahuje zejména náklady na cla, režie, mzdy, 

sociální a zdravotní pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a 

protipožárních opatření apod. a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III smlouvy. 

Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

 (5) 

Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že 

případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení. 

(6) 

Právo na zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla. 

V. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

(1) 

Předání a převzetí staveniště:  10.9. 2018 

(2) 

Zahájení stavebních prací na díle:  do 3 dnů od předání a převzetí staveniště 

(3) 

Dokončení stavebních prací:   do 1. 10. 2018 
 

(4) 
Předání díla a převzetí díla:  1. 10. 2018 

(5) 

Vyklizení staveniště:    do 3 dnů od převzetí a předání díla 

 

 
VI. MÍSTO PLNĚNÍ 

 
Místem plnění je Špičák 17, 340 04 Železná Ruda.  
 
 
 
 
  

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 
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VI. MÍSTO PLNĚNÍ 

 
Místem plnění je Špičák 17, 340 04 Železná Ruda.  
 
 
 
 
  

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v nabídce, soupisu prací,
výkazu výměr nebo specifikacích.

(4)
Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady křádnému provedení díla (mimo
vlastní dílo i náklady na Zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení pozemních sítí, poplatky za energie a
vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolív případě jeho
znečištění realizací Stavby, zrušení zařízení staveniště, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek,
revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných
k případné kolaudaci či užívání díla). Dále sjednaná cena obsahuje Zejména náklady na cla, režie, mzdy,
sociální a zdravotní pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a
protipožárních opatření apod. a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III smlouvy.
Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

(5)
Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že
případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne vjejím konečném vyčíslení.

(6)
Právo na zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla.

v. TERMÍNY PLNĚNÍ

(1)
Předání a převzetí staveniště: 10.9. 2018

(2)
Zahájení stavebních prací na díle: do 3 dnů od předání a převzetí staveniště

(3)
Dokončení stavebních prací: do 1. 10.2018

(4)
Předání díla a převzetí díla: 1. 10.2018

(5)
Vyklizení staveniště: do 3 dnů od převzetí a předání díla

vı. MísTo PLNĚNÍ

ıvıı'Stem plnění je špičák 17, 340 O4 Železná Ruda.

vıı. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURAcE
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(1) 

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po bezvadném provedení díla 
soupis provedených prací a dodávek oceněných dle čl. IV a po jeho odsouhlasení vystaví daňový doklad. 
Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. 

 
(2) 

Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne 
převzetí faktury objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka 
prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 
 

(3) 

Zhotovitel předloží objednateli vždy dva originály daňových účetních dokladů (faktur). 
 

(4) 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a kvality provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami ke shodě. 

 

(5) 

Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

 

(6) 

Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a 
daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 

 
a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ, 

b) číslo dokladu, 

c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění, 

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol, 

e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH, 

f) název díla, označení části díla, 

g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu, 

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, 

i) kopie vzájemně odsouhlaseného soupisu prací a dodávek a kopie předávacího protokolu o 
předání příslušné etapy, která je předmětem fakturace, 

 

 

(7) 

V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu 

nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej 

zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit 

tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do sedmi pracovních dnů ode dne doručení 

takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu 

(faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady 

dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně 
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(1)
Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po bezvadném provedení díla
Soupis provedených prací a dodávek oceněných dle čl. IV a po jeho odsouhlasení vystaví daňový doklad.
Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek.

(2)
Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne
převzetí faktury objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka
prokazatelně odepsána Z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

(3)
Zhotovitel předloží objednateli vždy dva originály daňových účetních dokladů (faktur).

(4)
Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě při odsouhlasení množství, druhu a kvality provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami ke shodě.

(5)
Objednatel nebude poskytovat Zálohy.

(6)
Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a
daňový doklad musí obsahovat Zejména tyto náležitosti:

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
b) číslo dokladu,

c) den odeslání a den splatnosti, den Zdanitelného plnění,

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilnísymbol,

e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,

f) název díla, označení části díla,
g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
i) kopie vzájemně odsouhlaseného soupisu prací a dodávek a kopie předávacího protokolu o

předání příslušné etapy, která je předmětem fakturace,

(7)
V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu
nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej
Zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit
tento doklad Zhotoviteli Zaniká, neuplatní-li jej objednatel do sedmi pracovních dnů ode dne doručení
takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu
(faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady
dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li ktomu objednatelem dodatečně
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vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového 

účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce. 

 

VIII. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY 

(1) 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 

 

a) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, avšak min. 500,-Kč/ 1 den. V 
případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli 
právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší 
moci. 

b) V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu přejímacího 
řízení a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.  

c) Pro případ prodlení s úhradou ceny díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% ceny nezaplacené 
části díla za každý byť i jen započatý den prodlení, avšak min. 500,-Kč/ 1 den a to až do úplného 
uhrazení závazku objednatelem. V případě, že objednatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na 
straně zhotovitele, zanikne zhotoviteli právo smluvní pokutu uplatňovat. Objednatel není 
v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

 

(2) 

Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu: 

a) Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 500,- Kč za každý započatý den prodlení. 

b) Za prodlení s odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků bránicích v řádném užívání 
díla 500,- Kč za každý započatý den prodlení/ 1 vada nebo nedodělek. 

c) Za prodlení s odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků, které nebrání v řádném 
užívání díla 500,- Kč za každý započatý den prodlení/ 1 vada nebo nedodělek. 

 
(3) 

Smluvní pokuty, sjednané těmito obchodními podmínkami, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. 
 

(4) 
V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně 
připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo 
nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a 
převzetí zhotovitelem ve výši 1.000,-Kč. 

(5) 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující 
smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je spojena povinnost platit smluvní 
pokuty. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada 
škody, a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

 

 
Stránka 6 z 23 

vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového 

účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce. 

 

VIII. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY 

(1) 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 

 

a) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, avšak min. 500,-Kč/ 1 den. V 
případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli 
právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší 
moci. 

b) V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu přejímacího 
řízení a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.  

c) Pro případ prodlení s úhradou ceny díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% ceny nezaplacené 
části díla za každý byť i jen započatý den prodlení, avšak min. 500,-Kč/ 1 den a to až do úplného 
uhrazení závazku objednatelem. V případě, že objednatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na 
straně zhotovitele, zanikne zhotoviteli právo smluvní pokutu uplatňovat. Objednatel není 
v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

 

(2) 

Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu: 

a) Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 500,- Kč za každý započatý den prodlení. 

b) Za prodlení s odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků bránicích v řádném užívání 
díla 500,- Kč za každý započatý den prodlení/ 1 vada nebo nedodělek. 

c) Za prodlení s odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků, které nebrání v řádném 
užívání díla 500,- Kč za každý započatý den prodlení/ 1 vada nebo nedodělek. 

 
(3) 

Smluvní pokuty, sjednané těmito obchodními podmínkami, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. 
 

(4) 
V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně 
připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo 
nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a 
převzetí zhotovitelem ve výši 1.000,-Kč. 

(5) 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující 
smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je spojena povinnost platit smluvní 
pokuty. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada 
škody, a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

vyzván i po lhůtě výše uvedené S tím, že však takováto výzva nemá účinky Spojené S vrácením daňového
účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

VIII. MAJETKOVÉ SANKCE, SM LUVNÍ POKUTY

(1)
Smluvní Strany se dohodly, že Zhotovitel bude platit objednateli Smluvní pokuty:

a) V případě, Že Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla je povinen Zaplatit objednateli Smluvní
pokutu ve výši 0,1 % Z ceny díla Za každý započatý den prodlení, avšak min. 500,-Kč/ 1 den. V
případě, Že Zhotovitel prokáže, že prodlenívzniklo Z viny na Straně objednatele, zanikne objednateli
právo Smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší
mocı.

b) V případě, že Zhotovitel poruší Svou povinnost SoučinnoSti při přípravě a v průběhu přejímacího
řízení a neSplníji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši
0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení až do Splnění této povinnosti.

c) Pro případ prodlení S úhradou ceny díla se Sjednává Smluvní pokuta ve výši 0,1% ceny nezaplacené
části díla za každý byť i jen započatý den prodlení, avšak min. 500,-Kč/ 1 den a to až do úplného
uhrazení závazku objednatelem. V případě, že objednatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na
Straně zhotovitele, zanikne Zhotoviteli právo Smluvní pokutu uplatňovat. Objednatel není
v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

(2)
Zhotovitel Se dále zavazuje zaplatit objednateli Smluvní pokutu:

a) Za prodlení S vyklizením staveniště, a to 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

b) Za prodlení S odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků bránicích v řádném užívání
díla 500,- Kč za každý započatý den prodlení/ 1 vada nebo nedodělek.

c) Za prodlení S odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků, které nebrání v řádném
užívání díla 500,- Kč za každý započatý den prodlení/ 1 vada nebo nedodělek.

(3)
Smluvní pokuty, Sjednané těmito obchodními podmínkami, hradí povinná Strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat Samostatně a bez ohledu na její výši.

(4)
V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně
připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení Se zjistí, že dílo
nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a
převzetí zhotovitelem ve výši 1.000,-Kč.

(5)
Zaplacením Smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla Smluvní Straně požadující
Smluvní pokutu v příčinné Souvislosti s porušením Smlouvy, se kterým je spojena povinnost platit smluvní
pokuty. Smluvní pokuty Se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle Smluvní pokuty se hradí náhrada
škody, a to v celé její výši. Zaplacením Smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
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Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné odstoupení 
kterékoli ze smluvních stran. 

 (6) 

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou 
sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit 
o ni částku k úhradě. 
 

IX. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 
 

(1) 
Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a 
předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně 
uloženo v jednotlivých ustanoveních SOD. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost 
v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly 
poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i 
připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou 
smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace. 
 

(2) 
Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním 
povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně 
odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich 
smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna 
požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti. 
 

(3) 
Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a provádět 
opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování 
předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat 
objednateli a jiným osobám zúčastněným na dodávce a montáži veškeré potřebné podklady, konzultace, 
pomoc a jinou součinnost. 
 

(4) 
Tvoří-li dodávka a montáž sjednaná ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel 
povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový 
postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva 
nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby 
objednatele se zúčastnit koordinačních jednání. 
 

(5) 
V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty: 

a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které v dalším pracovním postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli 
doručena nejméně 3 pracovní dny předem. Pro účely této SOD se za pracovní dny považují pondělí 
až pátek s pracovní dobou od 8 do 16 hodin. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na 
žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj 
náklad. 

b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat 
dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast 
na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez 
zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen 
nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.  
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V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty: 

a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které v dalším pracovním postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli 
doručena nejméně 3 pracovní dny předem. Pro účely této SOD se za pracovní dny považují pondělí 
až pátek s pracovní dobou od 8 do 16 hodin. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na 
žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj 
náklad. 

b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat 
dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast 
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Náhradu škody jsou Smluvní Strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné Odstoupení
kterékoli Ze smluvních stran.

(6)
V případě, Že objednateli vznikne Z ujednání této SOD nárok na Smluvní pokutu nebo jinou majetkovou
sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku Z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit
o ni částku k úhradě.

IX. součıNNoST sMLqícH sTRAN

(1)
Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a
předmětu díla, které vyplývají zjejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně
uloženo vjednotlivých ustanoveních SOD. Především jSou smluvní strany povinny vyvinout součinnost
v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly
poctivého obchodního styku požadovat, křádnému Splnění jejich smluvních povinností. To se týká i
připravenosti kposkytování konzultací vzájemně smluvními stranami ktomu, aby pro činnost obou
smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

(2)
Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním
povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně
odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splněníjejich
smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna
požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který Stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

(3)
Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a provádět
opatření, směřující kdodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování
předmětu smlouvy a kochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat
objednateli a jiným osobám zúčastněným na dodávce a montáži veškeré potřebné podklady, konzultace,
pomoc a jinou součinnost.

(4)
Tvoří-li dodávka a montáž sjednaná ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel
povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový
postup prací a vyvinout potřebné úsilí kdodržení lhůt těchto prací, i když jej ktomu jinak Smlouva
nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby
objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

(5)
V rámci součinnosti smluvních Stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:

a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které v dalším pracovním postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli
doručena nejméně 3 pracovní dny předem. Pro účely této SOD se za pracovní dny považují pondělí
až pátek s pracovní dobou od 8 do 16 hodin. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na
žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj
náklad.

b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat
dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast
na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez
zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen
nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.
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c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých 
dodávek a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno 
provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto 
zkoušky byly úspěšně provedeny.  

e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Neúčast objednatele 
na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek.  

f) Opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) b). Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu 
podepsaném oběma stranami.  

g) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených 
dodávek či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel. 

h) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o dodávkách a montáži, které provádí, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu dodávek a montáží a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací, údaje nutné pro posouzení dodávek a prací orgány státní správy. Objednatel je povinen 
sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.). 

i) Jestliže zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit 
k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

j) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

k) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od dokončení předmětu plnění. 

l) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací a 
činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

 
Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena 
písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.  
 

(6) 

Objednatel bude provádět průběžnou kontrolu provádění díla.  
 
Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast 
svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. 
Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na pracovišti orgány státního 
dohledu, inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
 
 

X. STAVENIŠTĚ 
 

(1) 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 1 SOD, pokud 
se strany nedohodnou jinak. 
 

(2) 

Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní 
směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí 
vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost. 
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c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých 
dodávek a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno 
provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto 
zkoušky byly úspěšně provedeny.  

e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Neúčast objednatele 
na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek.  

f) Opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) b). Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu 
podepsaném oběma stranami.  

g) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených 
dodávek či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel. 

h) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o dodávkách a montáži, které provádí, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu dodávek a montáží a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací, údaje nutné pro posouzení dodávek a prací orgány státní správy. Objednatel je povinen 
sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.). 

i) Jestliže zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit 
k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

j) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

k) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od dokončení předmětu plnění. 

l) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací a 
činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

 
Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena 
písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.  
 

(6) 

Objednatel bude provádět průběžnou kontrolu provádění díla.  
 
Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast 
svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. 
Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na pracovišti orgány státního 
dohledu, inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
 
 

X. STAVENIŠTĚ 
 

(1) 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 1 SOD, pokud 
se strany nedohodnou jinak. 
 

(2) 

Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní 
směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí 
vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost. 
 

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast Svých oprávněných pracovníků na prověřování Svých
dodávek a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

d) Jestliže podle Smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno
provedením dohodnutých Zkoušek, považuje se provedení díla Za dokončené teprve, když tyto
Zkoušky byly úspěšně provedeny.

e) K účasti na nich je vždy Zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Neúčast objednatele
na zkouškách, kjejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek.

f) Opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) b). Výsledek Zkoušek se zachytí v zápisu
podepsaném oběma Stranami.

g) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke Zjištění jakosti provedených
dodávek či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.

h) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o dodávkách a montáži, které provádí,
stavební deník. Do deníku se Zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, Zejména
údaje o časovém postupu dodávek a montáží a jejich jakosti, Zdůvodnění odchylek prováděných
prací, údaje nutné pro posouzení dodávek a prací orgány státní správy. Objednatel je povinen
sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.).

i) Jestliže Zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit
k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má Za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

j) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl
k dispozici v případě ztráty nebo Zničení originálu.

k) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od dokončení předmětu plnění.

l) Zhotovitel je povinen Zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací a
činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena
písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

(6)
Objednatel bude provádět průběžnou kontrolu provádění díla.

Zhotovitel vytváří Svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast
svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy.
Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na pracovišti orgány státního
dohledu, inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstraněnívytknutých závad.

x. STAvENıšTĚ

(1)
Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 1 SOD, pokud
se strany nedohodnou jinak.

(2)
Zhotovitel je povinen si Zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní
směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí
vytýčeníjednotlivých Stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
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(3) 

Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení sítí a bude 
dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby. 
 

(4) 

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a 
nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 
 

(5) 

Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle 
předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, 
přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 

(6) 

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé 
jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou 
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. 
 

(7) 

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 
Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 

(8) 

Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 
 

(9) 

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze 
staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 
 

(10) 

Nejpozději v termínu dle článku V. odst. 5 SOD je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit 
staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej 
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VIII. 
odst. 2 písm. a), a to až do vyklizení staveniště. 
 

(11) 

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 
 

XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

(1) 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní kapacitou 

v souladu s nabídkou. 

(2) 

V případě, že dojde ke škodám na majetku objednatele, veškeré náklady na jejich opravu či výměnu hradí 

zhotovitel. 
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(3) 

Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení sítí a bude 
dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby. 
 

(4) 

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a 
nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 
 

(5) 

Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle 
předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, 
přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 

(6) 

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé 
jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou 
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. 
 

(7) 

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 
Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 

(8) 

Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 
 

(9) 

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze 
staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 
 

(10) 

Nejpozději v termínu dle článku V. odst. 5 SOD je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit 
staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej 
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VIII. 
odst. 2 písm. a), a to až do vyklizení staveniště. 
 

(11) 

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 
 

XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

(1) 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní kapacitou 

v souladu s nabídkou. 

(2) 

V případě, že dojde ke škodám na majetku objednatele, veškeré náklady na jejich opravu či výměnu hradí 

zhotovitel. 

(3)
Zhotovitel si na Základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistívytýčení podzemních vedení sítí a bude
dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

(4)
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací Zajišťuje Zhotovitel a
nese náklady S tím Spojené. Tyto nákladyjsou součástí sjednané ceny díla.

(5)
Jestliže v souvislosti se Zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní Značky podle
předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel Zodpovídá i Za umíst'ování,
přemísťování a udržování dopravních Značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

(6)
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé
jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou
zhotovitele, Zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

(7)
Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné Zabezpečení.
Náklady s tím spojené jsou Zahrnuty ve sjednané ceně díla.

(8)
Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

(9)
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn Ze
staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

(10)
Nejpozději v termínu dle článku V. odst. 5 SOD je Zhotovitel povinen odstranit Zařízení staveniště, vyklidit
staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VIII.
odst. 2 písm. a), a to až do vyklizení staveniště.

(11)
Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na vybudování,
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou Zahrnuty ve sjednané ceně díla.

xı. PRovÁDĚNí DíLA

(1)
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní kapacitou
v souladu s nabídkou.

(2)
V případě, že dojde ke škodám na majetku objednatele, veškeré náklady na jejich opravu či výměnu hradí
zhotovitel.
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(3) 

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn dle ust. § 2593 Občanského zákoníku kontrolovat 

provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele 

by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit. 

(4) 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem 

zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které v dalším postupu budou 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce 

(konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

(5) 

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 

zhotovitel oprávněn předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 

zjistí, že práce (konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací 

(konstrukcí), opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

(6) 

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 

bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

(7) 

Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany 

jeho zaměstnanci na předaném pracovišti v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. V případě nedodržení 

tohoto ustanovení, bude uplatněna pozastávka platby resp. plateb jemu náležejících. Kontrolu dodržování 

BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele. 

(8) 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou 

kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

(9) 

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně 

závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, 

nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

(10) 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky objednatele. Pokud 

nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
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(3) 

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn dle ust. § 2593 Občanského zákoníku kontrolovat 

provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele 

by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit. 

(4) 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem 

zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které v dalším postupu budou 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce 

(konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

(5) 

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 

zhotovitel oprávněn předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 

zjistí, že práce (konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací 

(konstrukcí), opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

(6) 

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 

bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

(7) 

Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany 

jeho zaměstnanci na předaném pracovišti v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. V případě nedodržení 

tohoto ustanovení, bude uplatněna pozastávka platby resp. plateb jemu náležejících. Kontrolu dodržování 

BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele. 

(8) 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou 

kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

(9) 

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně 

závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, 

nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

(10) 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky objednatele. Pokud 

nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

(3)
Objednatel nebo jím pověřený Zástupce je oprávněn dle ust. § 2593 Občanského Zákoníku kontrolovat
provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se Svými povinnostmi, je objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
Způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele
by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

(4)
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného Zástupce min. 3 pracovní dny předem
Zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které v dalším postupu budou
Zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce
(konstrukce), které byly Zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

(5)
Pokud se objednatel nebojím pověřený Zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je
Zhotovitel oprávněn předmětné práce (konstrukce) Zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však
Zjistí, že práce (konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené sodkrytím prací
(konstrukcí), opravou chybného stavu a následným Zakrytím Zhotovitel.

(6)
Zhotovitel v plné míře Zodpovídá Za bezpečnost a ochranu Zdraví všech osob vprostoru staveniště a
Zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel ZavaZuje dodržovat
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

(7)
Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany
jeho Zaměstnanci na předaném pracovišti v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. V případě nedodržení
tohoto ustanovení, bude uplatněna poZastávka platby resp. plateb jemu náležejících. Kontrolu dodržování
BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele.

(8)
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

(9)
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné Zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně
Závazné předpisy, které se týkajíjeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda,
nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.

(10)
Zhotovitel se ZavaZuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky objednatele. Pokud
nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradíji Zhotovitel v plném rozsahu.
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(11) 

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 

užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 

okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

(12) 

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků 

zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o trvání pojištění a 

úhradě pojistného je povinen na požádání předložit objednateli. 

(13) 

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, 

nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem 

nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 

a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

(14) 

Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat 

písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho 

plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

(15) 

Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace bude obsahovat 

zejména záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prací a záznamy o problematických 

částech provedení stavebních prací. 

(16) 

- 

 

(17) 

Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je 

povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu 

přípravy smlouvy a přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného 

vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro 

provádění cenové kontroly. 

(18) 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny 

dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž 

druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě 

strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

 

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen objednatel. Záznam 

podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, 

 

 
Stránka 11 z 23 

(11) 

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 

užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 

okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

(12) 

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků 

zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o trvání pojištění a 

úhradě pojistného je povinen na požádání předložit objednateli. 

(13) 

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, 

nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem 

nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 

a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

(14) 

Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat 

písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho 

plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

(15) 

Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace bude obsahovat 

zejména záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prací a záznamy o problematických 

částech provedení stavebních prací. 

(16) 

- 

 

(17) 

Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je 

povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu 

přípravy smlouvy a přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného 

vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro 

provádění cenové kontroly. 

(18) 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny 

dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž 

druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě 

strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

 

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen objednatel. Záznam 

podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, 

(11)
Zhotovitel se zavazuje a ručí Za to, že při realizaci díla nepoužije Žádný materiál, o kterém je v době jeho
užití známo, Že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím Spojené nese Zhotovitel.

(12)
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám Způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků
Zhotovitele. Stejné podmínky je Zhotovitel povinen Zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o trvání pojištění a
úhradě pojistnéhoje povinen na požádání předložit objednateli.

(13)
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům Z titulu opomenutí,
nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících Z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem
nebo vyplývajících Z této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit
a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady stím spojené nese Zhotovitel.

(14)
Jestliže Zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat
písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky Z toho
plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

(15)
Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace bude obsahovat
Zejména záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prací a záznamy o problematických
částech provedení stavebních prací.

(16)

(17)
Na požádání je Zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je
povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu
přípravy smlouvy a přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného
vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro
provádění cenové kontroly.

(18)
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla Zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny
dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž
druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě
strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, kjehož vypracováníje pověřen objednatel. Záznam
podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany Závazná,
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jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci 

smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná. 

 

Kontrolní dny se konají dle potřeby, avšak minimálně 1x za 14 dní. 

 

XII. STAVEBNÍ DENÍK 

(1) 

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s 

§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci 

staveb, v platném znění, a přílohou č. 9 cit. vyhlášky, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 

rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník 

končí předáním a převzetím stavby.  

(2) 

Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 

a) název, sídlo, IČO zhotovitele 

b) název, sídlo, IČO objednatele 

c) název, sídlo, IČO zpracovatele nabídky 

d) název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor stavebníka 

e) přehled všech provedených zkoušek jakosti 

f) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků 

g) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

(3) 

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného 

pracovníka zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 

zástupce, zpracovatel nabídky nebo příslušné orgány státní správy. 

(4) 

Nesouhlasí-li pověřený pracovník zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel nabídky do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

(5) 

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. 

(6) 

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

případných dodatků a změn smlouvy o dílo. 
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jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci 

smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná. 
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(7) 

Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré změny nebo úpravy díla, které se odchylují od nabídky a 

veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen 

vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný 

a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Veškeré změny musí být 

bezodkladně předloženy k vyjádření objednateli. 

Provedení víceprací musí být odsouhlaseno objednatelem. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na 

vyzvání zhotovitele, nejpozději však do tří pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí 

obsahovat přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Bez schválení objednatele není 

možné provést vícepráce. 

(8) 

Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

 

 
XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

(1) 

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit požadovanému a 

svému účelu. 

(2) 

Dílo je považováno za dokončené po dokončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, pokud jsou 

ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XIII. odst. 5 této smlouvy a v čl. 

XVII. odst. 7 této smlouvy a povrch staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou 

v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde 

k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

 

(3) 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k  předání. 

Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 

řízení a řádně v něm pokračovat. 

(4) 

Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není 

podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. 

(5) 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhl. č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a 

schopné předání. 
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řízení a řádně v něm pokračovat.
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podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré
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183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhl. č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a
schopné předání.
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(6) 

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jím pověřená osoba zápis, ve kterém se mimo jiné uvede 

i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Objednatel převezme 

dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.  

(7) 

Objednatel je povinen provést prohlídku díla řádně a pečlivě. Bude-li dílo ze strany objednatele převzato 

bez výhrad, dle ust. § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku nepřizná soud objednateli právo za zjevné vady 

díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. 

 

(8) 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani 

užívání díla (stavby) podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto 

vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní 

veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 

VIII. odst. 1 písm. b).  

(9) 

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených 

projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená 

práce oproti projektu stavby. 

(10) 

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a 

nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu 

zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady 

nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě 

strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za 

písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 

(11) 

Bylo-li dle ust. § 2630 Občanského zákoníku plněno vadně, je zhotovitel zavázán, vzhledem k tomu co dodal, 

společně a nerozdílně s: 

a) poddodavatelem zhotovitele, ledaže poddodavatele prokazatelně prokáže, že vadu způsobilo jen 

rozhodnutí zadavatele nebo toho,  

b) tím, kdo dodal nabídku, ledaže zpracovatel nabídky prokáže, že vadu nezpůsobila chyba v nabídce 

 

XIV. ZÁRUKY 
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(6) 

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jím pověřená osoba zápis, ve kterém se mimo jiné uvede 

i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Objednatel převezme 

dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.  

(7) 

Objednatel je povinen provést prohlídku díla řádně a pečlivě. Bude-li dílo ze strany objednatele převzato 

bez výhrad, dle ust. § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku nepřizná soud objednateli právo za zjevné vady 

díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. 

 

(8) 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani 

užívání díla (stavby) podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto 

vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní 

veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 

VIII. odst. 1 písm. b).  

(9) 

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených 

projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená 

práce oproti projektu stavby. 

(10) 

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a 

nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu 

zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady 

nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě 

strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za 

písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 

(11) 

Bylo-li dle ust. § 2630 Občanského zákoníku plněno vadně, je zhotovitel zavázán, vzhledem k tomu co dodal, 

společně a nerozdílně s: 

a) poddodavatelem zhotovitele, ledaže poddodavatele prokazatelně prokáže, že vadu způsobilo jen 

rozhodnutí zadavatele nebo toho,  

b) tím, kdo dodal nabídku, ledaže zpracovatel nabídky prokáže, že vadu nezpůsobila chyba v nabídce 

 

XIV. ZÁRUKY 
 

(6)
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jím pověřená Osoba Zápis, ve kterém se mimo jiné uvede
isoupis vad a nedodělků, pokud je dílo Obsahuje, stermínem jejich Odstranění. Objednatel převezme
dokončené dílo S výhradami nebo bez výhrad.

(7)
Objednatel je povinen provést prohlídku díla řádně a pečlivě. Bude-li dílo Ze strany objednatele převzato
bez výhrad, dle ust. § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku nepřizná soud objednateli právo Za zjevné vady
díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

(8)
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které
samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání řádnému užívaní díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani
užívání díla (stavby) podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto
vady a nedodělky vtermínu uvedeném vzápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní
veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čI.
VIII. odst. 1 písm. b).

(9)
Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených
projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená
práce oproti projektu stavby.

(10)
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a
nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu
zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel kodstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady
nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě
strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za
písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

(11)
Bylo-li dle ust. § 2630 Občanského zákoníku plněno vadně, je zhotovitel zavázán, vzhledem k tomu co dodal,
společně a nerozdílně s:

a) poddodavatelem zhotovitele, ledaže poddodavatele prokazatelně prokáže, že vadu způsobilo jen
rozhodnutí zadavatele nebo toho,

b) tím, kdo dodal nabídku, ledaže zpracovatel nabídky prokáže, že vadu nezpůsobila chyba v nabídce

Xıv. zÁRuKY
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(1) 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za 

jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Zárukou za jakost se zhotovitel díla zavazuje, že dílo bude 

po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel a že si dílo zachová obvyklé vlastnosti. 

(2) 

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 kalendářních měsíců, a to od protokolárního převzetí celého 

předmětu objednatelem. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

(3) 

Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání 

a převzetí díla. 

(4) 

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 

způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.) 
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 

c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 

d) Odstoupení od smlouvy. 

(5) 

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci 

uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, 

v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to 

bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého 

termínu vady odstraní. 

(6) 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

(7) 

V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku 
díla. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, příp. budou 
vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění. 

 

(8) 

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po 

obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané 

smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 
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(1) 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za 

jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Zárukou za jakost se zhotovitel díla zavazuje, že dílo bude 

po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel a že si dílo zachová obvyklé vlastnosti. 

(2) 

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 kalendářních měsíců, a to od protokolárního převzetí celého 

předmětu objednatelem. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

(3) 

Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání 

a převzetí díla. 

(4) 

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 

způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.) 
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 

c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 

d) Odstoupení od smlouvy. 

(5) 

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci 

uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, 

v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to 

bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého 

termínu vady odstraní. 

(6) 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

(7) 

V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku 
díla. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, příp. budou 
vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění. 

 

(8) 

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po 

obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané 

smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

(1)
Zhotovitel Odpovídá Za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje Záruka Za
jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této Záruky. Zárukou Za jakost Se Zhotovitel díla zavazuje, Že dílo bude
po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel a že si dílo zachová obvyklé vlastnosti.

(2)
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 kalendářních měsíců, a to od protokolárního převzetí celého
předmětu objednatelem. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

(3)
Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání
a převzetí díla.

(4)
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým
způsobem požaduje Sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) Odstraněnívady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
c) Přiměřenou Slevou ze sjednané ceny.
d) Odstoupení od smlouvy.

(5)
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci
uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit,
vjakém termínu nastoupí k odstraněnívady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to
bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého
termínu vady odstraní.

(6)
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

(7)
V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku
díla. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, příp. budou
vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.

(8)
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po
obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané
smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady
nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

Stránka 15 z 23



 

 
Stránka 16 z 23 

(9) 

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

(10) 

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada 

nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním 

díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady 

prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

(11) 

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a 

zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak 

neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve 

výši 2.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. 

 

XV. VYŠŠÍ MOC 

(1) 

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které 

smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání apod. 

(2) 

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší 

moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 

nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 

odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

XVI. ZMĚNA SMLOUVY 
 

(1) 

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 

„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

(2) 

Konkrétní změna smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést. 

(3) 

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 
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(9) 

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

(10) 

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada 

nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním 

díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady 

prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

(11) 

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a 

zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak 

neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve 

výši 2.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. 

 

XV. VYŠŠÍ MOC 

(1) 

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které 

smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání apod. 

(2) 

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší 

moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 

nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 

odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

XVI. ZMĚNA SMLOUVY 
 

(1) 

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 

„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

(2) 

Konkrétní změna smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést. 

(3) 

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

(9)
Nenastoupí-li Zhotovitel kodstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré
takto vzniklé náklady uhradí objednateli Zhotovitel.

(10)
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada
nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním
díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v Souvislosti s odstraněním vady
prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

(11)
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak
neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého Zisku i smluvní pokutu ve
výši 2.000,- Kč Za každý Započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

xv. vYšší Moc

(1)
Pro účely této smlouvy se Za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které
smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání apod.

(2)
Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší
moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud
nedojde kdohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

xvı. ZMĚNA SMLouvY

(1)
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným
„Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se Za Změnu
smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

(2)
Konkrétní změna smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou Změnu provést.

(3)
Nastanou-li u některé Ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez
Zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání Zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
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(4) 

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna 

svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. 

V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace 

toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

(5) 

Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je 

povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za 

to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

(6) 

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak 

povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla. 

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“ 

c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů 

po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací 

sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo. 

 

 

 

XVII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE 

 (1) 

Nabídka a soupis prací tvoří přílohu této smlouvy. 

(2) 

Objednatel předal nabídku před podpisem smlouvy o dílo. 

(3) 

Objednatel odpovídá za správnost a úplnost nabídky. 

 
(4) 

Oceněný soupis prací předal zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Celková cena uvedená v 
oceněném soupisu prací je shodná s cenou nabídnutou zhotovitelem v jeho nabídce „Oprava krbu a 
komínu Špičák č. p. 17“, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva. 
 

(5) 

Veškeré výše uvedené dokumenty byly předány na základě předávacího protokolu, který je podepsán 

oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele. 

 

(6) 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací 

na příslušné části díla a upozornit zadavatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat 
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(4) 

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna 

svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. 

V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace 

toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

(5) 

Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je 

povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za 

to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

(6) 

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak 

povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla. 

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“ 

c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů 

po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací 

sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo. 

 

 

 

XVII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE 

 (1) 

Nabídka a soupis prací tvoří přílohu této smlouvy. 

(2) 

Objednatel předal nabídku před podpisem smlouvy o dílo. 

(3) 

Objednatel odpovídá za správnost a úplnost nabídky. 

 
(4) 

Oceněný soupis prací předal zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Celková cena uvedená v 
oceněném soupisu prací je shodná s cenou nabídnutou zhotovitelem v jeho nabídce „Oprava krbu a 
komínu Špičák č. p. 17“, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva. 
 

(5) 

Veškeré výše uvedené dokumenty byly předány na základě předávacího protokolu, který je podepsán 

oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele. 

 

(6) 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací 

na příslušné části díla a upozornit zadavatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat 

(4)
Chce-li některá Ze Stran Od této Smlouvy Odstoupit na základě ujednání Z této Smlouvy vyplývající, je povinna
Svoje Odstoupení písemně Oznámit druhé Straně S uvedením termínu, ke kterému Od Smlouvy odstupuje.
V Odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní Strana Od Smlouvy Odstupuje a přesná citace
toho bodu Smlouvy, kterýji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostíje Odstoupení neplatné.

(5)
NeSOuhlaSí-li jedna Ze Smluvních Stran S důvodem odstoupení druhé Strany nebo popírá-li jeho existenci, je
povinna Oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení Oznámení O Odstoupení. POkud tak neučiní, má Se za
tO, Že S důvodem odstoupení Souhlasí.

(6)
Odstoupí-li některá ze Smluvních Stran Od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývající, pak
povinnosti ObOu Smluvních Stran jSOu následující:

a) Zhotovitel provede Soupis všech provedených prací Oceněný dle způsobu, kterým je stanovena
cena díla.

b) Zhotovitel provede finančnívyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad."
c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla" a Objednatel je povinen do tří dnů

po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení." PO dílčím předání a převzetí provedených prací
Sjednají obě Smluvní Strany písemné zrušení Smlouvy o dílo.

xvıı. PŘEDÁNÍA PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE

(1)
Nabídka a Soupis prací tvoří přílohu této Smlouvy.

(2)
Objednatel předal nabídku před podpisem Smlouvy O dílo.

(3)
Objednatel Odpovídá za SprávnOSt a úplnost nabídky.

(4)
Oceněný Soupis prací předal zhotovitel Objednateli před podpisem Smlouvy O dílo. Celková cena uvedená v
Oceněném Soupisu prací je ShOdná Scenou nabídnutou zhotovitelem vjehO nabídce „Oprava krbu a
komínu Špičák č. p. 17", na jejímž základě je uzavírána tatO Smlouva.

(5)
Veškeré výše uvedené dokumenty byly předány na základě předávacího protokolu, který je podepsán
Oprávněnými zástupci zhotovitele a Objednatele.

(6)
Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací
na příslušné části díla a upozornit zadavatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat
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mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně 

vymezení dopadu na předmět a cenu díla. 

 

(7) 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení poslední části díla tyto doklady: 

a) stavební deník, 

b) fotodokumentace provádění díla, 

c) doklady k výrobkům, které jsou součástí díla (návody k obsluze, záruční listy, revizní zprávy apod.) 

d) poučení a návod k obsluze a údržbě díla 

 

(8) 

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady dle čl. XVII odst. 7 této SOD, nepovažuje se dílo za dokončené a 

schopné předání. 

 

XVIII. SUBDODAVATELÉ 

(1) 

Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech 
předpokládaných subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo 
doplnit subdodavatele, je zhotovitel povinen o tom objednatele bezodkladně písemně informovat. Seznam 
subdodavatelů je přílohou této SOD. 

(2) 

Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně. Tento 
seznam bude při každé změně předložen objednateli. 

 (3) 

Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho změnou 

doložit a prokázat kvalifikaci nového subdodavatele, a to stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jakým 

byla prokazována kvalifikace původního subdodavatele. 

XIX. POJIŠTĚNÍ 

(1) 

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později 

během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu 

vzniklou objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to minimálně v rozsahu 0,5 mil. Kč. 

 

(2) 

Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či 

nedbalosti zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či nedostatků 

díla. 

(3) 

Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu realizace 

předmětného díla dle této SOD a rovněž po dobu odstraňování vad a nedodělků. 
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mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně 

vymezení dopadu na předmět a cenu díla. 

 

(7) 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení poslední části díla tyto doklady: 

a) stavební deník, 

b) fotodokumentace provádění díla, 

c) doklady k výrobkům, které jsou součástí díla (návody k obsluze, záruční listy, revizní zprávy apod.) 

d) poučení a návod k obsluze a údržbě díla 

 

(8) 

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady dle čl. XVII odst. 7 této SOD, nepovažuje se dílo za dokončené a 

schopné předání. 

 

XVIII. SUBDODAVATELÉ 

(1) 

Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech 
předpokládaných subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo 
doplnit subdodavatele, je zhotovitel povinen o tom objednatele bezodkladně písemně informovat. Seznam 
subdodavatelů je přílohou této SOD. 

(2) 

Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně. Tento 
seznam bude při každé změně předložen objednateli. 

 (3) 

Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho změnou 

doložit a prokázat kvalifikaci nového subdodavatele, a to stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jakým 

byla prokazována kvalifikace původního subdodavatele. 

XIX. POJIŠTĚNÍ 

(1) 

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později 

během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu 

vzniklou objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to minimálně v rozsahu 0,5 mil. Kč. 

 

(2) 

Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či 

nedbalosti zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či nedostatků 

díla. 

(3) 

Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu realizace 

předmětného díla dle této SOD a rovněž po dobu odstraňování vad a nedodělků. 

mu Soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně
vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

(7)
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení poslední části díla tyto doklady:

a) stavební deník,
b) fotodokumentace provádění díla,

doklady k výrobkům, které jsou součástí díla (návody k obsluze, záruční listy, revizní zprávy apod.)
poučení a návod k obsluze a údržbě díla

(8)
Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady dle čl. XVII odst. 7 této SOD, nepovažuje se dílo za dokončené a
schopné předání.

xvııı. SuBDoDAvATELÉ

(1)

Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech
předpokládaných subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo
doplnit subdodavatele, je zhotovitel povinen o tom objednatele bezodkladně písemně informovat. Seznam
subdodavatelů je přílohou této SOD.

(2)

Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně. Tento
seznam bude při každé změně předložen objednateli.

(3)
Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho změnou
doložit a prokázat kvalifikaci nového subdodavatele, a to Stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jakým
byla prokazována kvalifikace původního subdodavatele.

xıx. POJIŠTĚNÍ

(1)
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později
během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu
vzniklou objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to minimálně v rozsahu 0,5 mil. Kč.

(2)
Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či
nedbalosti zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či nedostatků
díla.

(3)
Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou Smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu realizace
předmětného díla dle této SOD a rovněž po dobu odstraňování vad a nedodělků.
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(4) 

Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel 

oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé v souvislosti 

s takovým pojištěním je zhotovitel povinen hradit objednateli na základě jejich vyúčtování. Předmětné 

náklady je objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči své osobě, to i 

nesplatnou. 

 

(5) 

Objednatel i zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté, co 

se o jejím vzniku dozví. 

 

 

XX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

(1) 

 
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy: 

 
a) není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne specifikovaného 

v čl. V odst. 1 této smlouvy 
 

(2) 

 
 
 
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy: 

 
a) nepřevzal-li zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu do 15 dnů ode dne 

specifikovaného v čl. V odst. 1. této smlouvy, nebo 
b) nejsou-li dokončené stavební práce a předáno dokončené dílo přes písemnou výzvu ani 

po 30 dnech ode dne specifikovaného v čl. V odst. 3 a čl. V odst. 4 této smlouvy,  
c) pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními 

obsaženými v této smlouvě, a to zejména v čl. II. a III. této smlouvy, a nezjedná ihned 

nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, 

úpravy apod., 

d) v případě nedostatku svých disponibilních finančních prostředků, 

e) v případě, že se dodatečně prokáže, že zhotovitel nesplnil podmínky, na jejímž základě je 

uzavírána tato SOD. 

 

(3) 

V případě odstoupení od smlouvy o dílo se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení o odstoupení druhé 
smluvní straně. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XX. odst. 2 této smlouvy, 
náleží zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen sjednaných v této smlouvě za 
předpokladu, že tyto výkony odpovídají požadavkům vyplývajícím z této smlouvy. Objednatel je povinen 
uhradit zhotoviteli pouze ty práce, které byly provedeny do okamžiku zrušení smlouvy, úhrada se 
nevztahuje na již zakoupený materiál či obdobné náklady zhotovitele. 
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d) v případě nedostatku svých disponibilních finančních prostředků, 

e) v případě, že se dodatečně prokáže, že zhotovitel nesplnil podmínky, na jejímž základě je 

uzavírána tato SOD. 

 

(3) 

V případě odstoupení od smlouvy o dílo se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení o odstoupení druhé 
smluvní straně. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XX. odst. 2 této smlouvy, 
náleží zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen sjednaných v této smlouvě za 
předpokladu, že tyto výkony odpovídají požadavkům vyplývajícím z této smlouvy. Objednatel je povinen 
uhradit zhotoviteli pouze ty práce, které byly provedeny do okamžiku zrušení smlouvy, úhrada se 
nevztahuje na již zakoupený materiál či obdobné náklady zhotovitele. 

(4)
Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel
oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé v Souvislosti
stakovým pojištěním je Zhotovitel povinen hradit objednateli na základě jejich vyúčtování. Předmětné
náklady je objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku Zhotovitele vůči své osobě, to i
nesplatnou.

(5)
Objednatel i Zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez Zbytečného odkladu poté, co
se o jejím vzniku dozví.

XX. oDSTouPENí oD sMLouvY

(1)

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

a) není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne specifikovaného
v čl. V odst. 1 této smlouvy

(2)

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

a) nepřevzal-li Zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu do 15 dnů ode dne
specifikovaného v čl. V odst. 1. této smlouvy, nebo

b) nejsou-li dokončené stavební práce a předáno dokončené dílo přes písemnou výzvu ani
po 30 dnech ode dne specifikovaného v čl. V odst. 3 a čl. V odst. 4 této smlouvy,

C) pokud Zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními
obsaženými vtéto smlouvě, a to Zejména v čl. II. a III. této smlouvy, a nezjedná ihned
nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy,
úpravy apod.,

d) v případě nedostatku svých disponibilních finančních prostředků,
e) v případě, Že se dodatečně prokáže, že Zhotovitel nesplnil podmínky, na jejímž Základě je

uZavírána tato SOD.

(3)
V případě odstoupení od smlouvy o dílo se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení o odstoupení druhé
smluvní straně. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy Z důvodů uvedených v čl. XX. odst. 2 této smlouvy,
náleží Zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen sjednaných v této smlouvě Za
předpokladu, že tyto výkony odpovídají požadavkům vyplývajícím Z této smlouvy. Objednatel je povinen
uhradit zhotoviteli pouze ty práce, které byly provedeny do okamžiku Zrušení smlouvy, úhrada se
nevztahuje na již zakoupený materiál či obdobné náklady Zhotovitele.
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(4) 

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé ze smluvních 
stran. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo doručeno té které smluvní straně. 
 

(5) 

 
Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku na 
náhradu škody. 

(6) 

 
Ustanoveními podle odstavce 1 a 2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od smlouvy 

podle příslušného právního předpisu. 

 

 

XXI. ROZHODNÉ PRÁVO A ZPŮSOB ŘEŠENÍ SPORŮ 

 

(1) 

Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem a to příslušnými 

ustanoveními Smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a 

dodatků, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České 

republiky. 

 

(2) 

Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou. 

Nedojde-li mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným soudem. 

 

XXII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

(1) 

Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich 

vyčíslení druhé smluvní straně. 

(2) 

 

 Ve věcech plnění této smlouvy jsou kontaktními osobami. 

na straně zhotovitele:  GTBC CZ s.r.o. 

    Miroslav Urbánek 

    
    

 

na straně objednatele: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 

      Ing. Vladislav Smolík, ředitel 
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(4)
Odstoupení Od Smlouvy musí být učiněno Smluvní Stranou písemně a musí být doručeno druhé Ze smluvních
stran. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo doručeno té které smluvní straně.

(5)

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku na
náhradu škody.

(6)

Ustanoveními podle odstavce 1 a 2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od smlouvy
podle příslušného právního předpisu.

XXI. RoZHoDNÉ PRÁvo A ZPŮSOB ŘEŠENÍ SPoRů

(1)
Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídívýhradně českým právním řádem a to příslušnými
ustanoveními Smlouvy o dílo dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, ve Znění pozdějších změn a
dodatků, a Že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé Z předmětu této smlouvy je právo České
republiky.

(2)
Všechny spory, které by mohly vzniknout Z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou.
Nedojde-li mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným soudem.

xxıı. ZÁVĚREČNÁ uSTANovENí

(1)
Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručeníjejich
vyčíslení druhé smluvní straně.

(2)

Ve věcech plněnítéto smlouvyjsou kontaktními osobami.

na straně Zhotovitele: GTBC CZ s.r.o.

IVIiroslav Urbánek

na straně objednatele: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141
Ing. Vladislav Smolík, ředitel
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(3) 

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami. 

(4) 

Smluvní strany prohlašují, ze skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu § 504 NOZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v plném rozsahu bez stanovení jakýchkoliv 

dalších podmínek, příp. je prodávající povinen označit části této smlouvy, které považuje za obchodní 

tajemství. 

(5) 

Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh, změn a dodatků bude uveřejněna 

podle potřeby objednatele. Objednatel do 15 dnů po uzavření zašle smlouvu k uveřejnění do registru smluv. 

(6) 

Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu 

smlouvy platnosti. 

(7) 

Na smlouvu se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 (8) 

Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1. 

(9) 

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD 

souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 
 

 

 

 

 

XXIII. SEZNAM PŘÍLOH 

(1) 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 

a) nabídka a oceněný soupis prací  

 
 
 
 
Klatovy, 31. 8 2018  Klatovy, 31. 8. 2018 
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(3)
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdyje podepsána Oběma smluvními stranami.

(4)
Smluvní Strany prohlašují, Ze skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují Za obchodní tajemství ve
Smyslu § 504 NOZ a udělují Svolení k jejich užití a Zveřejnění v plném rozsahu bez Stanovení jakýchkoliv
dalších podmínek, příp. je prodávající povinen označit části této Smlouvy, které považuje za obchodní
tajemství.

(5)

Obě Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh, Změn a dodatků bude uveřejněna
podle potřeby objednatele. Objednatel do 15 dnů po uzavření zašle smlouvu k uveřejnění do registru smluv.

(6)
Veškeré dohody učiněně před podpisem smlouvy a vjejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu
Smlouvy platnosti.

(7)
Na Smlouvu Se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8)
Tato SOD je vyhotovena ve 2 Stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1.

(9)
Obě Smluvní strany prohlašují, že se seznámily S celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD
SouhlaSí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána vtísni ani za jinak jednostranně nevýhodných
podmínek.

xxııı. sEzNAM PŘíLoH

(1)
Níže uvedené přílohyjsou nedílnou Součástí Smlouvy:

a) nabídka a oceněný soupis prací

Klatovy, 31. 8 2018 Klatovy, 31. 8. 2018
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 za zhotovitele: 

 Ing. Vladislav Smolík Miroslav Urbánek 

 ředitel jednatel 
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 za zhotovitele: 

 Ing. Vladislav Smolík Miroslav Urbánek 

 ředitel jednatel 

  

. g
Ing. Vladislav Smolík Mirěslav Urbánek

ředitel jednatel
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a) nabídky a soupis prací 

 

 

  Množství Cena Celkem 

Kondenzační miska 180 8 301 

Čistící prvek 180 8 500 

Vybírací dvířka 20x28 2 470 

Ohebnná komínová vložka 180 8 790 

T-kus 45 C 8 1545 

Ostatní materiál D180 4 1350 

Prodloužení 1000mm tl. 0,6mm 8 615 

Prodloužení 250mm tl. 0,6mm 8 170 

Nosná objímka 180 8 290 

Izolační vata 5cm 1 166 

Koleno 90 C bez čistícího otvoru 8 970 

Koleno 90 C s čistícím otvorem 8 1250 

Prodloužení 250mm tl. 1mm 8 260 

Krbová vlaožka 10 kW 1 8800 

Ventilační mřížky 4 1000 

Stavební práce 1 6800 

Krycí plech vložky 1 4500 

Základová deska 1 1250 

Prodloužení 1000mm tl. 1mm 1 2000 

Uzávěr vedení 1 970 

Kotevní prvky 1 320 

Stříška 8 550 

Doprava 15 440 

Montážní práce 1 28000 

Cena celkem 63307 
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