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. ... Smlouva o dílo
Č. j. KRPJ-80879-8/ČJ-2018-1600VZ

ČI. I.

Smluvní strany
objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Mňoslav Klodner, náměstek ředitele pro ekonomiku
lČ: 72052147
DIČ: CZ72052147
bankovní spojení:
čísĺo účtu:
kontaktní pracovnici:

kontaktní e-mail:

(dále jen jako "objednatel") na straně jedné

a

Zhotovitel:
C.U.B.E. s.r.o.
se sídlem:
Žastoupená:

DIČ:
bankovní spojení:
čísĺq účtu:
kontaktní pracovníci:
kontaktní e-mail:

Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč
Milan Melichar, jednatel
28267419
CZ28267419

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
57458.

(dále jen jako ,,zhotovitel") na straně druhé

uzavÍrajÍ v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto
smlouvu o dílo (dále jen ,, smlouva")
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ČI. 2.
Předmět smlouvy a rozsah díla

2.1. Předmětem veřejné zakázky je vypracováni projektové dokumentace pro
stavební povolení a pro provedení stavby. PD bude vypracovaná dle vyhlášky
405/2017 Sb. kterou se mění Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Součástí PD pro provedeni stavby bude soupis
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný dle vyhlášky
Č.169/2016 Sb. Dále je předmětem veřejné zakázky výkon autorského dozoru při
realizaci stavby.

a) Vypracováni projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení -
DSP (dále jen ,,DSP") včetně projednáni konceptu OSP s dotčenými orgány
státní správy a správci sítí. Projektová dokumentace bude svým obsahem a
rozsahem zpracovaná v souladu s přIlohou č. 12 vyhlášky č. 405/2017 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění
vyhlášky č. 62/2013 Sb. Podrobnosti rozsahu dokumentace a jejího způsobu .
zpracování jsou uvedeny v příloze č. 2.

b) Vypracováni projektové dokumentace pro provádění stavby - DPS (dále jen
,,DPS"), včetně projednáni konceptu DPS v předem stanoveném termín, a to 5
pracovních dnů před termín odevzdáni dÍ|čÍ části. projektová dokumentace bude
svým obsahem a rozsahem zprácovaná v souladu s přňohou č. 13 vyhlášky č.
405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., podle podmínek výzvy k podání nabídky a
jejich příloh. Podrobnosti rozsahu dokumentace a jejího způsobu zpracováni jsou
uvedeny v příloze č. 2.

c) Vypracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb -
SSPDS (dále jen ,,SSPDS"), a položkového rozpočtu stavby - celkových nákladů -
stavby (dále jen ,,CNS") na akci KŘP KVy - jihlava, Vrchlického 2627/46 -
stavební úpravy vymezených prostor - instalace vstupních turniketů. SSPDS
bude svým obsahem a rozsahem zpracován v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb.
CNS budou zpracovány ve stejném formátu jako sspds a budou oceněny
projektantem v jednotné cenové soustavě. Podrobnosti rozsahu dokumentace a
jejího způsobu zpracování jsou uvedeny v příloze č. 2.

2 2 Žádná část DSP a DPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů
nebo určitých výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v případě, pokud bude
nevyhnutelně nutné uvést specifická označeni, poté je možné použití obchodních
názvů, současně však musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky
obdobných řešeni.

2.3. Při pořizováni potřebných údajů bude zhotovitel spolupracovat s objednatelem a
údaje, které je možné získat prohhdkou posuzované budovy nebo z evidence
objednatele, zejména z technické dokumentace ke stavbě, si opatří přímo u
objednatele.

2.4. Podrobná specifikace plněni smlouvy je uvedena v příloze č. 2 smlouvy -
Podrobná specifikace plnění.
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ČI. 3
Doba plnění

3.1, Zhotovitel provede výše specifikované dílo v terminu:
· zahájeni prací: bezprostředně po podpisu smlouvy

· dokončeni prací:
> vypracování OSP do 45 dnů od podpisu smlouvy
> vypracování DPS do 60 dnů od podpisu smlouvy
> vypracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb a celkových nákladů stavby do 75 dnů od podpisu smlouvy
3.2. V případě, že zhotovitel nebude moci některou z dáčích částí díla bez svého

zaviněni řádně plnit, prodlužuje se doba plněni o dobu, po kterou zhotovitel
nemohl prokazatelně plnit. O prodlouženi doby plnění bude sepsán písemný
číslovaný dodatek k této smlouvě. Za překážku se nepovažuje neplněni prací
subdodavatelem.

3.3. Zhotovitel osobnČ předá a objednatel osobně převezme dňčí části díla
specifikované v ČI. 2 odst. 2.1. smlouvy nejpozději v posIední den lhůt
stanovených výše v odstavci 3.1, a to výhradně v sidle objednatele v pracovních
dnech od 7:00 do 14:00 na adrese:

· Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého majetku
Vrchlického 2627/46, 587 24 jihlava

Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem
lhůty nejbližšI příští pracovní den.

3.4. Za objednatele je oprávněna převzít dílčí části díla tato pověřená osoba
objednat'ele:

·
·

3.5. O předání a převzetí každé dílčí části díla bude podepsán předávací protokol. Po
předání příslušné dňčí části díla je objednatel povinen tutó prověřit a odsouhlasit.
Objednatel je povinen převzít pouze dokončenou dIlči část díla bez vad a
nedodělků, které budou svým obsahem, rozsahem a způsobem zpracováni v
souladu s podmínkami smlouvy, přílohou č. 2 a právními předpisy. Za vadu lze
považovat i obsahové odchylky mezi textovou částí a grafickou částí dáčích částí
díla. Nezašle-li objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů po podepsání
předávacího protokolu písemně námitky k předané dňči části díla, má se za to, že
objednatel takto předanou dňčí část díla odsouhlasil bez výhrad. v opačném
případě je zhotovitel povinen, se do 3 pracovních dnů od doručení námitek
k těmto vyjádřit. Nevyjádří-ti se zhotovitel ve stanovené lhůtě, má se za to, že
k převzetí dňčí části díla nedošlo.

ČI. 4
Cena

4.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zák. č.
526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu s cenovou nabídkou
zhotovitele ze dne 22. 8. 2018, která je přílohou č. 1 a nedílnou součásti této
smlouvy, a činí:

a) za vypracováni DSP.:
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bez DPH 90 000,00 Kč
DPH 21 % 18 900,00 Kč
VC. DPH 108 900,00 Kč

Slovy: stoosmtisícdevětset korun českých

b) za vypracováni DPS vC. SSPDS.:

bez DPH 45 000,00 KČ
DPH 21 % 9 450:00 Kč
VC, DPH 54 450.00 Kč

Slovy: padesátčtyřitisicčtyřistapadesát korun českých

Cena celkem bez DPH 135 000,00 Kč, vC. DPH 163 350,00 Kč

4.2. Cena se sjednává jako nejvýše přípustná a může být změněna pouze v závislosti
na změně příslušných právních předpisů, zejména zákona o DPH.

4.3. Zhotovitel prohlašuje. že do celkové ceny díla zahrnul veškeré nezbytné náklady
k řádné realizaci díla v rozsahu zpracování dle přIIohy 2.

ČI. 5
Fakturace a placení

5.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat až po splněni a
předáni bodů v ČI. 2 odst. 2.1. písm. a) až C), a to do 5 pracovních dnů po předání
a převzetí jednotlivých bodů uvedených v ČI. 2 odst. 2.1. písm. a) až c) .

5.2. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 30 dnů od doručení faktury
objednateli. Faktura je uhrazená dnem připsáni fakturované částky na účet
zhotovitele.

5.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435
zákona. Přílohu faktury musí tvořit kopie potvrzeného předávacího protokolu
oběma smluvními stranami. Na faktuře musí být uvedeno číslo této smlouvy.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit zhotoviteli
bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou
nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopii potvrzeného
předávacího protokolu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plněni než
dohodnutý ve smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením
důvodu vráceni. Zhotovitel je povinen v případě vráceni faktury fakturu opravit
nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode
dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury objednateli.

5.4. Pro přijaté plnění se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č.
235/2004 Sb., o DPH, neuplatni. přijaté plněni souvisí výlučně s činností výkonu
veřejné správy, při niž se nepovažuje objednatel za osobu povinnou k dani (§ 5
odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH).

5.5. Platba bude realizovaná v KČ na základě předložené faktury.
5.6. Zálohové platby objednatel neposkytuje.
5.7. Fakturu zasílejte bud':

· elektronicky prostřednictvím datové schránky x9nhptc nebo
· e-mailem na adresu: a do předmětu e-mailu uveďte

Faktura - Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina nebo
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· v listinné podobě na adresu:

ČI. 6
Podmínky realizace

6.1. Prováděni díla se řIdí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými
předpisy a technickými normami (ČSN), zejména příslušnými právními předpisy
vztahujícími se k předmětu díla.

6.2. Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a své náklady. Zhotovitel je povinen
sdělit objednateli bez zbytečného odkladu skutečnosti, které by mohly ohrozit
průběh plnění.

6.3. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech s prováděním díla
souvisejících nese zhotovitel a to až do předáni a převzetí díla s ohledem na ČI.
3. odst. 3.6. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli
nebo třetím osobám z titulu úmyslného jednání, opomenuti, nedbalosti nebo
nesplnění podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona, technických nebo jiných norem
nebo vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak je povinen škodu uhradit finančně
v plném rozsahu.

6.4. Zhotovitel odpovídá za škody při plnění této smlouvy, a to i za škody způsobené
jeho pracovníky, již plní předmět této smlouvy.

6.5. Zhotovitel je povinen si zajistit na vlastni náklady podklady potřebné pro
provedeni díla, které mu nebyly předány objednatelem, z důvodu toho, že tyto
nemá k dispozici.

6.6. O předáni a převzetí každé dňčí části dňa bude sepsán písemný předávací
protokol. Dílo nebude převzato v případě, že nebude kompletní nebo bude
obsahovat vady.

6.7. Zhotovitel v rámci dňčích částí díla uvedených v odst. 2.1 písm. a) až c) svolá
nejpozději 5 dnů před termínem předáni dAčIho plnění pracovni skupinu, kde
předloží k závěrečnému projednáni koncept dňčího plnění. Z jednání pracovní
skupiny zhotovitel pořídí písemný záznam, který bude součástí dokladové části
PD. Pracovní skupinu bude tvořit — zhotovitel nebo jím písemně pověřená osoba
(hlavní inženýr projektu), zhotovitelé odborných a profesních částí, pověřené
osoby objednatele, zástupci uživatelů a další odborně způsobilé osoby určené
objednatelem. Případné návrhy a změny je zhotovitel povinen zapracovat do
jednotlivé dňči části díla.

6.8. Zhotovitel při podpisu smlouvy předá objednateli písemné pověření a kontaktní
údaje pracovníka, který bude za zhotovitele pověřen koordinací (hlavni inženýr
projektu) všech výkonových fází díla.

6.9. Obě smluvní strany se dohodly, že předáním a převzetím jednotlivých dáčích
části díla přechází na objednatele vlastnické právo včetně veškerých autorských
práv spojených s dilem.

6.10. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu tohoto smluvního vztahu uzavřenou
smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody. Pojistnou smlouvu si objednatel
může kdykoliv vyžádat.

ČI. 7
Vady díla

7.1. Dílo má vadu, neodpovŕdá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této
smlouvy je zhotoveno podle zadávací dokumentace, dle podmínek smlouvy a
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r r ri' v souladu s pravnirm předpisy.
rrr," 7.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce trvání 24 měsíců.

r' r,,l 7.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujIchn po dni předáni a převzetí každé
' dňči části díla.

7.4. Případné zjevné vady díla objednatel prokazatelným způsobem nahlásí
zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 5 pracovních dnů od nahlášení vady díla
prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín jejího odstranění, který však
nesmí být delší než 15 pracovních dnů od nahlášeni vady objednatelem.
V případě prodlení zhotovitele

7.5. zjistí-li objednatel po předáni a převzetí díla, zejména při realizaci stavebních
prací, vady díla vzniklé porušením povinnosti zhotovitele, jedná se o vady skryté.
Zhotovitel je povinen uhradit škodu vzniklou porušením povinnosti zhotovíte le.

7.6. Za porušení povinnosti zhotovitele se považuje zejména nezahrnuti
požadovaných prací nebo materiálů do projektové dokumentace, záměnu
materiálů, vyneChání části požadovaných stavebních prací apod.

ČI. 8
Zajištění spIněnI závazků a povinností smluvních stran

8.1. Smluvní strany se dohodly z titulu neplnění níže uvedených závazků z této
smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto smluvní pokuty:
a) při nesplněni terminu jednotlivé dÍ|čÍ části díla v termínech uvedených v ČI. 3.

odst. 3.2 uvedeném ve smlouvě zaplatí zhotovitel $m|uvnÍ pokutu ve výši
1.000,- kč za každý den prodlení.

b) při nesplněni termínu odstraněni vady díla v termínu uvedeném v ČI. 7. odst.
7.4 smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý
den prodlení.

C) v případě neuhrazeni faktury objednatelem v terminu uvedeném v článku 5.
odst. 5.2 smlouvy má zhotovitel právo na úroky z prodlení podle § 1970
občanského zákoníku ve výši 0,05% dlužné částky vC. DPH za každý den
prodlenI.

8.3. Zaplacením smluvních pokut dle odstavce 8. 1. nejsou dotčeny nároky
objednatele z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem.

ČI. 9
Odstoupeni od smlouvy

9.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních
ujednáni a pokud toto odstoupeni oznámí písemně oprávněná strana druhé
straně do 30-ti dnů od vzniku podstatného porušení povinnosti.

9.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušujÍcÍ smlouvu
věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít
zájem na takovém plnění smlouvy.

9.3. Za podstatné porušeni se považuje zejména:

d) prodlení zhotovitele s předáním dílči části díla, a to déle než 10 dnů a
objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodäel,

e) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen
poskytnout takové záruky. že je splní v náhradním terminu,

f) nesplněni kvalitativních a kvantitativních požadavků objednavatele

strana 6 smlouvy č-j. KRPJ-80879/ČJ-2018-1600VZ
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g) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004Sb. o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

h) vůči majetku zhotovitele probíhá inso]venční řIzenI, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňuji,

! i) insolvenčni návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízeni,

j) zhotovitel vstoupí do likvidace.

ČI. 10
Všeobecná ustanoveni

10.1 ' Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními
stranami.

10.2 Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem
odsouhlaseným oběma stranami.

10.3 K ukončeni smluvního vztahu může dojit:
a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) písemným odstoupením jednou ze srduvnich stran.

10.4 Smluvní vztahy z této smlouvy vzniklé a touto smlouvou neupravené se řídí
ustanoveními Občanského zákoníku.

10.5 Smlouva podléhá zveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv.

10.6 Tato smlouva o dílo je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis. objednatel dva stejnopisy.

10.7 Účastníci smlouvy o dIIo prohlašují, že tato smlouva o dílo byla sepsána
svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.

10.8 Tato smlouva o dIlo obsahuje 7 (sedm) stran textu

PřIIohy smlouvy:

· Příloha č. 1 - Krycí list
· Příloha č. 2 - Specifikace výzvy

V Třebíči dne 30. 08, 2018 V Jihlavě dne 2UE

,,j" za ;tktoviteie
j',k

za objednat le
plk. RNDr. Milosla Klodner,

náměstek ředitele pro ekonomiku
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Příloha č. 1 k č. j. KRPJ-80879/ČJ-2018-160OVZ- KRYCÍ LIST

KŘP KVy - jihlava - vypracování projektové dokumentace a autorský dozor -
instalace vstupních turniketů

A. Úre O účastníkovi.:_ _

Obchodní firma: C.U.B.E., s.r.o.

Sídlo (místo podnikání): · Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč

Zastoupená: Milanem Melicharem
1ič," ' " i 28267419 ' dič, l

CZ28267419 n

bLN"bídko"á,S""" (""j"ýšeSříPustná):
':š'a"- ""a?S' ": ŠÉŮ":'"."' E' .,", * '""%Nf.:u :" ."".Ť -" f-.: '.í-;...."' "' í. :%" .t-

Vypracování projektové ' 90 000,- 18 900 108 900,-
' dokumentace pro stavební
'. ' povOlení (,,DSP")

" Ýypracóvání projektové
dokumentace pro provedeni i

stavby (,,DPS") včetně 45 000,- 9 450,- 54 450,-
vypracování položkového
soupisu staveních prací,l dodávek a s1uže.b.(SSPD)

l výkon autorského dozoru 60 000,- 12 600,- 72 600,-
' v rozsahu max. 40 hodin
i_

195 000,- 40 950" l 235 950,-Cena Celkem
l . ._J

ŤE

E
Ľ:

i

A

Š

Poznámka:
Cena zahrnuje veškeré náklady včetně dopravy na splněni veřejné zakázky.

Účastník prohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán
celým obsahem nabídky a souhjasi s obchodními podmínkami uvedenými v návrhu
smlouvy o dňo a smlouvy o výkonu äutorského dozoru.

datum razítko podpis osoby

22. DB. 2618
oprávněné jednat jménem nebo za účastníka
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Příloha č. 2 k č.j. KRPJ-80879/ČJ-2018-1600VZ

Specifikace výzvY - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ,,ZD")

1. Identifikační údaje

1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby:
,,KŘP KVy - Jihlava, Vrchlického 2627/46 - stavební úpravy vymezených prostor -

instalace vstupních turniketů"

b) místo stavby:
KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava, okres Jihlava, k.ú. Jihlava, p.č. 4381/20

1.2 Údaje o objednateli

stát:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Název zadavatele:

Právní forma:
Kontaktní osoba:

Česká republika
72052147
CZ72052147
Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Vrchlického 2627/46, 587 24 jihlava
zastoupená brig. gen. Mgr. Milošem Trojánkem, řediteletn KŘP kraje
Vysočina
Organizační složka státu

2. Specifikace a rozsah předmětu plněni

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a
pro provedeni stavby včetně soupisu dodávek prací a služeb na výše uvedenou akci a výkon
autorského dozoru v průběhu realizace akce. PD bude zpracována dle vyhlášky č. 405/2017
Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.
62/2013 Sb., podle podmínek výzvy k podání nabídky a jejich příloh.

Předmětem plněni je instalace vstupních turniketů na hlavním vstupu do budovy a na služebním
vstupu. Scučásti investice jsou také stavební práce spojené s instalací vstupních turniketů.

Hlavní vstup:
Instalace 3x vstupní turniketů + Ix vstupní brána
Demontáž $távajÍcÍ prosklené stěny.
zasIepenI stávajÍcÍho přívodu vody pro automat s nápoji.
Prověření a doložení výpočtem možnost demontáže 1 ks otopného tělesa.
Zazděni stávajÍcÍho průchodu na sociální zařízení pro veřejnost.
Vybourání nového průchodu na sociálni zařIzení pro veřejnost.
Revize otevíráni možnosti otevíránÍ dveří v souvislosti s navrhovanými stavebními úpravami.
Příprava elektřiny a vody pro nově urrňstěnľ nápojový automat.
Instalace prosklené stěny v zádveří.

Specifikace - PD Stránka 1 z 15
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i Doplnění kamerového systému o kameru s rozpoznáváním osob včetně licence pro kameru na
kamerový server
Doplněni prosklené stěny fasády o zatmavovací fólii z vnitřní strany

Boční vstup:
Instalace 2x vstupní turniketů " lx vstupní brána
Rozšířeni $távajÍcÍho okna vrátného, aby byl zajištěn dostatečný rozhled na turnikety a vstupní bránu
Vybourání stávajÍcÍch vnitřních dveří a zvětšeni průchozího otvoru. S tím souvĹsejÍcÍ zapravení
podlah v místě vybourání. Dále přetrasování stávajÍcÍho vedení ELI a posun vypínačů světel.
Přidání 1 ks radiátoru do vzniklého vstupního průchodu. Návrh radiátoru bude doložen výpočtem.
Přesun, přepojení a souvÍsejÍcÍ stavební a montážní práce spojené s přesunem docházkové čtečky
z budovy D na boční vstup v budově C.

Každý turniket bude splňovat:

l) Dodávka a montáž systému EKV, který je na KŘPJ používán
a. každý turniket lx řľdÍci jednotka, 2x čtečka
b. integrace čteček do turniketů
c. napájecí zdroj ekv se záložním akumulátorem
d. zapojeni do stávajíá topologie
e. deaktivace (případně demontáž) čteček ve výtazích a na posuvných dveřích provede

OIKT
2) Napojeni celého systému turniketů včetně EKV na zálohované napájení z DA l

F.

3) Ovládání branky z recepce
a. po dobu drženi tlačítka bude branka otevřená
b. zvážit možnost manuálnIho a automatického oteviránÍ branky i v závislosti na

výpadku el. proudu
4) Ovládání nouzového otevření turniketů a branky "|:ií

a. na tlačítko za sklem v krabičce na stálé službě
b. jakým způsobem se systém uvede zpět do standardního stavu.

l" .

Součástí zakázky jsou rovněž projekčni práce vzniklé v průběhu realizace PD, které souvisí s výše

. uvedeným zadáním.
2.1 VYpracování projektové dokumentace pro stavební povoleni

:.! :i.

- Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povoleni (dále
jen ,,PD - OSP"). Vyhotovený pd - DSP bude podkladem žádosti pro ohlášeni stavby nebo stavební
povolení na stavebním úřadu Ministerstva vnitra. PO - DSP bude vypracována v souladu s přIlohou :i!
č. 12 vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve
znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., podle podmínek výzvy k podání nabídky a jejich příloh.
- Zhotovitel zpracuje dÍ|čÍ projektovanou část po předchozím projednání s dotčenými orgány státní
správy, a se správci sítí.
- Náklady spojené s vypracováním PD - DSP jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal
do ceny d Ila.
- Způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3.

' .Ĺ- Zpracováni textové a výkresové části PO - OSP bude obsahově v souladu zpracována dle vyhlášky . i'
405/2017 Sb. přílohy č. 12 v rozsahu písmene A, B, C, D, E (dokladová Část)
- Součásti DSP textové části bude plán kontro|nich prohlídek stavby v souladu se stavebním
zákonem č. 183/2006 Sb.
- Zhotovitel v rámci plněni předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před termínem předání

: l'

plnění objednateli pracovní skupinu v místě plnění předmětu díla, kde předloží k závěrečnému
projednání koncept dÍ|čÍho plnění. Z jednání pracovni skupiny zhotovitel pořIdI písemný záznam, |.,,1

:Ž; P

který bude součástí dokladové části PO - DSP. "l
- Zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním dÍ1čÍho plnění zaslat na KŘP
kraje Vysočina koncept řešení, včetně všech textových a výkresových částí pracovníkům KŘP
OSNM k seznámení.
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- Zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi odstavci textových částí pd.
l Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou částí tj., informace, která je v textové

části, musí být prokazatelná i v grafické části.
- Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby výkresová část rekonstruovaného objektu byla zakreslena
dle normy ČSN EN ISO 7518.
- Zpracovatel vyhodnotí a zároveň stanovi účast koordinátora BOZP při realizaci stavby v rámci
přílohy B. Souhrnná technická zpráva.

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v následuiÍcÍm rozsahu:
Vypracováni a dodání PD pro stavební povolení bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zákonem č. 406/2000 Sb., o
hospodařeni energií, v platném znění a bude zpracována dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 405/2017 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62./2013 Sb.

PD bude obsahovat:

A Průvodní zpráva
Zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatřeni
v rámci celého projektu.

B Souhrnná technická zpráva
Zhotovitel pd se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatření
v rámci celého projektu.

C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
C.2 Katastrálni situační výkres
C.3 Koordinační situační výkres
C.4 Speciální situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni řešeni

a) Technická zpráva - architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešeni,
bezbariérové uživánÍ stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby;
stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení, výpis
použitých norem.

b) výkresová část - výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech
s rozměrovými kótami hlavních děKcIch konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových
rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využiti mIstností s plošnou výměrou včetně grafického
rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se
základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujícIch návaznost na stávajIcI zástavbu
zejména s ohledem na hloubku založeni navrhované stavby a staveb stávajÍcÍch, s výškovými
kótami vztaženými ke stávajIcímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického
materiálového řešení základních konstrukci; pohledy s vyznačením základního výškového řešení,
barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do
stávajícI zástavby nebo krajiny.

D.1.2 Stavebně konstrukční řešeni

a) Technická zpráva - popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu
stávajÍcÍho stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní
konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatiženI uvažovaných při návrhu nosné
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konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění
stavební jámy: technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní
konstrukce, případně sousední stavby: zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a
zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukci; seznam
použitých podkladů, norem, technických předpisů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah
dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.

b) Výkresová část - výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních
výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukci; výkresy sestav dílců montované
betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukci apod.

c) Statické posouzeni - použité podklady - základni normy, předpisy, údaje o zatíženích a
materiálech, ověření základního koncepčního řešeni nosné konstrukce; posouzeni stability
konstrukce; stanoveni rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založeni; dynamický
výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů. popis a umístěni stavby a jejich objektů, rozdělení
stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního rizika,
stanovení stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska
požární odolnosti včetně požadavků na zvýšeni jejich požární odolnosti, zhodnoceni stavebních
výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šIření plamene
po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity,
provedení a vybavení, stanoveni odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních vzdálenosti a
jejich zhodnoceni ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho
zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnoceni provedeni požárního
zásahu včetně vymezení zásahových cest, zhodnoceni příjezdových komunikací, nástupních ploch
pro požární techniku, způsob zabezpečeni stavby požární vodou a jinými hasebními prostředky
včetně rozrMstění vnějších a vnitřních odběrných míst, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmÍstěni
hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky,
zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby, posouzeni požadavků na
zäbezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu způsobu jejich
umístěnĹ jejich instalace do stavby a stanovení požadavků pro provedení stavby, rozsah a způsob
rozmístěni výstražných a bezpečnostních značek a tabulek).

b) výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, půdorysy
jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného
právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární ochrany).

D.1.4 Technika prostředí staveb

Dokumentace určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dok|ádajÍcÍch dodrženi
normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické,
dispoziční a provozní vlastnosti zařízeni a systémů. Uvede základni kvalitativní a bezpečnostní
požadavky na zařízenI a systémy.

Dokumentace se zpravidla zpracovává samostatně pro jednotlivé části podle konkrétni
stavby a obsahuje zejména:

- zdravotně technické instalace,
- vzduchotechnika a vytápěni, chlazení,
- měřeni a regulace,
- silnoproudá elektrotechnika,
- elektronické komunikace,
- vyhrazená technická zařIzení,
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízeni a další.
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Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben
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charakteru a technické složitosti dané stavby a zařIzenI. Dokumentace se organizačně uspořádává
i' podle postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:

a) Technickou zprávu - výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a
stavební program; požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové
parametry venkovního vzduchu - zima, léto; požadované mikroklimatické podmínky - zimní, letní,
minimálni hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se
stanovením emisi a jejich koncentrace; provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné
zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešeni a
dimenzování, popis funkce a uspřádáni instalace a systému; bilance energií, médií a stavebních
hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařÍzenj; ochrana Životního prostředí,
ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a
podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedeni do provozu a provozování během životnosti
stavby.

b) Výkresovou část - umístěni a uspořádáni rozhodujĹcÍch zařízeni, strojů, základních mechanických
komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umIstěnI ve stavbě;
základni přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy
páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, připojovací potrubní a
kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazuji.

C) Seznam strojů a zařIzeni a technické specifikace - seznam rozhodujÍcÍch strojů a zařízení,
základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a
výkonových parametrů a souvisejÍcÍch požadavků.

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízeni

Stavbu lze členit na provozní celky. Technologická zařízeni jsou výrobní a nevýrobní.

Nevýrobní technologická zařizení jsou například:
- přÍvodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury zejména elektrická energie,

elektronické komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médii apod., včetně soUvisejÍcích
.zařízenI,

- přeložky vedení technické infrastruktury,
- zaňzenľ vertikální a horizontálnI dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s

omezenou schopností pohybu nebo orientace, požární nebo evakuační výtahy,
- vyhrazená technická zařIze.nI,
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízenI a další.

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a
zařízeních.

Nás[edujÍcÍ obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě
bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:

a) Technickou zprávu - popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam
použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství
výrobků, základni skladba technologického zařízenI - účel, popis a základni parametry, popis
skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i
vnější, vliv technologického zařIzení na stavební řešeni, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných
médií, včetně požadavků a mist napojeni, účinnost užití zdrojů a rozvodů energie.

b) Výkresovou část - obsahuje pouze umístění a uspořádání rozhodujÍcÍch zařIzení, strojů,
základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezeni prostoru na jejich
umístění ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízeni, půdorysy páteřních
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potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazeni, připojovací potrubní a kabelové
rozvody ani koncové prvky se nezobrazuji; základní technologická schémata dok|adujÍcÍ účel a
úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umÍstěnj hlavních strojů a zařizeni a způsob
jejich zabudování - půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100.

c) Seznam strojů a zařízenI a technické specifikace - seznam rozhodujÍcÍch strojů a zařIzení,
základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a
výkonových parametrů a souvisejÍcÍch požadavků.

Dokladová část - E

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů
vydané přIslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou
osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokud stavba podléhá posuzováni vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů
na Zivotni prostředí a stavební řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá
se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přäohy č. 4 k zákonu o
posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzeni vlivů na předmět ochrany a celistvost
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řIzení.

3. Doklad podle jiného právního předpisu

Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součásti je výrobek p[nÍcĹ funkci
stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu') prokazujÍcÍ shodu vlastností tohoto
výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace
výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na
stavby.

4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojeni, vyznačená například na situačním výkrese

4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřizeni stavby, prováděni prací a
činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních
předpisů 3)

6. Projekt zpracovaný báňským projektantem 5)
7. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření enerqií 6)
8. Ostatní stanoviska, vyjádřeni, posudky, studie a výsledky jednání vedených v

průběhu zpracování dokumentace

Způsob zpracováni výstupu pd - DSP pro stavební povolení:

Výkresová část (cad)
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD grafiky
DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF.

Technická zpráva
SÓubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text
File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat).

Fotodokumentace
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG.
Média
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Veškerá data projektu se předávají pouze na datových nosičích CD-R. Nosič bude opatřen
samolepicI etiketou, kde bude uvedeno tiskem ,,Archivní projektová dokumentace", její stupeň,
datum a název akce.
Nosič bude obsahovat PD (v editovatelné verzi) v členěni dle přílohy č.12 vyhlášky č. 405/2017 Sb.
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., q dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.
ve formátu vektorové CAD grafiky .dng nebo .dwg s textovými soubory ve formátu viz. ,,Textové
soubory"

Na datovém nosiči budou všechny výkresy (soubory) a části popsány a děleny ve stromové struktuře
pod číslem přílohy a jejím názvem. Popis výkresů na datovém nosiči a v tištěné formě se musí
shodovat.

výstup projektové dokumentace pro stavební povolení bude odevzdán v tištěné formě ve
3 vYhotoveních vC. lx na CD-R. K předáni výstupu projektové dokumentace pro stavební povolení
dojde osobně na OSNM KRPJ. Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého
z pracovníků OSNM uvedených v bodě 1.2.

2.3 Předmět plnění - Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen ,,DPS")

Dále je předmětem veřejné zakázky vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby
(dále jen ,,PD - DPS") včetně celkových nákladů stavby a položkového soupisu stavebních prací.
dodávek a služeb s výkazem výměr. Vyhotovená PD - DPS včetně soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr bude podkladem pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky na
výběr zhotovitele stavby.
PD bude vypracována v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Soupis
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude vypracován v souladu
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezeni předmětu veřejné
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr.

- Zhotovitel zpracuje dHčI projektovanou část po předchozím projednání s dotčenými orgány státní
správy, a se správci síti.
- Náklady spojené s vypracováním PD - DPS jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal
do ceny díla.
- Způsob zpracováni výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3.
- Zpracování textové a výkresové části PO - DPS bude obsahově v souladu zpracována dle vyhlášky
č. 405/2017 Sb. přílohy č. 13 v rozsahu písmene A, B, C, D, E (dokladová Část)
- Zhotovitel v rámci plněni předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před terminem předání
plnění objednateli pracovni skupinu v místě plněni předmětu díla, kde předloží k závěrečnému
projednání koncept dÍ|čÍho plnění. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel pořídí písemný záznam,
který bude součástí dokladové části PO - DPS.
- Zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním dÍ|čÍho plnění zaslat na KŘP
kraje Vysočina koncept řešení. včetně všech textových a výkresových části pracovníkům KŘP
OSNM k seznámeni.
- Součástí dokladové části E bude zpracovaný pIán BOZP.
Zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi odstavci textových části pd.
Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou částí tj., informace, která je v textové
části, musí být prokazatelná i v grafické části.
- Objednatel poZaduje po zhotoviteli, aby výkresová část rekonstruovaného objektu bylazakreslena dle normy ČSN EN ISO 7518.

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby' v následujíchn rozsahu:
Rozsah projekčních prací dokumentace pro prováděni stavby bude stanoven předchozím stupněm
projektové dokumentace a požadavky stanovenými ve stavebním povolenI včetně požadavků
dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sItľ v podrobnostech dle přílohy č. 13
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vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
vyhlášky č. 62./2013 Sb.

Vypracování a dodání PD pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění. souvisejÍcÍmi prováděcími předpisy a bude zpracována dle
vyhlášky č. 405/2017 Sb. přľlohy Č. 13. a vyhlášky 169/2016 Sb.
Všechny části PO nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména
a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu. popřípadě její
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučeni určitých
dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v případě, pokud bude
nevyhnutelně nutné uvést specifická označeni, poté je možné použiti obchodních názvů, Současně
však je umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešeni.
projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E, F, G s tím, že rozsah a obsah
jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umistění, stavebně
technickému proveden j, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Společné zásady:
projektová dokumentace pro prováděni stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a
inženýrské objekty a pro technologická zařízenI. Vychází se ze schválené projektové dokumentace
pro ohlášeni stavby nebo pro vydání stavebního povoleni, u staveb technické infrastruktury
nevyžadujIcí stavební povolení ani ohlášeni se vychází z dokumentace pro vydáni územního
rozhodnutí nebo územního souhlasu. projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech
umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová
dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky prováděni stavebních
prací. Výkresy podrobnosti (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité
konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění
stavby respektovat.

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné
práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu,
výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto
dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

PD bude obsahovat:

A - Průvodní zpráva,
zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatření
v rámci celého projektu
B - Souhrnná technická zpráva,
zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatření
v rámci celého projektu
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání
stavebního povolení. u staveb technické infrastruktury nevyžadujÍcÍ stavební povoIenI ani ohlášeni
budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnuti nebo územního souhlasu, s
provedením případných revizi a dop|něnÍ tak, aby z nich vyplývaly:
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby,
b) požadavky na zpracování pIánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
C) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných
staveb,
d) zvláštni podmínky a požadavky na organizaci staveniště a prováděni prací na něm, vyp|ývajÍcÍ
zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na prováděni
stavby apod.,
e) ochrana Životního prostředí při výstavbě.
C - Situační výkresy
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C.1 Situační výkres širších vztahů
C.2 Koordinační situační výkres

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízenI

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických
zařízení se zpracovaná po objektech a souborech technických a technologických zařIzenI v
následujIckn členění v přiměřeném rozsahu.

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešeni

a) Technická zpráva - účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné,
materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové uživánÍ stavby; celkové provozní řešení, technologie
výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při
užíváni stavby, ochrana zdraví a pracovni prostředí; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení,
osluněnI, akustika - hluk, vibrace - popis řešeni, zásady hospodařeni energiemi, ochrana stavby
před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukci; údaje o
požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; popis netradičních
technologických postupů a zvláštních požadavků na prováděni a jakost navržených konstrukcí;
požadavky na vypracováni dokumentace zajišt'ované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní
a dílenské dokumentace zhotovitele; stanoveni požadovaných kontrol zakrývaných konstrukci a
případných kontrdních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných -
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem.

b) Výkresová část - výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li obsaženy v části
D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí. otvorů v konstrukcích,
s popisem účelu využití mistnosti s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického
materiálového řešení konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti;
charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami vztaženými ke
stávajÍcÍmu terénu včetně grafického rozlišenI charakteristického materiálového řešeni konstrukcí;
dňčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy
fasády s výškovými kótami základního výškového řešení vztaženými ke stávajícimu terénu, s
vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů povrchů,

C) Dokumenty podrobnosti - skladby konstrukci, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodujÍcÍ detaily
konstrukcí a atypických výrobků, detaily bezbariérových opatření pro přístupnost a užívárň stavby
osobami se sníženou schopnosti pohybu nebo orientace.

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a) Technická zpráva - podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých
konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové rozměry
jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných
zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná apod.;
údaje o požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních technologických postupů a
zvláštních požadavků na prováděni a jakost navržených konstrukci; zajištění stavební jámy;
stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolnich měřeni a
zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených přIslušnými technologickými
předpisy a normami; v případě změn stávajicľ stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu,
technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachováni stability a únosnosti vlastni
konstrukce, případně bezprostředně sousedÍcÍch objektů; požadavky na vypracování dokumentace
zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které
musí konstrukce splňovat; požadavky na požární ochranu konstrukci; seznam použitých podkladů -
předpisů, norem, literatury, výpočetních programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění
nosných konstrukcí - odkaz na příslušné předpisy a normy.
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b) podrobný statický výpočet
statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo možno sledovat postup
výpočtu. návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model.
statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického posouzení
vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace. je úplným podkladem pro
vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro provedení
stavby. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí dokumentace - výkresy
betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská dokumentace kovových a
dřevěných konstrukcí.
Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému (dynamickému)
výpočtu, stručně rekapitu|ujÍcÍ základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému
výpočtu, který byl vypracován v rámci předchozího stupně projektové dokumentace; použité
podklady - normy, předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje
o materiálech a techndogiích; rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatIženi
a součinitelů kombinace; výpočetní modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných
prvků: výpočet účinků na základy, dimenzování základových konstrukci; návrh a posouzení všech
detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovhvňují bezpečnost konstrukce;
postup výroby - betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí
apod.

c) Výkresová část - výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, včetně
sklopených řezů; odpovidajIci řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesnosti zobrazení; z
výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností;
výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového
roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních
výkresech základů; detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1:5; výkresy
sestavy, podrobností a kotveni prefabrikovaných stavebních dIlcú, dílců kovových, kompozitních
nebo dřevěných konstrukci; výkresy urMstěni konstrukcí obsahujÍcÍ půdorysy a modulovou sIť, řezy
a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků
a podrobnosti konstrukce a jejího kotveni; rozměrový nebo obrysový výkres prefabrikovaných
stavebních dí|ců: výkres uspořádáni vyztužení monolitických betonových konstrukci obsahujÍcÍ
pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu
a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží
na základě podrobného statického výpočtu jako podklad pro vypracování podrobných výkresů
výztuže - dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.

l

l.
l

l
P

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Revize a doplnění dokumentace pro ohlášenľ stavby nebo pro vydání stavebního povoleni,
u staveb technické infrastruktury nevyžadujÍcÍ stavební povolenI ani ohlášeni revize a doplněni
dokumentace pro vydání územního rozhodnuti nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn v
požárně bezpečnostním řešeni zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydáni
stavebního povolenľ, u staveb technické inhastruktury nevyžadující stavební povoleni ani ohlášeni
v dokumentaci pro vydáni územního rozhodnuti nebo územního souhlasu.

D.1.4 Technika prostředí staveb

Dokumentace jednotlivých profesí urči zařízeni a systémý v technických podrobnostech
dok|ádajľcích dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základni materiálové,
technické a technologické. dispoziční a provozní vlastnosti zařizenI a systémů. Uvede základní
kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízeni a systémy.

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařIzení a člení se například:
- zdravotně technické instalace,
- plynová odběrná zařľzenI,
- vzduchotechnika,
- vytápěni,
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- chlazeni,
- měření a regulace,
- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem,
- elektronické komunikace a další.

jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je
uveden jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti
dané stavby a zařIzení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě
nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání dokumentace profesí je
účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištěni. Je proto možné
sloučení profesí do jedné části.

;
Obecně dokumentace obsahuje:

a) Technickou zprávu - technické 'údaje obsahujÍcÍ základní parametry dané normativními
požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů
připojení a SÍtÍ, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních
vod apod.; popis technického řešeni, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových
prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místnI
technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před
úrazem nebo před poškozením; požární opatřeni, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry
ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty
prokazujÍcÍ bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů
nutných pro uvedení stavby do uživánÍ: výpis použitých norem včetně data vydání.

b) Výkresovou část - situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo
podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; urMstění jednotlivých strojů a zařízeni;
výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné
axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v
půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení
koncového zařIzenI a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řidÍcÍho systému;
přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jÍmacÍ soustavy a další; uspořádání, vazby a
komunikace systémů; souvÍsejÍcÍ podrobnosti, pokud jsou nutné.

C) Seznam strojů a zařIzení a technické specifikace - seznam strojů a zařízení, mechanických
komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejÍcÍch
požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace, včetně seznamu
použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro přístupnost a užívání stavby osobami se
sníženou schopností pohybu nebo orientace.

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Stavbu lze členit na provozní celky. Technologická zařIzenI jsou výrobní a nevýrobní.

Technologické zařizerú staveb a veřejná technická infrastruktura:
- nadzemní a podzemní komunikační vedení síti elektronických komunikací, jejich antény a

stožáry, včetně opěrných bodů nadzemnjho, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního
vedeni, telefonnI budky a přípojná komunikační vedeni sítě elektronických komunikaci a souvÍsejÍcÍ
komunikační zařízeni včetně jejich elektrických přípojek,

- podzemní a nadzemní vedeni přenosové nebo distribučni soustavy elektřiny včetně
podpěrných bodů a systémů měřÍcÍ, ochranné, řídÍcÍ, zabezpečovací, informační a telekomunikačnI
techniky,

- vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu, případně hořlavých kapalin, a souvisejÍcÍ
technologické objekty, včetně systémů řÍdÍcÍ, zabezpečovací, informační a telekomunikační
techniky,

- rozvody tepelné energie a souvĹsejÍcÍ technologické objekty včetně systémů řídÍcÍ,
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,
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- vedeni sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídÍcÍ, zabezpečovací, informační
a telekomunikačnI techniky,

- stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla,
- vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojeni stavby a odběrných zařIzenľ,
- zásobníky pro zkapalněné uhIovodIkové plyny nebo hořlavé kapaliny,
- zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny,
- zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv,
- nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla,
- vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně systémů

řÍdĹcÍ, zabezpečovací, informační a telekomunikačnI techniky.

Nevýrobní technologická zařízenI jsou například:
- zařIzenľ vertikální a horizontálnI dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s

omezenou schopností pohybu nebo orientace, požární nebo evakuační výtahy,
- vyhrazená technická zařízení,
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a
zařIzenľch.

Nás|edujÍcÍ obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě
bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:

a) Technickou zprávu - popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam
použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství
výrobků, základní skladba technologického zařízeni - účel, popis a základní parametry, popis
skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i
vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešeni, Udaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných
médií, včetně požadavků a míst napojení; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení
stavby do užÍvání: výpis použitých norem.

b) výkresovou část - obsahuje umístěrň a uspořádáni zařízení, strojů, mechanických komponentů,
zdrojů energie apod.; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata rozvodů
a zařízeni, půdorysy potrubních a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, umľstěnÍ přístrojů,
spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešeni speciálních prostorů
technologických zařIzenľ, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části;
technologická schémata dokladujÍcÍ účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a
umistěM strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku.

C) Seznam strojů a zařízeni a technické specifikace - seznam strojů a zařIzení, mechanických
komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvjsejÍcÍch
požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace.

Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů
vydané přIsIušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou
osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

1. Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů
2. projekt zpracovaný báňským projektantem 5)
3. PIán BOZP
K dokumentaci se přikládá dokladová část, která bude založena pod písmenem E

F - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu s vyhláškou č.
169/2016 Sb. s podrobnou specifikací obsahu položek včetně podrobného výpočtu výkazu výměr
(pouze parě 1 a 2).
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován v programu Kros4
nebo Buildpower s aktuálními ceníky v době zpracování.

G - Celkové náklady' stavbV
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu s vyŇáškou č.
169/2016 Sb. s podrobnou specifikaci obsahu položek včetně podrobného výpočtu výkazu výměr
(pouze parě 1 a 2).
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován např. v programu
Kros4 nebo Buildpower s aktuálními ceníky v době zpracování.

Způsob zpracováni výstupu PD - DPS pro provádění stavby:

Výkresová část (CAD)
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD grafiky
DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF.

Textové soubory
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text
File) nebo DOC (Microsoft WORD)) pro ,,Archivní CD" a PDF (Adobe Acrobat) pro ,,Zadávací
dokumentaci".

Fotodokumentace
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG.

položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a celkové náklady
stavby
Soubory položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou dodány
a zpracovány pouze v jednom souboru ve verzi ve formátu XLS (Microsoft Excel) Tento soubor
nebude uzamčen pro změny vyjma datových buněk jednotkových cen položek a
identifikačních údajů zhotovitele stavby.

Média
Veškerá data projektu se předávají pouze na datových nosičích CD-R.
Jeden nosič bude opatřen samo|epÍcÍ etiketou, kde bude uvedeno tiskem ,,Archivní projektová
dokumentace", její stupeň, datum a název akce.
Nosič bude obsahovat PO (v editovatelné verzi) v členěni dle vyhlášky 405/2017 Sb. ve formátu
vektorové CAD grafiky .dng nebo .dwg s textovými soubory ve formátu viz. ,,Textové soubory"
Druhý nosič bude opatřen samo|epÍcÍ etiketou, kde bude uvedeno tiskem ,,Zadávací dokumentace",
datum a název akce.
Nosič bude obsahovat PD včetně textových souborů (v needitovatelné verzi) v členění dle vyhlášky
405/207 Sb. v rastrovém formátu .pdf
Na datovém nosiči budou všechny výkresy (soubory) a části popsány a děleny ve stromové struktuře
pod číslem přílohy a jejím názvem. Popis výkresů na datovém nosiči a v tištěné formě se musí
shodovat.

výstup projektové dokumentace pro provedeni stavby bude odevzdán v tištěné formě v §
vYhotovenjch včetně položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (parě 1 a 2) a
2x kopie projektu na CD-R/DVD. Předáni výstupu projektové dokumentace pro provedeni stavby
dojde osobně na OSNM KRPJ, Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého
z pracovníků OSNM uvedených v bodě 1.2. -

~7

3. Způsob zpracováni předmětu plnění

3.1 Tištěná forma projektové dokumentace
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Objednatel si vyhrazuje právo před kompletaci projektové dokumentace upřesnit níže uvedená
pravidla v případě variantního řešeni podle specifickým podmínkám projektové dokumentace. Titulní
listy budou provedeny v barevném tisku.

- Hlavní desky projektové dokumentace budou v provedení:
,,titulní list A5" příloha č. 2 na celoplošně samolepícI etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku uloženo
do spisových desek bez hřbetu formátu A4 z papírové lepenky ti. min 1,5 mm, jednostranně

i lakovaných s tkanicí, barva desek a tkanic modrá nebo černá (v rámci celého projektu bude barva a
vazba jednotná) z vnitřní strany vrchní desky bude osazen ,,seznam příloh" na celopbšně samdepici
etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku nebo formátu A6 na šířku v závislosti na velikosti obsahu

- Jednotlivé příbhy tištěné projektové dokumentace budou v provedení:
,,titulní list A5" Příloha č. 2 na celoplošně samo|epícÍ etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku uloženo
do spisových desek bez hřbetu formátu A4 z papírové lepenky ti. min 1,5 mm, jednostranně
lakovaných s tkanicí, barva desek a tkanic modrá nebo černá (v rámci celého projektu bude barva a
vazba jednotná) z vnitřní strany vrchní desky bude osazen ,,seznam příloh" na celoplošně samdepIcI
etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku nebo formátu A6 na šířku v závislosti na velikosti obsahu.

Variantně s ohledem na množství příloh v kapitole ,,titulní list" Příloha č. 2 na celoplošně samdepIcI
etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku, uloženo v odkládací mapě A4 - 3 klopy z recyklovaného
papiru (karton) 250g/m' barva modrá, z vnitřní strany vrchní desky bude osazen ,,seznam příloh" na
celoplošně samo|epÍcÍ etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku nebo formátu A6 na šířku v závislosti
na velikosti obsahu.

V případě textové přílohy (A, B, Technické zprávy, výpisy psv, kniha detailů, atd) - formou
oboustranně tištěného sešitu ve formátu A4, ,,titulní list A4" Příloha Č.3, uloženo v kroužkové vazbě,
termovazbě nebo hůlkové vazbě včetně spodní papírové desky a vrchní ochranné fólie. Barevné
provedeni vazby a spodního jednostranně lakovaného listu v barvě modré nebo černé (v rámci
celého projektu bude barva a vazba jednotná). Nastavení okrajů editoru bude v případě textových
sešitů u všech okrajů stránky 1,5cm s odsazením u hřbetu o 1,0cm. Projektant v zápatí užije základní
identifikační údaje o projektové dokumentaci, včetně čIslováM jednotlivých stran.

PD a AD bude provedeno na základě těchto podkladů:
- Smlouva o dílo
- Snímek z katastrálni mapy
- výpis z kn
- Dostupná projektová dokumentace stávajIcího stavu

Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo
opomenutím některé povinnosti.

Zpracovatel PD jednotlivých stupňů projektu předloží objednateli vždy při plněni každého
bodu předmětu plnění kompletní vzorový výstup (lx parě) v tiŠtěné podobě k odsouhlasení.

Předáni jednotlivých fází plnění předmětu proběhne vždy osobně na adrese KŘP kraje
VYsočina, Vrchlického 2627/46, 524 87 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM
uvedených v bodě 1.2.

4. výkon autorského dozoru

Autorský dozor vykonává nestrannou kontrolu souladu prováděných staveb s ověřenou projektovou
dokumentací a kontrolu kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb staveb v rozsahu
max. 40 hodin, a to po dobu realizace staveb až do doby vydání kdaudačního souhlasu. Autorský
dozor bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat.

Autorský dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména na každé stavbě:
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- kontrdovat soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plámvání a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,

- kontrolovat plněni podmínek stavebního povolení nebo ohlášení,
- kontrolovat soulad kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb se zadávací

dokúmentaá stavby,
- účastnit se kontrolních prohlIdek stavby určených stavebním úřadem VC. závěrečné kontrolnI

,." prohlídky,
Ĺj - účastnit se všech kontrolních dnů stavby určených technickým dozorem stavebníka,

- kontrolovat plnění časového plánu výstavby dodavatele stavby a neprodleně upozornit ob,jednatele
na odchylky,

- kontrolovat činnost koordinátora BOZP na staveništi,
- kontrolovat soupis skutečně provedených stavebních) prací, dodávek a služeb, předkládaných

zhotovitelem stavby,
- s přizvanými specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materiály před jejich zakrytím,
- kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy,
- kontrolovat komplexní vyzkoušeni technologiI zabudovaných do stavby,
- spolupracovat s pověřenými zaměstnanci objednatele,
- při výkonu kontrolní činnosti postupovat s odbornou péčí,
- činit veškeré kroky k řádnému plnění účelu této smlouvy,
- zjištěný stav popsat v kontrolním osvědčeni,
- uhradit objednateli veškeré náklady a škody vzniklé v souvislosti s neplněním povinností ze strany

vykonavatele kontroly.
- objednatel zajisti pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru,

v tomto smyslu zejména oznámi zhotovitele - vykonavatele kontroly jako osobu vykonávajÍcÍ
autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkajIcI se
realizace stavby a kontrolních dnů stavby,

Autorským dozorem nejsou:
- případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady projektové

dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z titulu
odpovědnosti za vady projekčního řešeni,

- případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti
původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady
objednatele,

- objednatel písemně vyzve zhotovitele k plnění výkonu autorského dozoru, a to bezodkladně po
výběru zhotovitele stavby, a tento je povinen konat. V případě, že zhotovitel nebude plnit své
povinnosti v souvislosti s výkonem autorského dozoru, je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- kč za každý den prodlení s plněním svých povinností.
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