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Smlouva o dílo
KRPP-124506-7/8ČJ-2018-0300VZ-VZ

Česká republika
Sídlo:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
ČÍSĹQ účtu:

DS:

jako ,,objednatel"

a

společnost:
SIdlo:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:
DS:

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28
pIk. Ing. Be. Petrem Nováčkem,
75151529
CZ75151529

5ixai69

INGEM a.s.
Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň

635 04 006
CZ63504006

stbeizp

zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 465,

jako ,,zhotovitel"

uzavírají dle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

Smlouvu o dílo
(dále jen ,,smlouva")

I.
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je změnou vypracované projektové dokumentace přípravy stavby
zabezpečit podmínky pro realizaci akce ,,výstavba objektu OOP Horšovský Týn".

Předmět díla

1. Předmětem smlouvy jsou změny projektové dokumentace (dále jen ,,PD"),
vypracované na základě smlouvy o dílo s č. j. KRPP-34074-11/ČJ-2016-0300VZ-VZ,
a to v rozsahu - změna PD pro územní řIzenI a změna PD pro realizaci stavby.
Dále pak vypracování PD pro změnu stavby před dokončením na akci ,,výstavba



objektu OOP Horšovský Týn", na pozemcích parč. č. 598/1, 2311/2 a 2654/15 v obci
a katastrálním území Horšovský Týn.

Změny v PD pro realizaci stavby se týkají zejména:

úprava dispozic objektu
vypracování projektu plynovodní přípojky
změna tcpného média a vytápění
změny v navržených konstrukcích (zejména střechy a podlahy)

2.

3.

4.

5.

Změny v PD musí být zpracovány tak, aby cena navrženého objektu dle
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb nepřekročila částku 17,7 mil. KČ VC,
DPH.

Podrobná specifikace předmětu díla je uvedena v příloze č. 1 - specifikace předmětu
díla, která se stane příhhou této smlouvy, a její nedňnou součásti.

Součásti předmětu díla jsou i práce, v tomto článku smlouvy a ve specifikaci
předmětu díla výslovně neuvedené, které jsou pro řádné provedeni díla nezbytné
a zhotovitel potřebu jejich provedeni vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl
či mohl předpokládat. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto
smlouvou sjednanou cenu díla. ,

Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je zadávací dokumentace veřejné
zakázky č. j. KRPP-124506-2/ČJ-2018-0300VZ-VZ a nabídka zhotovitele ze dne

Ill.
Cena za dílo
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1. Smluvní strany se, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v ČI. |j. smlouvy, a to ve
výši:

bez DPH 148 200,00 KČ,
sazba DPH 21 % 31 122,00 Kč,
včetně DPH 179 322,00 Kč,

Slovy: sto sedmdesát devět tisíc tři sta dvacet dva korun českých.

Sjednaná cena za dílo v KČ bez DPH, uvedená v odstavci 1. tohoto č|ánku smlouvy je
cenou nejvýše přípustnou. V případě změny zákonné sazby DPH bude sjednaná
cena přepočtena tak, aby položka "sazba DPH" odpovída|a zákonné sazbě DPH
platné v době zdanitelného plnění.

Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedená cena zahrnuje veškeré náklady spojené s
plněním předmětu smlouvy. Obsahuje úpiné ocenění všech položek projektových
prací, dodávek, služeb a souvisejicich činností s plnéním předmětu smlouvy.

2.

3.

lV.
Doba a místo plnění

1. Termin plnění: odevzdání všech části PD do 30. 11. 2018

2. Místo plnění:
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Místem dodáni (předáni) PO je objěkt Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,
oddělení správy nemovitého majetku, Sedláčkova 44, Plzeň. Předání lze provést
osobně nebo doporučenou poštou.

V.
Podmínky provedení dík

1.

2.

Zhotovitel plní své závazky ze smlouvy na své náklady a svou odpovědnost
s odbornou péčí a splní je řádným ukončením a předáním předmětu plněni. Zhotovitel
provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, v souladu s obecně
závaznými právními předpisy vztahujícími se k realizaci díla.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají přislušnou kvalifikaci.
Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen
předložit.

Projektovou dokumentaci zpracuje zhotovi'tei ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.,
stavebního zákona, v platném znění, prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znění a dle vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na s'tavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr. projektová dokumentace bude zpracována
v rozsahu dle přílohy specifikace předmětu díla.

Zhotovitel je povinen dodat objednateli projektovou dokumentaci autorsky novou,
nepoužitou a s doklady v českém jazyce. Při použi'ti průmyslového nebo jiného
duševního vlastnictví třetích osob (patenty, vynálezy, užitné vzory. průmyslové vzory,
ochranné známky apod.), zhotovitel plně odpovídá za dodrženi právních podmínek
použití tohoto vlastnictví a v případě jejich porušeni nese právní důsledky z toho
vyplývajíci.

Zhotovitel musí v PD navrhovat použití výrobků a materiálů, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti projektované budoucí stavby byla
při její běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární
bezpečnost, hygienická nezávadnost, ochrana zdraví a životního prostředí,
bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Nesmí navrhovat
použití žádných výrobků a materiálů, o kterých je známo, že jsou škodlivé. Bude-li ve
výkazu výměr, soupisu prací a dodávek s podŕobným popisem požadovaných
standardů objednatel nucen uvést položku, která jednoznačně vymezuje použitý
materiál, má se za to, že je tím definován minimálnI požadovaný standard, který
může být nahrazen materiálem nebo technologii srovnatelnou.

V průběhu zpracováni PD zpracovatel může dle potřeby svolat technickou radu (dále
jen "TR") a to v sIdle objednatele či po dohodě na jiném místě. V případě požadavku
objednatele na svolání technické rady, musí být technická rada uskutečněna.
Technická rada je složena ze zástupců objednatele uvedeného v ČI. V odst. 8
smlouvy a zástupce zhotovitele uvedeného v ČI. V odst. 9 smlouvy. Na jednání TR
jsou dle potřeby zváni zástupci odborných služeb objednatele vyjadřujÍcÍch se k po.
Ze závěrů TR zhotovitel do PD zapracuje veškeré požadované připomínky, úpravy
a doplňky. K závěrečnému projednání úplnosti a kvality zpracované PO zhotovitel
svolá pcslední TR a její termín jednání stanoví tak, aby byla dodržena doba plnění
díla. Z každé TR bude zhotovitelem pořízen zápis, jehož kopii zašle e-mailem
účastníkům TR, přičemž zápisy budou součástí dokladové části PD.

3.

4,

5.

:

6.
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7.

8.

g.

10.

11.

Součásti PD budou i základni podmínky vybavení a provozu staveniště (rozmístění
elektrických a jiných vedení, jejich ochrana, místa odběru elektrické energie, vody
apod.), harmonogram prováděni, kontrolní etapy popř. uziové body vlastní stavby,
množství, třiděrú a odvoz odpadu včetně místa jeho ubženi, popř. další podmínky
realizace vlastni stavby.

Objednatelem jsou výkonem funkce technickéhc dozoru při plněni předmětu smlouvy
pověřeni:

, kteří jsou
oprávněni kontrolovat prováděni prací při zpracování PD z hlediska jejího reálného
zpracování k provádění vlastni výs'tavby.

Za zhotovi'tele je ve věcech 'technických oprávněn ,jednat

výkon autorského dozoru je upraven a řIdi se dle Smlouvy o dílo č. j. KRPP-34074-
11/ČJ-2016-0300VZ-VZ.

Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, kontrolu
dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy
k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

L

.,-.

' Éi

!

VI.
Předáni a převzetí díla

1.

2.

3.

4.

Objednatel pověřil k převzetí jednotlivých částí díla své zástupce viz ČI. V odst. 8
smlouvy.

Předáni jednotlivých části pd této smlouvy ve sjednaném místě plnění musí provést
osoba oprávněná jednat za zhotovitele dle ČI. 5 odst. 9 nebo osoba pověřená
statutárním orgánem zhotovitele.

Osoba pověřená objednatelem podepíše u výše uvedených části díla "Protokol
o předání a převzetí PD", který slouží jako potvrzení o předáni těchto části díla bez
zjevných vad a předá ho zhotoviteli. Na protokolu musí být uvedeno jméno pověřené
osoby objednatele a zhotovitele, jejich podpis a datum předáni.

Okamžik převzetí jednotlivých části díla této smlouvy nastává podpisem "Protokolu
o předáni a převzetí PO" pro přídušnou část díla pověřenou osobou objednatele.

Objednatel není povinen převzít provedené dílo, resp. jeho část, pokud vykazuje
nedostatky, některá část díla chybí nebo odporuje smlouvě. V případě jeho
nepřevzetí sepIšI a podepíšI zástupci zhotovitele a objednatele "Protokol o nepřevzetí
díla", kde se uvedou důvody nepřevzetí (vady) a budou stanoveny termíny k jejich
odstraněni. Nedostatky musí zhotovitel odstranit na vlastní náklady bezvadným
provedením. Nepřevzetím předmětu díla není dotčen termín ukončeni plněni dle ČI.
IV. smlouvy a ustanovení q smluvních pokutách a úrocích dle či. XI. smlouvy.
Vznikne-li tímto objednateli škoda, hradí ji zhotovitel.

VIl.
Fakturační a platební podmínky

Právo fakturace za 90% z celkové sjednané ceny vzniká zhotoviteli po předáni
a převzetí všech části PO dle ČI. VI. této smlouvy.

:

Qii

:i

:;

5.

1.
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2. Právo fäkturace za zbylých 10% celkové sjednané ceny vzniká zhotoviteli až pci
vydáni rozhodnutí c povoleni změny stavby před dokončením případně vydáním
nového stavebního povoleni (resp. nabytím právní moci) a zapracování do PO všech
eventuálních relevantních připomínek, podnětů a dalších skutečnosti nutných
k realizaci díla.

Daňový doklad (dále jen "faktura") vystaví zhotovitel po vzniku práva fakturovat a do 5
pracovních dnů jej dcručí objednateli ve dvojím vyhotovení; pro urychlení platby
zároveň může kopii faktury zaslat e-mailem na adresu technického dozoru
objednatele. Faktura musí mít náležitosti daňového důkladu dle ust. § 28 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další
náleži'tosti dle piatných právních předpisů. Faktura musí dále obsahovat číslo jednací
této smlouvy o dílo.

Faktura, vystavená zho'tovitelem, musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat
označeni objednatele: Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,
NádraZni 2, 306 28 Plzeň a musí být zhotovitelem doporučeně zaslána na adresu:
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, OSM, Nádražní 2, 306 28 Plzeň,
případně může být po předchozí domluvě i osobně předána v místě piněni dle čláňku
iV. bodu 2.
Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.
Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne doručeni faktury.
Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch
účtu zhotovitele.

3.

4.

f5.
5.

6.

7.

Objednatel neposkytuje zálohové platby.

Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li
některý údaj uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný
počet vyhotoveni nebo neodpovídá-li cena údajům uvedeným ve smlouvě o dílo. Při
vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného
vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává
běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové bezvadné faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 pracovních
dnů ode dne doručeni vrácené faktury zhotoviteli.

V případě, bude-li vystavená faktura doručena objednateli v období od 16. prosince
příslušného kalendářního roku až do 31. ledna následujicího kalendářního roku,
smluvní strany se dohodly na tom, že splatnost takové faktury může být objednatelem
jednostranně prodloužena nejpozději do 5. března následujícího kalendářního roku.

Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plněni (zhotovitelem), bude
příjemcem zdanitelného plnění (objednatelem) uhrazen v plné výši včetně DPH,
jestliže si objednatel ověří způsobem umožňujÍcÍm dálkový přístup skutečnost, že
zhotovitel není nespolehlivým plátcem DPH. V opačném případě objednatel uhradí
zhotoviteli pouze základ daně a DPH převede přímo příslušnému správci daně.

i

8.

9.

VIII.
Vlastnické právo a odpovědnost za škody

1, Vlastnické právo k provedenému dílu či jeho části přechází na objednatele
okamžikem převzetí. Za nebezpečí škody až do okamžiku převzetí odpovídá
zhotovitel.
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2. Vlastníkem jakékoliv věci (dokumentace apod.), předané zhotoviteli k provedení
požadovaného díla, je objednateL Nebezpečí vzniku škody na věci předané
k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele a zpět ze zhotovitele na
objednatele okamžikem předání věci a podpisem "Protokolu o zápůjčce" zástupci
obou smluvních stran.

lX.
Záruka a reklamační podmínky

E

t

1.

2.

3.

4.

5.

Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost zhotovené PD, a zaručuje,
že dodaRé dílo bude mít požadované vlastnosti dle zadání objednatele a veškerých
relevantních právních a technických norem, platných v době jeho zhotovení.

Za správnost PD, resp. navrženého řešeni, odpovídá zhotovitel po celou dobu
životnosti realizovaného díla.

Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby
na základě zhotovitelem zpraccvané PD, pokud by její příčinou byly vady či
nedostatky této PO.

V případě zjištěné vady PO je zhotovitel povinen tuto vadu bezplatně odstranit.

Zhotovitel odstraní reklamované vady do 5 kaiendářních dnů od doručení písemné
reklamace zhotoviteli, pokud si šmluvní stany nedohodnou lhůtu delší z důvodů
faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě.

Překročí-li zhotovitel lhůtu pro odstranění vytčených vad či nedodělků o vÍce jak
5 kalendářních dnů, může objednatel zadat provedeni oprav jinému kvalifikovanému
subjektu, a to na náklady zhotovitele.

E

6.

X.
Vady

'i

.

1. Není-li touto smlouvou výslovně stanoveno jinak, řídí se odpovědnost za vady
a nároky z vad na provedeném a předaném díle ustanoveními § 2615 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

XI.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením jednotlivých částí díla
v termínech uvedených v ČI. lV. bodu 1 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z celkové ceny díla (včetně DPH) za každý započatý den prodlení, a to až do úplného
splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanoveni
ČI. Xlll. smlouvy. Okamžik práva fakturace této smluvní pokuty vzniká prvním dnem
prodleni.

Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodrženi sjednaného terminu odstraněni
reklamované vady (ČI. lX. odst. 5.) smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč za každý
započatý den prodlení. Tím nejsou dotčena ustanovení ČI. Xlll. smlouvy. Okamžik
práva fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení.

V případě vady PO, zjištěné v průběhu provádění díla, která způsobí objednateli vznik
vÍceprací ve finančním objemu větším jak 10 % sjednané ceny díla dle PD, zaplatí
zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. Tuto smluvní
pokutu objednatel neuplatní, pokud zhotovitel prokáže, že se jedná o vadu

2.

3.
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4.

5.

6.

a o vícepráce, které ani při vynaloženI odborného přístupu při zpracování PD
a zpracování soupisu prací (včetně výkazu výměr) nemohl objektivně předvídat. Ani
v tomto případě však zhotoviteli nezaniká povinnost odstranění vady dle podmínek
této smlouvy. Pokud zhotovitel objektivní důvody vzniku vady v PD neprokáže, bude
tato smluvní jednorázová pokuta objednatelem uplatněna a vymáhána na zhotoviteli
nezávisle na případných dalších smluvních pokutách die tohoto článku smlouvy.

Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši dle
nařízeni vlády č. 351/2012 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlenI.

NenI-li touto smlouvou stanoveno jinak, pak povinnost zaplatit škodu, smluvní pokutu
nebo úrok z prodlení má smiuvní strana do dvaceti kalendářních dnů po obdrženi
písemné výzvy druhé smluvní strany k zaplacení škody, smluvní pokuty nebo úrcku
z prodlení.

Smluvní pokuty a úrok z prodlenI hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda
a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je
vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XII.
Zvláštní ujednání

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zhotovitel prohlašuje, že provedené dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob.
Zhotovitel odpovídá za případné porušeni práv z průmyslového nebo jiného
duševního vlastnictví třetích osob při prováděni díla.

Objednatel a zhotovitel prohlašujI, že jsou seznámeni s technickými a jinými
požadavky objednatele a obecně závaznými právními předpisy, ČSN, en, vtahující
se k předmětu smlouvy a že tyto mají ke dni podpisu smlouvy k dispozici.

V případě zapůjčeni jakékoliv dokumentace nebo podkladů od objednatele musí
zhotovitel po ukončeni plněni předmětu smlouvy tyto podklady do 30 kalendářních
dnů vrátit objednateli.

Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn
některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvÍsejÍcÍm
s plněním této smlouvy, je český jazyk.

Zhotovitel bez výhrad souhlasI se zveřejněním obsahu této smlouvy a veškerých
podrobností týkajÍcÍch se výběrového řízenI, a to v souladu s příslušnými právními
předpisy, včetně identifikačnIch údajů zhotovitele a výše zhotovitelem nabídnuté
ceny. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

Vznikne-li na straně objednavatele potřeba vicetisků (kopii), bude se zhotovitelem
tento požadavek řešen samostatným jednáním objednatele se zhotovitelem PD.
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Xlli.
Zánik smluvního vztahu

Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah mimo zákonné důvody zaniká dále
v těchto případech: '

a)

b)

dohodcu smluvních stran při vzájemném vyrovnáni účelně vynaložených
a prokazatelně objektivně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné
porušení zhotovitelem.

2.

3.

Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele
se rozumí:

a) nedodržení doby provedeni díla dle bodu 1 ČI. lV. smlouvy, po předchozím
upozorněni objednatele a to ani po uplynutI 10 kalendářních dnů od terminu
provedení a předání předmětu smlouvy;

b) nedodrženi sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla;
c) překročení terminu odstraněni vad díla o vice jak 10 kalendářních dnů;
d) nedodrženi ujednáni o záruce za jakost díla.

Odstoupeni od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení.
jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručeni druhĹ
smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni
odstoupení od smlouvy. Zhotovitel v tomto oňpadě:

provede soupis všech provedených prací a jejich finanční oceněni formou
položkového rozpočtu;
zpracuje konečnou fakturu rozpracovaného díla;
předá po ocenění rozpracované dílo objednateli.

4.

1.

Odstoupeni od smlouvy nemá vliv na nárok na případné smluvní pokuty či nárok na
náhradu škody.

XIV.
Závěrečná ujednáni

2.

3.

4,

Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích (9 stran a 2 strany příloh), z nichž každý má
platnost originálu. Dvě vyhotoveni obdrží objednatel, jedno vyhotoveni obdrží
zhotovitel.

Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými
písemnými a vzestupně očísbvanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
V případě změny některé z osob uvedených v článku V. této smlouvy (osoba jednajici
za zhotovitele ve věcech technických, osoba potvrzující výkon autorského dozoru)
postačí písemné sděleni druhé smluvní straně.

Smluvní strany prohlašujI, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření
smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní
důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého
souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ni své podpisy.

Tato smlouva je platná po podpisu oběma stranami. Dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Pokud nebude uveřejněna v registru smluv ani do tři měsíců ode dne, kdy byla
uzavřena, je zrušena od jejího počátku.
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5. Nedílnou součásti této smlouvy jsou nás|edujÍcĹ přílohy:

- Specifikace předmětu díla.
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Příloha č. 1 k č. i. KRPP-124506-7/ČJ-2018-0300VZ-VZ

Specifikace předmětu díla

Předpokládaný rozsah změn v proiektové dokumentaci:

© Rozsah dispozice objektu bude vycházet ze studie zpracované Ing. arch, R. Huclem
Z 03/2018

· Pokud to zák. 406/2000 Sb. Zák. o hospodaření s energií a vyhl. 78/2013 Sb. o energetické
náročnosti budov bude vytápěni objektu zajišťovat plynový kotel. V návaznosti na tuto
skutečnost nutno začlenit do projektu plynovou přípojku. Vytápění objektu budou zajišt'ovat
desková otopná tělesa.

© Změny v navržených konstrukcích zejména změna navržené střešní konstrukce na vazníkové
zastřešení. Změna skladby podlah.

· Změny ve zpracované projektové dokumentaci musí být navrženy tak aby cena navrženého
objektu dle Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 17,7 mil. Kč vC. DPH

Jednotlivé stupně projektové dokumentace:

a) zpracováni projektové dokumentace pro územní řízení, včetně zabezpečeni inženýrské
činnosti pro vydání územního rozhodnuti

· zpracování projektové dokumentace pro územní řIzení dle Stavebního zák. 183/2006
Sb. a vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění

· svo!ání technické rady dle potřeby v sIdle objednatele za účelem koordinováni průběhu
projektových prací, pořízeni zápisu z technické rady, na žádost objednatele musí být
technická rada uskutečněna
projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy, správci sítí,
zástupci jednotlivých dotčených odborů KŘP-P a MV ČR a zajištění jejich stanovisek,
zapracováni těchto stanovisek do projektové dokumentace

Počet vyhotoveni:
- 6x projekt v tištěné podobě včetně
- 2x projekt v eiektronické podobě elektronickém nosiči v needitovatelném formátu -

PDF (členění na nosiči stejné jako v tištěné podobě)
- 2x projekt v elektronické podobě elektronickém nosiči v editovatelném formátu - DOC,

XLS, DWG, atd. (členění na nosiči stejné jako v tištěné podobě)

b) zpracováni projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením
· zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením dle

Stavebního zák. 183/2006 Sb. a vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v
platném znění

· svolání technické rady dle potřeby v sídle objednatele za účelem koordinování průběhu
projektových prací, pořÍzeni zápisu z technické rady, na žádost objednatele musí být
technická rada uskutečněna

· předběžné projednání projektové dokumentace s dotčenými o¶áňý státní správy,
správci sítí, zástupci jednotlivých dotčených odborů KŘP-P a MV CR

i:
Ĺ'i '
l'

Počet vyhotovení:
- 6x projekt v tištěné podobě včetně



- 2x projekt v elektronické podobě elektronickém nosiči
PDF (členěni na nosiči stejné jako v tištěné podobě)

- 2x projekt v elektronické podobě elektronickém nosiči v
XLS, DWG, atd. (členění na nosiči stejné jako v tištěné

v needitovate|ném"fô"rmátu

editovatelném formátu - DOC,
podobě)

C) zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby v podrobnostech zadávací
dokumentace na zhotovitele stavby

· zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby dle Stavebního zák.
183/2006 Sb. a dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění,

· projektová dokumentace bude použita pro výběr dodavatele stavby, musí být
v souladu se zák. 134/2016 Sb. a vyhl. 169/2016 Sb.

· projektované stavební práce a dodávky musí být v Soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb oceněny dle některé platné aktuální cenové soustavy, přičemž se uvede
název a rok vydáni cenové soustavy; v případě, že nelze použit položku cenové
soustavy se toto uvede

· svdání technické rady dle potřeby v sIdle objednatele za účelem koordinováni průběhu
projektových prací, pořízení zápisu z technické rady, na žádost objednatele musí být
technická rada uskutečněna

· projednání se zástupci jednotlivých odborů KŘP-P a MV čr a zajištění jejich
stanovisek, zapracování těchto stanovisek do projektové dokumentace

· zpracování harmonogramu stavebních prací
· zpracováni studie rozmístěni nábytkového vybavení

· na vyžádáni objednatele zajistí zhotovitel PO účast autorizované osoby na výběrovém
řizenI na zhotovitele stavby

Počet vyhotovení:
- 6x projekt v tištěné podobě včetně výkazu výměr
- lx položkový rozpočet stavby
- 2x projekt v elektronické podobě elektronickém nosiči v needitovatelném formátu -

PDF (členění na nosiči stejné jako v tištěné podobě) včetně soupisu prací
- 2x projekt v elektronické podobě elektronickém nosiči v editovatelném formátu - DOC,

XLS, DWG, atd. (členění na nosiči stejné jako v tištěné podobě) včetně rozpoču

Přílohy ke specifikaci:
· Studie OOP Horšovský Týn

Vypracoval:

_m


