
Smlouva o dílo Č. 0252/2018

na dodávky a stavební práce uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

Obíednatel:
Město Brandýs nad Labem -  Stará Boleslav
Se sídlem: Masarykovo náměstí 1/6,250 01 Brandýs nad Labem -  Stará Boleslav
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Vlastimilem Pickem, starostou města 
ve technických:
IČ: 00240079___________________________________

číslo účtu: $

datová schránka:

Zhotovitel:
Stavby S+D s.r.o
Zastoupený: _____________
Ve věcech smluvních:
se sídlem: Hudečkova 1298/2,140 00 Praha 4 - Krč
IČ: 02169835
DIČ: CZ02169835

e-mail: stavbysd@email.cz
datová schránka: nzc2kh4

II. Preambule

Objednatel je vlastníkem pozemků pare. č. st. 2286, 725/1 v k.ú. Brandýs nad Labem, na 
kterých stojí budova ZŠ Na Výsluní, ve které má být provedeno dílo dle čl. lil. této smlouvy 
(dále jen „staveniště").

III. Předmět smlouvy

Tato smlouva upravuje vzájemné vztahy objednatele a zhotovitele při realizaci díla (stavby): 

„Stavební úpravy vstupu ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem-Stará Boleslav"

3.1 Dílo bude provedeno v rozsahu a členění prací dle specifikace nabídkového rozpočtu

mailto:stavbysd@email.cz


zhotovitele ze dne 10.07. 2018, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3.2 Podklady pro tuto smlouvu jsou:

a) cenová nabídka zhotovitele ze dne 10. 07.2018
b) poptávka objednatele ze dne 29.06. 2018

3.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, ve 
sjednané době a za podmínek uvedených v této smlouvě.

3.4 Objednatel se touto smlouvou zavazuje od zhotovitele dílo nebo jeho dohodnutou část 
převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek uvedených v této smlouvě.

IV. Doba plnění

4.1 Dílo v rozsahu uvedeném v čl. lil. této smlouvy bude provedeno v následujících 
termínech:
Termín zahájení: max. do 14 dní po podpisu Smlouvy o dílo 
Termín dokončení: do 31.08.2018 úprava exteriéru a

do 15.10.2018 úprava interiéru
4.2 V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště v dohodnutém termínu podle 

tohoto článku této smlouvy a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín 
plnění o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele.

4.3 Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen a to 
v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými 
technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno 
vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy 
zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak 
k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle odstavce 4.1 této Smlouvy, může 
dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce 
po sobě bezprostředně jdoucích 21 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických 
podmínek, které právě v tomto období v místě plnění panují.

4.4 Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek 
a stavebních prací v této smlouvě neuvedených bude po vzájemné dohodě obou 
smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude uveden i nový termín plnění 
díla.

4.5 Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného 
spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele 
s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

V. Cena za dílo

5.1 Cena za dílo v rozsahu čl. III. této smlouvy je určená podle nabídkového rozpočtu 
zhotovitele ze dne 10. 07. 2018. Nabídkový rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této 
smlouvy.

Cena bez DPH: 2 449 696,00 Kč
21% DPH: 514 436,00 Kč
Celková cena včetně DPH: 2 964132,00 Kč
(slovy: dvamílionydevětsetšedesátčtyřitisícstotřicetdva korun českých)



5.2 DPH bude účtována ve výši platných předpisů v době uskutečněného zdanitelného 
plnění.

5.3 Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, 
které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou 
mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti 
a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle 
této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla.

5.4 Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností 
ve smyslu § 2621 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Práce a náklady 
do rozpočtu nezahrnuté lze účtovat pouze tehdy, schválil-li je objednatel písemně, nebo 
jestliže práce dodatečně písemně objednal. Zhotovitel není oprávněn cenu díla zvýšit 
jednostranně.

VI. Platební podmínky a fakturace

6.1 Veškeré dodávky a práce budou zhotovitelem fakturovány až po řádném předání 
dokončeného Díla bez zjevných vad a nedodělků. Cena bude fakturována vč. DPH 
v platné výši.

6.2 Vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nebude-li mít faktura 
příslušné náležitosti dle výše jmenovaného zákona, je objednatel oprávněn fakturu 
zhotoviteli vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

6.3 Splatnost faktur je 21 dní od doručení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy a jejím odsouhlasením objednatelem. Objednatel je povinen fakturu odsouhlasit 
nej později do 7 dnů od jejího doručení objednateli, nebo ve stejné lhůtě tuto fakturu 
zhotoviteli vrátit spolu s příslušnými připomínkami k této faktuře. Pokud objednatel 
fakturu neodsouhlásí nebo nevrátí zpět zhotoviteli ve lhůtě uvedené v předchozí větě 
tohoto odstavce, je po uplynutí této lhůty faktura považována za odsouhlasenou.

6.4 Záloha na provádění díla nebude poskytnuta.

VII. Záruční doba -  odpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho 
protokolárního předání objednateli. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že 
provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a nedodělků a budou mít vlastnosti 
předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy.

7.2 Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud 
takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele a to bez zbytečného odkladu 
poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu 
zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu 
zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

7.3 Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných 
předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi,



nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným 
používáním díla.

7.4 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl 
zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

7.5 Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů 
ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný 
termín.

7.6 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované 
vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této 
smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve 
lhůtě nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. 
dopisem, faxem, elektronickou poštou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 
30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, 
s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší.

7.7 Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí nebo v přiměřené době neodstraní vadu či 
vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel 
oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené 
náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne 
písemné výzvy v plné výši.

Vlil. Smluvní pokuty -  sankce

8.1 V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se zahájením plnění díla dle odstavce 4.1 
této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve výši 0,1% z celkové ceny za dílo za každý 
započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení se zahájením plnění díla.

8.2 V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla dle odstavce 4.1 této 
smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1% z celkové ceny za dílo za každý započatý 
kalendářní den zhotovitelova prodlení s dokončením díla v souladu s odstavcem 4.1 této 
smlouvy.

8.3 Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve 
prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který 
se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,1% z dlužné částky za každý 
započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení.

8.4 Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této 
smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok 
z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1% z dlužné 
částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.

8.5 V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti řádně odstranit 
všechny vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané náhradní lhůtě dle 
odstavců 7.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, 
který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1% z celkové ceny za dílo



za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s odstraněním byť i jednotlivé 
vady či nedodělku z předávacího protokolu.

8.6 V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit 
k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle odstavce 7.6 této smlouvy, si 
obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli, a to ve výši 0,1% z celkové ceny za dílo za každý započatý 
kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad.

8.7 V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti odstranit 
reklamované vady ve lhůtě a za podmínek dle odstavce 7.5 této smlouvy, si obě smluvní 
strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli, a to ve výši 0,1% z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
zhotovitelova prodlení s odstraněním reklamované vady.

8.8 Smluvní pokuty nebudou uplatňovány nebo vymáhány, pokud strana, která je v prodlení 
prokáže, že prodlení bylo způsobeno druhou smluvní stranou, nebo že příčiny prodlení 
jsou způsobeny vyšší mocí. Podkladem pro zaplacení smluvní pokuty bude doklad, pro 
jehož obsah a splatnost platí stejné podmínky jako pro faktury.

IX. Povinnosti Objednatele a Zhotovitele

Povinnosti objednatele:
9.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté věcných a právních vad a práv třetích 

osob. Staveniště bude předáno formou zápisu, který bude podepsán zástupci obou 
smluvních stran.

9.2 Objednatel se zavazuje provádět se zhotovitelem součinnost nutnou k provedení díla, 
např. účast při zkouškách, přejímce zakrytých prací apod.

Povinnosti zhotovitele:
Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován 
v článku lil. této smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, 
v souladu se ZD, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně 
závaznými právními předpisy.

9.3 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek.
9.4 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními 

záznamy, v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, zachycujícími 
podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Stavební deník bude k dispozici na 
stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat 
a do něj nahlížet zejména TDS a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební 
deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení 
přejímacího řízení.

9.5 Zhotovitel je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti 
s prováděním díla.

9.6 Zhotovitel je povinen dodržovat platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a požární ochraně.

9.7 Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na zhotovovaném díle až do doby řádného předání 
a převzetí díla objednatelem, které byly způsobeny jeho činností. Zhotovitel neodpovídá 
za škody způsobené třetí osobou a nahodilými událostmi, které nemohl zhotovitel 
ovlivnit.



9.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů po dokončení 
díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi stroje a zařízení, 
popřípadě materiál potřebný k odstranění event, vad a nedodělků díla. Po jejich 
odstranění je zhotovitel povinen do 2 pracovních dnů (pokud nebude stanoveno jinak), 
staveniště předat objednateli v původním stavu, prostém jakýchkoliv překážek a odpadů

9.9 Zhotovitel je povinen a zavazuje se na vyžádání poskytnout v souladu s ust. §2 písm. e) 
zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole subjektům provádějícím audit či kontrolu 
objednavatele. Všechny nezbytné informace a doklady týkající se činností zhotovitele 
spojených s prováděním díla dle této smlouvy.

X. Ostatní ujednání

10.1 Drobné odchylky od soupisu prací z rozpočtu, pokud nebudou určeny jako vícepráce, 
bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním 
deníku, ale pouze pokud nebudou mít vliv na cenu díla.

10.2 Zhotovitel vyzve objednatele minimálně 2 pracovní dny předem zápisem do stavebního 
deníku a e-mailem zástupce objednatele pro věci technické k provedení kontroly prací, 
které mají být zakryty. Pokud se objednatel podle řádně učiněné výzvy zhotovitele bez 
omluvy nedostaví k provedení kontroly prací, je zhotovitel oprávněn pokračovat 
v provádění prací. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

10.3 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace vztahující se 
ktéto smlouvě, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany anebo tyto informace nepoužijí 
pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.

XI. Předání a převzetí díla

11.1 K jednání o předání a převzetí díla zhotovitel vyzve objednatele e-mailem a zápisem ve 
stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem.

11.2 O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou 
uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou 
sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li 
termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení odstavce 7.5 této 
smlouvy.

11.3 Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků, převzetí 
díla s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele.

11.4 Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční Ihůta. Zhotovitel je 
oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle odstavce 4.1 této smlouvy.

XII. Odstoupení od smlouvy

12.1 Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje zákon č. 89/2012 
Sb. občanský zákoník (dále jen jako NOZ), mohou smluvní strany odstoupit od této 
smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se 
zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve



znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany 
s likvidací.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 Tato smlouva je sepsána na základě dohody smluvních stran o celém jejím obsahu a lze 
ji měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků s podpisy oprávněných osob 
obou smluvních stran.

13.2 V otázkách výslovně touto smlouvou neupravených se její účastníci řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

13.3 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo není uzavřena za nápadně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

13.4 Tato smlouva se vystavuje ve 3 vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno 
Zhotovitel.

13.5 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti 
uveřejněním Ministerstvem Vnitra ČR prostřednictvím registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a registru smluv.

13.6 Zveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zákonných náležitostí zajistí objednatel.
13.7 Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 10.07.2018

V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi 
dne 01.08. 2018

V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi 
dne 01.08. 2018

Objednatel: Zhotovitel:





POLOŽKOVÝ ROZPOČET SLEPÝ
f to q io ia t Výkaz V fm fr proiekíDta PD ftProunlcz JKŠÓ
Objekt Název objektu SKP
SO 01 Stavební!úpravy hlavního vstupu Měrná Jednotka m2 plochy
Stavba Název stavby Počet jednotek 133

Úpravy vstupu Z S  Na Výsluní, Brandýs n /  L Náklady na m i 18 419
Projektant AteSMňuk Ing Arch Zbyiek Zach Typ rozpočtu položkový
Zpracovatel projektu PRO UN Icz.sro
Objednatel
Dodavatel Stavby s+D s r o . Hudečkova 1298/2,140 00 Praha 4-Krč Zakázkové číslo červen 2018
Rozpočtoval Ing Miroslava Jahodová Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtová náklady O statní rozpočtová náklady

HSV celkem 044 581 Ztížené výrobní podmínky 0

Z  PSV celkem 1 553 330 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 35 000 Přesun stavebních kapacit 16785

N M dodávky celkem 0 Mimostaveniátni doprava 0
ZRN celkem 2 432 911 Zařízeni staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0  Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 2  432 911 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost náklad y+HZS 2 449 696 Ostatní náklady celkem 16 705
VypracdVal Za žtio tovltale . Z a  objednatele
Jm éno: Jm éno: Hana Slavíková Jm én o :

D atum : D atum : 10.7.2018 D a tu m :

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 2 449 696 Kč
DPH 21 0  % 514 436  Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0  Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
CENA ZÁ OBJEKT CELKEM 2 964132 KČ

Poznámka ;
Nedílnou součásti oceněného výkazu vým ěr je  pro jektová d o k u m e n ta c e .
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S ta v b a : Ú p ra vy  vs tu p u  Z Š  N a V ý s lu n í, B ran d ý s  n / L

O b je k t: S O  01 S tav eb n í ú p ravy  h la v n íh o  vs tu p u
Rozpočet výkaz výměr projektanta 
Dle PD f. Prounicz

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

S tav sb n í d íl — h5?— D o d ávk a M o n tá ž H ZS

3 Svislé a kompletní konstrukce 143 356 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce - podhledy 1 5 3 1 2 6 0 0 0 0

61 Úpravy povrchů vnitřní 6  350 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 127  242 0 0 0 0

63 Podlahové konstrukce 1 1 5 5 1 3 0 0 0 0

94 Lešení 11 125 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavt 11 78 4 0 0 0 0

96 Bouráni konstrukci 2 4 7  28 8 0 0 0 0

99 Staveništnl přesun hmot 2 8  79 8 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 11 4 1 7 0 0 0

712 Živičné krytiny střechy 0 33  2 1 2 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 15 50 3 0 0 0

730 Ústřední vytápěni 0 107 7 6 9 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 109 20 3 0 0 0

7664 Hliníková okna a dveře 0 565 03 0 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 530 22 4 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic 0 180 97 2 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 35  000 0

C E L K E M  O B J E K T ’  ‘ 553 330 35Ů Ů 0 i f f

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NázevVRN K£ % Základna KČ
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 2 397 911 0
Oborová přirážka 0 0,0 2 397 911 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,7 2 397 911 16 785
Mímostaveništní doprava 0 0.0 2 397 911 0
Zařízení staveniště 0 0.0 2 432 911 0
Provoz investora 0 0.0 2 432 911 0
Kompletační činnost (ICD) 0 0,0 2 432 911 0
Rezerva rozpočtu 0 0.0 2 432 911 0

CELKEM VRN 16785

Zpracováno programem BUILDpower, ©  RTS, a.s.

-  4  -





Položkový rozpočet slepý - výkaz výměr

S tavb a : Úpravy vstupu ZŠ Na Výsluní, Brandýs n /  L
O b je k t: SO 01 S tavební úpravy hlavniho vstupu

Rozpočet: výkaz výměr projektanta 
Dle PD f. Prouni cz

□

P č , Ďlslo položky N ázev položky množství cana/MJ celkem (Kč) hmotnost/M3
HfŤKwlůSt

caftc(t) dem.hmot / MJ
detn hmot

ctík.(t)

Díl: 3 Svislé a kom pletn í konstrukce
i 310238211R00 Dozdlvka z keramického zdivá u dvefi D 05 m3 0,10 4 560,00| 456,00| 1,95224) 0,19522 i

0 2*0,2*2,5 0 10
2 310948111R00 Ukotveni pflCek k cíhel.konstr. kotvami na hmožd. ukotveni 

dozdlvky ke sláv, kci m 2,50 560,00 1 400,00 0,00102 0,00255
3 310901129R00 Doplněn) zdivá stěny vstupu po uloženi stí, svodu 

zaplentovánl pletivem, matlou, omítka m2 1,50 860,00 1 290,00 0,00040 0,00060

3*0,5 1,50
4 311112340RT2 Stěna z tvárnic ztraceného bedněni Best, II. 40 cm zalili 

tvárnic betonem C 16/20 m2 5,70 1 635,00 9 319,50 0,99155 5,65184

0,75*3,8*2 5 7 0
5 311112349RT3 Výztuž zdivá z tvárnic ze zlrac. bedněni z betonářské oceli 

10216(E) t 0,07 35 690,00 2 498,30 1,02064 0,07144

5,7*0,012+0.0016 0,07
6 953981107R08 Chemické kotvy do betonu - zainjeklováni vlož. výztuže do 

vrtu - 4 x 3 chem kotev kus 60,00 17 100.00 0,00300 0,18000

3,8*2*4*2-0,8 60,00
7 9700411O0R0O Vdáni jádrové do prostého betonu do D 100 mm otvory pro 

uloženi svislé výztuže m 12,20 2 150,00 26 230,00 •0,00263 -0 03209

3B*2*4*2*0,2‘ 0.04 12.20
8 417320019RAA Alika ze ŽB beton C 12/15, 20 x 20 cm včetně bedněni,

výztuže 90kg/m3 m 18,80 1 890,00
35 532,00! 0,11170

2.09996

2'5,9+7 18 80
9 349121000R0O Montáž prefa. schodů 1 ks 1 0 0 x 4 0 x 1 5  cm | kus 26,00 655,00, 17 030.00, 0 00200, 0 05200 i

6 5*4 26.00
10 59289219 Schodišťový stupeň "CITYTOP schod" 100 x 40 x 15cm 

barva šedá, povrch standard /  Semmelrock kus 26,00 1 250,00 32 500,00 0,14000 3,64000

C elkem  t a 3  Svislé a  ko m p le tn í konstrukce 143 355J80 1 *I.H ftÍ •0,03209

DII: 4 V odorovné konstrukce -  podhledy
11 416064212R01 Kazeta Casobianca, hrana A, vzor bitý, hladký kazetový 

podhled - kazety 600 x 600mm m2 94 00 765,00 71 910,00 0,00755 0,70970

mC. 120 zádvefí P 2 94 94,00
12 767583343R02 Montáž podhledů lamelových / plechových šablon 600 x 

600mm; vč. ukotveni do slf. kce m2 38,70 388,00 15 015,60 0 00003 0,00116
13 55356491 Podhled plechový - dod. plech, šablon 600 x 600 mm ( 

systém, fasádní oplechováni) závětří m2 40 00 1 655.00 66 200 00 0 00300 012000
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P č . Čisto položky N ázev položky

---------- ,

MJ množství cena /M J celkem (Kfi)

----------- ------

hmotnost /'MJ
rVrKHTXKíT

celkjt) dem hm ot/M J
dern hmot

38 7+38 7'0 04-0 248 40 00
Celkem  z» 4  V odorovp& koftstrukce -  podh ledy  | 16312fi,60 | | 0,83086 I

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
14 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková doplněni omítky dozdfvky 

dveří m2 1.50 355,00 532,50 0,04766 0.07149

(0,3+0,2)*3 1,50
15 612421638R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková - doplněni a opravy 

omítek po výměně dveří m2 6,00 815,00 4 890.00 004766 0,28596
(10*3*0,2) 6.00

16 622421194ROO Doplněni vnější omllky na dozdivce dveří D 05 | m2 1,50 618,oo] 927,00) 0,068811 0,10322

0,5*3 1,50
C o & e m za 61 Ú pravy povrchů  vn itřn í j 6 '349,50 o,4SO67 ' [

Dii: 62 Úpravy povrchů vnější
17 62 621 D+M fasáda plechové kazety, vč. nosného rastru systémové 

nosné kce m2 64,00 1 822.00 116 608.00 0.01000 0,64000

obklad sloupu :(0,4*4*3,1+0.04)*2 10 00

obklad fasády:(1+1,65+0.5+2,5)*3,1 +(2,6+0,4+1,65+0,95)*3,1 34,88
lemováni atiky <6.5+2*6)*(0,75+0 25) 18 50
rezerva :0,625 0 63

18 62 622 D+M doplněni oplechováni fasády ( ozn O 5 ) nad vstupem
m2 5,20 2 045,00 10 634,00 0,01000 0,05200

6.5*08 5,20
C e lk e m za 62 Ú pravy povrchů  vnóf&f | 127 242,00 ] | 0,69200 .. T  . -

Dii: 63 Podlahové konstrukce
19 631315621R00 Mazanina betonová II. 13 cm C 20/25 ] m3 4,00 3 560,00| 14 240,OOf 2,52500| 10,10000 I

5 6*5,5*0 13-0 004 4 00
20 631319173R0O Příplatek za strženi povrchu mazaniny tl. 12 cm ( m 3 8,90 125,00| 1 112,50| í

4+4,9 8.90
21 631319181R02 Příplatek za sklon mazaniny 15*-35° tl. 6 -1 6  cm střešní kce

m3 4,90 499,00 2 445.10
(6*7.3)*011+0 082 4,90

22 631343531R00 Mazanina z betonu keramzitového LC 8/9 tl 12 cm ve spádu, 
II. 6 0 -1 6 0  mm - střecha m3 4.90 4 980 00 24 402.00 1,21200 593880

(6*7,3)*0.11+0 082 4 90
23 631361921RT3 Výztuž mazantn svařovanou slil střecha průměr drátu 5,0, 

oka 150/150 mm KD37 l 0,08 33 560.00 2 718,36 1,06625 0.08637

(5,6*5,5*1,25)*0,0021+0,0002 0 08
24 B31361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou slU průměr drátu 6,0, oka

150/150 mm KH20 t 0.13 33 560 0' 4 262 12 1,06625 0,13541
5,6*5,5*1,25*0,0033 0,13
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pa Číslo položky Název pojožky množství. cena/MU , qelkem Ké;
■

. hmafnoif IMJ
hmtrthosl t i dam hmot 1

celk,(l) [dem.hmot/Md, cetk,(t,« |
25 631571001R0O Násyp z kameniva těženého 0 - 4  zpevňujte! doplněni

násypu pod belon. dlažbu m3 4,60 1 388.00 6 384 80 1 83700 8 45020

r  |

předpoklad cca 15 cm:(5,5*5,6)*0,15 4,60
26 632921411RQ0 Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, uloženo do

maltového lože m2 41,15 765 00 31 479,75 0,26755 11,00968
závétřl:3B.7 38 70

vslup na rampu:(2,25+1,25)*0,5*1,4 245
27 59248279 Dlažba Signum XXL 60 x 90 cm; barva šedá | m2 44,00 647.00, 28 468,00, 0,10750| 4,73000 i

41 15+41*0.05+0.8 44 00
C e /k e m za 63 P odlahové konstrukce  i 1fl5 612,63, , 40 45046 . \  " í  •

Díl: 94 Lešení
28 941955Q01R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 141,00 78.90, 11 124 90, 0.00121, 0,17061 I

stropy:94+39 133 00

fasáda:4*2 80 0
Celkem  za 9 4 U e š e n f  | 1fl 124j90f . 0̂ 17061 ~ r

Díl: 95 D okončovací konstrukce na pozem ních stavbách
29 952901111R00 Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m , m2 133,00 88,60, 11 783,80, 0,00205| 0,27265 i

94+39 133.00
30 95 01
31 95 02
32 95 03

C elkem  za 9 5  D okončovací konstrukce na pozem ních  stavbách 11 783,80 0/27266

Díl: 96 B ouráni konstrukcí
33 712300832RT3 Odstraněni povlakové krytiny střech do 10‘ 2vrstvé z  ploch 

ednotlivě nad 20 m2 m2 56,50 15,60 881,40
i

-0,01000 -0,56500

5 9*8,7*1,1+0.037 56.50
34 767193807R02 Demontáž rohožek u vstupních dveří m2 3.40 100.00, 340 00, -0,05500, -0,18700

3*1,2*0,6+3*0 8*0 5+0 04 3.40
35 767581803R00 Demontáž podhledů - tvarovaných plechů | m2 94,00 88,00, 8 272.001 -0.05500, -5,17000

zádvefl:94 94.00
36 767582800R00 Demontáž podhledů - roštů m2 94,00 35.00 3 290,00 -0,00200 -0,18800
37 962042321R00 Bouráni zdivá nadzákladového z betonu prostého bouráni 

venkovních beton, soklů m3 4,50 32,00 144,00 0.00147 0 00662 -2,20000 -9.90000

(4,3+1.15+0,9)*0,75*0,15*2+(2,5+1,5)*2*0,5*0,75+0,0713 4 50
38 965043341RT9 Bouráni podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně 

mazanina tl. 7 -1 5  cm ve spádu /  střecha m3 6,20 2 060,00 12 772,00 -2,20000 -13,64000

5,9*8,7*0,12+0,0404 6,20
39 965043431RT2 Bouráni podkladů bet., potěr II. 15 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 

1 5 - 20 cm s potěrem m3 9,02 2 325,00 20 971,50 -2,20000 -19,84400

zádveří tl 25 mm 94*0.025 2,35
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p,e, | Číslo položky Háze v, položky i množství
závělřl:38.7*0,17 6 58

rezerva cca 1^:8,929*0,01+0,0017 0.09
40 965048515R00 Broušeni betonových povrchů do tl. 5 mm plocha zádveřl

m2 94,00
zédveřf:94 94,00

41 965049112RT1 Příplatek, bouráni mazanin se svař.stťl nad 10 cm 
jednostranná výztuž svařovanou sill m3 9 02

42 965081713RT1 Bouráni dlažeb keramických tl, 10 mm, nad 1 m2 ručně, 
dlaždice keramické m2 94 00
zádveřl:94 94 00

43 965001013RT1 Bouráni dlažeb leracových ll.do 30 mm, nad 1 m2 ručné, 
dlaždice leracové u vstupu m2 38,70
38 7 38 70

44 965081921R02 Bouráni dlažeb teracových na schodišťových stupňů mb 16,80
5,6*3 16,80

45 965082933RT2 Odstraněni násypu po odstraněni bel. kce závětří tl. odsiř, 
násypu 45 cm / bude zpětně vrácen do kce ( po provedeni 
zídek - nebude odvezeno) m3 14,00
5,5*5,6*0.45+0,14 14 00

46 968071126R00 Vyvěšeni, zavěšeni kovových křidel dvefi nad 2 m2 kus 20,00
4+2+6+2+6 20.00

47 968072746R02 Vybouráni kovových stěn vstupních dveří m2 55,25
3,4*3,25+1,8*2+6*3,25+145*2+5.6*3.25 55,25

40 970231150R00 Řezáni cihelného zdivá hl. řezu 150 mm provedeni drážky pro
slřešnl svod m 64 0

3,2*2 6,40
49 974031135R00 Vysekáni rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm ( po vyřezáni vysekat 

rýhu pro siř. svod) m 3,20
50 979001111R00 Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km t 58,30
51 979001121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km ( celkem 15 km ) 1 816,20
52 979082111R00 Vnitroslavemšlnl doprava suli do 10 ní 1 77,15
53 979086112R00 Nakládáni nebo překládáni suti a vybouraných hmot t 77,15
54 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti ( odečteno 19.04 I násypu, 

který bude zpětně dodán do kce) 1 58,30
C elkem  za 96 B ourónflkonstrukd

Dli: 99 Staveništní přesun hm ot
55 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 60,50l

C e lk e m za 99 StaVBři/íťřrf p/fesun /tm of
DII: 711 Izolace proti vodě
56 711111006RZ3 Izolace proti vlhkosti vodor.nátěr penetremulzl včetně 

emulze Dekprimer 0,3 kg/m2 m2
39,0oj
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c e n a /MU celkétn {Kfij
----- --------------------nmonwsi

celkd) dom hnwt/M J

dem, hírtot. 1
ce)k.(t) J

1

1 110.00 104 340,00

f  " j

-0,01260 -1,18440

45,00 405.90

45 00 4 230 00 -0 02000 1 88000

88,00 3 405,60 -0 07000 -270900

155,00 2 604,00 -0 05500 -0 92400

227 00 3 178,00 -1 40000 -19,60000

35.00 700 00 ■■

104,00 5 746,00 0,00049 002707 -0.02300| -1,27075

589,00 3 769,60 -0 00046 -0 00294

101.50 324.80 0 00049 0.00157 -0 01800 -0,05760

252,00 14 691,80

15,00 12 243 00

203,50 15 701,00

115,00 8 872,80

350,00 20 405,00
247 288,20 0,03526 -77,12289

476,00 28 798,39
28 798,39 ’ 1

45,00 1 755,00 0.00033 0  01287

Strana 4





PĎ . Číslo položky ^zevpOlcď<Y 
■

množství cena; Md celkem .(Kč) hmotnatt ■' Mil
hmotnost

OB«t.(t) cfem.hmot/MJ
dóm. hmot.

cetk-ft)
39 39 00

57 711141559RT1 Izolace prali vlhk. vodorovná pásy pfilavenfm 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci m2 39,00 77.00 3 003.00 0,00041 0,01599
39 39 00

58 62852265.1 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special minerál j m2 43,00 145,00| 6 235,oo[ 0 00450, 0,19350 i

39+39*0,1+0,1 43.00
59 998711202R00 Pfesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % 109,93 3,86 424,33

C elkem  za 7/11 Izo lace p ro ti vodě 11 417,33 H I 0,22236
Dii: 712 Živ ičné krytiny střechv
60 712321232RZ1 Penelračnl nátěr střešní kce 1 x nátěr - včetně dodávky AOSI 

85 m2 55,70 27.00 1 503 90 0,00126 0 07018

plocha :6’7 42.00

atiky:(2*6+7)*0,5+7’0,6 13,70
61 712341559RT2 Povlaková krytina střech do 10=. NAIP phtavenlm 2 vrstvy - 

materiál ve specifikaci m2 55.70 188,00 10 471,60 0 00070 0.03899
62 712 025 D+M opracováni střešních prostupů ( vtoky) ks 2.00 1 255,00 2 510,00
63 62836163.A Pás asfaltovaný těžký FOALBITOP ALS35 1 x 7,5 m m2 62,00 145,00 8 990,00 0.00390 0,24180

55,7*1,1+0,73 62 00
64 62852262 Pás modifikovaný asfalt Sklodek 40 special dekor m2 62,00 145,00 8 990 00 0 00470 0,29140
65 998712202R00 Pfesun hmot pro povlakově krytiny výšky do 12 m % 324 66 2,30 746,71

C elkem  za 7/12 Ž iv ičně  k ry tin y  střechy 33 212,21 0,64237

Díl: 721 V nitrn í kanalizace
66 721176213R00 Potrubí KG odpadni svislé O 125 x 3,2 mm včetně propojeni

m 3,50 455,00 1 592,50 0 00198 0 00693
67 721234114RT2 Vtok střešní PP HL62.1BH pro pocbúznou střechu živičný 

pás. nerez mřižka vyhřívaná D 160 mm kus 2,00 6 680,00 13 360,00 0,00224 0,00448
66 998721202ROO Pfesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 149,53 3.68 550,25

Cetfrem za 721 Vnttřhíikanaiizace 16 602,75 o ,o iu i !i ■ *

DII: 730 Ú střední vytápání
69 730 01 Demont. a zpět. montáže těles ÚT ve vestibulu včetně

zapojeni do systému soubor 1,00 12 650,00 12 650.00
70 730 02 D+M vzduchová clona nád vstup dveřmi Doormaster D2-W-

200 vč. napojeni na sysl. soubor 1,00 86 530.00 86 530.00

1 1 00
71 730 03
72 998731202R01 Přesun hmot pro ÚT, výšky do 12 m % 991 80 8,66 8 588,99

C elkem  ž a 730  Ú střední vytápění 107  768J99
Díl: 756 K onstrukce truhlářské
73 766 6014 D+M podklad, roštu pod obklad stěn vestibulu podkladový 

rošt ukotvený do stěn vč. mater. m2 68.00 255,00 17 340,001
(0,4*2+0.95+3.35+0,95+1,3+1,7+3,5+1.35+6.1+2)*3,09+0,02 68,00
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p-fi. í čísle položky Název položky Mil
74 766 6018 Dodáni obklad -  dřevotřískové lamely a lamlnov vrstva 

např. desky Kronospan m2

(0,4*2+0,95+3,35+0,95+1,3+1,7+3,5+1.35+6.1+1,6+0,4)*3,09+0,02
68*0,05+0 6

75 998766202R00 Přesun hmol pro truhlářské konstr., výšky do 12 m j %

C elkem  za iZflff KořŤsťrtífcce ťro/í/árSírs
Díl: 7664 H liníková okna a dveře
76 7664 Okna hliníková, systémová, zaskleni 3 sklo, bezp. sklo, cena 

bude upřesněna podle nabídky
77 7664 01 D+M vstupní dveře D01, 5 600 x 3 090 mm Členění dle PD; 

2 x posuv, 1x oievlr. kř. nadsv f ks
78 7664 02 D+M bočni praskl, stána D 02. 3.5 x 3,09 m stěna fix s 1 kř. 

dveřmi 0 ,9x2,1m afixnadsvět ks
1

79 7664 03 D+M 2 kř. praskl, dveře D 03 1.8 x 1,97 m ks
80 7664 04 D+M praskl, stěna s 3 2kř.dv D 04, 5,88 x 3,09m členěni 

dle PD; 3x dvoukř dveře + nadsvětlík ks
61 7664 05 D+M 2 kř. praskl, dveře D 05 1.8 x 1,97 m wv ks
82 998767202R00 Přesun hmot pro hliníkové konstr., výšky do 12 m %

Celkem tza 7664 H lln lkoválókna a  dveře
Díl: 767 K onstrukce zám ečnické
83 767 020 D+M Z  2 rampa pro vozíčkáře - ocel. kce žár.pozin podlaha 

pozink. porarošt, zábradlí soubor
84 767 021 D+M Z 1 pozink. trubkové zábradlí výška 900mm; průměr 

trubky 60 mm m

délka 2 55+1,25+1.25+0 95
85 767 032 D+M venkovní rohož z nerez mříži 3,6 x 1,2m sestaveno do 

rámu z dílců 750x400mm ks
86 767 033 D+M vnitř.rahož / kartáč, guma do rámu, 3,6x0,65m ks
87 99B767202R01 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m %

C elkem  za 7 6 7  K onstrukce zám ečn ické
Díl: 771 Podlahy z  dlaždic
88 771130111ROO Obklad sokllku rovných do tmele výšky do 100 mm { m

(0,4*2+0,95+3,35+0,95+1,3+1,7+3.5+1,35+6 1+1.6+0,4)
89 771575118RT6 Montáž podlah keram. .hladké, tmel, 60x60 cm Keraflex 

(lepidlo). Ultracolor plus (spár.hmota) m2
dlePD mč. 120zádveřl 94

90 771579795RT2 Příplatek za spárováni vodotěsnou hmotou -  plošně Aso- 
llexfuge (Schomburg) m2

91 597642031 Dlažba keramická 600 x 600 mm. světle šedá např Taurus
m2
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množství cenaV M J celkem (Kč) hmotnost / Md
hmotnost 

ceík.tt) l dem,hmot í ’MJ
dem. limet.

cetfctf)

72.00

68 00

4.00

1 155,00 83 160,00 ■

1 005,00 8,66 8 703,30
109 203,30

1.00 181 650,00 181 650 00

1,00
1 00

113 400,00 113 400,00

1,00 36 750,00 36 750,00

1.00 190 774,50 190 774,50
1.00 36 750.00 36 750 00

5 593,25 1,02 5 705,11
60S 029,61

1.00 455 600 00 455 600 00

6,00
6.00

3 500 00 21 000,00

1 00 25 600,00 25 600,00
1,00 22 722,00 22 722,00

5 249,22 1,01 5 301,71
530 223,71

22,00 
22 00

105,OOj 2 310,00|

94,00 
94 00

580,00 54 520,00 0,00851 0,79994

94,00 35,00 3 290,00 0,00080 0,07520

99,00 1 150,00 113 850.00 0,01920 1,90080
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P i Čisto položky Název položky w množství ce n a /M J celkem (Kč) hmotnost/Md
hmotnost

dem .hmot / M3
dem. hrnci. 

celk.(tj
94+94*0,05+0,3 99 00

92 59764241 Sokl k typu dlažby, napf Taurus , výška 8 cm ] m 23,00 225, OOJ 5175, OOj 0,00045) 0,01035 I

(0 4*2+0 95+3 35+0 95+1 3+1 7+3 5+1 35+G 1+1 6+0 4) 22 00

22*0,045+0,01 1,00
93 998771202R00 Pfesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % 1 791.45 1,02 1 827,28

i C e /fte m z a 771 P od lahy  z  d laždic 1 8 0  9 7 2 ,28 r ' 2)78829
Dtl: M21 E le k tro m o n tá že
94 210 01 D+M úprava elektroinstalace / kabely, vypínače světla - 

jističe ( bude upřesněno) soubor 1,00 35 000,00 35 000.00
95 210 02

C elkem  za M21 E lektrom ontáže 3 5 Q W ,0 C .
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