
Smlouva o dílo č. 0240/2018

na dodávky a stavební práce uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

(dále jen „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel:
Město Brandýs nad Labem -  Stará Boleslav
Se sídlem: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem -  Stará Boleslav
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Vlastimilem Pickem, starostou města 

technických:
IČ: 00240079

IČ: 02169835
DIČ: CZ02169835

spojení:
číslo účtu: Hmm
datová schránka: nzc2En^^^

II. Preambule

Objednatel je vlastníkem bytu na adrese Komenského č.p. 280, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 
p.č.st. 510 v k.ú Stará Boleslav, obec Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, ve které má být 
provedeno dílo dle čl. III. této smlouvy, (dále jen „staveniště").

III. Předmět smlouvy

Tato smlouva upravuje vzájemné vztahy objednatele a zhotovitele při realizaci díla (stavby):

"Změna užívání a stavební úpravy bytu -  Komenského čp. 280, Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav"

3.1 Dílo bude provedeno v rozsahu a členění prací dle specifikace nabídkového rozpočtu 
zhotovitele ze dne 28. 06. 2018, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
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3.2 Podklady pro tuto smlouvu jsou:
a) cenová nabídka zhotovitele ze dne 28. 06. 2018
b) poptávka objednatele ze dne 22. 06. 2018

3.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, ve sjednané 
době a za podmínek uvedených v této smlouvě.

3.4 Objednatel se touto smlouvou zavazuje od zhotovitele dílo nebo jeho dohodnutou část převzít 
a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek uvedených v této smlouvě.

IV. Doba plnění

4.1 Dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy bude provedeno v následujících termínech: 
Termín zahájení: ihned po podpisu Smlouvy o dílo
Termín dokončení: nejpozději do 20. 08. 2018

4.2 V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště v dohodnutém termínu podle tohoto 
článku této smlouvy a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění o stejný 
počet dní, po které trvalo prodlení objednatele.

4.3 Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen a to v případě 
nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými 
postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody 
posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány 
a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu 
dokončení díla sjednaného dle odstavce 4.1 této Smlouvy, může dojít pouze v případě 
nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně 
jdoucích 21 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom 
sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto 
období v místě plnění panují.

4.4 Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací 
v této smlouvě neuvedených bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek 
k této smlouvě, kde bude uveden i nový termín plnění díla.

4.5 Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení 
objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím 
spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

V. Cena za dílo

5.1 Cena za dílo v rozsahu čl. III. této smlouvy je určená podle nabídkového rozpočtu zhotovitele ze 
dne 28. 06. 2018 Nabídkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

Cena bez DPH: 1 048 094,50 Kč
21% DPH: 220 099,85 Kč
Celková cena včetně DPH: 1 268 194,40 Kč
(slovy: jedenmiliondvěstěšedesátosmtisícstodevadesátčtyři korun českých a čtyřicet haléřů)

5.2 DPH bude účtována ve výši platných předpisů v době uskutečněného zdanitelného plnění.

5.3 Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které 
mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít
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jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti 
a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této 
smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení 
díla.

5.4 Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností 
ve smyslu § 2621 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Práce a náklady 
do rozpočtu nezahrnuté lze účtovat pouze tehdy, schválil-li je objednatel písemně, nebo 
jestliže práce dodatečně písemně objednal. Zhotovitel není oprávněn cenu díla zvýšit 
jednostranně.

VI. Platební podmínky a fakturace

6.1 Veškeré dodávky a práce budou zhotovitelem fakturovány až po řádném předání dokončeného 
Díla bez zjevných vad a nedodělků. Cena bude fakturována vč. DPH v platné výši.

6.2 Vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nebude-li mít faktura 
příslušné náležitosti dle výše jmenovaného zákona, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli 
vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

6.3 Splatnost faktur je 21 dní od doručení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy 
a jejím odsouhlasením objednatelem. Objednatel je povinen fakturu odsouhlasit nejpozději do 
7 dnů od jejího doručení objednateli, nebo ve stejné lhůtě tuto fakturu zhotoviteli vrátit spolu 
s příslušnými připomínkami ktéto faktuře. Pokud objednatel fakturu neodsouhlasí nebo 
nevrátí zpět zhotoviteli ve lhůtě uvedené v předchozí větě tohoto odstavce, je po uplynutí této 
lhůty faktura považována za odsouhlasenou.

6.4 Záloha na provádění díla nebude poskytnuta.

VII. Záruční doba -  odpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho protokolárního 
předání objednateli. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce 
a dodávky budou bez vad a nedodělků a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, 
obecně závaznými právními předpisy.

7.2 Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud takovou 
skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při 
dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se 
považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

7.3 Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných 
předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, 
nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným 
používáním díla.

7.4 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit 
jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

7.5 Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne 
podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
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7.6 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady 
v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy 
zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě 
nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, 
faxem, elektronickou poštou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení 
takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, 
s objednatelem dohodnuta lhůta delší.

7.7 Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady 
provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat 
tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, 
který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy v plné výši.

Vlil. Smluvní pokuty -  sankce

8.1 V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se zahájením plnění díla dle odstavce 4.1 této 
smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli a to ve výši 0,1% z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
zhotovitelova prodlení se zahájením plnění díla.

8.2 V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla dle odstavce 4.1 této smlouvy, 
si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli, a to ve výši 0,1% z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
zhotovitelova prodlení s dokončením díla v souladu s odstavcem 4.1 této smlouvy.

8.3 Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve 
prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se 
objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý 
kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení.

8.4 Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve 
prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý 
kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.

8.5 V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti řádně odstranit všechny 
vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané náhradní lhůtě dle odstavců 7.5 této 
smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli, a to ve výši 0,1% z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
zhotovitelova prodlení s odstraněním byť i jednotlivé vady či nedodělku z předávacího 
protokolu.

8.6 V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění 
reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle odstavce 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany 
sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve 
výši 0,1% z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení 
s nástupem k odstranění reklamačních vad.

8.7 V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamované 
vady ve lhůtě a za podmínek dle odstavce 7.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají 
smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1% 
z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s odstraněním 
reklamované vady.
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8.8 Smluvní pokuty nebudou uplatňovány nebo vymáhány, pokud strana, která je v prodlení 
prokáže, že prodlení bylo způsobeno druhou smluvní stranou, nebo že příčiny prodlení jsou 
způsobeny vyšší mocí. Podkladem pro zaplacení smluvní pokuty bude doklad, pro jehož obsah 
a splatnost platí stejné podmínky jako pro faktury.

IX. Povinnosti Objednatele a Zhotovitele

Povinnosti objednatele:
9.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté věcných a právních vad a práv třetích osob. 

Staveniště bude předáno formou zápisu, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
9.2 Objednatel se zavazuje provádět se zhotovitelem součinnost nutnou k provedení díla, např. 

účast při zkouškách, přejímce zakrytých prací apod.
Povinnosti zhotovitele:
Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku 
III. této smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD, 
v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními 
předpisy.
9.3 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek.
9.4 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, 

v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, zachycujícími podstatné skutečnosti 
týkající se provádění díla. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění 
díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS a za 
zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží 
zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

9.5 Zhotovitel je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti 
s prováděním díla.

9.6 Zhotovitel je povinen dodržovat platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a požární ochraně.

9.7 Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na zhotovovaném díle až do doby řádného předání 
a převzetí díla objednatelem, které byly způsobeny jeho činností. Zhotovitel neodpovídá za 
škody způsobené třetí osobou a nahodilými událostmi, které nemohl zhotovitel ovlivnit.

9.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů po dokončení díla. Po 
uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi stroje a zařízení, popřípadě materiál 
potřebný k odstranění event, vad a nedodělků díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen 
do 2 pracovních dnů (pokud nebude stanoveno jinak), staveniště předat objednateli 
v původním stavu, prostém jakýchkoliv překážek a odpadů

9.9 Zhotovitel je povinen a zavazuje se na vyžádání poskytnout v souladu s ust. §2 písm. e) zákona 
320/2001 Sb. o finanční kontrole subjektům provádějícím audit či kontrolu objednavatele. 
Všechny nezbytné informace a doklady týkající se činností zhotovitele spojených s prováděním 
díla dle této smlouvy.

X. Ostatní ujednání

10.1 Drobné odchylky od soupisu prací z rozpočtu, pokud nebudou určeny jako vícepráce, bude 
objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním deníku, ale 
pouze pokud nebudou mít vliv na cenu díla.

10.2 Zhotovitel vyzve objednatele minimálně 2 pracovní dny předem zápisem do stavebního
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deníku a e-mailem zástupce objednatele pro věci technické k provedení kontroly prací, které 
mají být zakryty. Pokud se objednatel podle řádně učiněné výzvy zhotovitele bez omluvy 
nedostaví k provedení kontroly prací, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací. 
Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele.

10.3 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace vztahující se ktéto 
smlouvě, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé smluvní strany anebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely, než 
pro plnění této smlouvy.

XI. Předání a převzetí díla

11.1 K jednání o předání a převzetí díla zhotovitel vyzve objednatele e-mailem a zápisem ve 
stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem.

11.2 O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou 
uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány 
zjištěné vady Či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Webude-li termín 
odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení odstavce 7.5 této smlouvy.

11.3 Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků, převzetí díla 
s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele.

11.4 Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta. Zhotovitel je oprávněn 
splnit dílo i před sjednanou dobou dle odstavce 4.1 této smlouvy.

XII. Odstoupení od smlouvy

12.1 Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje zákon č. 89/2012 
Sb. občanský zákoník (dále jen jako NOZ), mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy 
v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se zákonem 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 Tato smlouva je sepsána na základě dohody smluvních stran o celém jejím obsahu a lze ji 
měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků s podpisy oprávněných osob obou 
smluvních stran.

13.2 V otázkách výslovně touto smlouvou neupravených se její účastníci řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

13.3 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo není uzavřena za nápadně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svými podpisy.

13.4 Tato smlouva se vystavuje ve 3 vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno 
Zhotovitel.

13.5 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním 
Ministerstvem Vnitra ČR prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru 
smluv.

13.6 Zveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zákonných náležitostí zajistí objednatel.
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13.7 Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 28. 06. 2018

V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi dne 19. 07. 2018

Ing. Vlastimil Pícek 
starosta města
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Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: 

Druh stavby:

Lokalita;

Začátek výstavby:

JKSO:

ZMĚNA UZIVANI A STAVEBNÍ
ÚPRAVY BYTU

Stavební úpravy bytu na tfídu

Komenského 280, Brandýs nad Labem - . ... .
Stará Boleslav 25001 Zhotovitel.

Objednatel:

Projektant:

Město Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav

CHMELS - projekty a systémy s.r.o.

Stavby S+D s.r.o.,Hudečkova 1298/2, 
140 00 Praha 4

09.07.2018

80132

Konec výstavby: 20.08.2018

Zpracoval: Hana Slavíková

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

Položek:

Datum:

24287831/

161

06.06.2018

Rozpočtové náklady v Kč
- Základní rozpočtové náklady |«$ J  Doplňkové náklady t  Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 209 844,27 0,00 Zařízení staveniště 25 563,28
Montáž 215 316,39 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 292 694,01 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 179 492,21 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 27 413,38 Ostatní 0,00
Montáž 33 233,02 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 64 537,91
ZRN celkem 1 022 531,20 DN celkem 0,00 NUS celkem 25 563,28

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% V
Základ 16%
Základ 21%

0,00 DPH 15% tď - . 0,00 Celkem bez DPH 1 048 094,50
1 048.094,50|Q eH .Z1% W ^tfeS^^W -3B g22lK099,85lCelkiém  včetně '1.268-194,40

Projektant Objednatel I

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:

Výkaz výměr je zpracován na základě DSP 03/2018. Popis prací není vyčerpávající, je souhrnný, tzn, že posk>W|CTWISff^TOT5TB75?šahu dodávky pomocí položek, 
které mají vliv na celkovou cenu díla. Je pouze části dokumentace. Přiložený výpis prvků je  informativní, případná neúplnost a nepřesnosti neovlivní celkovou cenu díla. 
Nabízející má povinnost si vše zkontrolovat a upozornit na nepřesnosti v rámci nabídkového řízení.
V cenové nabídce musejí být zohledněny všechny rozpočtové náklady spojené s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků.
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Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: 

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

JKSO:

ZMĚNA UŽÍVANÍ A STAVEBNÍ
ÚPRAVY BYTU

Stavební úpravy bytu na třídu

Komenského 280, Brandýs nad 1 
Stará Boleslav 25001 

09.07.2018

80132

Objednatel: Město Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav

IČ/DIČ:

Projektant: CHMELS - projekty a systémy s.r.o. IČ/DIČ: 24287831/

’ Zhotovitel: Stavby S+D s.r.o..Hudečkova 1298/2, 
140 00 Praha 4

IČ/DIČ:

Konec výstavby: 20.08.2018 Položek: 161

Zpracoval: Hana Slavíková Datum: 06.06.2018

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady B g Doplňkové náklady

ř*E"" F 1 - ■ - . — ......  - ... ..............
Náklady na umístění stavby (NUS)

HŠV Dodávky 209 844,27 0,00 Zařízení staveniště 25 563,28
Montáž 215 316,39 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 292 694,01 0,00 □zemní vlivy 0,00
Montáž 179 492,21 Provozní vlivy 0,00

“ M" Dodávky 27 413,38 Ostatní 0,00
Montáž 33 233,02 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hm ota  sutí 64 537,91
ZRN celkem 1 022 531,20 DN celkem 0,00 NUS celkem 25 563,28

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Zákfád
Základ 16% ... ‘ 0.00 DPH 1S% " . ~  X  0,00 Celkem běz DPH' X . X X :  048 094,50
Základ 21% 0946Q1D e H .2 1 % g g fc . ř ' .> W íd íS X 2 2 0  099,85 Celkem včetně DPH \T  268 194,40

Projektant

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Výkaz výměr je zpracován na základě DSP 03/2018. Popis prací není vyčerpávající, je souhrnný, tzn. že poskytuje ucelený přehled o rozsahu dodávky pomocí položek, 
které mají vliv na celkovou cenu díla. Je pouze částí dokumentace. Přiložený výpis prvků je informativní, případná neúplnost a nepřesnosti neovlivní celkovou cenu díla. 
Nabízející má povinnost si vše zkontrolovat a upozornit na nepřesnosti v rámci nabídkového řízení.
V cenové nabídce musejí být zohledněny všechny rozpočtové náklady spojené s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků.





Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: ZMĚNA UŽÍVÁNÍ A  STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Objednatel: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Druh stavby: Stavební úpravy bytu na třídu Projektant: CHMELS - projekty a systémy s.r.o.

Lokalita: Komenského 280, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 25001 Zhotovitel: Stavby S+D s.r.o.,Hudečkova 1298/2,140 00 Praha 4

Zpracoval: Hana Slavíková Zpracováno dne: 06.06.2018

Objekt iKód [Zkrácený popis I Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem I Celková hm otnost (t)
31 Zdi podpěrné a volné 29 556,89 10 654,44 40 211,33 4,15
33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 24 082,08 15 182,63 39 264,72 17,71
34 Stěny a příčky 5 103,42 3 923,00 9 026,42 1,94
41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 21 591,28 28 180,36 49 771,64 3,77
56 Podkladní vrstvy komunikaci, letišť a ploch 7 536,08 1 208,32 8 744,40 12,24
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděn' 2 948,84 1 169,56 4 118,40 2,19
61 Úprava povrchů vnitřní 11 632,51 43 217,72 54 850,23 5,98
62 Úprava povrchů vnější 21 989,79 29 397,42 51 387,21 1,16
63 Podlahy a podlahové konstrukce 51 802,33 21 210,51 73 012,84 6,19
64 Výplně otvorů 4 034,75 4 615,25 8 650,00 2,17
711 Izolace proti vodě 3 278,31 982,62 4 260,94 0,01
713 Izolace tepelné 13 673,33 8 742,69 22 416,02 0,23
721 Vnitřní kanalizace 1 755,34 1 924,00 3 679,34 0,01
722 Vnitřní vodovod 1 533,45 6 259,22 7 792,67 0,14
725 Zařizovací předměty 20 059,03 7 065,45 27 124,48 0,24
733 Rozvod potrubí 3 498,14 3 509,75 7 007,89 0,05
735 Otopná tělesa 13 298,45 1 235,04 14 533,49 0,15
761 Konstrukce sklobetonové 1 387,93 466,26 1 854,19 0,05
764 Konstrukce klempířské 582,51 3 278,80 3 861,31 0,03
766 Konstrukce truhlářské 124 109,06 56 498,32 180 607,39 0,69
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 48 641,81 12 682,79 61 324,60 0,20
771 Podlahy z dlaždic 3 083,20 2 405,90 5 489,10 0,15
776 Podlahy povlakové 36 752,20 27 368,83 64 121,03 0,76
781 Obklady (keramické) 17 568,01 14 638,58 32 206,59 0,66
784 Malby 3 473,24 37 443,73 40 916,97 0,10
94 Lešení a stavební výtahy 1 008,93 4 156,91 5 165,84 3,20
96 Bourání konstrukcí 1 351,82 36 896,80 38 248,63 27,58
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 105,56 15 503,45 15 609,01 6,85
998 Přesun hmot HSV 0,00 17 708,83 17 708,83 0,00
M21 Elektromontáže 54 513,38 32 220,62 86 734,00 0,12
S Přesuny sutí 0,00 42 831,70 42 831,70 0,00





0

Celkem: 1 022 531,20

)
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Slepý stavební rozpočet
Název stavby: ZMĚNA UŽÍVÁNI A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Doba výstavby: 42jíli] . i Objednatel: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Druh stavby- Stavební úpravy bytu na třídu Začátek výstavby: Projektant: CHMELS - projekty a systémy s.r.o,

Lokalita: Komenského 280, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 25001 Konec výstavby: 21082018 •, Zhotovitel: Hudečkova -298«. -,40 00 Frahá4 <

JKSO: 80132 Zpracováno dne: ÍS;S(Š,'2Ů# Zpracoval: Hana Slavíková'

c Objekt K M Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
Rozměry cena [K i l Dodávka f Montáž | Celkem Jednot I Celkem soustava

MŠsHSKŠgJĚSať 1?^,^ 10654,44 p  3  40 211 £3 iíší':ú';‘>!.'>; ■' ' v
1 311231134RT4 Zdivo nosné cihelné z CP 25 P15 na MVC 2,5 m3 1,379 S170.0Ů 4 899,64 2 229,79 7 129,43 1,95 2,69 RTS I /  2018

tloušťka zdivá 50 cm
RTS komentár V položce jsou započteny i  náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo výplňové, obkladové, půdní, nadstřešni, poprsní, římsové apod. 
317121021RU1 Osazení překladu keram. plochého, světí, do 105 cm 

včetně dodávky překladu 100 x 11,5x7,1 cm 
317S44313RT4 Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů 

včetně dodávky profilu l č.18
RTS komentář: Položky obsahují i náklady na dodávku nosníku profilu Ič. 18 včetně jeho nařezáni na potřebný rozměr.
317944313RT5 Válcované nosníky Č.14-22 do připravených otvorů 

včetně dodávky profilu ! Č.20

kus

t

__ RTS komentár Položky obsahují i  náklady na dodávku nosníku profilu I  č. 20 včetně jeho nařezání na potřebný rozměr.
3 T « .7 i V '  ‘ i . í? .Sw»» W M k

3,000 63,30 134,04 115,86 249,90 0,02 0,07 RTS 1/2018

0,848 <2&©SQiGO 16 222,39 5 528,81 21 751,20 1,09 0,92 RTS 1/2018

0,432 25650;'DG; 8 300,82 2 779,98 11 080,80 1,09 0,47 RTS 1/2018

j; 77..

2,315 2 98 4® 3 673,07 3 179,33 6 852,40 1,47 3,41 RTS 1/2018338920024RA0 Palisáda z beton, kůlů 9. 200 mm, výská 700 mm
RTS komentář: Uvedená výška, udává výšku nadzemní části palisády. Výkop rýhy pro základ palisád včetně prostoru pro drenážní zásyp, osazeni palisád do betonu, položení drenážního potrubí, umístění hydroizolační fólie, zásyp štěrkem. 
338920025RA0 Palisáda z beton, kůlů tl. 200 mm, výška 850 mm m 2,315 3'69^0G: 4 732,04 3 831,15 8 563,19
RTS komentář: Uvedená výška udává výšku nadzemní Části palisády. Výkop rýhy pro základ palisád včetně prostoru pro drenážní zásyp, osazení palisád do betonu, položení drenážního potrubí, um ístění hydroizolační fólie, zásyp Štěrkem. 
338920026RA0 Palisáda z  beton, kůlů tt. 200 mm, výška 1000 mm m 2,315 3;769,00' 5 684,67 3 040,56 8 725,24
RTS komentář Uvedená výška udává výšku nadzemní Části palisády. Výkop rýhy pro základ palisád včetně prostoru pro drenážní zásyp, osazeni palisád do betonu, položeni drenážního potrubí, umístění hydroizolační fólie, zásyp štěrkem. 
338920027RA0 Palisáda z beton, kůlů tl. 200 mm, výška 1350 mm m 2,315 $533,80 9 992,31 5131,59 15123,90
RTS komentář: Uvedená výška udává výšku nadzemní části palisády. Výkop rýhy pro základ palisád včetně prostoru pro drenážní zásyp, osazeni palisád do betonu, položeni drenážního pohubí, umístěni hydroizolační fólie, zásyp štěrkem.

.. £:...:: tt  -.. 7-?: ..^ ...... ~ “tt .:«.:: r  '.*2 '■ ■ 7.2277: s » 2 .. -7 w ®Dríř-ira ifhá •» nihol —-7 -4č> C rfnrn  c* .̂4-1 úa o TT

1,66

2,01

2,51

3,85 RTS i / 2018

4,65 RTS 1/2018

5,81 RTS 1/2018

9 342240012RA0 Příčka jednoduchá z cihel Poratherm P+D ti, 11,5 cm m2 16,637 -512ÍP0
10 342668111R0Q Těsnění styku příčky se stav. konstrukcí PU pěnou m 6,550 77,60

apí‘^  odříznutí z a t v r ^  pěny u  fiče příčky.

11 ”  4132000i  1RÁA Dodatečné osazení yálco váných nosníků
vysekání kapes, I č. 18, zazdívka zhlavi

RTS komentář V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňuji individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je  0,024 tím konstrukce.
12 413200011 RAB Dodatečné osazení válcovaných nosníků m 1,800 -41'0-QO’ 449,13

vysekání kapes, I £, 22, zazdívka zhlavi
RTS komentář V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňuji Individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je  0,024 tím konstrukce.

5013,88
89,55

3 504,27 
418,73

8 518,14 
508,28

0,12 1,94 RTS 1/2018
0,00 RTS 1/20180,00

11,400 "355,00 2 320,50

13
14

413232221R00 Zazdívka zhlavi válcovaných nosníků výšky do 30cm kus 22,000 176,00
416021222ROO Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RF 12,5 mm m2 49,600 '72%00
RTS komentář: Podhledy sádrokartonové Rigips, systém PK12, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 2x opláštěná, s minerální izolací, desky protipožární RF(DF) ti. 12,5mm 4.05.23

1 729,48 
14 899,44

416021223ROO Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RB112,5 mm m2 6,420 •7MÓ0.
RTS komentář Podhledy sádrokartonově fíigips. systém PK12, kovová konstrukce CD s  přímým uchycením, 2x opláštěná, s  minerální izolaci, desky impregnované RBI (H2) tl, 12,5mm 4.05,23

2 192,73

"awf^X*

1 726,50 4 047,00 0,06 0,72

288,87 738,00 0,07 0,13

2 142,52 3 872,00 0,07 1,44
21 258,96 36 158,40 0,03 1,32

2763,51 4 956,24 0,02 0,15

0,72 RTS 1/2018

0,13 RTS 1/2018

0,15 RTS 1/2018

16 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
štěrkodrť frakce 0-63 mm

17 564861111RT2 Pod klad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
štárkodrť frakce 0-32 mm

m2

m2

13,880

13,880

« . . .
315,00

23KSĚW«-„3 S O f S O S 2
583,79 -----------

315,00

3788,41

3 747,67

4 372,20

4 372,20

0,44 6,12 RTS 1/2018

0,44 6,12 RTS 1/2018

cSíí
18 596811111RV2 Kladeni dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž, m2

B s e e Ss
14,300 . ” '28&;oo"'Ĵ 2 948,84 1 169,56 4 118.40 0,15

'• 'W í
2,19 ^TST/ZOÍS“

včetně dlažby betonové vymývané VMD 40/40/4.5 cm
ř T T  T . . . . Í C ... 11632,51 «  217.72 $5.9&:
19 611421231RT2 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových 

s použitím suché maltové směsí
RTS komentář V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

m2 25,600 ' "  79.00 412,69 1 609,71 2 022,40 ó,bó 0,11 R T S í/2018

20 612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových 
s použitím suché maltové směsi

RTS komentář V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

m2 269,757 136;5Q 8 702,15 28119,68 36 821,83 0,01 2,80 RTS 1/2018

21 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková
RTS komentář Položka je  určena pro jakýkoliv druh podkladu.

m2 35,870 266,50 1 302,45 8 256,91 9 559,36 0,05 1,71 RTS 1/2018

22 612421615R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, hrubá zatřená m2 34,715 169,50 1 035,15 4 849,04 5 884,19 0,04 1,35 RTS 1/2018





24
25

RTS komentář Tato položka je  určena pro jakýkoliv druh podkladu. 
610991111R00 Zakrýváni výplní vnitřních otvorů

7  'Ú po tvepc
622421144R0Q Omtkavnějšístén,MVC, štukové,složitost3 
622412322R00 Nátěr stěn vnějších, s lož3-4 , Weber, minerální

m2
m2

16.070
JJ-'  •£ »>WeWJWWW  ̂ "  E*

186gg— “  

154,280:
85t;G0
28<ÓÓ

128,62 273,13

562,45

6 552,82 
44 432,64

0,06
0,00

0,00 RTS I / 2018

1,07 RTS 1/2018 
0,09 RTS 1/2018

RTS komentár Penetrace podkladu v jedné vrstvě a nátěr minerální ve dvou vrstvách. Bez nákladů na lešení.
620S91121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 16,070; 25,00
RTS komentář: Zakrýváni výplni vnějších otvorů s  rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů, oplechování apod., která se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin, prováděné z  lešení. Položka je  určena pro

zakrývání jakýmkoliv způsobem. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy kótovaných okenních otvorů, v rozměrech předmětů, konstrukcí, oplechování apod. jsou-fí zcela obklopeny nástřikem. Zakrýváni okrajů nastříkaných ploch a osaěmlých pásů ohraničených

401,75 0,00 0,00 RTS 1/2018

oplechováním, obklady, souvislým pásem oken, ochrana dlažby logil pod upravovanou stěnou apod. se určuje v  ploše pruhů o šířce nejvýše 400 mm Odkrytí je  v  položce započteno.
a . z. ..Z ;,.—  :...................

3-1S5.ee 1 052,63 3 066,66 2,53 2,45 RTS I /  2018.27 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5  - 8 cm C 16#0 m3 0,972 3"1;55,'0Ó 2  014,03
RTS komentář Položka je  určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazanínu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Mazaniny tlouštěk do 5 cm se oceňují položkami souboru 63245-1031 až 1034

Vyrovnávací potěr. Položka je  určena i  pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i  náklady na vytvořeni dilatačních spár v  mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňuj! položkami souboru 63460 
Zaplnění dilatačních spár v mazaninách.

28 631362021 ROC Výztuž mazanin svařovanou síti z drátů Kari t 0,053 31’220i'00’ 1 346,03 308,63 1 654,66 1,07 0,06 RTS 1/2018
29 632415140R0Q Potěr Morfico samonlvelačnf ručně tl. 40 mm m2 49,600 1.056,00 42 000,00 10 377,60 52 377,60 0,07 3,58 RTS 1/2018

RTS komentář Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu hmotou MFC Primer, rozmíchání suché směsi MFC Level s vodou podle receptury výrobce a rozprostření směsi.
30 632415104RT2 Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 4  mm m2 15,070 1.056,00 6442,28 9 471,64 15 913,92 0,01 0,10 RTS 1/2018

MFC Level 320 - vyrovnávací
RTS komentář Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu hmotou MFC Primer, rozmícháni suché směsi MFC Level s vodou podle receptury výrobce a rozprostření směsi.
54 .......................V ýpinectvo.ú  ...............
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1,91
: / W '

1,91 RTS í /  2018

0,07 0,13 RTS 1/2018

0,07 0,07 RTS1/2018

0,07 0,07 RTS 1/2018

864,23 1 635,77 2 500,00642202011RAC Zazdění dveří jednokřídlových, omítka 
zed tloušťky 45 cm

RTS komentář V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek, Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je  0,137 t/kus konstrukce.
642944121RT3 Osazení ocelových zárubni dodatečně do 2,5 m2 kus 2,000 ' 1 465,00 1 482,27 1 447,73

včetně dodávky zárubné 70x197x11 cm
RTS komentář V položce jsou zakalkulovány i  náklady na dodávku ocelové zárubně 70x197x11. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa.
642944121RT4 Osazení ocelových zárubni dodatečně do 2,5 m2 kus 1,000 1  566,00 799,09 766,91

včetně dodávky zárubné 80x197x11 cm
RTS komentář V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ocelové zárubně 80x197x11. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocná pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
642944121RT6 Osazení ocelových zárubni dodatečně do 2,5 m2 kus 1,000 ' 1654,00 889,17 764,83

včetně dodávky zárubné 110x197x11 cm
RTS komentář V položce jsou zakalkulovány i  náklady na dodávku ocelové zárubné 110x197x 11.

S S l  ' . ' r  T T *
28323115 Fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm Š, 1000 mm m2 20,000 88,00 1 760.00 0,00
RTS komentář: HDPE 20 m2/bal -Součást systému ochrany hydroizolace spodní stavby (Pozn.: V  případě, že je  fólie v  kontaktu s hydroizolacl z  asfaltových pásů. zatížení v tlaku nemá překročit hodnotu 20 kPa, v  případě většího zatíženi hrozí zatlačováni nopů do hmoty hydroizolace a je  

nutné mezi ně vložit ochrannou geotextilii FILTER 500) -Svislá drenážní vrstva (nopy orientované ke stěně) -Pruhy fólie se spojují přesahem Čtyř řad nopů, popřípadě ještě oboustranně řepicí butyl kaučukovou páskou
711823121RT1 Montáž nopové fólie svisle m2 10,740 ’22iÓ0 0,00 236,28

bez dodávky fotře
711823129RT5 Montáž ukončovaci lišty k nopové fólii 

včetně dodávky lišty DEKDREN T20
998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 

. g t  ..... ..................

1,000 .2 500,00

ý  na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a  pro zatížení do 1,5 kPa,
.0,0.1
0,01 RTS 1/2018

62,96

863,26

245,96

236,28 0,00 0,00 RTS 1/2018

2 201,70 0,00 0,00 RTS 1/2018

62,96 0,00 0,00 RTS 1/2018
n a j i t é ? " *

3 928,50 0.00 6,04 RTS 1/2018

1 883,70 0,00 0,01 RTS 1/2018

4 145,48 0,00 0,01 RTS i / 2018

1 172,75 0,00 0,00 RTS 1/2018

6 470,31 0,00 0.15 RTS 1/2018

WiťJO

449X00 0,00

3361,02713121111ŘV5 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá 
včetně dodávky polystyren tt. 100 mm

RTS komentář Vpoložceje zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Pň stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2  m2.
713121118RU1 Montáž dilatačního pásku podél stěn m 17,940 105,00

včetně dodávky ISOVER N/PP 15x100x1000 mm
713111221RK5 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., pretep. spojů m2 56,020 74.00

Jutafol N 140 standard
RTS komentář Položka je  určena pro montáž fólie s přelepenim spojů na zavěšený podhled před položením tepelné izolace a obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky. S dodávkou parotěsné zábrany.
713111271RS2 Utěsnění styku s jinou konstr. oboustrannou páskou m 46,910 25;.00 926,79

včetně pásky DELTA BUTYL-BA ND
63151373.A Deska z minerální plsti ORSIK 8. 1200x600x80 mm m2 61,622 T05;0p 6 470,31
RTS komentář Desky Isover ORSIK jsou vhodné pro nezatížené tepelné, zvukové a protipožární izolace především šikmých střech s vkládáním mezi krokve i  do přídavného roštu, do příček, izolací dřevěných stropů, podhledů i  dutin. Od tloušťky materiálu 100 mm jsou výrobky

komprimované. Izolační desky vyrobená z  minerální plstí Isover. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. Desky je  nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem proti povětrnostním vlivům, zvýšené vnitřní relativní vlhkostí a kondenzátu (difuznl a parotěsnlcl fólie). 
Součinitel tepelné vodivosti: 0,038 WAnK Rozměry: 1200 x  600 mm

713111121R00 izolace tepetné stropů rovných spodem, drátem m2 56,020 7^,00 644,13 3 669,41 4313,54
RTS komentář V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Pn stanoveni množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menši než 2 m2.

m2 17,460 225,00

1 020,44

1 250,63

0,03 RTS1/2018

998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m 0,229 219,1,00: 0,00 501,74 501,74 0,00 0,00 RTS 1/2018
E E S T i2 ? ř i v n t ! - i « , n aiiraCe r  1 . .  S S m s S í ť . t a  i  w - i s O č ? '• o , . '
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46 721176103RD0 Potrubí KT připojovací D 50 x 1.8 mm rri 7,524 ' 205,00 • 492,44 1 049,98 1 542,42 0,00 0,00 RTS 1/2018
47 721176113ROO Potrubí HT odpadni svislé D 50 x  1,8 mm m 3,600 205,00- 293,80 444,20 738,00 0,00 0,00 RTS1/2018
48 721176105R0O Potrubí HT připojovací D 110 x  2.7 mm m 2.500 205,00 156,17 356,33 512,50 0,00 0,00 RTS1/2018
49 721273150RT1 Hlavice ventilační pňvětrávací HL900 kus 1,000 850,00 812,93 37,07 850,00 0,00 0,00 RTS1/2018

přiv2dušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm
RTS komentář S masivní pryžovou membránou pro vedlejší svodná potrubí s odnlmatelnou mřížkou proti hmyzu.

3-642,00
W W ?

50 _  y * 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanaízaci. výšky do 6 m
23 V n r tfn íu K fa ^ a -

0,010 . 0,00
533.45

36.42 36,42 0,00 0,00 RTS 1/2018
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722172311ROO Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.
722181211RZ6 Izolace návleková MIRELON PROtl. stěny 6 mm 

vnitřní průměr 20 mm
FITS komentář: V položce je  kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. 
722172331R00 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.
7221B1214RZ6 Izolace návleková MIRELON PRO II. stěny 20 mm

vnitřní průměr 20 mm
RTS komentář. V položce je  kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. 
230170001R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40 
230170011R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 
722290234R001 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí 
988722101RC0 Přesun hmot p

______________ _ _ _ _ _ _
72511Ó8Í4Ř00 Demontáž klczetů kombinovaných
725210821R00 Demontáž umyvadel bez výrokových armatur
725220841R00 Demontáž ocelové vany
72531Q823R00 Demontáž dřezů 1 dílných v  kuchyňské sestavě
725100001RAO Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka
725100004RA0 Sprchové stání, baterie, podlahová vpust
725100006RAO Klozet kombi
725534222ROO Ohřívač elek. zásob, závěsný DZ Dražíce OKCE 50 
725534112R00 Ohřívač eleklr. zásob, beztl. DZ Dražíce B T 0 10 IN 
998725101R00 Přesun hmot pro zafoovací předměty, výšky do 6 m

o vnitřní vodovod, výšky do 6  m

733163102R00 Potrubí 2 měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm 
RTS komentář V položkách jsou započteny náklady na dodá vku  potrubí a tvarovek včetně montáže.

70 722181212RT5 Izolace návleková MIRELON PRO ti. stěny 9 mm
vnitřní průměr 15 mm

RTS komentář V  položce je  kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
71 733163103R00 Potrubí z  měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm

RTS komentář V položkách Jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.
72 7221S1212RT6 Izolace návleková MIRELON PRO «. stěny 9 mm

vnitřní průměr 18 mm
RTS komentář V položce Je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

73 998733101R0D Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m

m 22,760 105,00 519,99 1 869,81 2 389,80 0,00 0,09 RTS 1/2018
m 22,760 í  05.00 570,82 1818,98 2 389,80 0,00 0,00 RTS 1/2018

m 11,400 tdš.óó 275,81 921,19 1 197,00 0,00 0.05 RTS 1/2018
m 11,400 a s š š ' 139,41 151,86 291,27 0,00 0,00 RTS 1/2018

sada 1,000 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 RTS 1/2018
m 34,160 :15;QO 0,00 512,40 512,40 0,00 0,00 RTS 1/2018
m 34,160 15,00 27,42 484,98 512,40 0,00 0,00 RTS 1/2018
t 0,138 o,bb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 1/2018

aí/. . ; « ! . « " :.S 27 124,45 '>£
soubor 1,000 200,00- 0,00 200,00 200,00 0,03 0,03 RTS 1/2018
soubor 1,000 W;i3'o- 0,00 100,00 100,00 0,02 0,02 RTS 1/2018
soubor 1,000 500,00 0,00 500,00 500,00 0,03 0,03 RTS 1/2018
soubor 1,000 2tío-áo. 0,00 200,00 200,00 0,01 0,01 RTS 1/2018
kus 2,000 350000 5 181,20 1 818,80 7 000,00 0,02 0,04 RTS 1/2018
kus 1,000 ■řáob-óó' 5 902,50 1 897,50 7 800,00 0,01 0,01 RTS 1/2018
kus 1,000: 3:500,ÓÓ 2 801,44 898,56 3 500,00 0,03 0,03 RTS 1/2018
soubor 1,000 4454,00 3 850,53 603.47 4  454,00 0,06 0,06 RTS 1/2018
soubor 1,000. 2494,00 2 323,35 170,65 2  494,00 0,00 0,00 RTS 1/2018
t 0,240 3  652,00 0.00 876.48 876,48 0,00 0,00 RTS 1/2018

S í i ^  o o s  .

kus
kus

■ i  -Í7PO7.K
30.849 80,7D 1355,98 1 133,53 2 489,51 0,00 0,02 RTS 1/2018

30,849 “12J22 102,85 274,13 376,97 0,00 C,00 RTS 1/2018

28,899 107,00 1 831,56 1 260,63 3 092,19 0,00 0,03 RTS 1/2018

28,899 25,02 207,76 515,30 723,05 0,00 0,00 RTS 1/2018

0,050 ■3523;00 0.00 326,15 326,15 0,00 0,00 RTS 1/2018
5?jg. 778,45 i?S K f c s & M “ ..M533.4S S S S g  ’f t l š " ” '- ■ S E S

3,000 9 331,39 512,61 9 094,00 0,04 0,12 RTS 1/2018
1,000 S874,'8E> 3 874,00 0,00 3 874,00 0,03 0,03 RTS 1/2018

74 735151386R00 Otopná tél.panel.Radlk Pian Klasik 22 600/1000
75 54132168 KORALUX RONDO M AX-E  KRMĚ 1220.750

RTS komentář Přímotopné elektrické otopné těleso s prohnutými profity pro maximální tepelný výkon Tepelný výkon P  -  600 W Jmenovité napětí 230 V/5O Hz Omezovač teploty: max. 90°C Krytí: IP 44 Délka připojovacího kabelu: 1,5 m Pracovní poloha: vertikální s elektrickým přívodem
dole Těleso je  naplněno nemrznouc! směsí, což umožňuje použití v  objektech s předpokládaným poklesem teploty do -W C  Výška: 1220 mm Délka: 750 mm

76 735179110R00 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)
77 998735101R00 Pfesun hmot pro otopné tělesa, výšky do 6 m

78 761124100ROQ Sklobeton.stěny t t  10 cm, tvárnice 1910/F.N čiré 
RTS komentář. Velikost tvárnic 19 x  19 x  10 cm. Spotřeba na 1 m2 konstrukce je  25 ks tvárnic.
998761101R00 Přesun hmot pro sklobetonové konstr, výšky do 6 m

80
81
82

'•T ň ; Kon»trukce kjemplřtktí
76441O22ORO0 Optechovéní parapetů včetně rohů Pz, rš 160 mm 
76441Q230R00 Oplechoyánl parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm 
764410250R00 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm 
998764101RQ0 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m

kus 1,000 550,00 43,08 506,94 550,00 0,00 0,00 RTS 1/2018
t 0,148 1.456,00 0.00 215,49 215,49 0.00 0.00 RTS 1/2018

• - • - 1 8 S 4 . W  ‘ ...0.05 _ .  ’
m2 0,388 4560,00 1 387,93 381,35 1 769,28 0,12 0,05 RTS 1/2018

t 0,048 , 1 769,Ó0 0.00 84,91 84 91 0,00 0,00 RTS 1/2018

m 3,200 333,00 135.05 930,55 1 065,60 0,00 0,01 RTS 1/2018
m 2,900 385,00 157,77 958,73 1 116,50 0,00 0,01 RTS 1/2018
m 3,600 437,00 289,69 1 283,51 1 573,20 0,00 0,01 RTS 1/2018
t 0,028 3788,00 0.00 106,01 108,01 0,00 0,00 RTS 1/2018

84 642V2VD Okno plastové - rozměry dle pro|ektu, plastové, barva bitá. trojskla, profily a členěni okenních výplní stejné jako na oknech v objektu. m2 16,070 ŠSBQJOO 94170,20 0,00 94 170,20 0,02 0,32 RTS 1/2018
Poznámka: Dolní část okna bude dvojkřldlo, otevíravě sklopně, homl část bude otevíravý nadsvětlík. Cena včetně kování. Klika spodních oken bude max. ve výšce 1600mm

85 766629301R00 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 kus 2,880 2220,00 455,00 5 938,60 6 393,60 0,00 0,00 RTS 1/2018
86 766629302R0O Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 kus 5,198 2'220,00- 900,64 10 638,92 11 539,56 0,00 0,01 RTS 1/2018
87 766629303ROO Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 kus 7,992 Ž2?'G,Ó0. 1 743,40 15 998,84 17 742,24 0,00 0,01 RTS 1/2018
88 766601211R00 Těsnění okenní spáry, osténí, PT fólie+ PP páska m 39,260 55;OB 550,21 1 609,09 2 159,30 0,00 0,00 RTS 1/2018

RTS komentář Instalace a dodávka parotěsné okenní folie a paropropustné expanzní pásky. PT = parotěsná okenní folie (interiér); PP páska = paropropustná expanzní páska (exteriér).
89 766601229R0O Těsnění okan.spáry.parapeLPTfolie+PP folie+páska m 9,700. 55.00 148,41 385,09 533,50 0,00 0,00 RTS 1/2018

RTS komentář Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovaciho provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.
90 60775370 Parapet interiér PVC Hammer š. 150 mm bílý m 5,996 135,00' 809,46 0,00 809,46 0,00 0,01 RTS 1/2018

RTS komentář: MATERIÁL: povrch - HPVC (hardpolyvinylchlorid) jádro -  komůrkové extrudované PVC DÉLKA TYČE: 6000 mm ŠÍŘE: 150 mm TLOUŠŤKA: 20 mm VÝŠKA NOSU: 40 mm Vnitřní PVC parapety komůrkové s  nosem, povrchová úprava HPVC (hardpolyvinylchiorid),
extrémně odolný proti deformaci a mechanickému poškození. Dekory: Bílá Cena za nářez

91 60775371 Parapet interiér PVC Hammer š. 200 mm bílý m 5,989 225,00 1 347,53 0,00 1 347,53 0,00 0,02 RTS 1/2018
RTS komentář MATERIÁL: povrch - HPVC (hardpolyvinylchlorid) jádro -  komůrkové extrudované PVC DÉLKA TYČE: 6000 mm ŠÍŘE: 200 mm TLOUŠŤKA: 20 mm VÝŠKA NOSU: 40 mm Vnitřní PVC parapety komůrkové s  nosem, povrchová úprava HPVC (hardpolyvinylchlorid),

extrémně odolný proti deformaci a mechanickému poškozeni. Dekory: Bílá Cena za nářez
92 60775392 Krytka parapetní plastová Hammer dl. 600 mm bílá kus 16,000 22100 352.00 0,00 352,00 0,00 0,00 RTS 1/2018

RTS komentář. Pouze pro PVC parapety s nosem Dekory: bílá, šedá k mramoru
93 766694111R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm kus 2,600 -roo-ÓG 4,33 255,67 260,00 0,00 0.00 RTS 1/2018





94 766694112R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm.dl.do 160 cm kus 3,500: ’ÍOÓ.OÓ 6,46 343,54 350,00 0,00 0,00 RTS 1/2018
95 766894113R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm kus 3,600 100,00 6,53 353,47 360.00 0,00 0,00 RTS 1/2018
96 61143258VD Dveře plastové 1 křídlové 114x220 cm kus 1,000' 100,00 100,00 0,00 100,00 0,05 0,05 RTS 1/2018

97
98

Poznámke: rozměry dla výkresu s  fixním nadsvětlíkem, plastové, barva bílá, otevlravé včetně samozavfrače a stavěče, cca 50% prosklené, sklo opatřit bezpečnostní fólií. Cena dveří musí obsahovat kovóní-3x závěsy, panikové kován!, madla pro vozíčkáře. 
768642042ROO Balkón.dveře do konstr.1křld.do 1 m.zaskl.s nads.
766812840ROO Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m
RTS komentář: Pro volbu položky demontáže kuchyňských línek je  rozhodující délka horních skříněk.
611601202 Dveře vnitrní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm
RTS komentář Laminát CPL 0,2 mm vnitřní výplň - ztužená papírová voština Dekory: bílá, buk, dub, olše, kal vado s, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub podélný světlý, dub příčný, šedá, merano, titan KLASIK plné

kus 1,000 241300,Ů$ 8 593,45 16 006,55 24 600,00 0,01 0,01 RTS 1/2018
kus 1,000 1800,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,17 0,17 RTS 1/2018

kus 2,000 = 3 780,00 0,00 3 780,00 0,02 0.03 RTS 1/2018

1 890.00

101
102

103
104
105
106

611601203 Dvéře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm kus 1,000 ' ItS tó fiO ' 1890,00 0,00
RTS komentář Laminát CPL 0,2 mm vnitřní výplň - ztužená papírová voština Dekory: bílé, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub podélný světlý, dub příčný, šedá, merano, titan KLASIK plné 
766661512R00 Montáž dveří s  polodrážkou, MD,1kř. do 80 cm
611601205 Dveře vnitrní CPL 0,2 KLASIK plné 1 kř, 110x197 cm
RTS komentář Laminát CPL 0,2 mm vnitřní výplň - ztužená papírová voština Dekory: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, ja vor, rumunská tfeáeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub podélný světlý, dub příčný, šedá, merano, titan KLASIK plné 
766661522R00 Montáž dveří s polodrážkou, MD,1kř. nad 80 cm
54901VD Dveřní kováni 
766670021R00 Montáž kliky a štítku

0,02 0,02 RTS 172018

kus 3,000 5.00,00' 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 RTS 1/2018
kus 1,000 6.'89$t» 6 890,00 0,00 6 890,00 0,03 0,03 RTS 1/2018

61187136 Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
RTS komentář masiv nenastavovaný, nelakovaný
61187156 Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm ti. 2 cm

109
110

111 
112
EK W  M

RTS komentář masiv nenastavovaný, nalakovaný 
61187188 Prah dubový délka 125 cm šířka 10 cm tl. 2 on 
RTS komentář masiv nenastavovaný, nalakovaný 
766695213R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových Š. nad 10 cm 
998766101 ROO Přesun hmot pro truhlářské konstf., výšky do 6  m

, 787 Kt»wtná<cadept«tpve.s«ye^.(z§(t5Ř5Q!5kě)L------
76789VLASTNI' InteraWIvnl tabule 1994x1300x185 mm.úhlopdčka 2210 mm 
998767101R0Q Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m

kus 1,000 " -1<30O;OÓ 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 RTS 1/2018
kus 4,000 •3S0;00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 RTS I I / 2017
kus 4,000 250,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 a,00 RTS 1/2018
kus 2,000 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 RTS 1/2018

kus 1,000 isg.oo 150,00 0,00 150.00 0,00 0,00 RTS 1/2018

kus 1,000 Soo.oó 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 RTS 1/2018

kus 4,000 120,00 11,45 468,55 480,00 0,00 0,00 RTS 1/2018
t 0,687 $OÓ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 1/2018

" 0*20^ RTsT/2018̂kpl 1,000 6 0 O2$6o" “ 48 641,81 11 378,19
6.1.324,É«k_
60 020,00 - g  '

t 0,200 ..•6523j00 0,00 1 304 60 1304.60 0,00 0,00 RTS 1/2018

0,15 RTS 1/2018113 771575Q24RAA Dlažba S izolaci Sebůmburg 30 x 30 cm
Izolace Saniflex, tmel Monoflex

-------------------------— .—

776511810RT1 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky 
z  ploch nad 20 m2

998776101 ROO Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m 
778520110RAB Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, stěrka 

pocSahovina Novoflor extra M. 2,0 mm

117 ------------------------- ----------------------------------------

115
116

m2 '6 ,420* ” ‘ S55.Q0 ‘ ’ 3083,20 2 405,90 5 489,10 0,02

m2 73,6lTo"” "' 35,00 0,00 2 576,00 2 578,00 *$ÓO*’

t 0,074 '6'522‘,0O 0,00 482,63 482,63 0,00
m2 75,200 ©12,00 36 752,20 24 310,20 61 062,40 0,01

0,07 RTS 1/2018

0,00 RTS 1/2018 
0,69 RTS 1/2018

118
119

781475124RAA Obklad vnitřní keram.,izolace Mapei, do 30 x  30 cm m2 34,715 855;Q0 15 891,75 13 789,58 29 681.33
izolace Mapegum WP, tmel Keraflex

RTS komentář Obkladačky na lepící tmel Keraflex, podklad izolován hmotou Mapegum WP, plocha spárována hmotou Ultracolor, spára podlaha - stěna těsněna páskou Mapeband a pružnou hmotou Mapesil AC. Pro vlhké prostředí (koupelny, WC).
781111115ROO Otvor v obkladačce diamantkorunkou prům.do 30 mm
5537072120 Roh vnější A! ZB/801=270 cm chrom 
RTS komentář leštěný hliník - chrom

20 781111121R03 Montáž lišt rohových, vanových a ddatačnich

21 784950030RAA Oprava maleb z malířských směsí
oškrábání, umyti, vyhlazení. 2x malba

kus
kus

0,66 RTS 1/2018

7,000 88;oo. 14,50 001,50 616,00 0,00 0,00 RTS 1/2018
3,005 653,00 1 661,77 0,00 1 661,77 0,00 0,00 RTS (/2018

5500 45,00 0,00 247,50 247,50 0,00 ......&°S. RTS 1/2018

123,00
J L á í P  í S S Z št 4í 7 ’ .' ■■ ™ «  š - «.

2 576,89 34 764,44 37 341,32
22123

0,08 RTS 1/2018

122 784450025RA0 Malba ze směsi Remal na SDK, penetrace 1x, bílá 2x . _  _m2 55.010 55,00 896.36^ t 2 679.29 _  3 575.65 ______ 3,00___ . 0 ,0 2 RTSJ/ 2018

123 941940031RAA Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m m2 166.640 31,00 10C8.93 4 156,91 5165,84 0,02 ’  3 20 ' RTS í / 2018

montáž, demontáž, doprava ,

124
B o O r in i jS S tm te l '  > -  -3 — ř ...

9660681Ó2RÓ0 Demontáž dřevěných konstrukcí horizontál m3 3,491 2 500,0$ 0,00 8 727,50
^3 8 .2 4 8 ,6 3 ,

8 727,50 0,00 " "  Ó.OO^RTsVíblS

125
Poznámka: Odhad objemu dřevěných kcí stropu

962032231R00 Bourání zdivá z cihel pálených na MVC m3 9.711 589,00 250,27 5 469,51 5 719,78 1,80 17,49 RTS 1/2018

126
RTS komentář V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. 
962032314R00 Bourání pilířů cihelných m3 0,461 T 163,00 111,42 424,72 536,14 1,81 0,84 RTS 1/2018

127
RTS komentář V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
967031132ROO Posekání rovných ostění cihelných na MVC m2 41,467 0.00 3 806,67 3 806,67 0,06 2,28 RTS 1/2018

128
RTS komentář V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkám' souboru 979. 
968095002RQO Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm m 8,610 ■30,00 0,00 258,30 258,30 0,02 0,13 RTS 1/2018

129
RTS komentář V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
968001125ROO Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 6,000 100,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 RTS 1/2018

130
RTS komentář Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i  pro vyvěšení křídel určených k likvidaci. 
968072455R0O Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 6,698 550,00 322,11 3 361,79 3 683,90 0,08 0,52 RTS 1/2018
RTS komentář V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšeni dveřních křídel. Tyto práce se oceňuji samostatné položkami souboru 969 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšeni křidel.
968O72456R0O Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 2,565 650,00 181,04 1 506,21 1667,25 0,06 0,16 RTS 1/2018
RTS komentář V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křídel. Tyto práce se oceňuji samostatně položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšeni křídel.
968061113RC0 Vyvěšeni dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 28,000 100,00 0,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 RTS 1/2018





<2̂

RTS komentář. Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, Jejich uložení a  zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i  pro vyvěšení křídě! určených k  likvidaci.
968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pt. 1 m2 m2 1,506 $5Qj0G' 78,27 448,83 527,10 0,08 0,12 RTS 1/2018
RTS komentář V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšeni křidel. Tyto práce se oceňuj! samostatně položkami souboru 968 06-11 Vyvěšení dfevěvných křídel. Položka se používá pro okna

dvojitá nebo zdvojená.
968062355RO0 Vybouráni dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2  m2 m2 3,157 SáOjOQ 122,94 982,01 1 104,95 0,06 0,20 RTS I / 2018
RTS komentář V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšeni křídel. Tyto práce se oceňuj! samostatně položkami souboru 968 06-11 Vyvěšení dřevěných křídel. Položka se používá pro okna

dvojitá nebo zdvojená.
968O62356R00 Vybouráni dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 6,565 301,31 1 996,44 2 297,75 0,05 0,36 RTS I / 2018
RTS komentář V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatná položkami souboru 968 06-11 Vyvěšeni dřevěných křidel. Položka se používá pro okna

dvojitá nebo zdvojená.
965100032RAA Bourání dlažeb keramických m2 5,700 55,00 0,00

bez podkladních vrstev, tloušťka do 10 mm
RTS komentář V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňuji individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je  0,020 třm2 konstrukce.
965200Q13RAQ Bourání mazan ín betonových s potěrem nebo teracem m3 1,227 ” ’ Ž'455#G. 0,00
RTS komentář V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je  2,200 t/m3 konstrukce.
981100014RA0 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 0,930 & 455 ,W  0,00
RTS komentář V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňuji individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je  2,200 t/m3 konstrukce.
963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových m 4,140 150,50 0,00
RTS komentář V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se  oceňuje samostatně položkami souboru 979.
962G42321R00 Bourání zdivá nadzákládového z betonu prostého m3 0,152 1690,00 4,46
RTS komentář V položce není kalkulována manipulace se suti, které se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

práce < -  ' 7 7 '

313,50 313,50 0,02 0,11

3 01229 3 012,29 2,20 2,70

2 283,15 2 283,15 2,20 2,05

623,07 623,07 0,07 0,29

282,82 287,28 2,20 0,33

0,11 RTS 1/2018

2,70 RTS 1/2018

2,05 RTS 1/2018

0,29 RTS 1/2018

0,33 RTS 1/2018

/

_____________ ___________ ,___ _r^._1___ . _____________ „J M _______ ______ ,...... .............................. ................ .... ........,________ IBWÍHSWhES,. ..________ __ ___________ _________ ____ __________
978100Q20RAO Otlučení vnitřních omítek stropů vápen.rátos.100% m2 64,930 105.00 0,00 6817,65 6 817,65 0,05
RTS komentář V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují incBviduálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukci je  0,05 Um2 konstrukce.
971100021RA0 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném m2 2,070 890,00 23,39 1 798,21 1 821,60 0,54
RTS komentář Bez zřízen! překladu, V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je  0,540 tfm2 konstrukce.
971100021 RAB Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném m2 2,484 2,$4&0G 75,74 6233,62 6 309,36 0,81

tloušťka 45 cm

144 973031151R00 Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pí. nad 0,25 m2
RTS komentář V položce není kalkulována manipulace se suti. která se oceňuje samostatné položkami souboru 979.

w s  r a n .....
145 998011Q01ROO Přesun hmot pro budovy zděné výšky do B m

146

147

148

149

150
151
152
153
154

155

21011D041RTB Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 
yč. dodávky strojku, rámečku a krytu

RTS komentář S tro je k  s  b e z š ro u b o v ý m i svorkami. Rámeček a kryt Tango.
210110042RT7 Spínač zapuštěný dvoupólový, řazeni 2

vč, dodávky strojku, doutnavky, rámečku a krytu 
RTS komentář Strojek s  bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango.
21O111014RT6 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2X02P+PE) 

včetně dodávky zásuvky a rámečku 
RTS komentář série Tango
210010S01RT1 Osazení lustrové svorky včetně zapojení do 2x4 

včetně svorky 6111-06 2,5 mm2,2 pol.
348VLASTNIVC MODUS AREL, 2x LED , obdélník, 1200mm, mřížka MAT, pňsazené/závěsné, LED 840, NONSELV 250mA, nestmívatelný 
210201034ROO Svítidlo zářivkové 2315723 20 W  stropní 
345VLASTNIVD ABB zásuvka s proudovým chráničem FLDOSIP44 zapuštěná 
210111011R00 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE 
210800105RT1 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou 

včetně dodávky kabelu
210800106RT1 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou 

včetně dodávky kabelu

156

157
158

160
161

979990162R00 Poplatek za skládku suti - tsřevo+skto 
RTS komentář Okna, dveře atd.
979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina 
979990111R00 Poplatek za skládku suti -  stavební keramika 
RTS komentář Obklady, dlažby, umyvadla, klozetyatd.
979990104R00 Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm
RTS komentář Položka je určena pro suť o velikostí kusu nad 30x30 cm.
979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti
979990106R00 Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky nad 3Dx30cm
RTS komentář Střešní krytina, cihly, obklady aid. Položka je  určena pro suť o velikosti kusu nad 30x30 cm.

3,25 RTS 1/2018

1,12 RTS 1/2018

2,01 RTS 1/2018

m3 0,260 540,00’ 6,42 653,98

17 708,83

660,40 1,80

rssí> -

0,47 RTS 1/2018

t 61,489 2 8 w ” 0,00 17 708,83 0,00
; —r

0,00

0,00 RTS 1/2018

kus 4,000
L - 5 4 -  7. „ ’2  2 2 0 , 6 2 . ^ ,

1429,35 526,65
188 7 3 4 # ®  
’ í  956,00 0,00 RTS 1/2018

kus 7,000 .850^00 3 292,29 1 257,71 4 550,00 0,00 0,00 RTS 1/2018

kus 43,000 410,00 11 214,43 6 415,57 17 630,00 0,00 0,00 RTS 1/2018

kus 7,000 1 500,0.0 4 027,24 6 472,78 10 500,00 0,00 0,00 RTS 1/2010

ks 11,000 230QÍQO 25 300,00 0,00 25 300.00 0,00 0,04 RTS 1/2018
kus 11,000 450,00 0,00 4 950,00 4 950,00 0,00 0.00 RTS 1/2018
ks 1,000 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 RTS 1/2013
kus 1,000 88i0,0 0,00 88,00 08,00 0,00 0,00 RTS 1/2018
m 160,000 S6.0Ó 2 797,06 6 162,94 8 960,00 0,00 0,03 RTS 1/2018

m 200,000 55,00- 4 653,00 6 347,00 11 000,00 0,00 0,04 RTS 1/2018

f
t 0,805 150P-OP- 0,00 1 207,50 1 207,50 0,00 0,00 RTS 1/2018

t 0,074 1-200,00 0,00 88,80 88,80 0,00 0,00 RTS 1/2018
t 0,054 1200,00 0,00 64,80 64,80 0,00 0,00 RTS 1/2018

t 5,370 i'2.d0,00 0,00 6 444,00 6 444,00 0,00 0,00 RTS 1/2018

t 5,606 350,00 0,00 1 962,10 1 962,10 0,00 0,00 RTS 1/2018
t 22,043 1 500,00 0,00 33 064,50 33 064,50 0,00 0,00 RTS 1/2018

Celkem: 1 022 531,20
Poznámka;
Výkaz výměr je zpracován na základě DSP 03/2018. Popis práci není vyčerpávající, je souhrnný, tzn, že poskytuje ucelený přehled o rozsahu dodávky pomoci položek, které mají vliv na celkovou cenu díla. Je pouze Částí dokumentace. Přiložený výpis prvků je informativní, případná neúplnost a 
nepřesnosti neovlivni celkovou cenu díla. Nabízejíc! má povinnost si vše zkontrolovat a upozornit na nepřesnosti v rámci nabídkového řízení.
V  cenové nabídce musejí být zohledněny všechny rozpočtové náklady spojené s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků.
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Výkaz výměr
Název stavby;

Druh stavby;

Lokalita:

Zpracoval:

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU

Stavební úpravy bytu na třídu

Komenského 280, Brandýs nad Labem -  Stará Boleslav 25001

Hana Slavíková

Objednatel;

Projektant

Zhotovitel:

Zpracováno d

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

CHMELS - projekty a systémy s.r.o.

Stavby S+D s.r.o,,Hudečkova 1298/2,140 00 Praha 4

ne: 06.06.2018

é  [Ófejeki I Kód 1 Zkrácený pop is / Varianta H5T I Rozměry I Množství [Cenová soustava
1 311231134RT4 Zdivo náspě cihelné z ČP 25 P15 na MVC 2,5 m3 1,379 RTS I /  2018

tloušťka zdivá 50 cm 1,2*1,48*0,5 Dozděn I otvoru 0,89
0,3*1,475*0,5 Dozdéní otvor 0,221
0.45*1,2*0,5 Dozdéní otvoru 0,270

RTS komentář: V položce jsou započteny i  náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa Položka se používá l  pro zdivo výplňové, obkladové, půdní, nadstřešní, poprsní, římsové apod.
2 317121021RU1 Osazeni překladu keram. plochého, světí, do 105 cm kus 3,000 RTS 1/2018

včetně dodávky překladu 100 x 11,5 x 7,1 cm 3 Překlad keramický 3,00
3 317944313RT4 Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů t 0,848 RTS 1/2018

včetně dodávky profilu I č.18 {6’ (1,9*21,9))/1000 1180 d.1 0,25
(6*(2,3*21,9))/!000 I 180 d 2 0,302
(5*(1,7*21,9))/1QOO I 180d.1 0,186
(2*{2,5*21,9))/1000 I 180d,2 0,110

RTS komentář: Položky obsahují 1 náklady na dodávku nosníku profilu IG. 18 včetně jeho nařezáni na potřebný rozměr.
4 317944313RT5 Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů t 0,432 RTS 1/2018

včetně dodávky profilu I č.20 (3*(5,5*26,2))/1000 1 200 d.£ 0,43
RTS komentář: Položky obsahuji 1 náklady na dodávku nosníku profilu 1 č. 20 včetně jeho nařezáni na potřebný rozměr.

5 33892Q024RA0 Palisáda z beton, kůlů tl. 200 mm, výška 700 mm m 9,26/4 Palisáda 2,315 RTS 1/2018
RTS komentář Uvedená výška udává výšku nadzemní části palisády. Výkop lýhy pro základ palisád včetně prostoru pro drenážní zásyp, osazení palisád do betonu, položení drenážního potrubí, umístěni hydroizolační fólie, zásyp štěrkem.

6 338920025RAO Palisáda z beton, kůlů U. 200 mm, výška 850 mm m 9,26/4 Palisáda 2,315 RTS 1/2018
RTS komentář: Uvedená výška udává výšku nadzemní Částí palisády. Výkop rýhy pro základ palisád včetně prostoru pro drenážní zásyp, osazení palisád do betonu, položení drenážního potrubí, umístění hydroizolační fólie, zásyp Štěrkem.

7 338920026RA0 Palisáda z beton, kůlů tl. 200 mm, výška 1000 mm m 9,26/4 Palisáda 2,315 RTS 1/2018
r t s  komentář Uvedená výška udává výšku nadzemní Části palisády. Výkop rýhy pro základ palisád včetně prostoru pro drenážní zásyp, osazeni palisád do betonu, položeni drenážního potrubí, umístění hydroizofačnl fólie, zásyp štěrkem.

8 338920027RAO Palisáda z beton, kůlů tl. 200 mm, výška 1350 mm m 9,26/4 Palisáda 2,315 RTS 1/2018
RTS komentář: Uvedená výška udává výšku nadzemní částí palisády. Výkop rýhy pro zákiad palisád včetně prostoru pro drenážní zásyp, osazení palisád do betonu, položení drenážního potrubí, umístění hydroizolační fólie, zásyp Štěrkem.

9 342240012RA0 Příčka jednoduchá z  cihel Porotherm P+Dtl.11,5 cm m2 6,55*2,54 Příčka U.11,5 Port 16,837 RTS 1/2018
10 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 6,55 Příčka 11.11,5 Porotherr 6,550 RTS 1/2018

RTS komentář: Položka obsahuje náklady na polyuretanovou pěnu ve spreji, je jí aplikaci do styku s konstrukcí a odříznutí zatvrdlé pěny u líce přičky.
11 413200011RAA Dodatečné osazení válcovaných nosníků m 11,400 RTS 1/2018

vysekání kapes, I č. 18, zazdivka zhlaví 6*(0,3+0.3) 1180 d. 1900 mrr 3,60
6*(0,3+0,3) í 180 d.2300 mrr 3,600
5*{0,3+0,3) 1180 d.1700 mrr 3,000
2*(0,3+0,3) 1180 d.2500mrr 1,200

RTS komentář: v  položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí Je 0,024 t/m konstrukce.
12 413200011 RAB Dodatečné osazení válcovaných nosníků m 1,800 RTS I /  2018

vysekáni kapes, I Č. 22, zazdivka zhlaví 3*(0,3+0,3) 1200 d.5500 miř 1.80
RTS komentář V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukci je  0,024 t/m konstrukce.

13 413232221R00 Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm kus 22,000 RTS I /  2018
6 l180d.1900m m 6,00
6 !180d.2300m m 6,000
5 I180d.1700m m 5,000
2 l180d.2500m m 2,000
3 1200 d.5500 mm 3,000

14 416021222ROO Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RF 12,5 mm m2 49,6 1.19 49,600 RTS 1/2018
RTS komentář Podhledy sádrokartonové Rlglps, systém PK12, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 2x opláštěná, s minerální izolací, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5mm 4.05.23

15 416O21223R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RB112,5 mm m2 4,32+2,1 1.17,1.18 6,420 RTS 1/2018
RTS komentář podhledy sádrokartonové Rigips, systém PK12, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 2x opláštěná, s  minerální izolací, desky impregnované RBI (H2) tl. 12.5mm 4.05.23

16 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 13,880 R TS 1/2018

štěrkodrf frakce 0-63 mm 13,88 Rampa 13,88
17 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 13,880 RTS 1/2018

štěrkodrf frakce 0-32 mm 13,88 Rampa 13,88
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596811111RV2 Kladeni dlaždic kom,pro pěší, lože z  kameniva těž. m2 14,300
včetně dlažby betonové vymývané VMD 40/40/4,5 cm 7,40 Rampa rovná část

5,75*1,2 Rampa
7,40

6,900
611421231RT2 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - Štukových m2 25,600

8 použitím suché maltové směsi 10,53+15,07 1.16,120 Strop 25,60
RTS komentář: v  položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. -  štukových m2 269,757
s použitím suché maltové směsi 17,94*2,4 1.16 Stěny

31,28*3,385 1.19 Stěny
16,65*3,385 1.20 Stěny
17,93*3,595 1.02 Opravami

43,06
105,883
56,360
64,458

RTS komentář v  položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2

10,69*(2,3-2) 1.17 Stěny (na 
6,28*(2,3-1,5) 1.18 Stěny (n; 
2*(1*2,07) Zazdění Otvoru 1.
2*(1,15*2,28) Okno 1150x22 
2*0,8*2,22) Okno 1800x222 
1*(0,6*0,8) Okno 600x800 m
1*(1,2*0,75) Okno 1200x750 
2*0*0,75) Okno 1000x750 n
1,34*2,3 Dveře plastové (opi 
1,2*2,07+0,9*2,07 Vnitřní dv

35,870
3,21

5,024
4,140
5,198
7,992
0,480
0,900
1,500
3,082
4,347

r ts  komentář: Položka je  určena pro jakýkoliv druh podkladu.
612421615R0Q Omítka vnitřní zdivá, MVC, hrubá zatřená m2

10,69*2 Obklad 1.17
6,28*1,5 Obklad 1.18
2,61*1,5 Obklad 1.19

34,715
21,38
9,420
3,915

RTS komentář: Tato položka je  určena pro jakýkoliv druh podkladu.
610991111R0O Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2

2*0,15*2,26) Okno 1150x22
2*0 ,8*2,22) Okno 1800x222 
1*(0,6*Q,8) Okno 600x800 m 
1*0,2*0,75) Okno 1200x750 
2*(1*0,75) Okno 1000x750 n

16,070
5,20

7,992
0,480
0,900
1,500

622421144R0O Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3 m2
2*0,15*2,26) Okno 1150x22
2*0,8*2,22) Okno 1800x222 
1*(0,6*0,8) Okno 600x800 m 
1*0,2*0,75) Okno 1200x750 
2*(1*0,75) Okno 1000x750 n 
1,15*2,26 Nika 1.15

18,669
5,20

7,992
0,480
0,900
1,500
2,599

622412322ROO Nátěr stěn vnějších, slož.3-4 , Weber, minerální m2
79,67 Vnější nátěr fasády (z
20,27 Vnější nátěr fasády (v
54,34 Vnější nátěr fasády (s

154,280
79,67

20,270
54,340

RTS komentář: Penetrace podkladu v  jedné vrstvě a nátěr minerální ve dvou vrstvách. Bez nákladů na lešení.
620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2

2*0,15*2,26) Okno 1150x22 
2*0,8*2,22) Okno 1800x222 
1*(0,6*0,8) Okno 600x800 m 
1*0,2*0,75) Okno 1200x750 
2*0*0,75) Okno 1000x750 n

16,070
5,20

7,992
0,480
0,900
1,500

RTS komentář; Zakrýváni výplni vnějších otvorů s  rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů, oplechovánf apod., která se zřizuji ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých)
maltovin, prováděné z  lešení. Položka je  určena pro zakrývání jakýmkoliv způsobem. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy kótovaných okenních otvorů, v  rozměrech předmětů, konstrukcí, opiechování apod. jsou- 
l i zcela obklopeny nástřikem. Zakrývání okrajů nastříkaných ploch a osaěmlých pásů ohraničených oplachováním, obklady, souvislým pásem oken, ochrana dlažby logil pod upravovanou stěnou apod. se určuje v ploše pruhů

RTS 1/2018

RTS 1/2018

RTS 1/2018

RTS 1/2018

o šířce nejvýše 400 mm. Odkryti je  v položce započteno.
631312611R00 Mazanlna betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 0,972

17,46*0,05 Betonová mazan 0,87
1,98*0,05 Beton pod nosnoL 0,099

RTS komentář: Položka je  určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a  to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýskydo asfaltu, pod podlahy. Mazaniny tlouštěk do 5  cm se oceňuji
položkami souboru 63245-1031 až 1034 Vyrovnávací potěr. Položka je  určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i  náklady na vytvořeni dilatačních 
spár v mazanině bez zaplněni. Tyto náklady se oceňuji položkami souboru 63460 Zaplněni dilatačních spár v mazaninách.

631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z  drátů Kari t  17,46*3.03/1000 Betonován 0,053
632415140R00 Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 40 mm m2 49,6 1.19 49,600

RTS komentář: Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu hmotou MFC Primer, rozmícháni suché směsi MFC Level s vodou podle receptury výrobce a rozprostřeni směsi.
632415104RT2 Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 4 mm m2 15.070

MFC Level 320 - vyrovnávací 15,07 1.20 15,07
RTS komentář: Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu hmotou MFC Primer, rozmícháni suché směsi MFC Level s  vodou podle receptury výrobce a rozprostřeni směsi.

RTS 1/2018

RTS I / 2018

RTS 1/2018

RTS 1/2018

RTS 1/2018

RTS 1/2018

RTS 1/2018 
RTS I /  2018

RTS 1/2018





-O'

31 642202011RAC Zazdění dveří jednokřídlových, omítka kus 1,000 RTS 1/2018
zeď tloušťky 45 cm 1 Zazdění dvéří 1.16-1.19 1,00

RTS komentář, v  položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť, Tyto náklady se oceňuji individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je  0,137 t/kus konstrukce.
32 642944121RT3 Osazení ocelových zárubni dodatečně do 2,5 m2 kus 2,000 RTS 1/2018

včetně dodávky zárubně 70x197x11 cm 2 Dveře vnitřní 700x1970 mr 2,00
RTS komentář v  položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ocelové zámbně 70x197x11. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa.

33 642944121RT4 Osazení ocelových zárubni dodatečně do 2,5 m2 kus 1,000 RTS 1/2018
včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm 1 Dveře vnitřní 800x1970, 1. 1,00

RTS komentář v  položce Jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ocelové zárubně 80x197x11. v  položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa.
34 642944121RT6 Osazeni ocelových zárubni dodatečně do 2,5 m2 kus 1,000 RTS 1/2018

včetně dodávky zárubně 110x197x11 cm 1 Dveře vnitřní 1000x1970 n 1,00
RTS komentář: ý  položce jsou zakalkulovány i  náklady na dodávku ocelové zárubně 110x197x11. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o  výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

35 28323115 Fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 1000 mm m2 20,000 RTS 1/2018
10,74*1 Nopová fólie 10.74
9,26 Zaokrouhleni na celé bi 9,260

RTS komentář H D P E  20  m2/bal -Součást.systému ochrany hydrolzolace spodní stavby (Pozn.: V případě, že je  fólie v kontaktu s hydmizolacl z  asfaltových pásů, zatížení v tlaku nemá překročit hodnotu 20 kPa, v  případě většího zatížení 
hrozí zatlačování nopů do hmoty hydrořzotace a je  nutné mezi né vložit ochrannou geotextilíi FILTEK 500 ) -Svislá drenážní vrstva (nopy orientované ke stěně) -Pruhy fólie se spojuji přesahem čtyř řad nopů, popřípadě ještě 
oboustranně lepicí butyikaučukovou páskou

36 711823121RT1 Montáž nopové fólie svisle 
bez dodávky fólie

m2
10,74*1 Nopová fólie

10,740
10,74

RTS 1/2018

37 711823129RT5 Montáž ukončovacl Běty k nopové fólii m 10,740 RTS 1/2018
včetně dodávky lišty DEKDREN T20 10,74 Nopová fólie 10,74

38 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,015 RTS 1/2018
39 713121111RV5 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 17,460 RTS 1/2018

včetně dodávky polystyren tl. 100 mm 17,46 Betonová mazanina 17,46
rts  komentář: v  položce je  zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Při stanoveni množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.

40 713121118RU1 Montáž dilatačního pásku podél stěn
včetně dodávky ISOVER N/PP 15x100x1000 mm

m
17,94

17,940
17,94

RTS 1/2018

41 713111221RK5 Montáž parozábrany, zavěšené podlí,, přelep. spojů m2 56,020 RTS 1/2018
Jutafol N 140 standard 49,6 1.19 49,60

xs.
í

4,32+2,1 1.17,1.18 6,420
RTS komentář: Položka je  určena pro montáž fólie s  přetopením spojů na zavěšený podhled před položením tepelné izolace a obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky. S dodávkou parotěsné zábrany.

42 713111271RS2 Utěsnění styku s jinou konstr. oboustrannou páskou 
včetně pásky DELTA BUTYL-BAND

m
31,28 Podhled RF
15,63 Podhled RBI

46,910
31,28

15,630

RTS 1/2018

43 63151373.A Deska z  minerální plsti ORSIK ti. 1200x600x80 mm m2
49,6 1.19
4,32+2,1 1.17,1.18 
;ztratné 10%; 5,602

61,622
49,60
6,420
5,602

RTS 1/2018

rts  komentář: Desky IsoverORSiK jsou vhodné pro nezatížené tepelné, zvukové a protipožární izolace především šikmých střech s vkládáním mezi krokve i  do přídavného roštu, do příček, izolací dřevěných stropů, podhledů i  dutin. Od 
tloušťky materiálu 100 mm jsou výrobky komprimované. Izolační desky vyrobené z minerální plstí Isover. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. Desky je  nutné v  konstrukci chránit vhodným způsobem proti 
povětrnostním vlivům, zvýšené vnitřní relativní vlhkosti a kondenzátu (difuznl a parotésnlcl fólie). Součinitel tepelné vodivosti: 0,038 W/mK Rozměry: 1200 x  600 mm

44 713111121R00 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem m2 56,020 RTS 1/2018
49,6 1.19 49,60
4,32+2,1 1.17,1.18 6,420

RTS komentář: v  položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 
m2.

45
46

998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m
721176103ROO Potrubí HT připojovací D 50 x  1,8 mm

t
m 3,762*2

0,229
7,524

RTS I /  2018 
RTS 1/2018

47 721176113R00 Potrubí HT odpadní svislé D 50 x  1,8 mm m 1,2*3 3,600 RTS 1/2018
48 721176105ROO Potrubí HT připojovací D 110 x  2,7 mm m 2,5 2,500 RTS 1/2018
49 721273150RT1 Hlavice ventilační přfvětrávací HL900 kus 1,000 RTS 1/2018

pfivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm 1 1,00
RTS komentář S masivní pryžovou membránou pro vedlejší svodná potrubí s odnfmatetnou mřížkou proti hmyzu.

50 9987211O1R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,010 RTS I /  2018
51 722172311R00 Potrubí z  PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom. m 11,38’ 2 PPR studená DN20 22,760 RTS I /  2018
52 722181211RZ6 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm m 22,760 RTS 1/2018

vnitřní průměr 20 mm 11,38*2 PPR studená DN20 22,76
RTS komentář: V položce je  kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

53 722172331ROO Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. m 2,85*4 PPR teplá DN20 11,400 RTS 1/2016
54 722181214RZ6 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm m 11,400 RTS 1/2018

vnitřní průměr 20 mm 2,85*4 PPR teplá DN20 11,40
RTS komentář V položce je  kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

55 230170001RQO Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40 sada 1 1,000 RTS 1/2018
56 230170011R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 m 34,160 RTS 1/2018

11,38*2 PPR studená DN20 22,76
2,85*4 PPR teplá DN20 11,400

57 722290234R0O\ proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 34,160 RTS 1/2018
11,38*2 PPR studená DN20 22,76





2,85*4 PPR teplá DN20 11,400
58
59

998722101ROO Přesun hmot pra vnitřní vodovod, výšky do 6 m
725110814RQ0 Demontáž klozetú kombinovaných

t
soubor 1 Demontáž WC

0,138
1,000

RTS 1 / 2018 
RTS 1/2018

60 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1 Demontáž Umyvadla 1,000 RTS 1/2018
61 725220841R00 Demontáž ocelové vany soubor 1 Demontáž Vany 1,000 R TS1/2018
62 725310823ROO Demontáž dřezů 1 dílných v kuchyňské sestavě soubor 1 Demontáž dřezu 1,000 RTS 1/2018
63 725100001RA0 Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka kus 2 Umývadlo 2,000 RTS 1/2018
64 725100004RAO Sprchové stáni, baterie, podlahová vpust kus 1 Sprchová vana 1,000 RTS 1/2018
55 725100006RAO Klozet kombi kus 1 WC 1,000 RTS í / 2018
66 725534222R00 Ohřívač elek. zásob, závěsný DZ Dražíce OKCE 50 soubor 1 Bojler 1.17 1,000 RTS 1/2018
67 725534112ROO Ohřívač elektr. zásob, beztl. DZ Dražíce BTO 10 IN soubor 1 zásobník 1.19 1,000 RTS 1/2018
68 998725101RG0 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,240 RTS 1/2018
69 733163102R0Q Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x  1,0 mm

RTS komentář: V položkách Jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.
m (22,23+1,5)*1,3 Rozvod ÚT 30,849 RTS 1/2018

70 722181212RT5 izolace návíeková MIRELON PROtl. stěny 9 mm 
vnitřní průměr 15 mm

RTS komentář: V položce je  kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

m
(22,23+1,5)*1,3 Rozvod ÚT

30,849
30,85

RTS 1/2018

71 733163103R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x  1,0 mm
RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.

m 22,23*1,3 Rozvod ÚT 28,899 RTS I / 2018

72 722181212RT6 Izolace návteková MIRELON PROtl. stěny9 mm 
vnitřní průměr 18 mm

RTS komentář V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

m
22,23*1,3 Rozvod ÚT

28,899
28,90

RTS 1/2018

73 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 8 m t 0,050 RTS í / 2018
74 735151366R00 Otopná těl.panel.Radik Pian Klasik 22 600/1000 kus

1 1.16
2 1.19

3,000
1,00

2,000

RTS I / 2018

75 54132168 KORALUX RONDO MAX - E KRMĚ 1220.750 kus 1 1.17 1,000 RTS I í 2018

1

I

RTS komentář: Přímotopné elektrické otopné těleso s prohnutými profily pro maximální tepelný výkon Tepelný výkon P ~ 600 W Jmenovité napětí 230 V/5Q Hz Omezovač teploty: max. 9O°C Krytí: IP 44 Délka připojovacího kabelu: 1,5 m 
Pracovní poloha: vertikální s elektrickým přívodem dole Těleso je  naplněno nemrznoucí směsí, což umožňuje použiti v objektech s předpokládaným poklesem teploty do -1O°C Výška: 1220 mm Délka: 750 mm

76 735179110R0O Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 1 1.17 1,000 RTS 1/2018
77 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,148 RTS 1/2018
78 761124100ROO Sklobeton.stěny tl.10 cm, tvárnice 1910/F.N čiré m2 1,02*(2*0,190) Luxfera2rad 0,388 RTS 1/2016

RTS komentář Velikost tvárnic 1 9 x 1 9 x  10 cm. Spotřeba na 1 m2 konstrukce je  25 ks tvárnic.
79 998761101R00 Přesun hmot pro sklobetonové konstr., výšky do 6 m t 0,048 RTS 1/2018
80 764410220R0D Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 160 mm m 3,200 RTS 1/2018

1,2 Okno 1200x750 mm 1,20
2*1 Okno 1000x750 mm 2,000

81 764410230ROO Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm m 2,900 RTS 1/2018
0,6 Okno 600x300 mm 0,60
2*1,15 Okno 1150x2260 mrr 2,300

82 764410250R00 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm m 2*1,8 Okno 1800x2220 mm 3,600 RTS l / 2018
83 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,028 RTS 1/2018
84 642V2VO Okno plastové -  rozměry dle projektu, plastové, barva bílá, trojskla, protay a členění okenních výplní stejné jako na oknech v objektu, m2 16,070 RTS 1/2018

2*0,15*2,26) Okno 1150x22 5,20
2*0,8*2,22) Okno 1800x222 7,992
1 *(0,6*0.8) Okno 600x800 m 0,480
1 *(1,2*0,75) Okno 1200x750 0,900
2*0*0,75) Okno 1000x750 n 1,500

Poznámka: Dolní Část okna bude dvojkřídfo, otevlravě sklopně, homl část bude otevíravý nadsvětlík. Cena včetně kování. Klika spodních oken bude max. ve výšce 1600mm
85 766629301 ROO Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 kus 2,660 RTS I / 2018

0,6*0,8 Okno 600x800 mm 0,48
1,2*0,75 Okno 1200x750 mn 0,900
2*0*0,75) Okno 1000x750 n 1,500

86 7666293O2R0O Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 kus 2*0,15*2,26) Okno 1150x22 5,198 RTS 1/2018
87 766629303R0O Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 kus 2*0,8*2,22) Okno 1800x222 7,992 RTS 1/2018
88 766601211R00 Těsnění okenní spáry, ostání, PTfólie+ PP páska m

2*0,15+2,26+2,26) Okrio 11
39,260 RTS 1/2018

11,34
2*0,8+2,22+2,22} Okno18C 12,480
0,6+0,8+0,8 Okno 600x8001 2,200
1,2+0,75+0,75 Okno 1200x7 2,700
2*0 +0,75+0,75) Okno 1000: 5,000
2,2+1,14+2,2 Dveře plastoví 5,540

RTS komentář instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky. P T = parotěsná okenní folie (interiér); PP páska = paropropustná expanzní páska (exteriér).
89 766601229ROO Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska m 9,700 RTS 1/2018

2*1,15 Okno 1150x2260 mrr 2,30
2*1,8 Okno 1800x2220 mm 3,600
0,6 Okno 600x800 mm 0,600
1,2 Okno 1200x750 mm 1,200
2*1 Okno 1000x750 mm 2,000





RTS komentář Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacfho provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.
90 60775370 Parapet interiér PVC Hammer ft. 150 mm bílý m 5,996 RTS 1/2018

0,6 Okno 600x800 mm 0,60
1,2 Okno 1200x750 mm 1,200
2*1 Okno 1000x750 mm 2,000
;ztratné 57,8%; 2,1964 2,196

RTS komentář: MATERIÁL; povrch -  HPVC (hartipolyvinylchloM) jádro -  komůrKové extmdované PVC DÉLKA TYČE: 5000 mm SIŘE; 150 mm TLOUŠŤKA: 20 mm 
povrchová úprava HPVC (hardpolyvinyfchlorid), extrémně odolný proti deformaci a mechanickému poškozeni. Dekory: Bílá Cena za nářez

VÝŠKA NOSU: 40 mm Vnitřní PVC parapety komůrkové s nosem,

01 60775371 Parapet interiér PVC Hammers. 200 mm bílý m 5,989 RTS 1/2018
2*1,150 Okno 1150x2260 mt 2,30
2*1,8 Okno 1800x2220 mm 3,600
;ztratné 1,5%; 0,0885 0,089

RTS komentář: MATERIÁL: povrch -  HPVC (hardpolyvinyichlorid) jádro - komůrkové extrudované PVC DÉLKA TYČE: 6000 mm ŠÍŘE: 200 mm TLOUŠŤKA: 20 mm VÝŠKA NOSU: 40 mm Vnitřní PVC parapety komůrkové s nosem,
povrchová úprava HPVC (hardpolyvinyichlorid), extrémně odolný proti deformaci a mechanickému poškození. Dekory: Bílá Cena za nářez

92 60775392 Krytka parapetní plastová Hammer dl. 600 mm bílá kus 16,000 RTS 1/2018
2*2 Okno 1150x2260 mm 4,00
2*2 Okno 1800x2220 mm 4,000
2 Okno 600x800 mm 2,000
2 Okno 1200x750 mm 2,000
2*2 Okno 1000x750 mm 4,000

RTS komentář. Pouze pro PVC parapety s nosem Dekory: bílá, šedá-k mramoru
93 766694111 ROO Montáž parapetních desek š.do 30 cm.dl.do 100 cm kus 2,600 RTS 1/2018

0,6 Okno 600x800 mm 0,60
2*1 Okno 1000x750 mm 2,000

94 766694112R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm.dl.do 160 cm kus 3,500 RTS 1/2018
2*1,15 Okno 1150x2260 mrr 2,30
1,2 Okno 1200x750 mm 1,200

95 766694113ROO Montáž parapetních desek š.do 30 cm.dl.do 260 cm kus 2*1,8 Okno 1800x2220 mm 3,600 RTS 1/201B
96 61143258VD Dveře plastové 1 křídlové 114x220 cm kus 1 Dveře plastové 1,000 RTS 1/2018

Poznámka: rozměry dle výkresu s fixním nadsvětlíkem, plastové, barva bílá, otevlravé včetně samozavlrače a stavěče, cca 50% prosklené, sklo opatřit bezpečnostní fólii. Cena dveří musí obsahovat kovénf-3x závěsy, panikové kování,
madla pro vozíčkáře.

97 766642042ROO Balkón.dveře do konstr. Ikřfd.do 1 m.zaskl.snads. kus 1 Dveře plastové 1,000 RTS 1/2018
98 76681284OR00 Demontáž kuchyňských linek do 2.1 m kus 1 Demontáž kuch.linky 1,000 RTS 1/2018

RTS komentář: Pro volbu položky demontáže kuchyňských linek je  rozhodující délka horních skříněk.
99 611601202 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1 kř. 70x197 cm kus 2 Dveře vnitřní 700x1970 mr 2,000 RTS 1 /  2018

RTS komentář Laminát CPL 0,2 mm vnitřní výplň - ztužená papírová voština Dekory: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub podélný světlý, dub příčný, šedá, merano, titan
KLASIK plné

100 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm kus 1 Dveře vnitfríl 800x1970,1. 1,000 RTS 1/2018
RTS komentář Laminát CPL 0,2 mm vnitřní výplň-ztužená papírová voština Dekory: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub podélný světlý, dub příčný, šedá, merano, titan

KLASÍK plné
RTS 1/2018101 766661512R00 Montáž dveří s polodrážkou. MD,1kř. do 80 cm kus 3,000

2 Dveře vnitřní 700x1970 mr 2,00
1 Dveře vnitřní 800x1970,1. 1,000

102 611601205 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1 kř. 110x197 cm kus 1 Dveře vnitřní 1000x1970 ir 1,000 RTS 1/2018
RTS komentář: Laminát CPL 0,2 mm vnitřní výplň -  ztužená papírová voština Dekory: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub podélný světlý, dub příčný, šedá, merano, titan

KLASIK plné
103 768681522R0D Montáž dveří s polodrážkou, MD,1kř. nad 80 cm kus 1 Dveře vnitřní 1000x1970 nr 1,000 RTS 1/2018
104 549O1VD Dveřní kováni kus 4,000 RTS 11/2017

2 Dveře vnitřní 700x1970 mr 2,00
1 Dveře vnitřní 800x1970,1. 1,000
1 Dveře vnitřní 1000x1970 n 1,000

105 766670021ROO Montáž kliky a štítku kus 4,000 RTS 1/2018
2 Dveře vnitřní 700x1970 mr 2,00
1 Dveře vnitřní 800x1970,1. 1,000
1 Dveře vnitřní 1000x1970 rr 1,000

106 61187136 Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl, 2 cm kus 2 Dveře vnitřní 700x1970 mr 2,000 RTS 1/2018
RTS komentář masiv nenastavovaný, nelakovaný

107 61187156 Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 1 Dveře vnitřní 800x1970,1. 1,000 RTS 1/2018
RTS komentář masiv nenastavovaný, nelakovaný

108 61187188 Prah dubový délka 125 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 1 Dveře vnitřní 1000x1970 rr 1.000 RTS 1/2018
RTS komentář masiv nenastavovaný, nelakovaný

109 766695213R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm kus 4,000 RTS 1/2018
2 Dveře vnitřní 700x1970 mr 2,00
1 Dveře vnitřní 800x1970,1. 1,000
1 Dveře vnitřní 1000x1970 rr 1,000

110 998766101 ROO Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,687 RTS 1/2018
111 76789VLASTNI1 Interaktivní tabule 1994x1300x165 mm.úhlopříčka 2210 mm kpl 1 1,000 RTS 1/2018
112 998767101 ROO Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,200 RTS 1/2018
113 771575024RAA Dlažba S izolací Schůmburg 30 x 30 cm m2 6,420 R TS 1/2018





izolace Sanifiex, tmel Monoflex 4,32+2,1 1.17,1.18 6,42
114 776511810RT1 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky 

z ploch nad 20 m2
m2

8,3+2,6+20,50 1.16,1.17,1.2
27,2+15 1.18+1.19 Koberec

73,600
31,40

42,200

RTSI Z 2018

115 99S776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,074 RTS 1/2018
116 776520110RAB Podlaha povlaková z  PVC pásů, soklík, stěrka 

podlahovina Novoflor extra tl. 2,0 mm
m2

10,53+49,6+15,07 1.16,1.19
75,200

75,20
RTS I /  2018

117 781475124RAA Obklad vnitřní keram..izolace Mapeí, do 30 x 30 on 
izolace Mapegum WP, tmel Keraflex

m2
10,69*2 Obklad 1.17

34,715
21,38

RTS l Z 2018

6,28*1,5 Obklad 1.18 9,420
2,61*1,5 Obklad 1.19 3,915

R TS komentář: Obkladačky na lepící tmel Keraflex, podklad izolován hmotou Mapegum WP, plocha spárována hmotou Ultracolor, spára podlaha - stěna těsněna páskou Mapeband a pružnou hmotou Mapesil AC. Pro vlhké prostředí

1

1

118
(koupelny, WC).

781111115R00 Otvor v  obkladačce diamantkorunkou prům.do 30 mm kus 7 7,000 RTS 1/2018
119 5537072120 Roh vnější AI ZB/801=270 cm chrom kus 3,005 RTS 1/2018

120
r t s komentář: leštěný hliník -chrom

781111121R00 Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních m

5,5/2,7
;ztratné 47,5%; 0.957575

2*2+1,5 Vnější rohy

2,04
0,988

5,500 RTS 1/2018
121 784950030RAA Oprava maleb z malířských směsi m2 303,588 RTS 1/2018

122

oškrábání, umytí, vyhlazeni, 2x malba

784450025RAQ Malba ze směsi Remal na SDK, penetrace 1x, bílá 2x m2

10,53+15,07 1.16,1.20 Strop 
17,94*2,4 1.16 Stěny
10,69*(2,3-2) 1.17 Stěny 
6,28*(2,3-1,5) 1.18 Stěny 
31,28*3,385 1.19 Stěny
16,65*3,385 1.20 Stěny
17,93*3,595 1.02 Oprava mí

25,60
43,056

3,207
5,024

105,883
56,360
64,458
55,010 RTS 1/2018

123 941940031RAA Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m m2

48,48 Podhled RF
6,53 Podhled RBI

48,46
6,530

166,640 RTS 1/2018

124

montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc

966058102R00 Demontáž dřevěných konstrukcí horizontál m3

79,67+(1,2*5,15) Vnější nátí
20,27 Vnější nátěr fasády (v 
54,34+(1,2*5,15) Vnější nátí

85,85
20,270
60,520

3,491 RTS 1/2018

125
Poznámka: Odhad objemu dřevěných kel stropu

962O32231R0O Bouraní zdivá z cihel pálených na MVC m3

(15,15*0,14)/2+(15,15*0,022)
(26,99*0,14)//2+(26,99*0,022) 
(20,27*D, 14)/2+(20,27*0,022)
(2,52*0,14)/2+(2,52*0,022) 1

1,39
0,000
1,865
0,232

9,711 RTS l Z 2018

126
RTS komentář: v  položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

962032314R00 Bouraní pilířů cihelných m3

4,27*3,19*0,45 Vybourání n< 
7,01*2,54*0,1 Bouráni příče! 
2*0,16*0,78*0,5) Ubouranl i 
2,1*0,725*0.5+0.6*0,09*0,5
1,43*0,15*0,5 Ubouránl para

1,23*0,75*0,5 Bourání pilíře

6,13
1,781
0,905
0,788
0,107

0,461 RTS 1/2018

127
r ts  komentář: v  položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatné položkami souboru 979.

967031132R0O Pňsekání rovných ostění cihelných na MVC m2 41,467 RTS 1/2018

128
r ts  komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

968095002ROO Bouraní parapetů dřevěných š. do 50 cm m

2*(1,15+2,26+1,15+2,26) Ok
2*(1,8+2,22+1,8+2,22) Oknc 
0,5*(0,6+0,8+0,6+0,8) Okno
0,5*(1,2+0,75+1,2+0,75) Ok
2*(0,5*(1+0,75+0,75+1)) Oks 
0,5*(2,2+1,14+2,2+1,14) Dv>
0,15*(2,07+0,9+2,07) Dveře
0,15*(2,07+1,2+2,07) Dveře

13,64
16,080

1,400
1,950
3,500
3,340
0,756
0,801

8,610 RTS 1/2018

129
RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

968061125ROO Vyvěšeni dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus

0,6+0,6+0,6
1,16+1,2
2,35+2,1

6 Vybourání dveří

1,80
2,360
4,450

6,000 RTS 1/2018
RTS komentář: Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uloženi a zpětné zavěšeni po provedených stavebních úpravách. Položka se používá I pro vyvěšeni křidel určených k likvidaci.

130 S68O72455R00 Vybourání kovových dveřních zárubnl pl. do 2 m2 m2 6,698 RTS I /  2018
2*(0,8*l ,97) Vybou rá n í zárul 3,15
3*(0,6*1.97) Vybourání zárul 3,546
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RTS komentář: v  položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křídel. Tyto práce se oceňuji samostatně položkami souboru 968 06-11.. 
nebo 07-11.. Vyvěšení křídel.

968072456R00 Vybouráni kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 1,14*2,25 2,565
r ts  komentář: V  položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11..

nebo 07-11.. Vyvěšení křídel.
968061113ROO Vyvěšeni dřevěných okenních kil del pl. nad 1,5 m2 kus 2*2+3*2+2*2+1*2+1*2+4*2+1 28,000

fiTS komentář. Položka obsahuje náklady na vyvěšeni křídel, je jich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i  pro vyvěšení křídě! určených k likvidaci.
968O62354RO0 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 0,6*0,71+0,6*1,2+0,6*0,6 1,505

r ts  komentář: v  položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšeni křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11 Vyvěšen!
dřevěvných křidel. Položka se používá pro okna dvojitá nebo zdvojená.

968O62355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 1,16*1,48+1,2*1,2 3,157
RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšeni křídel. Tyto práce se oceňuji samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení

dřevěných křídel. Položka se používá pro okna dvojitá nebo zdvojená.
968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 2,35*1,48+2,1*1,47 6,565

r ts  komentář; V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatné položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení
dřevěných křídel. Položka se používá pro okna dvojitá nebo zdvojená.

965100032R AA Bourán í dlažeb keram ických m2
bez podkladních vrstev, tloušťka do 10 mm 4,1 +1,6

RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňuji individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je  0,020 tVm2 konstrukce.
965200013RA0 Bourání mazanin betonových s  potěrem nebo teracem m3 17,53*0,07 Vybourání podlal

RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňuji individuálně podte místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 2,200 t/m3 konstrukce.
961100014RA0 Bouráni základů z betonu proloženého kamenem m3 1,55*0,6 Bouráni základu po

RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je  2,200 t7m3 konstrukce.

5,700
5,70

1,227

0,930

963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových 
r ts  komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

962042321R00 Bourání zdivá nadzákladového z  betonu prostého 
RTS komentář: V  položce není kalkulována manipulace se su ti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

978100020RAO Otlučení vnitřních omítek stropů vápen.rakos.100 %

1,38*3 Bourání schodů

0,78*0,63*0,31 Bourání boči

15,15
26,99
20,27
2,52

1.19 Bourání podhledi 
1.18 Bourání podhledi 
1.17 Bourání podhled! 

1.20 Bourání podhledu

4,140

0,152

64,930
15,15

26,990
20,270

2,520
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RTS komentář: v  položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují Individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je  0,05 t/m2 konstrukce. 
971100021RA0 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném

rts  komentář: Bez zřízeni překladu. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních po

971100021 RAB Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 
tlouštka 45 cm

RTS komentář: Bez zřízení překladu. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních po

973031151R00 Vysekání výklenků 2ed cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 
r ts  komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

998011001R0Q Přesun hmot pro budovy zděné výšky do  6  m 
210110041RT6 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 

vč. dodávky strojku, rámečku a krytu
r ts  komentář: Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango.

210110042RT7 Spínač zapuštěný dvoupólový, řazení 2
vč. dodávky strojku, doutnavky, rámečku a krytu

RTS komentář: Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a ktyt Tango.
210111014RT6 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) 

včetně dodávky zásuvky a rámečku
RTS komentář: série Tango

210010501RT1 Osazení lustrové svorky včetně zapojení do 2x4 
včetně svorky 6111-06 2,5 mm2, 2 pol.

348VLASTNIVC MODUS AREL, 2x LED , obdélník,1200mm, mřížka MAT, přisazené/závěsné, LED 840, NONSELV250mA, nestmívatelný 
2102O1D34R00 Svítidlo zářivkové 2315723 20 W stropní 
345VLASTNIVC ABB zásuvka s proudovým chráničem FI-DOS IP44 zapuštěná 
210111011ROO Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE 
210800105RT1 Kabel CYKY 750 V  3x1,5 mm2 uložený pod omítkou 

včetně dodávky kabelu
210800106RT1 Kabel CYKY 750 V  3x2,5 mm2 uložený pod omítkou 

včetně dodávky kabelu
979990162R00- Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo

RTS komentář: Okna, dveře atd.
979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina 
979990111RDO Poplatek za skládku suti - stavební keramika 

RTS komentář: Obklady, dlažby, umyvadla, klozety atd.
979990104R00 Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm 

RTS komentář: Položka je  určena pro suť o velikosti kusu nad 30x30 cm.

m2 1*2,07 Vybourání otvoru 10C 2,070
r. Orientační hmotnost vybouraných konstrukci je  0,540 t/m2 konstrukce.

m2 2,484
1,2*2,07 Vybouraní otvoru 1. 2,48

(. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je  0,810 t/m2 konstrukce.

m3 1,15*2,26*0,1 Nika 1,15 0,260

t 61,489
kus 4,000

4 Spínač 4,00

kus 7,000
7 Spínač schod. 7,00

kus 43,000
43 Dvojzásuvka 43.00

kus 7,000
7 Světelný vývod 7,00

ks 11 Svítidla 1.19 11,000
kus 11 Svítidla 1.19 11,000
ks 1 1,000
kus 1 1.000
m 160,000

160 160,00
m 200,000

200 200,00
t 0,805

t 0,074
t 0,054

t 5,370

RTS 1/2018

RTS 1/2018

RTS 1/2018

RTS 1/2018

RTS I / 201B

RTS 1/2018

RTS 1/2018

RTS 1/2018

RTS 1/2018

RTS 1/2018

RTS 1/2018

RTS 1/2018

RTS 1/2018

RTS 1/2018

RTS 1/2018 
RTS 1/2018

RTS 1/2018

RTS 1/2018

RTS 1/2018

RTS 1/2018 
RTS 1/2018 
RTS 1/2018 
RTS 1/2018 
RTS 1/2018

RTS 1/2018

RTS 1 /2 0 1 8

RTS 1/2018 
RTS 1/2018

RTS l i  2018





160 979990001ROQ Poplatek za skládku stavební suti t
161 9799901G6R00 Poplatek za skládku sutl-dhel.výrobky nad 30x30cm t

RTS komentář: Střešní krytina, cihly, obklady atd. Položka je  určena pro suť o  velikosti kusu nad 3Qx3Q cm.

5,606
22,043

RTS 1/2018 
RTS 1/2018

Poznámka:
Výkaz výměr Je zpracován na základě DSP 03/2018. Popis prací není vyčerpávající, ja souhrnný, tzn. že poskytuje ucelený přehled o rozsahu dodávky pomocí položek, které mají vliv na celkovou cenu díla. Je pouze částí dokumentace. Přiložený výpis prvků je 
informativní, případná neúplnost a nepřesnosti neovlivní celkovou cenu díla. Nabízející má povinnost si vše zkontrolovat a upozornit na nepřesnosti v  rámci nabídkového řízení.
V  cenové nabídce musejí být zohledněny všechny rozpočtové náklady spojené s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků.
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