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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2018-142

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1= Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694

Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k
jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba
-ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger,
-ve věcech technických:

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování korespondence:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel" na straně jedné

2. Pavel Ulrych - STAVITEL, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63875
Sídlo:
1Č:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Pavel Ulrych,
- ve věcech technických:
E-mai 1:
Datová schránka: 4bje6er
Adresa pro doručování: Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
29183375
CZ29183375

Pavlem Ulrychem - jednatelem společnosti
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dále také jen „zhotovitel na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na 
plnění veřejné zakázky „Stavební opravy vrat, podlah, střech, oken a omítek na b. č. 
34,46,9,12 - Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou11 tuto smlouvu o dílo (dále také jen 
„smlouva11):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení výměny netěsnících a poškozených oken za plastová stejných 
rozměrů, opravu ocelových zateplených vrat s krycí mřížkou, podlah, popraskaných a 
opadaných vnitřních omítek, maleb a provedení různých řemeslných prací v areálu Dukelských 
kasáren Lipník nad Bečvou s cílem zajištění jejich bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Stavební 
opravy vrat, podlah, střech, oken a omítek na b. č. 34,46,9,12 - Dukelská kasárna 
Lipník nad Bečvou11, kterým se rozumí souhrn následujících plnění: Podrobná specifikace je 
určena v příloze č. 1 (položkový rozpočet) smlouvy.

2.1.1. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové 
kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro 
věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpoiy v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné pří 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce11).
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2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

3 789 992,44 Kč bez DPH

(slovyrtřimilionysedmsctosmdesátdevěttisícdevetsetdevadesátdvě koniny české a
čtyřícetčtyři haléře).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 795 898,41 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí
4 585 890,85 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, do 5.pracovního dne 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří
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pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní
osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání staveniště
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 5. prosince 2018.

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran,
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat které po přechodnou dobu bránily
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od:07,00 - do 15,30: soboty, neděle a státní svátky’ po dohodě
s kontaktní osobou uživatele.

4.5. Místem plnění jsou Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou, CE 07-16-01, SO č. 34,46,9 a 12

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich
předání objednateli.

5.4. Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen ,,BOZP“) vykonává
za objednatele

5.4.1. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu
d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.4.2. Zhotovitel je povinen nej později do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi

písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které
pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření
přijatých kjejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP
na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením
vlád č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze
strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že
byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená

4/13



MO evid.Č. smlouvy: 6440-0003-2018-142

objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je 
pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. V případě odkrytí stávajících 
inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede 
zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl, č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat 
skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným 
osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli jíž v průběhu provádění prací 
oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené ihůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spoluprácí s jinými subjekty — poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých
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poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické
požadavky stanovené zákonem č.90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při
jejich dodávání na trh. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou
nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání
doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby
nedošlo k jejich poškození,
zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce,
do ostatních pater (plachty apod.),

- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro
připraveno k nastěhování,

5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistitjejich rozsah a kvalitu,
je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem prokazatelně vyzvat záznamem do
stavebního deníku TDO k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví
a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel
bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na
náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy
nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá

jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude
zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel

se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních
ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně
3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si
vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti
může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla
předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně
prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, kteráje
určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením,
provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a
umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je
uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle Čl. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu
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v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (napr. vyhláška Č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky c. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2, Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostne po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím 
vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: 
Provozní středisko 0735 Lipník nad Bečvou, Hranická 900, 75131 Lipník nad Bečvou.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
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a) označení „faktura — daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) ICO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na 
vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat 
objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K. faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
Ihůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané Ihůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vláčením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.
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Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. "NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této Ihůty je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto 
vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny Škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a 
to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení,

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla s DPH.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč, a to za každý i započatý den prodlení 
a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník 
zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny díla včetně DPH.

11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- KČ.

11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč.
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11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných včl. 5.9. nebolž.l, 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností.

11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.12. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a 
objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i 

započatý den prodlení.
11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 

straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nej později při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nej později v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.
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Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které 
nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou 
dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, zeje splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 10 kalendářních dnů neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění 
díla;

d) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
g) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 3 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 anásl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
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b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle 51. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné 
oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku 
vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož 
i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb.. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí stím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. 
shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu 
titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e- 
mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
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14.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.11. Tato smlouva má 13 očíslovaných stran a bude podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. i: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet stran: 5

za objednatele za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger 
Vedoucí oddělení provozu Pavel Ulrych 

Jednatel společnosti

Pavel Ulrych-STAVITEL s.r.o.Česká republika-Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým

majetkem
Digitálně 
podepsal Pavel
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57 33962311 |Odstraněni nátěrů ©d5Sr*itováč**T> nátěrů 5 umytím podlah m2 23.31

j ss 839028111 jo |||) pněni nátěrů wdsiraňovačcm mírtérú s umytím stěn m2 35.46
1 59 DokonCovíci price - malty

eo Dprava omitek stropů a stěn vnitfnscn ze 30% m2 41 13

61 Jlaiba svooú a stěn s oikrabámm z 50% wspravením malířskou
naaou ze 30% a malbou typu prnmiex 2x bila m2

41 13

52 Dstatm a vediejS* nakiady kpl 1 00

63 352901221 yyčžSiěr. objektu m2 2331

54 jkbO stavemSté po Steveonícn praoch 1 kP* 1.00

65 Cena celkem sez DPH

56 DPH 21% £*r» - j

67 Cena celkem vč 2i% DPH

66

69

70
968062375 Vybouraní ocelových rámu oken zdvojených včetně křidel pi do 2 m2 m2 14.26

71 Demontáž optechcvani venkovních parapetu.rí. do 350 mm m 25.92

72 Vybourím díeuínýcň. (sarapelřner- deiek 4 30 300mm m 25.92

73 Demontáž pieciiovýcň dé> cicn stén ž K06 m2 129.60

74 Demontáž ocelovýcft sloupku détohc stěn di 3 5m US 24.00

75 D*M Okno plastové 28SOx550mrrc 2kfidie s afriiorru sloupky
pétkomorova. sklop barva bitá, tzo» dvejskra ug=i 2W/m2K,skio
kúra. ovládači tamo dl cca i.5m vč zapravem osiéné vnitřní *
venkovu- KS

9.00

76 — D-M Pataown! desky i pas! nmot iOoSSOmm biu di 2880mm
ks

9 00

77
D-M Okenní oaiapei vnéjši rt do 3£0mm poakcíasiý pojsnkcvany
(Necti 0 0.55mni.b*nia stříbrná. »4 ispfsyen. ostím m

25.92

78 I D*M plechovycK aéi.eicb Min i KOB m2 129.60

79 D*M oceKrvyCTt sloupků děliblhc stěn vě patních slechů 200x20<0mm.
tr 54/5 bezeive dl 3.5m ukotvené do podlahy a stropu Šrouby dc
chemických kotev po 4rs kS

24.00

80 63381 tlil BrouSen1 nerovnost* betonových podiast do 2 mm - strženi S-emu m2 455.46

81 633811119 Pfipiíiek k cení za kkžúy dali. im ubéru-3mir> m2 455,46

02 Cementový saírwniveSačíi! peíěr 5 do 6 mm. lity vč Odátace a
* penetrace podkladu pro těžký provoz

m2 455.46

B3 ] =ertetrace uetonovefto podkladu epoiudcva m2 455 46

Kiya Ífslví epQn>dd«l Tvíszva oesiní ropným 'á!»jr7: ml 455 4*

35
-í------- —------------------

978011111
Otlučeni vnstfni vapenne nebo vap^iocementove omítky stropů v
rozsahu ač 10 %

m2 455 4«

I 06
978013121

Otlučení vnitřní vaperme neoo vapenccementcve om.tky ste^ v
rozsahu do 10 %

m2 S56.5-

07
611325421

Oprava vndfm vapenocementcvé Štukové omítky stropu * rozsahu
plochy do 10%

mi 4554

38
612325421

Oprava vnutím vapenocementove Štukové orrncky stěn v rozsahu
prachy do 20%

m2 656,6*

, 89
997013501

Odvoz suti a vybouraných nmai na sktátíku nebo meziskiadku do i
km se složením

i 9.7 1

90
997013S09

Příplatek k odvozu sul a vybouraných nmol na skládku ZKD i km
přes i km

1 29.1 D

91
997013831 1

Poplatek za uíožeh! stavebného směsného copadu na skladce
(skiádkovne)

l 9.7 0

92
997221141

Vodorovná doprava sub ze sypkých matenaiů stavebním kotečkem
do 50 rrs

i 9.70

1 93 997221611 NaklMíni niti na dtopravm umsiTeakv sro uoúoibvnbu cooibvy t 9.70

1 34 784121001 OSkrabani malby v miinostech vyjky do 3.80 m m2 328.32

95
7&41S5011

Dvojnásobné izolováni vodou /editetnymi barvarm v misínostech
vyiky 00 3.80 rr

m2 310.82



96
784181121

97
784211 ni

98

99

100

101

102
103

104

105

106

988062375

117

115

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

633811111

633811119

978013121

131

132

133

134

135

t3S

137

612325421

712

712400831

712431111

028522.4'

712441559

62852253C1 1

13S

998712101

998712181

Rozepraní diaždéne komuruiace z komoleno ramene a utoíem os
mascepanu
Bouráni siava^a betonáž vozovky tt iS0-2®Qmm~

Oostraném podkladné vrstvy v U cca iCterr vc odvozu na skiaoku

n.cjc=-.a jacnauasoajwi perwnace paSk^c. . m uv4k>
co 3.ea m

Dvo;nasat>n* ss* 'nalpy vrtíš, za mokra vámi gaote
orérutrzcomycr Y mistnosiecu .-?iky aa 3.00 rn

Den-.oneai oafttfkowyai s^aae; a»sjin,onsWgt
O-rW raftvkdnyai Z«cuZi.B»csv,gt Svinge. vc 7u0iC jgiV

Rozeftani diaiséne somunnace z nos** ia!0.-iě a Ježem na
mescteporu:

Doaav*a a provedeni výrovněv«<no pocsypo z -ia<Jten:va OJmrst „i
hutném o SOmrrt po znutnéni

D*M silnjčnicft oOruDruku c5o betonového sože naíežato místo
kosíkové crfiouižDv

m2

m2

ks

*S

rr\2

m2

m2

m2

m2

Betonová vozovka z betonu B35 s protažením svařovanou Kat& s.t:
150-15Q/6 mm ví dodávky oetanu. jeho rozprostřeni a nutném u
1 SOnan po zftutnéni Finaim ppyrcn zttsitiny

PrOveťSem auaaamgh spař wie^emm flfevéJtycft iat, gf oetonaA

bm

m2

VyDourans octových rjmj o*en zdvojených včetně křtcei pi co 2 m2

Demontáž opfrcřiowam venicovn.cn parapeú rj qq 350 mm

Vybouráni dtevérrycn parapetních pasek i 3c 300mrr

D-M Okno pastové i850*65Dmm 2kfřdié s aéftDmi sa©upk*--------
pětikomorová, sklop ca<va izoi avojskía ^9=1 2Wrm2K.s*io

kúra. cviaaap taníc ai ccaiSmna jeanom kříoiu. ví zapraven,
osiéni vnitřní 1 vemccvn.

Ď-W Parapetní desky z Mu římot i oc 350nrm o.ia oi 2880mm'

BrouSen. nerovraraii Deronovvcr, poolar os 2 mm. ,Wen, JJejr)u

0-M Ohrnn, saracei vní,ii * <to 3S0mnn MSako-an, poankovanw

ptecn a o.SSmm.Bafťa sBrBma. vt zapražen asj#m

Vycourím zazdínyOi ipiMDvycft vra I6rr.2
Parata* aivonj po vybourám tras t 2Cen z tt-anut

Pliplaíe* * ccné za .Jídy aajj* imm uSěTu-Smr-r

CemenEr.-ý samcnineaca. poiér E ac 6 msr i«i> ,i cwatacea
penetrace poQKiiaou. pro téžky provoz
Penetrace betonového poaktaou epon.co*a

Xfyo vrstva epcitaova >.rsrua ooana ropfwn-:

ouutan* vrnifía mwmw nese vaoomotmetiíi^ M~
faoanu do iQ%

ks

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Oprava vnitřní vapenocementové Alukové om.tky sién , rozsanT"

P^OCfiy (30 20%

-«2

Povlakové krytiny

Oasiraném povlakové krytiny střecn cto 30 jednovrstvé W
Likvidace

m2

íít2

Proveowr BOXiakOtn- srift.ny «í«n oo 10 (KMIo^sn, M
sucno samotepici

^ osfQlfevan), mnairisovav 10Jů i! piu. -.jno.^.z.

Proveúen: s»v£akow tolary střecfi do 10' (as, pmjw.im rujp v
plní ptoie

per. M/alfJi.i;«r, ftwa SBS iů icťijzj zjriur ^-tr.

Přesun nimi! Iwuini loraini gro wytiny ponaiuwe v oajestetn v do

6 nm

Přrpiace* k přesunu nmot lormórr 712 prnMňy Doz oouřiti
mectranuace

m2

<n2

fdl

SiZ ir

r 112.-00

1A ooo

K.Q0D

8/ Í0

17 SO

70.00

175.00

175.00

40,00

175,00

22.68

33.30

33.30

18.00

1800

33 30

2.00

16 00

761.5

761.5

761 5

761.5

761 5

470

470

944.35

944.35

OJÍ. 79

944.35

■ OJÍ. 79

12.89

12.89



139
9< 8712192 jp:it»latCK * přílenu runa: lonaši! 7ti 14 Míšeny Dřen.'' Co '00 n»

—J
12.89

140 7 f>4 Konslrukce klempířsko

141 7114001841 £Křmontaž kryttny ze- iaoloft do Suti cn2 944.35

142
71J4001851

K

emoniai r>/ebene s větrací mřížkou neb© hře&enovym pechem co

m

m I

1*3 754002801 t>emoniai lavěirne ('šly <hí váti m 37.40

'■44 754004301 0emcniaž píssokap/raho žlabu do sul* m 101.50

145 75*304861 0emomaš svíjen co suti m 24.00

146 7M212404 aDiechovaJv. strnu zavěKmau bitou z Pz plechu ri 330 mm m 37.40

147 764515404 ílab podokapot půlkruhový 7 Pz pteeftu ri 330 mm m 101.50

'-i 7 4362 01 Ckemoniai a zpělna montáž hromosvodu soub. '.00

Z’64511444 "
f

&\[\k oválný (trychtýřový) pr© poúokapm žlaby z Pí plechu 330^100

r»m
KUS 6.00

150
V 6451B42Í

vody srubové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru

20 mm
m 24,90

14*98764101
šestin hmot tonažm pro konstrukce klempířské v objektech v do 6

T>
■ . 0.50

l ' 52

*9876418i
?ňplatek k přesunu bmol tonažm 784 prováděny bež použiti

ttechanszace
t 0.50

153
997013501

3Cvoz sut a vybouraných! rtmci na skladku nebo mez.sxčadku do *
im se složením

I 12.50

154
997013509

úplatek k odvozu suto a vybouraných hmoi na skladku ZKD 1 km

přes 1 km
l 37.50

1SS
997013831 1

Poplatek za uložení «avebrwno směsného odpadu na škůdce
(skiadkovné)

t 12.50

156
997221141

Vodorovná doprava suti 2® sypkych maianáíu stavebním kolečkem
do 50 m

t 12.50

157 997221611 NaklftdSni sut na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu ' 1 12.50

158 734121001 Oikjawni m*iSy- v mtwioslsc-i výiKy ao 3 30 rr m2 470

159
784181121

Hloubkova jednonásobná penetrace podkladu v mastnostech vyiky
do 3.80 m

m2 30

160
73421H11

Dvojnásobné s»ié malby ze směsi za mokra věrni' zebře
otéruvzaomyct v místnostech vyiky oc 3.80 m

m2
_

423.00

161 Přesun rtmat za všechny položky SOuO 1.00

162 95290“’22” Vytlitér- OOietctt. m2 761.50

[ 163 Úklid staveništi po stavebnic^ praach *p! v00

| 164 Cena celkem txz DPH

j ‘ 6? DPH 21% činí -
1Í6 Cena celkem v£.2i% DPH _______
167

168
“Í69

Vybouráno ocelových zateplených vrat 240C/24001 vč-zarubni
1" 2.0C

17C Vybouraní ««ovveT> iaicpienytf' ctveň 800'1970 vi.iarutim ks 2 DC

17: D*M ocelových zatečených vrat v£ zárubn: 2400-T400 vč zaoraven
ostáni vnitřní i venkovní ks

2 0C

t
D*M ocelových. zatečených dvef- vč zaručí 300-1970 vč zapraven
ostěrti vnitřní i venkovní ks

2 3Í

965042141
Bourán: pcdkjaoů ooo dlažby nebo mazarnn oetonovyen nebo z
lítého astaitu c oo i50 mm pi přes 4 m2

m3 2 21

"Ť74 Bourán, základů z betonu prostého m3 2 4

Tťí Zasyč [.měn Kamenivem 0-32 ví Ooaavxy Kameniva m3 1 4 &

Tré Mazanma o do 150 mm z betonu orosten© oez zvýšených oaro*u na
prostřed! ti C 16^20

m3 1,54 D

TŤÍ
711111052

Provedeni izolace proti zemm vlhkost vodorovné za studená 2*
naiéf tekutou lepenkou

m2 15.04

“ lil ‘na podkladní beton'

Tť< 245510-03 Naiérwa umel* pomoci KrysialiSaee RwlSan SiKiuton B ■ 25 Bal i

~ ■potřeba 2x nátěr 0.8-1,0 kg/ m2

Tě"
998711101

Přesun nmoi tonažm pro izčace proti vodě vlhkoati a plynům v
objektech vyéky do 6 m

i 0 025

-

18:2
998711181

Příplatek k přesunu nmci tonážni 711 prováděny bez pou&i
mecnar.Lzace

t 0.02!5

lš3
634112125 1

ObvoíSova diiatace posiař^vym páskem »fotu v 150 mm $ 5 mm
mezi stěnou můzanmou a santornvetitónum potěrem

rr. 25 ,6



184 Cementový samomvetednl poter u ao 6 mm. nty vt aiteiace 3
peneirace Doaniaau p?o tenký provaz m2 15 04

Penetrace oeionovenc poauniu epcisocva m2 15W
•j&6 KryD vrsrva epoxidová 2*rsrva oatfcina ropném tetkám m2 15 04

597013501 OtJ»oz suli a vybouraných hmot na sttMku neos measkiedku co i
km se sioíemm ! 11.65

997013509 Pfipioiek n oowuxu *uii «■ iTrtjourHnyO IWnoi na sntMRu 1 Km
ptes i km

---------------- -------------------
1 34.95

i®g
997013831 i Poplatek za uloženi stevetnírw smésného odpadu na skladce

(swadkovne) < 11.65

997221141 Voooravna aoprava suti z* syckyoi maieita.ú tuawomm noieikem
ao 50 m ! 1 * 65

191 9972216! 1 Nawadans sut na osaiavítL prostieaaiy pro vooorovna. ooprav j
! n.65192

978011111 OHoíeni vnitřní večeřme nefic vtpenoeamentove omítky snopů v
raisanu oo 10 %

----------------- -----------------------

m2 , 15 04
193

978012121 Otíuteni '-mrtínr vápenné neůo vápenacemerriove omstky sten v
rozsahu do 10 % ”12 69 12

611325421 Oprava vtwfni vatxmocetreniev® iluvov* omítky stnjckl v nazsatiu
píoOiyoo 10% m2 15 04

r95
612325421 Oprava vršin, vtpenoeemeMtM teikpve omítky slén v rczsanu

PKxny ao 10% m2 69.12
784121001 Oškrabám maiDy v nmsnosiecn vy8ky <ks 2 6 m m2 84.16
734181121 Hloubkova .-esnonasoofia peneirace podkladu v rniwrwstecfi vyiky

ao 2.6 m m2 15.4

784211111 Dvojnásobné pité mgi&y ze smés< za mokra veimi aoote
oteruvzacmých v místnostech vyšny do 3 80 m. m2 84 *6'
Přesán nmof za vS&crmy položky SOiJĎ 1,00200 952301221 Vyíritéli OSjekíii

m2 15 04
Úklid steveniéfé po stavebnícn praocí

k(H I 1 00
202 Cena celkem oez DPH ---------1------------------ ----
2C3

2C4
DPH 21% 6n, -
Cena celkem vč 2i% DPH jj

------------------t---------------------- 1

205

206 Cena celkem oez DPm SO i -4
3 789 992 44207

208
DPH 21% irfti - SO 1-4
Cena celkem <i 21% DPH so m -------

----------------- |----------------------

795 898.41

4 585 690.85




