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Smlouva o dílo č. 4006/2018 
„Oprava hájovny Černá stráň – bytový dům“ 

 

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

1.  

SMLUVNÍ STRANY 

 

1.1     Objednatel:   Městské lesy Hradec Králové a.s.  

se sídlem:           Přemyslova 219, 500 08 Hradec Králové 

zastoupený:        Ing. Milanem Zerzánem, ředitelem společnosti 

IČ:   25962523 

DIČ:   CZ25962523 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxx 

Údaj o OR:  zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  

                                      v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2220 

 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

smluvních: Ing. Milan Zerzán 

technických: Ing. Milan Zerzán, xxxxxxxxxxx         

 

a 

 

1.2     Zhotovitel:  K2-trade s.r.o.   

se sídlem   Pouchovská 440, Hradec Králové, PSČ 500 03   

zastoupený:        xxxxxxxxxxx 

IČ:   28804333 

DIČ:   CZ28804333 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

Údaj o OR: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28302 

   

Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

  technických a smluvních: Mgr. František Holub 

       

 

2. 

PREAMBULE 

Tato smlouva je uzavírána za účelem opravy budovy hájovny Černá stráň, k.ú. Nový Hradec Králové. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že v této smlouvě jsou uvedeny veškeré skutečnosti, které jim jsou 

známy, a které souvisí s provedením předmětu díla této smlouvy. 

 

3. 

PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je provedení nutných oprav na budově hájovny Černá stráň, st.p.č. 215, p.p.č.943/25 

a 943/26 v k.ú. Nový Hradec Králové, zapsaných na listu vlastnictví č. 29596 pro obec a kat. území 

Nový Hradec Králové u katastrálního úřadu Hradec Králové v rozsahu dle schválené projektové 

dokumentace, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Zhotovitel prohlašuje, že se s touto 

dokumentací řádně seznámil a prohlašuje, že je schopen dílo podle ní provést. 
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3.2 Zhotovitel se zavazuje, k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk 

na staveništi po dobu nezbytně nutnou.  

 

3.3 Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi a přístupových komunikací ke staveništi. 

 

3.4 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární 

ochrany. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit 

proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních 

předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání s 

nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen 

zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně 

používaly ochranné prostředky a pomůcky. 

3.5 Předmět díla vymezený v bodě 3.1 tohoto článku dále tvoří: 

- vybudování zařízení staveniště  

- provádění a řízení stavebních prací; 

- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění; 

- vedení deníku stavby; 

- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 

zkoušek; 

- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla; 

- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu; 

- dokumentace skutečného provedení díla 

- poskytnutí záruk na celé dílo; 

- servis a odstraňování vad v záruční době. 

3.6.Technická kritéria pro dodávku: 

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro 

realizaci, 

- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických 

požadavcích na stavební výrobky.  

3.7.Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými   

v době provádění díla. 

3.8.Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu 

zadání, který je vymezen projektem včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými 

požadavky na výstavbu.  

3.9 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 

183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky 

budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty. Nebudou použita jakákoliv 

repasovaná nebo dříve použitá zařízení, díly a materiály. Všechna dodaná zařízení, díly a materiály 

musí být nové a první jakosti. 

3.10 Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po   

provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem 

nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

3.11 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu 

s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky. 

 

3.12 Součástí díle je likvidace veškerých odpadů vzniklých při provádění předmětu díla včetně zajištění 

dokladů o této likvidaci v souladu se zákonnými předpisy,  
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3.13 Standard provedení díla je v souladu s platnými normami ČSN. 

 

3.14 Předmět díla je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle změněn. Změna předmětu díla je 

možná pouze ze strany objednatele. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, 

doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, předá objednatel 

zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení, a o těchto změnách uzavřou obě strany 

dodatek ke smlouvě. 

 

3.15 Objednatel má právo rozšířit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, 

který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Stejně tak je objednatel oprávněn zúžit 

předmět díla, v takovém případě budou neprovedené práce a dodávky z ceny díla odečteny. 

 

4. 

TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ 

4.1 Zhotovitel provede předmět díla ve lhůtě do 01.09.2019, přičemž se předpokládá převzetí 

staveniště dne 01.09.2018 na výzvu objednatele. 

 

4.2 Lhůty dle čl. 4.1 jsou závazné a lze je změnit pouze a jen za těchto okolností: 

          a)  jestliže překážky v práci zavinil objednatel, 

     b)  v důsledku vyšší moci (např. havárie nezaviněné zhotovitelem, nebo přírodní katastrofy apod.). 

 

4.3 Postup při změně lhůty a termínů: 

          a) Při okolnostech dle odst. 4.2.a) se příslušná lhůta nebo termín prodlužuje o dobu trvání překážky 

ze strany objednatele. 

          b) Při okolnostech dle odst. 4.2.a) a 4.2.b) je zhotovitel povinen provést, je-li to možné, taková 

opatření, která zamezí poškození předmětu díla. Po ukončení působení okolností je povinen 

okamžitě obnovit práce. Lhůty a termíny se prodlužují o dobu takovéto odstávky s přihlédnutím k 

nezbytné době na obnovení prací a rozsahu poškození předmětu plnění. 

4.4.   Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele a jsou 

reálně splnitelné. 

4.5.  Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh 

upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 

podle této smlouvy v souladu občanského zákoníku 

 

 

5. 

CENA 

5.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, 

stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, 

režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a 

může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě. Cena nezahrnuje i případné vícepráce.  

5.2. Cena za provedení díla dle této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, 

jehož úplnost je zaručena, činí  

Celkem: 3 782 950,56Kč bez DPH  

(slovy: třimilionysedmsetosmdesátdvatisícedevětsetpadesátcelýchpadesátšesthaléřů českých ). 

 

DPH  (21%), to je: 794 419,64Kč     

5.3. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 
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5.4.Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na 

základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady 

zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy.  

5.5. Pokud se v rámci realizace díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyskytnou práce, 

které projektová dokumentace neobsahovala nebo práce, které vznikly až v průběhu jeho realizace a 

tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách tzv. vícepráce, přičemž realizace těchto 

víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě 

jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v 

příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena 

stanovena dle ceníků ÚRS Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky a upravená 

koeficientem vypočteným jako podíl nabídkové ceny smluvní a předpokládané ceny dle zadávací 

dokumentace bez DPH. V tomto případě činí 0,75 (25 450 954,44/ 33 850 986,91) Jakékoliv 

vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.,  

5.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 

účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele 

(či jeho subdodavatelů) vzniknou nebo vznikly. 

 

 

6. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Práce budou vyúčtovány na základě provedených dílčích částí stavby a odsouhlaseného soupisu 

skutečně provedených prací zhotovitele, který bude součástí každého daňového dokladu. Dílčí 

daňové doklady budou zasílány objednateli měsíčně v běžném roce. Konečné vyúčtování bude 

vyhotoveno po úplném provedení hotového a bezvadného díla na základě předávacího protokolu. 

 

6.2. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady vystavené zhotovitelem a zaslané na adresu sídla 

objednatele jsou splatné do 14 kalendářních dnů po jejich obdržení objednatelem. V pochybnostech 

se má za to, že objednatel jej obdržel 3 dny od jeho vystavení.  Objednatel může daňové doklady 

vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta 

splatnosti 14 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení daňového dokladu. 

6.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel z každé dílčí faktury vystavené zhotovitelem povede 

pozastávku ve výši 10 % z fakturované částky. Celková pozastavená částka je splatná do 30 dnů po 

úplném odstranění všech nedodělků a vad díla na základě vzájemně potvrzeného zápisu o úspěšném 

předání díla bez vad a nedodělků, řádného předání vyklizeného staveniště da předání dokumentace 

skutečného provedení díla.  

 

7. 

PROVEDENÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

 

7.1 Zhotovitel při provádění předmětu díla ručí za škody, které na něm mohou vzniknout, do doby jeho 

odevzdání a převzetí. 

 

7.2 Zhotovitel odpovídá za škody, které svou činností při provádění předmětu díla způsobí objednateli 

nebo třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. 

 

7.3 Zhotovitel provede předmět díla, v prvotřídní jakosti v souladu s ČSN a předpisy, nebo pokyny 

výrobců zařízení nebo materiálů, které použije. 
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8. 

SOUČINNOST OBJEDNATELE 

8.1 Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na 

nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 

vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 

ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby 

dohodnutým způsobem. 

 

8.2 Objednatel se na vyzvání dostaví k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. 

 

8.3 Objednatel sleduje obsah stavebního deníku a k zápisům připojuje své stanovisko. 

 

 

9. 

DEFINICE MILNÍKŮ 

9.1. Milníky vyplývají z harmonogramu, který je přílohou této smlouvy. 

 

 

10. 

PŘEDÁNÍ DÍLA 

10.1 Zhotovitel vyzve objednatele k odevzdání a převzetí předmětu díla minimálně 3 pracovní dny 

předem zápisem ve stavebním deníku. 

 

10.2 K odevzdání zhotovitel připraví: 

 kopie zápisů ve stavebním deníku, 

 doklady o likvidaci odpadů vzniklých při provádění předmětu díla 

 prohlášení o shodě k použitým materiálům 

 

10.3. O odevzdání a převzetí pořizuje objednatel se zhotovitelem zápis. V zápise uvedou: 

 zhodnocení kvality provedených prací, 

 specifikaci zjevných závad a nedostatků nebránících užívání včetně stanovení termínů jejich 

odstranění, 

 dohodu o termínu vyklizení prostor pro zařízení staveniště 

 dohody o způsobu odstranění závad a nedostatků, 

 soupis předávaných listinných dokladů, 

 výslovné prohlášení zhotovitele, že odevzdávané dílo je schopno bezpečného užívání a že je 

objednatel přejímá. 

 

10.4 Nedokončené dílo nebo dílo vykazující závady či nedostatky bránící užívání, není objednatel 

povinen převzít. 

 

10.5 Dílo je považováno za dokončené i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné závady a nedostatky, 

které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla ke 

stanovenému účelu. V tomto případě musí být tyto závady a nedostatky uvedeny v zápise o předání 

a převzetí díla a musí být stanoven termín jejich odstranění.  

 

10.6 Odstranění závad a nedostatků specifikovaných v zápise o odevzdání a převzetí potvrzují 

objednatel a zhotovitel písemně. 

 

10.7 Den odevzdání a převzetí předmětu díla je dnem jeho splnění. 
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11. 

ZÁRUKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY 

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 

dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na 

provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 60 

měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba) pokud nebude výrobci dodávaných 

materiálů a výrobků stanovena doba delší. V takovém případě je záruční doba shodná se záruční 

dobou výrobce nebo dodavatele. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a 

dále odpovídá za technické parametry díla (stavby a zařízení), určené technickou dokumentací, 

která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty objednateli nejpozději 10 dnů před 

započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je 

objednatel oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat 

změnu termínu dokončení díla. 

 

11.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného provedení díla, tj. odevzdání a převzetí díla dle 

předávacího protokolu.  

 

11.4 Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění reklamované vady (je-li to technologicky možné, 

nebo nedohodnou-li se účastníci jinak) co nejdříve, nejpozději však do 5 dnů od obdržení 

písemného oznámení o vadě, které objednatel vystaví a odešle neprodleně po jejím zjištění. 

 

11.5 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu nebo na podanou reklamaci ve lhůtě 5 dnů 

od písemného oznámení nereaguje, je objednatel oprávněn odstranit takovouto vadu sám nebo s 

pomocí třetí strany. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady, 

které mu tímto způsobem odstranění vady vznikly včetně prokázaných škod vzniklých v důsledku 

pozdního odstranění vady. 

 

12. 

SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY 

12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem provedení díla dle čl. 4.1. této smlouvy zavazuje se 

zaplatit objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý den prodlení po  

uplynutí příslušné lhůty.  

 

12.2. V případě, prodlení zhotovitele s odstraněním vytknutých vad dle čl.11.5, případě prodlení s jejich 

dokončením, zavazuje se zaplatit objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za 

každý den prodlení.  

 

12.3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním milníků dle harmonogramu zavazuje se zaplatit 

objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý den prodlení v tom kterém 

případě. Smluvní pokuta je splatná do 10.dnů od jejího vyúčtování objednatelem. 

 

12.4. Smluvní pokuta za nezahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště a smluvní pokuta 

za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle této smlouvy je 1 000,00 Kč za každý den prodlení. 

 

12.5.  Smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do 10.dnů od jejich vyúčtování objednatelem. 

          Vedle smluvních pokut je objednatel oprávněn uplatnit i náhradu škody. 

 

12.4.  Pro uplatnění smluvní pokuty dle čl. 12.1 je rozhodující termín podpisu protokolu o odevzdání a 

převzetí předmětu díla. 

 

13. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1 K odstoupení od smlouvy může dojít pouze a jen při jejím závažném porušení. 
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13.2 Závažným porušením smlouvy je: 

13.2.2 Nedodržení bezpečnostních a požárních předpisů stanovených obecně závaznými předpisy pro 

práce související s provedením předmětu díla nebo podmínek stanovených objednatelem při 

převzetí staveniště nebo touto smlouvou. 

13.2.3 Prodlení ve lhůtách provedení díla delší jak 30 kalendářních dnů po jednom každém termínu 

ukončení lhůty uvedené v čl. 4.1 a harmonogramu ( milínky) 

 

13.3 Při odstoupení od smlouvy bude vzájemné vypořádání provedeno takto: 

13.3.1. Objednatel a zhotovitel provedou podrobnou inventuru (soupis) všech dodávek a prací 

provedených zhotovitelem a k datu odstoupení od smlouvy jím dosud nevyúčtovaných. 

13.3.2. Takto pořízený soupis bude oceněn, ocenění bude porovnáno vůči poskytnutým platbám a rozdíl 

vypořádán buď doplatkem objednatele, nebo dobropisem zhotovitele. 

  

13.4 Smluvní strana porušující smlouvu způsobem vedoucím k odstoupení od této smlouvy je povinna 

uhradit straně druhé veškeré prokázané škody vzniklé tímto odstoupením. 

 

 

14. 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy,  

mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i 

nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou 

platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná 

určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu 

provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této 

smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí 

změněná technická dokumentace. 

14.2 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že veškeré informace, které objednateli v rámci provádění díla 

sdělí (písemně či ústně) nejsou předmětem jeho obchodního tajemství a nepovažují se za důvěrné.  

14.3 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň  

5 000 000,- Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho 

činnosti objednateli či třetím osobám.  Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v 

platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen do 10 ti kalendářních dnů od podpisu 

této smlouvy prokázat splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k 

nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání 

pojistné smlouvy. 

14.4 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne 

nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

14.5 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění 

při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch objednatele nebo jím označeného subjektu. 

14.6 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli 

inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným 

škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. 

Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je 

v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto 

rozhodnutím zavázán. 

14.7 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má 

objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem 

neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.  

 

 

 



 

Stránka 8 z 8 

 

15. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1.   Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 

Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud 

některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této 

smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou 

se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, 

vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost. 

15.2.    Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 

řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

15.3.    Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 

zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním 

předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a 

nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za 

doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě 

doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování 

jiných listin a podkladů, které mají být předány. 

15.4.    Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky,  

faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno 

písemně v listinné podobě. 

15.5.     Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

15.6.   V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy. 

15.7.  Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení 

a zhotovitel dvě vyhotovení. 

15.8.   Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné  

přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 

smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

15.9.    Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně 

písemně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku 

nevyzvedne, odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky 

nebo z důvodu změny adresy považuje se zásilka za doručenou 10. dne od jejího odeslání i když 

se o ní adresát nedozvěděl. 

15.10.   Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 

obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

 

V Hradci Králové dne .....................    V Hradci Králové dne:14. srpna 2018 

  

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 

 

 

……………………………     …………………………… 

        K2-trade s.r.o. 

        xxxxxxxxxxxxxxxxx 


