
 

 
Příloha č. 1  

Obchodní podmínky  
 

I. Předmět plnění 

 
1.1 Dodavatel se zavazuje, že v rámci výkonu technického dozoru investora a koordinátora 

BOZP při realizaci „Odstranění části objektu šaten, umýváren a sauny na Stadionu u 

Ploučnice“ 

 

místo stavby: v areálu na Stadionu u Ploučnice, na pozemku parc. č. 982/3 

v katastrálním území Česká Lípa, obec Česká Lípa 

dokumentace:  Ing. Jaromír Pešek, Dubnice čp.153, 4741 26, ČKAIT 0500153, 

dokumentace zpracována v 07/2018 

    vydaná povolení: souhlas s odstraněním stavby,                                                        

spis. značka MUCL/14266/2018/SÚ/HČ ze dne 26.7.2018 

 

zabezpečí pro odběratele za podmínek dále v těchto obchodních podmínkách tyto činnosti: 

 

a) zpracování plánu BOZP na základě předané projektové dokumentace stavby 

b) zpracování oznámení o zahájení stavby v rozsahu příslušného předpisu a doručení na 

územně příslušný orgán inspekce práce 

c) zabezpečení výkonu technického dozoru investora osobou autorizovanou v oboru 

pozemní stavitelství (dále jen TDI) 

d) zabezpečení výkonu koordinátora BOZP osobou odborně způsobilou dle zákona  

č. 309/2006 Sb. a ve smyslu nařízení vlády č. 592/2006 Sb. 

e) konzultace s projektantem v průběhu výstavby 

f) spolupráce s provozovatelem 

g) ostatní potřebné činnosti ke kompletní a úspěšné realizaci díla. 

h) ostatní činnosti související s výkonem funkce koordinátora BOZP na staveništi  

i) zabezpečení přejímacího řízení (předání a převzetí dokončeného díla včetně všech 

dokladů) 

j) dohled nad odstraněním vad a nedodělků 

k) zpracování závěrečné zprávy TDI pro účely kolaudačního souhlasu 

l) zpracování závěrečné zprávy a návrhu na zajištění BOZP stavby 

 

1.2. Závazek dodavatele - výkon TDI dále zahrnuje zejména následující činnosti: 

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť 

s projektem, s obsahem smluv o dílo a stavebního povolení,  

- předávání staveniště zhotoviteli stavby na základě příkazcem zajišťovaného projektu 

stavby  

- dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení a podmínek smlouvy o dílo po 

dobu realizace stavby, 

- zajištění oznámení kontrolních prohlídek stavebnímu úřadu vyplývajících z rozhodnutí 

o odstranění stavby a stavebního povolení, 

- informování odběratele o všech závažných okolnostech, které nastaly v průběhu 

stavby, 

- dohled nad postupem stavby a dodržováním harmonogramu prací, 



 

- dohled nad vedením stavebního deníku zhotovitele, 

- kontrola dodržování parametrů stavby daných projektovou dokumentací, 

- kontrola jakosti používaných materiálů, 

- kontrola těch částí dodávek a prací, které se stanou po zakrytí nepřístupnými, 

- pravidelná kontrola zhotovitele a přítomnost TDI (osoby autorizované v oboru pozemní 

stavitelství na stavbě), min 10 x za kalendářní měsíc. 

- povinnost provést v rámci kontroly stavby zápis do stavebního deníku 

- svolávání a řízení pravidelných kontrolních dnů dle potřeby stavby, minimálně dvakrát 

za měsíc, 

- převzetí a kontrola množství provedených prací zhotovitelem v měsíci, 

- kontrola věcné správnosti a úplnosti předkládaných podkladů a faktur zhotovitelem, 

- potvrzování soupisu provedených prací v měsíci jako podkladu pro fakturaci a 

předkládání faktur k likvidaci odběrateli, 

- projednání rozsahu a oprávněnosti případných víceprací nárokovaných zhotovitelem, 

- kontrola zhotovitele v oblasti úklidu komunikací znečištěných provozem stavby, 

- organizační zabezpečení odevzdání a převzetí dodávek a prací mezi zhotovitelem  

a objednavatelem (podle této objednávky odběratelem), včetně účasti na tomto 

odevzdání a převzetí, potřebná k vydání kolaudačního souhlasu popř. zkušebního 

souhlasu 

- zabezpečení odstranění zjevných vad a nedodělků uvedených v zápisech o odevzdání  

a převzetí dodávek a prací od zhotovitele,  

- předávání dokončených úseků stavby provozovateli, 

- kontrola vyklizení staveniště dodavatelem 

 

1.3. Závazek dodavatele - výkon koordinátora BOZP dále zahrnuje zejména následující 

činnosti: 

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť 

s projektem, s obsahem smluv o dílo a stavebního povolení,  

- zastupovat objednatele na stavbě vůči zhotovitelům stavby v oblasti BOZP  

- provádět dozor plnění plánu BOZP na stavbě min 1 x týdně; 

- dávat podněty a na vyžádání zhotovitele stavby doporučovat technická řešení  

nebo opatření k zajištění BOZP na stavbě; 

- spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 

prací nebo činností; 

- zjišťovat, zda jsou na staveništi zhotovitelem dodržovány požadavky na BOZP; 

- upozorňovat zhotovitele na zjištěné nedostatky v oblasti BOZP a požadovat  

po zhotoviteli zjednání nápravy; 

- provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi; 

- provádět zápisy o tom zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny; 

- kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným 

fyzickým osobám; 

- účastnit se porad vedení stavby a kontrolních dnů; 

- informovat objednatele i zhotovitele stavby o výsledcích své činnosti a dodržování 

plánu BOZP. 

 

 

II.  Termíny plnění 

2.1. Dodavatel se zavazuje provádět činnost v rozsahu článku I. těchto obchodních 

podmínek ode dne přijmutí objednávky po celou dobu realizace až po dokončení stavby. 



 

2.2. V případě, že z důvodů, které nebudou na straně dodavatele ani odběratele dojde ke 

změně termínu předpokládaného zahájení či ukončení předmětu plnění, bude smluvními 

stranami sjednán písemný dodatek k objednávce, ve kterém bude termín předpokládaného 

zahájení či ukončení předmětu plnění přiměřeným způsobem upraven.  

2.3. Odběratel se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby dodavatel mohl činnosti 

v rozsahu článku I. Obchodních podmínek včas plnit, za uvedené činnosti zaplatit 

dodavateli úplatu v dohodnuté výši a termínech uhradit náklady nevyhnutelně vynaložené 

při zabezpečování dohodnutých činností dle čl. III. odst. 2 těchto obchodních podmínek, 

jestliže tyto náklady nejsou zahrnuty v ceně prací. 

2.4. Dodržení doby plnění ze strany dodavatele je závislé od řádného a včasného 

spolupůsobení odběratele dohodnutého v těchto obchodních podmínkách. Po dobu 

prodlení odběratele s poskytnutím spolupůsobení není dodavatel v prodlení s termínem 

plnění. 

2.5. Odběratel se zavazuje písemně dodavateli oznámit termín předání staveniště min. 15 

dní před stanoveným termínem.  

2.6.1 Dodavatel se zavazuje doručit oznámení o zahájení prací na územně příslušný orgán 

inspekce práce min. 8 dní před stanoveným termínem předání staveniště. 

 

III.  Cena prací 

3.1. Odměna dodavatele za činnosti dle článku I. obchodních podmínek stanovena jako 

celek na základě jednotlivých měsíčních odměn a činností dle rozpisu ceny, která tvoří  

přílohu č. 2. 

3.2. Odměna dodavatele nezahrnuje náklady související se zabezpečením inženýrské 

činnosti, které se týkají investora stavby. Tyto náklady nese investor (odběratel) ze svého 

a jejich úhradu bude provádět na základě dodavatelem předložených dokladů, 

dodavatelských faktur, zálohových listů apod. Jsou to zejména: 

Veškeré správní a soudní poplatky a znalečné, pořizovací náklady stavby s výjimkou 

nákladů na obstarání činnosti TDI (dodavatelské faktury a zálohy, náhrady škod, ceny za 

projekty, ceny za geodetické vytyčení stavby zhotoviteli, ceny za užívání chodníků, 

komunikací apod.) 

3.3. Odměna dodavatele zahrnuje náklady na dopravu a telefon osob provádějících činnost 

TDI a koordinátora BOZP. 

3.4. Odměna dodavatele může být upravena, pokud dojde ke změně délky plnění z důvodů 

uvedených v článku II. odstavci 2. obchodních podmínek, ke změnám sazeb DPH nebo ke 

změnám jiných daňových předpisů, které mají zásadní vliv na smluvní cenu. 

 

IV.  Platební podmínky 

4.1. Podkladem pro placení odměny dodavatele bude faktura, resp. dílčí faktury. Faktura 

bude splatná do 30 dnů ode dne doručení odběrateli. Odměna dodavatele bude hrazena po 

částech na základě měsíčních faktur vystavených dodavatelem za provedené činnosti 

odsouhlasené s pověřeným zaměstnancem odběratele.  

4.2. Každý daňový doklad dodavatele musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona 

o DPH dále tyto náležitosti: 



 

a) označení příslušného odboru odběratele 

b) identifikační číslo VZ:  P18V00000062 

c) IČ a DIČ příkazce a příkazníka 

d) splatnost v souladu s touto smlouvou 

e) datum vystavení daňového dokladu 

f) datum uskutečnění zdanitelného plnění 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena 

h) odvolávka na tuto smlouvu 

i) kontaktní údaje (telefon, e-mail) osoby, která daňový doklad vystavila 

j) soupis příloh 

 

4.3. Každý daňový doklad vč. všech jeho příloh příkazník vystaví a předá příkazci 

v písemné podobě a zároveň i elektronicky ve formátu PDF/A. Elektronickou verzi 

daňových dokladů předá příkazník příkazci e-mailem na adresy xxxxxxxxxxxx 

a xxxxxxxxxxxx 

4.4. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je 

oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem 

doručení opraveného daňového dokladu příkazci, plynout nová lhůta splatnosti. 

 

V. Plná moc 

5.1. Odběratel, jinak investor ve vztahu ke třetí osobě, udělí dodavateli písemnou plnou 

moc, aby podle § 441 Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mohl jednat při 

zabezpečování činnosti v rozsahu čl. II obchodních podmínek jako jeho zástupce. 

5.2. Dodavatel bude odběratelem zplnomocněn: 

 jednat jménem odběratele s příslušnými orgány, organizacemi, fyzickými a 

právnickými osobami ve všech záležitostech spojených s obstaráním činnosti TDI po 

celou dobu realizace a dokončování stavby, 

 odsouhlasovat takové změny v projektové dokumentaci, které nemění základní 

koncepci výstavby, při jednáních v této záležitosti bude dodavatel vázán písemným 

stanoviskem pověřeného zaměstnancem odběratele a stanoviskem projektanta stavby, 

 potvrzovat jménem odběratele platební doklady, týkající se obstarávání činností 

v průběhu realizace a kolaudace díla, 

 jednat jménem odběratele s příslušným oblastním inspektorátem práce ve všech 

záležitostech spojených s  činností související s výkonem funkce koordinátora BOZP 

na staveništi  

 

5.3. Bez výslovného souhlasu odběratele nesmí dodavatel přejímat dokončené práce a 

dodávky pro odběratele. 

5.4. Dodavatel bez písemného souhlasu odběratele nesmí pověřit činnostmi uvedenými 

v čl. I. odst. 2 obchodních podmínek jinou osobou. 

5.5. Tato plná moc skončí uplynutím doby plnění. 

 

mailto:xxxxxxxxxxxx
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VI.  Sankční opatření 

6.1. Pokud dojde k prodlení dodavatele se splněním jakékoliv povinnosti vyplývající 

z těchto obchodních podmínek, zavazuje se zaplatit odběrateli na jeho výzvu smluvní 

pokutu ve výši 500, -Kč za každý den prodlení se splněním příslušné povinnosti. 

6.2. V případě prodlení dodavatele s  plněním termínu, je povinen zaplatit odběrateli na 

jeho výzvu smluvní pokutu ve výši  500,- Kč za každý, byť i jen započatý den 

prodlení.  

6.3. V případě prodlení odběratele s úhradou řádně vystavených faktur je tento povinen 

zaplatit dodavateli na jeho výzvu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 

den prodlení. 

6.4. V případě, že dodavatel poruší čl. I odst. 2 obchodních podmínek, je povinen zaplatit 

odběrateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2.500, - Kč za každé jednotlivé 

porušení tohoto článku. 

6.5. Dodavatel odpovídá za škodu na věcech převzatých od odběratele k zařízení záležitostí 

a na věcech převzatých při jejich zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl 

odvrátit ani při vynaložení odborné péče. 

6.6. Dodavatel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku plnění vadných dispozic 

odběratele a dále za vady, kterým nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které 

lze od něho požadovat, zabránit. 

6.7. Odběratel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst dodavateli 

 z faktury za službu. 

6.8. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty odběratele dle této smlouvy nezaniká povinnost 

(dluh) dodavatele, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá 

odběratel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 

pokuta vztahuje. 

 

 VII.  Ostatní ujednání 

7.1. Dodavatel bude průběžně informovat odběratele a jím pověřeného zástupce o postupu 

celé akce a o všech okolnostech důležitých pro odběratele v této věci. Tato povinnost bude 

zajišťována zejména formou zvaní zástupce odběratele a pověřených pracovníků  

na všechna závažná jednání, formou zasílání všech závažných dokumentů odběrateli  

a formou organizování kontrolních dnů stavby podle pokynů odběratele. 

7.2. Dodavatel bude při zabezpečování činnosti podle čl. I obchodních podmínek 

postupovat s odbornou péčí. Svoji činnost bude dodavatel uskutečňovat v souladu se 

zájmy odběratele a podle jeho pokynů, zápisů a dohod oprávněných smluvních stran a 

v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy. 

7.3. Dodavatel je povinen odevzdat bez zbytečného odkladu odběrateli úřední doklady, 

věci nebo jiný prospěch, všechno, co získá ve jménu odběratele při zabezpečování 

činností podle čl. I těchto obchodních podmínek od třetí strany (rozhodnutí úřadů nebo 

jiných orgánů, hmotné věci atd.) 



 

7.4. Odběratel v této souvislosti uhradí dodavateli náklady, které dodavatel nevyhnutelně  

a účelně vynaložil při zabezpečování činností ve prospěch odběratele (poplatky, popř. jiné 

náklady). 

7.5. Osobou vykonávající technický dozor investora dle této objednávky je autorizovaný 

inženýr pro pozemní stavby: 3L studio s.r.o., odpovědná osoba: Ing. Hana Šumová, 

ČKAIT 0500257. 

7.6. Osobou vykonávající koordinátora BOZP dle čl. II odst. 2.1 a 2.3 této smlouvy je 3L 

studio s.r.o., odpovědná osoba Ing. Michal Ludvík, držitel osvědčení o odborné 

způsobilosti koordinátora BOZP ČSSK/0165/KOO/2015.  

7.7. Dodavatel je povinen uhradit škodu způsobenou prokazatelně porušením svých 

povinností. 

7.8. Do záležitostí, zadaných plnou mocí dodavateli k zabezpečení, nebude odběratel 

zasahovat bez vědomí dodavatele. 

7.9. Do zadání stavby, jejíž dozor je dodavatelem zabezpečen touto smlouvou, nebude 

dodavatel bez předchozího projednání s odběratelem zasahovat. Zejména není dodavatel 

oprávněn jménem odběratele podepisovat smlouvy či dodatky ke smlouvám ani měnit 

rozsah stavby. 

7.10. Odběratel může kdykoliv pozastavit činnost dodavatele či odejmout dle svého uvážení 

zmocnění k výkonu činností dodavatele a plné moci. 

7.11. Vztahy, neupravené objednávkou a těmito obchodními podmínkami se řídí 

ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb) a souvisejícími právními 

předpisy. 

7.12. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly.  

 

VIII.  Závěrečná ustanovení 

 
8.1. Dodavatel je vázán tímto návrhem od doby jeho přijetí objednávky dodavatelem. 

8.2. Práva a povinnosti plynoucí z této objednávky a obchodních podmínek přecházejí i na 

případné právní nástupce obou smluvních stran. 

 


