

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

MgA. Kateřina Čiháková Myšková

Žiželická 309/III, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Povolení k restaurování MK ČR: 10405/2003

IČO: 62704729

DIČ: CZ [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

SMLOUVU O DÍLO

uzavřenou podle § 2586 a násl. uzavřenou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na provedení díla::

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla

„Rekonzervace kulturní památky „Pomník I. a II. světové války“ se sochou francouzského legionáře, náměstí Republiky, Nové Město nad Metují“

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele práce dle čl. III této smlouvy a objednatel se zavazuje práce zaplatit za podmínek dále uvedených.

II. ZASTUPOVÁNÍ

2.1 Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje objednatel:

- ve věcech smluvních: Petr Hable – starosta města
tel. 491 419 601, hable@novemestonm.cz
- ve věcech technických: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí Oddělení rozvoje města
tel. 733 133 293, vojnarova@novemestonm.cz
p. Alena Čečetková, investiční technik Oddělení rozvoje města
tel. 731 658 052, cecetkova@novemestonm.cz

2.2 Za zhotovitele:

- ve věcech smluvních a technických:
: MgA. Kateřina Čiháková Myšková,
akademická sochařka a restaurátorka
tel. ■■■■■, e-mail: ■■■■■

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění této smlouvy je kompletní provedení díla:

„Rekonzervace kulturní památky „Pomník I. a II. světové války“ se sochou francouzského legionáře, náměstí Republiky, Nové Město nad Metují“

v souladu:

- s poptávkou zadanou dne 13.07.2018.
- s návrhem rekonzervace, který vypracovala MgA. Kateřina Čiháková Myšková, akademická sochařka a restaurátorka.
- Rozhodnutím – Závazným stanoviskem Městského úřadu Nové Město nad Metují, Odboru výstavby a regionálního rozvoje, státní památkové péče, které bylo vydáno dne 12.07.2018 pod č.j.: NMNM/8383/2018/OVRR/SkR.
- ustanovením § 6 a § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí předmětu (rozsahu) díla je:

- Dlouhodobé čištění vodou.
 - Mechanické a chemické čištění.
 - Lokální zpevnění materiálu (konzervace).
 - Revize doplňků. Lokální plastická retuš, domodelování chybějících částí a spár.
 - Revize retuší, barevné sjednocení.
 - Revize nápisů, případné barevné pojednání písma.
 - Revize bronzových částí – mřížky, nápisů a letopočtů.
 - Závěrečná povrchová úprava (lokální hydrofobizace a biosanace).
 - Vyhotovení zprávy s fotodokumentací.
2. Dodávky, služby a práce nezbytné k provedení díla požadované objednatelem jsou zahrnuty v ceně díla uvedené v článku V. této smlouvy.
 3. Zhotovitel provede dílo v plném rozsahu určeném zadávací dokumentací veřejné zakázky. Pro provedení díla jsou závazné položky soupisu prací, který byl součástí zadávacího řízení.
 4. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo, zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.
 5. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil v plném rozsahu s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle čl. III, této smlouvy.
 6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. V této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení a uzavření dodatku k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
 7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od zadávací dokumentace, této smlouvy a právních předpisů.
 8. Zhotovitel se zavazuje, že umožní výkon technického dozoru stavebníka, dozoru památkové péče, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to i mimo kontrolní dny.
 9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době:
do 30.09.2018

Objednatel si vyhrazuje možnost posunů smlouvou stanovených termínů zahájení a dokončení plnění díla s ohledem na své provozní, organizační potřeby.

2. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění:
 - nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,
 - zjistí-li se při provádění prací odchylky od předpokládaných skutečností uvažovaných prací oceněných v položkovém rozpočtu
3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací dovolí nebo vyžaduje. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.
4. V případě provádění víceprací nebo jiných okolností, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla, se strany v uzavíraném dodatku k této smlouvě dohodnou, na úpravě lhůty pro dokončení díla viz čl. XIV, bod 2 a 3
5. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provádění díla se termín dokončení po vzájemné dohodě prodlouží.

V. CENA DÍLA

1. Smluvní cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou, v korunách českých a činí:

Celková cena díla bez DPH	91.900,00 Kč
<u>DPH</u>	<u>13.785,00 Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	105.685,00 Kč

2. Cena díla je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou daňového zákona a sazeb DPH se promítne do celkové ceny díla včetně DPH.
3. Pokud se sníží množství odvedené práce a dodávek oproti zadanému objemu, sníží se cena díla o cenu prací a dodávek, jež nebyly provedeny. Snížení ceny díla bude oceněno jednotkovými nabídkovými cenami položkového rozpočtu.
4. Práce, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla, a objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejich provedením souhlasí, budou smluvními stranami posuzovány jako vícepráce. Tyto práce budou písemně zaznamenány a oběma smluvními stranami předem odsouhlaseny a následně oceněny jednotkovými nabídkovými cenami podle přílohy č. 1 (nabídkový rozpočet). K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Na vícepráce, respektive méněpráce, bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.
6. Zhotovitel má právo na přiměřené zvýšení ceny díla, objeví-li se při provádění potřeba činností v této smlouvě nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy a jejich potřeba byla s objednatelem projednána a odsouhlasena.

7. Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny díla, jestliže neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do tří dnů poté, kdy se ukázalo, že je překročení ceny nevyhnutelné.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování smlouveného plnění.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení tohoto díla smluvní cenu podle čl. V. bod 1. této smlouvy.
3. Platby budou provedeny výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
4. Objednavatel neposkytuje zálohu na úhradu smluvní ceny za provedení díla.
5. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací k odsouhlasení a před předáním a převzetím dokončeného díla - podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele, které objednatel odsouhlasí z hlediska objemů a cen jednotlivých položek. Objednatel je povinen do pátého pracovního dne provést kontrolu soupisu provedených prací a svůj souhlas oznámí zhotoviteli písemně (e-mail, poštou) a potvrdí svým podpisem na soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je zhotovitel povinen vystavit fakturu. Faktura (daňový doklad), která neobsahuje potvrzený soupis provedených prací, je neplatná.
6. Smluvní strany se dohodly, že provedené práce budou fakturovány k termínu předání a převzetí dokončeného díla, a to na základě odsouhlaseného protokolu o předání a převzetí díla. Faktura (daňový doklad), která neobsahuje potvrzený soupis provedených prací, je neplatná.
7. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
8. Faktura bude předána objednateli ve dvou originálech.
9. Doba splatnosti daňových dokladů (faktur) je do 21-ti kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. V případě, že daňový doklad vystavený zhotovitelem nebude obsahovat některou náležitost podle článku VI. bodu 11. této smlouvy, popřípadě ji bude obsahovat neúplně nebo nesprávně, vrátí objednatel daňový doklad zpět do 5- ti pracovních dnů po jejím obdržení zhotoviteli k doplnění. Nový termín splatnosti běží ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.
10. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy, za sjednané vícepráce a za dohodnuté méněpráce.
11. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a zvyklostmi:
 - obchodní jméno, IČO, DIČ zhotovitele,
 - obchodní jméno, IČO, DIČ objednatele,
 - označení a faktury,
 - číslo faktury,
 - číslo smlouvy,
 - den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, vyčíslení DPH a cenu díla včetně DPH,
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
 - soupis provedených prací a dodávek potvrzený objednatelem,
 - faktura bude označena názvem akce: „Rekonzervace kulturní památky „Pomník I. a II. světové války se sochou francouzského legionáře, náměstí Republiky, Nové Město nad Metují“
12. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v kontaktních údajích zhotovitele uvedených v úvodu této smlouvy, nebo v doručené faktuře.
13. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu dle čl. XIII je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury zhotovitele.
14. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele.
15. Při prodlení objednatele s plněním jeho povinností, včetně placení ceny díla atd. o více než 15 kalendářních dnů, bude tato okolnost posuzována a chápána jako podstatné porušení smlouvy.

VII. STAVENIŠTĚ

1. Před zahájením stavebních prací předá objednatel zhotoviteli staveniště a o předání bude sepsán zápis.
2. Objednatel předá zhotoviteli před započatím díla souhlas s prováděním ohlášeného stavebního záměru.
3. Objednatel zajistí potřebné montáž, demontáž a pronájem lešení.
4. Objednatel zajistí volný přístup.
5. Objednatel zajistí připojení vody a elektriky.
6. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých pozemcích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.
7. Objednatel zajistí ohraničení proti vstupu a vniknutí neoprávněných osob. Pokud to bude vyžadovat situace, bude staveniště řádně označeno příslušným dopravním značením.
8. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
9. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění díla nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla, a prostor musí být zřetelně vymezen.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení stavby o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů a bezodkladně dát písemně na vědomí objednateli, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku.

IX. KONTROLA, KONTROLNÍ DNY

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v čl. 13. odst. 2.
2. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel sám nebo prostřednictvím technického dozoru kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci zhotovitele.
3. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel prostřednictvím technického dozoru. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání do stavebního deníku.
4. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x týdně a to vždy ve středu za účasti zástupce Odboru výstavby a regionálního rozvoje, státní památková péče, případně dle domluvy smluvních stran. Objednatel má právo stanovit nižší nebo vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud objednatel rozhodne o změně četnosti konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

X.
PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel má právo na včasné a řádné provedení díla v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
3. Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele poskytnout mu potřebné informace, popř. předat mu podklady, které má u sebe a které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné.
4. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu, za který odpovídá objednatel, je tento povinen zhotoviteli uhradit škodu, která mu tím vznikla.
5. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Dodávky budou dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.
6. Při provádění stavby bude zhotovitel dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména pak zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále pak nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi a v jeho bezprostředním okolí.
7. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat požární, ekologické a hygienické předpisy.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o regulaci hlučných činností ve městě.
9. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a s potřebnou odbornou péčí, je však vázán rámcovými pokyny objednatele.
10. Zhotovitel nemůže pověřit zhotovením díla jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
11. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Ohledně věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, má postavení prodávajícího. Kupní cena těchto věcí je zahrnuta v ceně za provedení díla.
12. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti nebo případné změny při provádění díla.
13. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli na adrese: Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují.
14. Při stavbě a jejím užívání provede zhotovitel taková opatření, aby v místech, kde bude nakládáno se závadnými látkami, nemohlo dojít k ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod.

15. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.
16. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu v souladu s příslušnými platnými ČSN.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
 - a. originál stavebního deníku
 - b. certifikáty, prohlášení o shodě dodaných materiálů
3. O průběhu přejímacího řízení se pořídí zápis, dílo bude převzato bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
4. Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v této smlouvě. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

XII. ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v článku III záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
2. Záruční doba se nevztahuje na poruchy vzniklé následnou stavební činností objednatele, případně cizích subjektů.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.
5. Veškeré náklady s odstraněním vad v průběhu záruční doby nese zhotovitel.
6. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků.
7. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli telefonicky či e-mailem a následně písemnou formou. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vady.
8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli své vyjádření a návrh lhůty k odstranění vad.

9. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě, že zhotovitel z důvodů na své straně odevzdá dílo později, než je termín plnění sjednaný v této smlouvě dle čl. IV., uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků dohodnutého v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli částku ve výši 1.000 Kč bez DPH za každou vadu a nedodělek a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady nebo nedodělků. Stejnou částku se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době nebo při realizaci díla.
3. Smluvní pokuty budou splatné na požádání. Objednatel je oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury zhotovitele
4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vlastní vůle upustit.
5. Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za provedené práce v době jejich splatnosti, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

XIV. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smlouvu lze měnit písemnými dodatky, které musí být výslovně jako dodatky této smlouvy označeny. Vyskytnou-li se v průběhu prací změny v rozsahu požadované dokumentace vyvolané objednatelem, bude předložen ze strany zhotovitele návrh dodatku k této smlouvě, který bude schválen v souladu s požadavky objednatele.
2. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou uvedeny v článku I. Předmět smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednavatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XV. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z této smlouvy se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
3. Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou nebo smluvním ujednáním podepsaným oběma smluvními stranami.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 18.07.2018.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
7. Tato smlouva byla schválena Radou města dne 30.07.2018 usnesením č. RM 401- 17265/18.

Přílohy:

- č. 1 - Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 18.07.2018.
- č. 2 - Návrh rekonzervace
- č. 3 - Závazné stanovisko MěÚ Nové Město nad Metují, Odboru výstavby a regionální rozvoje, státní památková péče

V Novém Městě nad Metují dne 03.08.2018

V Chlumci nad Cidlinou dne 17.08.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Michal Beseda, MBA, v.z., v.r.

.....

Petr Hable, starosta

.....

MgA. Kateřina Čiháková Myšková, v.r.

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
veřejná zakázka malého rozsahu			
Název:	„Rekonzervace kulturní památky „Pomník I. a II. světové války“ se sochou francouzského legionáře, náměstí Republiky, Nové Město nad Metují“		
Základní identifikační údaje			
Zadavatel			
Název:	Město Nové Město nad Metují		
Sídlo:	náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují		
IČ:	00272876		
DIČ:	CZ00272876		
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Petr Hable, starosta města		
Kontaktní osoba:	Ing. Simona Vojnarová Alena Čečetková		
Tel./fax	491 419 695, 733 133 293 491 419 629, 731 658 052		
E-mail:	vojnarova@novemestonm.cz cecetkova@novemestonm.cz		
Uchazeč			
Název:	MgA. Kateřina Čiháková Myšková		
Sídlo/místo podnikání:	Žiželická 309/III, 503 51, Chlumeč nad Cidlinou		
Tel./fax:	[redacted]		
E-mail:	[redacted]		
IČ:	62704729		
DIČ:	CZ [redacted]		
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	MgA. Kateřina Čiháková Myšková		
Nabídková cena v Kč			
	Cena bez DPH	DPH 15 %	Cena včetně DPH
Cena celkem	<i>91.900,- Kč</i>	<i>13.785,- Kč</i>	<i>105.685,- Kč</i>
Osoba oprávněná za uchazeče jednat			
Titul, jméno, příjmení:	MgA. Kateřina Čiháková Myšková		
Funkce	sochař restaurátor		
Podpis oprávněné osoby	[redacted]		



Městský úřad Nové Město nad Metují
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

Váš dopis značka/ze dne	Číslo jednací/Spisová značka	Vyřizuje/linka	Nové Město nad Metují
	NMNM/8383/2018/OVRR/SkR	Ing. Radka Škaldová / 682	12.07.2018
	NMNM/7458/2018/OVRR/SkR	skaldova@novemestonm.cz	
	PP-17/18		

město Nové Město nad Metují

ROZHODNUTÍ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako orgán státní památkové péče příslušný podle § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), a dle § 17 vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, po posouzení žádosti, kterou dne 19.06.2018 podalo

město Nové Město nad Metují,

IČO: 00272876, se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

(dále jen „vlastník“), ve správním řízení ve věci obnovy nemovitosti, která je kulturní památkou a současně se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace vyhlášeném rozhodnutím ONV Náchod ze dne 31.03.1987 č.j. kult./174/87; městská památkové rezervace Nové Město nad Metují byla prohlášena výnosem MK ČSR ze dne 03.12.1969 č.j. 15.106/69-II/2:

název kulturní památky: **pomník I. a II. světové války**

ulice, č.p.: **náměstí Republiky**

pozemek, katastrální území: **p.p.č. 2034/19 (ostatní plocha, ostatní komunikace), Nové Město nad Metují**

obec (část obce): **Nové Město nad Metují (Nové Město nad Metují)**

rejstříkové číslo Ústředního seznamu: **46505/6-5210**

po písemném odborném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově (dále jen „NPÚ“) ze dne 01.07.2018 pod zn.: NPÚ-362/49623/2018 vydává správní orgán státní památkové péče podle ustanovení § 14 odst. 1 a 6 památkového zákona toto **z á v a z n é s t a n o v i s k o**.

Podle § 14 odst. 3 památkového zákona a v souladu s ustanovením § 68 odst. 1 správního řádu, správní orgán rozhodl takto:

Obnova (údržba) specifikovaná vlastníkem takto: „**Záměr rekonzervace (projekt zásahu) - dle přiloženého návrhu, který zpracovala MgA. Kateřina Čiháková Myšková, akad.soch. a rest., dat. 08.06.2018**“ je p ř í p u s t n á za splnění následujících podmínek:

1. V rámci restaurátorského a konzervačního zásahu bude proveden průzkum původních bronzových nápisů obětmi 1. světové války, pod současnými žulovými deskami s nápisy. S

Tel.: +420 491 419 611 / Fax: +420 491 419 623
E-mail: podatelna@novemestonm.cz
Datová schránka: qgfbxi4
www.novemestonm.cz

IČO: 00272876
DIČ: CZ00272876
Komerční banka, a. s.
č. ú.: 19-927551/0100

výsledky zjištění budou seznámeni všechny dotčené strany na kontrolním dni a budou zaznamenány do závěrečné restaurátorské zprávy.

2. Zahájení prací bude minimálně s týdenním předstihem oznámeno státní památkové péči a NPÚ, ÚOP, který bude zván rovněž na kontrolní dny svolávané v průběhu obnovy. Na závěr bude uskutečněno předávací řízení dokončených prací, za účasti zástupců státní památkové péče (MěÚ Nové Město nad Metují, NPÚ, ÚOP).

3. Bude vyhotovena závěrečná restaurátorská zpráva, včetně digitální verze na nosiči CD nebo DVD. Jedno pare závěrečné restaurátorské zprávy bude předáno NPÚ, ÚOP k archivaci nejpozději třicet dní od ukončení restaurátorských prací. Příložená fotodokumentace bude zhotovena na fotografický papír, jednotlivé fotografie budou o rozměrech alespoň 10 x 15 cm.

4. Prováděné technologické postupy a použité materiály budou respektovat originál v dochovaném a doloženém uměleckořemeslném zpracování, a bude respektována a zachována technická a materiálová struktura, stejně jako výtvarná a uměleckořemeslná podoba restaurované kulturní památky.

Práce uvedené v žádosti:

- Rekonzervace díla pro příležitost 100. výročí vzniku republiky: Dlouhodobé čištění vodou; Mechanické a chemické čištění; Lokální zpevnění materiálu (konzervace); Revize doplňků, lokální plastická retuš, domodelování chybějících částí a spár; Revize retuší, barevné sjednocení; Revize nápisů, případné barevné pojednání písma; Revize bronzových částí – mřížky, nápisu a letopočtů; Závěrečná povrchová úprava (lokální hydrofobizace a biosanace); Vyhotovení zprávy s fotodokumentací

Etapa čištění - celkové čištění by mělo být provedeno citlivě nejen mechanickou cestou, ale i za pomoci odpovídajících chemických prostředků. Na jedné straně bude nutné při provádění etapy čištění (u všech materiálů) respektovat charakter poškození materiálu, na straně druhé je nutné vnímat komplikovanost překrytí povrchových nečistot. Závěrem této etapy bude proveden zábal plastiky, za účelem změkčení krust a za účelem odsolení spodní části památky.

- Lokální konsolidace materiálu - pro konsolidaci materiálu bude použit odpovídající konsolidant, který bude určen na základě restaurátorského průzkumu a bude volen podle stupně poškození materiálu kamene.

- Rekonstrukce a modelace chybějících částí, výplň spár - chybějící části modelace budou domodelovány v odpovídajícím materiálu, jak barevně, tak i strukturálně, případně na předem připravenou kovovou výztuž.

- Barevná retuš, barevné sjednocení - na nově domodelovaných částech budou provedeny barevné retuše a rekonstrukce s ohledem na charakter památky při respektování patiny stáří.

Revize a případná rekonstrukce barevné úpravy textu - Oprava nápisů by mělo být provedena na základě dochované barevnosti a stavu po omytí.

Revize bronzových částí - mřížka, nápis a čísla letopočtu budou očištěny a opatřena ochranným nátěrem.

- Závěrečná povrchová úprava - povrch materiálu bude lokálně ošetřen hydrofobním a biocidním prostředkem, odpovídajícího charakteru a chemického složení.

- Restaurátorská zpráva - restaurátorská zpráva a fotodokumentace bude zpracována ve smyslu §14 zák.20/87 Sb. v rozsahu, který plně postihne všechny postupy.

- Návrh použití technologií a materiálů: Etapa čištění od povrchových nečistot a biologického napadení - čpavková voda, peroxid vodíku, ionogeni saponát, štetce, špachtle, vata, buničina, skalpely, kovové špachtle Etapa čištění krust- buničitý obklad s uhličitánem amonným překrytý PE

fólií, mechanické dočištění kartáčky a skalpelem, čištění párou Etapa injektáž a lokální konsolidace kamenného materiálu - Remmers KSE 100, KSE 300, benzín Etapa lepení a doplnění chybějících částí modelace - bílý křemičitý písek (více frakcí), bílý portlandský cement 500, pigmenty, akrylátová disperze Sokrat 2802-5 %, křemičitá moučka Etapa provedení revize bronzových částí - ionogení saponát, destilovaná voda, líh, zaponový lak, včelí vosk, pigmenty: cihlový, malířský okr, černý, běloba, líh, akrylátová disperze Sokrat 2802-5 % Etapa lokální hydrofobizace kamene- Remmers Funcosil SNL Etapa biocidního ošetření- Sanatop Etapa provedení revize bronzových částí- ionogení saponát, destilovaná voda, líh, zaponový lak, včelí vosk.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu): město Nové Město nad Metují .

Odůvodnění:

Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče obdržel dne 19.06.2018 písemnou žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené obnově nemovitosti. Tímto dnem bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení.

Správní orgán se zabýval stanovením okruhu účastníků řízení podle § 27 správního řádu. Jako účastníky řízení stanovil v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) vlastníka nemovitosti město Nové Město nad Metují, tj. žadatele (vlastnictví si správní orgán ověřil dálkovým přístupem do katastru nemovitostí).

Předmětná nemovitost je kulturní památkou ve smyslu § 42 odst. 1 památkového zákona, což si správní orgán ověřil dálkovým přístupem do databáze Památkový katalog.

V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 správního řádu bylo účastníkům řízení umožněno nahlédnout do spisového materiálu a uplatnit své připomínky a náměty k uvedenému předmětu řízení.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 památkového zákona zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (také jen „obnovu“), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

V průběhu přípravy záměru vlastníka byly předmětné práce konzultovány. Práce byly shledány bez závažných připomínek. Následně byla sepsaná předmětná žádost o závazné stanovisko.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 památkového zákona byla doručená žádost postoupena k vydání písemného vyjádření odborné organizaci státní památkové péče, tj. Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Josefově (dále jen „NPÚ“), které je podkladem pro vydání závazného stanoviska. Toto vyjádření bylo vydáno dne 01.07.2018 pod zn.: NPÚ-362/49623/2018 a správnímu orgánu doručeno dne 03.07.2018.

Protože písemné vyjádření obsahovalo podmínky, sdělením ze dne 04.07.2018 správní orgán dal účastníkovi řízení možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí, ve lhůtě pěti dnů od doručení tohoto opatření. Účastník řízení se k podkladům řízení nijak nevyjádřil.

Správní orgán se zabýval obsahem písemného vyjádření NPÚ vydaného v této věci (dále jen „písemné vyjádření NPÚ“). Nejprve správní orgán vyhodnotil, že jeho předmět plně koresponduje s žádostí.

Poté správní orgán konstatoval, že pokud se jedná o vymezení dotčených kulturně historických hodnot předmětné kulturní památky je prakticky ve shodě s názorem NPÚ.

Pomník je sochařsko-architektonickou dominantou náměstí Republiky, na kterém se nachází. Jedná se o hodnotné umělecké dílo, důležitý historický, politický a pietní objekt, odkazující ke vzniku Československého státu a rovněž památce obětem obou světových válek. Jde o příklad kvalitního figurálního pomníku z 1. poloviny 20. století.

Vymezení kulturně historických hodnot ochranného pásma městské památkové rezervace Nové Město nad Metují (dále jen „OP MPR“) se NPÚ vůbec nevěnoval. Správní orgán spatřuje dotčené památkové hodnoty v ochranném pásmu městské památkové rezervace v míře půdorysného zastavění území, ochraně výškové konfigurace a charakteru zástavby při změnách půdorysné a hmotové skladby, vč. vyloučení oslabení nebo porušení historické urbanistické struktury a architektonického rázu Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují a s ní souvisejícího prostředí při změnách přírodních prvků, ochraně jejího měřítka a panoramat ve významných pohledech. K památkovými hodnotám předmětného území, které je zároveň také „územím s archeologickými nálezy“, náleží také archeologická souvrství, tedy soubory movitých a nemovitých věcí, jež jsou nedílnou součástí archeologického dědictví a jako takové nositelem kulturně historických hodnot. Toto vymezení je v souladu s výčtem hodnot území ve vyhlášení OP MPR, na které je nutno brát ohled: historická urbanistická a architektonická struktura prostředí památkového ochranného pásma a měřítko a panorama městské památkové rezervace a státního zámku.

Předmětný pomník vznikl k 10. výročí vzniku samostatného Československého státu, v roce 1928. Autorem pomníku je hořický sochař Josef Bílek a náchodský architekt Josef Hakauf. Pomník je skupina dvou zídek vymezujících obdélný vydlážděný prostor, v jehož vyoseném středu vyrůstá vysoký pylon, jež vrcholí sochou francouzského legionáře nesoucího prapor. Zídky památníku, kolmo k sobě vymezující dvě strany obdélného půdorysu dlažby. Na vnějších nárožích zídek jsou dva silnější pilíře – jeden s reliéfem Českého dvouocasého lva, ve druhém je hluboká nika zakrytá bronzovou mřížkou ve tvaru lípové větévky, s nápisem 28. X. 1918. Uvnitř niky je urna z měděného plechu a v ní prst' ze Zborova. Na jednom z pilířků jsou též vysekána jména autorů pomníku. Na vnitřních stranách zídek jsou druhotně osazeny žulové desky se jmény obětí válek. Na jedné straně 1. světové války, na druhé straně 2. světové války. Žulové desky se jmény vypsánymi černou barvou vznikly až dodatečně, když původní památník 1. světové války se stal památníkem na války obě. Původně obě pískovcové zídky nesly jména padlých z 1. světové války, které byly pravděpodobně provedeny jako bronzové, uchycené na pískovcové desky. Středový pilon je rovný vysoký hranol, z boční strany zdoben bronzovým nápisem 1914 / 1918, a vyhloubenou vertikální drážkou, která člení tuto plochu. Čelní plocha pilonu nese bronzový nápis *Vítězům*. Na vrcholu pilonu je socha Vítěz, představující francouzského legionáře nesoucího prapor přes plece. Samotná socha má vlastní nízký plintus, na němž je znovu podepsán autor: *Josef Bílek, 1926*. Současný stav památky je relativně dobrý. Památka je celkově povrchově znečištěna usazeným depozitem a mikrovegetací. Lokálně jsou popraskané či vypadané spáry. Bronzové písmo má přirozenou patinu. Dílo nejeví žádná statická poškození, použitý hořický pískovec se jeví v dobrém stavu, pevný, téměř nepoškozený korozí. Žulové desky mají lokálně smyté barevné vypsání jmen. Pomník 1. a 2. světové války představuje z památkového hlediska hodnotný doklad architektonické sochařské práce, prohlášené za kulturní památku; proto je při jeho obnově nutné postupovat dle

platné legislativy. Dnešní mírně zhoršený stav díla (kulturní památky) je nutno považovat především za výsledek negativních vlivů okolního prostředí a dlouhodobější absenci odborného restaurátorského či údržbového zásahu. NPÚ, ÚOP v Josefově po posouzení prací uvedených v předložené žádosti dospěl k závěru, že jsou v souladu se zájmy státní památkové péče a že po jejich provedení v souladu s doporučenými podmínkami budou zachovány dotčené kulturně historické hodnoty.

V Závěrečném konstatování písemného vyjádření NPÚ uvádí, že předložený záměr lze připravovat a realizovat při zohlednění uvedených podmínek. Správní orgán tyto podmínky do závazného stanoviska přejal, neboť shledal, že se jedná o podmínky dopřesňující práce uvedené v podané žádosti, a s jejich odůvodněním se správní orgán plně ztotožnil:

K podmínce č. 1 – Chystaný restaurátorský zásah je nanejvýš žádoucí k ozřejmění stavu a dochování původních bronzových nápisů na zídkách, druhotně překrytých žulovými deskami. Učiněné poznání je v budoucnosti možné využít pro případné zamýšlení návratu pomníku k jeho původní podobě a funkci, pouze pro památku obětí 1. světové války.

K podmínce č. 2 – Odborný dohled a vykonávaný dozor má oporu v zákoně č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, zejména v § 29 a 32, kde je stanoven odborný dohled odborné organizace státní památkové péče a vykonávaný dozor orgánu státní památkové péče. Zároveň plyne z povahy věci, že případné dílčí usměrnění – upřesnění, může být uplatněno pouze v přítomnosti dotčených stran. Kontrolní dny a konzultace lze považovat za jeden ze základních mechanismů účinného dohledu všech složek státní památkové péče ve smyslu platné legislativy. Požadavek na komisionální předávací řízení plyne z potřeby zjištění, zda byly práce ukončeny ve smyslu platného závazného stanoviska (rozhodnutí). Vzhledem ke skutečnosti, že přijímajícím je vesměs laická osoba, je žádoucí odborné posouzení, včetně doporučení díla k převzetí, či naopak upozornění na případné nedostatky a nedodělky. Toto posouzení může být chápáno jako kompenzace vlastníkově památky a zvýšení jako právních jistot.

K podmínce č. 3 – Požadavek na odevzdání závěrečné restaurátorské zprávy odborné organizaci státní památkové péče má oporu v §14 odst. 9 výše uvedeného zákona a vychází z ust. §10 odst. 3 písm. c) Vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Dokumentační povinnost rovněž plyne ze zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., zejména z § 10 Vyhlášky 66/1988 Sb., žádoucí je zcela průkazná dokumentace, kupříkladu dle Metodického listu NPÚ – *Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv* č. 4/2006. Restaurátorská zpráva je totiž svou povahou historickým pramenem k památce (dílu) před restaurátorským zákrokem a sumarizuje provedené práce včetně záznamu použitých technologií.

Navrhované práce jsou v souladu se zájmy státní památkové péče a po jejich provedení budou zachovány dotčené kulturně historické hodnoty.

Správní orgán památkové péče po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci došel k závěru, který je obsažen v závazném stanovisku.

Při posuzování se řídil platnými právními předpisy a nařízeními (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 66/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.; výnos MK ČSR ze dne 03.12.1969 č.j.: 15.106/69-II/2; rozhodnutí ONV Náchod ze dne 31.03.1987 č.j. kult./174/87; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) jakož i Listinou základních práv a svobod (čl. 35, odst. 3: „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.“).

Poučení o odvolání:


Proti tomuto usnesení může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu, podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru kultury a památkové péče, oddělení památkové péče, prostřednictvím Odboru výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu Nové Město nad Metují. Odvolání má odkladný účinek.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí z odvolání být patrné, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.

Upozornění:

Dle ustanovení § 14 odst. 8 památkového zákona může veškeré restaurátorské práce provádět výhradně fyzická osoba s příslušným povolením Ministerstva kultury, tedy pro restaurování nepolychromovaných (popř. polychromovaných) sochařských uměleckých děl z kamene.



Ing. Radka Škalďová
referentka Odboru výstavby a regionálního rozvoje

Příloha (zůstává v archivu správního orgánu):
předložená dokumentace

Na vědomí (po nabytí právní moci):

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, Okružní 418, Jaroměř - Josefov