

Ředitelství silnic a dálnic  
Stavební práce v otevřeném  
CR,  
řízení

## SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupeným  
číslo smlouvy: 02PU-001498  
(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

HERKUL a.s.

se sídlem: Rybná 682/14, 110 01 Praha I IČ: 25004638 DIČ: CZ25004638  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze odd. B, vložka 15 889  
zastoupeným:  
Bankovní spojení: číslo účtu:  
číslo smlouvy: 160281013  
(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/16 Ješín průtah, ISPROFOND 500 111 0006 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 13 205 369,86 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč DPH
	a	b	<b>(c) = (a) + (b)</b>
I/16 Ješín průtah	13 205 369,86	2 773 127,67	15 978 497,53

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce I/16 Ješín průtah, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 633158 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní ČR - I/16 Ješín průtah řízení

podmínky (dále jen „Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem — Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací dokumentace) <sup>1</sup>
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací dokumentace)  
Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (f) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a  
Formuláře a ostatní související dokumenty, které zahrnují:
  - Oceněný soupis prací — výkaz výměr
  - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
  - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace) — netýká se
  - Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 18.4.2016

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Práce na dané zakázce budou prováděny min. od 07:00 do 20:00 hod., včetně víkendů a svátků tak, aby bylo možno maximálně zkrátit harmonogram prací. Viz. Průvodní zpráva PD.

Ředitelství silnic a dálnic  
Stavební práce v otevřeném

Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 2  
Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém  
nosiči.

ČR - I/16 Ješín průtah  
řízení

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel,

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum:

Datum:

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

Funkce:



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Praze dne: 13 2013 HERKUL a.s.

číslo zakázky: 02PU-001498

Naše zn.: 9096/21/16-21300-Mar Obrnice 228

Vyřizuje:

435 21 Obrnice

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„I/16 Ješín průtah“

zadávací řízení zahájeno dne 8. 4. 2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 633158 ISPROFIN: 500 1 11 0007 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 8 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 7, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnížší nabídkovou cenu, podaná uchazečem

HERKUL a.s. IČ:

25004638

Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha I

Celková nabídková cena uchazeče: 13.205.369,86Kč (bez DPH)

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 5, podaná uchazečem

16-06-2016 / M.J.G.

EKOSTAVBY Louny s.r.o. IČ:  
10442481  
Václava Majera 573, 440 01 Louny  
Celková nabídková cena uchazeče: 13.499.200,-Kč (bez DPH)

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2 , podaná uchazečem

STRABAG a.s. IČ:  
60838744  
Na Bělidle 198/21, 150 OO Praha 5  
Celková nabídková cena uchazeče: 13.631.320,04Kč (bez DPH)

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4, podaná uchazečem

ROBSTAV stavby k.s. IČ:  
27430774  
Pražská 483, 397 01 Písek  
Celková nabídková cena uchazeče: 13.689.632,72Kč (bez DPH)

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 8 , podaná uchazečem

SWIETELSKY stavební s.r.o. IČ:  
48035599  
Sokolovská 192/79, 186 OO Praha 8-Karlín  
Celková nabídková cena uchazeče: 13.690.001,49Kč (bez DPH)

7. Jako šestá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná uchazečem

Froněk, spol. s r.o. IČ:  
47534630  
Zátiší 2488, 269 Ol Rakovník  
Celková nabídková cena uchazeče: 13.699.511,07Kč (bez DPH)

8. Jako sedmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1 podaná uchazečem

COLAS CZ, a.s. IČ:  
26177005  
Ke Klíčovu 9, 190 OO Praha 9  
Celková nabídková cena uchazeče: 13.718.384,47Kč (bez DPH)

2

9. Jako osmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 6, podaná uchazečem

EUROVIA CS, a.s. IČ:  
45274924

K Hájům 946, 155 00 Praha 5-Stodůlky

Celková nabídková cena uchazeče: 13.895.777,93Kč (bez DPH)

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem č.7 jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Poučení:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle 81 zákona.

- 2016

V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR

(1

ČR,

## DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: 1/16 Ješín průtah

PRO: ŘSD ČR Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	<b>(a)</b>	(b) - DPH z cen, (a)	<b>) = (a) +</b>
I/16 Ješín průtah	13 205 369,86	2 773 127,67	15 978 497,53

\* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny nabídky

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem -- Obecné podmínky
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (e) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)

- (f) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a  
Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:  
- Oceněný soupis prací - Výkaz výměr

JeŠIn řfzenf

- Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Přehled patentů, užitečných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace) — netýká se
- Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

funkce

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení

Adresa Rybná 682/14. staré Město, 110 OO Praha 1  
Datum 16.5.2016



## PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: I/16 Ješín průtah

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.

Název Pod-článku	číslo Podčlánku	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 OO Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	HERKUL a.s., Rybná 682/14, Staré Město, I IO 00 Praha 1, Doručovací adresa : Obrnice 228, 435 21 Obmice
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.24, I.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 OO Praha 4
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	3 měsíce bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci
Záruční doba	1.1.3.7	60 měsíců na stavební práce 36 měsíců — VDZ plastem
Dílo	1.1.58	I/16 Ješín průtah
Elektronické přenosové systémy	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo		právo České republiky
Rozhodný jazyk	104	Ceština
Jazyk pro komunikaci		Ceština

Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/16 průtah  
Stavební práce v otevřeném

Doba pro přístup na staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1
Výše Zajištění splnění smlouvy		10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky
Záruka za odstranění	4.25	3% Přijaté smluvní částky

Název Pod-článku	číslo Podčlánku	Údaje
vad		
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4028 c)	Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Podčlánku 4.31 30.000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 d)	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec 50.000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	Za nedodržení Doby pro dokončení 6.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 g)	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4028	30 % Přijaté smluvní částky
Upravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se Pod-článek 1308. 1 .
	14,6. C)	Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25 IO % průběžné platby
	14.6 d)	Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 10 % průběžné platby
	14.6 e)	Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3 IO % průběžné platby
	14.6 f)	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 IO % průběžné platby

Vydání potvrzení průběžné platby	14.6	30 % Přijaté smluvní částky
Název Pod-článku	Číslo Podčlánku	Údaje
(maximální částka zadržovaných plateb)		
Měny plateb	14.15	koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1% Přijaté smluvní částky
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se Varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se.
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se.
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	2003	Nepoužije se.

Datum:  
16.5.2016

zplnomocněná osoba  
Adresa Rybná 682/14, Staré Město  
110 00 Praha 1

8

## Soupis objektů

Stavba. 1/16 - 1/16 Ješín - průtah PD - niv příprava

Varianta:ZR -

Objekt	Popis	Odbytová cena (Kč)	13 205 369,86 OC
SO.I01	Komunikace		
so.301	Dešťová kanalizace		
VoN	Vedlejší a ostatní náklady		











2016 6

7 6.00

69

6

odpověď

c

6 6 | 60

6 7 6 7 0

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<p>07</p> <p>0</p> <p>re</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>5</p> <p>825</p> <p>249</p> <p>825</p>				











0
67
16
11

POKROČILY PŘÍPRAVA

**Stavba:** I/16 I/16 Jeřín - průtah PD - niv příprava  
**Objekt:** SO.101 Komunikace  
**Rozpočet:** SO.101 Komunikace

001/1/00











Datum: 13.5.2016

100 | 100

866660

100 |

16 6668

| 8=n | °

6667 306

6667 306

100 | 100

Stavba: I/16 I/16 Ješín - průtah PD - niv příprava  
Objekt: SO.101 Komunikace  
Rozpočet: SO.101 Komunikace



79)













18=11°

] 4 . ] .

66 112Z

o

==

o

|

o

66 91T

69 112Z

11111

111

1111

1111 | 111111

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

—  
”생

