

Smlouva o dílo

zakázkové číslo zhotovitele: H11106

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Čl. 1 Smluvní strany

1.1 Objednatel: Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Se sídlem: Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice

Zastoupený: p. Petrem Krupkou, ředitelem školy
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních
a technických: p. Peter Krupka

IČ: 48 51 35 12

Bankovní spojení:

tel.:

e-mail: skola@gyrec.cz

1.2 Zhotovitel: HURYTA s.r.o.

Se sídlem: Staňkova 557/18a
602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Ladislavem Hurytou – jednatelem společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních
a technických: Ing. Ladislav Huryta – mobil 602 538 884

IČ: 25569155
DIČ: CZ25569155

**Bankovní
spojení:**

Zapsaný v obch.

rejstříku: u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 34302, dne 8.7.1999

tel.:

e-mail: lhuryta@huryta.cz

Čl. 2 Předmět smlouvy

- 2.1 Název zakázky:** Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří
- 2.2 Profese:** Stavebně konstrukční řešení
- 2.3 Stupeň:** Dílenská dokumentace stavby
Autorský dozor
- 2.4 Předmět plnění:** Zpracování podrobných výkresů výztuže železobetonových konstrukcí, ocelových konstrukcí včetně tabulek výztuže, detailů a ostatních náležitostí nutných pro provedení prací zhotovitelem.

Seznam příloh:

- D1.2.01 Technická zpráva
- D1.2.02 Zesílení stropní desky nad 3.NP – tvar
- D1.2.03 Zesílení stropní desky nad 3.NP – výztuž
- D1.2.04 Železobetonové konstrukce ve 4.NP – půdorys a řezy
- D1.2.05 Železobetonové konstrukce ve 4.NP – výztuž věnců
- D1.2.06 Výztuž sloupů ve 4.NP
- D1.2.07 ŽB konstrukce ve 4.NP – kotevní desky
- D1.2.08 Zesílení stropní desky nad 3.NP – tvar, část u schodiště
- D1.2.09 Zesílení stropní desky nad 3.NP – výztuž, část u schodiště
- D1.2.10 Ocelová konstrukce výtahové šachty – tvar
- D1.2.11 Ocelová konstrukce výtahové šachty – výpis oceli
- D1.2.12 Základy pod výtahovou šachtou a dostavbou – tvar
- D1.2.13 Základy pod výtahovou šachtou a dostavbou – výztuž
- D1.2.14 Tvar a výztuž stropní desky na úrovni +1,330
- D1.2.15 Tvar a výztuž stropní desky na úrovni +5,475
- D1.2.16 Tvar stropní desky na úrovni +9,800 a nového schodiště
- D1.2.17 Výztuž stropní desky na úrovni +9,800 a nového schodiště

- 2.5 Počet vyhotovení PD:** 5 tištěných soupřav, 1x CD

Čl. 3 Doba plnění

- 3.1** Plnění dle čl. 2 bude objednateli předáváno postupně po ucelených částech, v termínech dle dohody s dodavatelem stavby.

Předání kompletní dokumentace do 31/8/2018

Čl. 4 Cena prací

Cena za dílo byla sjednána dohodou.

Dílenská dokumentace	88.000,- Kč
<u>Autorský dozor</u>	<u>9.000,- Kč</u>
Celkem	97.000,- Kč

K ceně bude připočtena DPH v platné výši.

Čl. 5 Platební a fakturační podmínky

- 5.1 Zhotoviteli vzniká právo fakturace za zpracování projektové dokumentace po odevzdání všech částí dílenské dokumentace.
- 5.2 Zhotoviteli vzniká právo fakturace za autorský dozor po dokončení stavebních prací v rozsahu projektu zhotovitele na základě Evidence autorského dozoru, který povede Zhotovitel formou tabulky s vyznačením data návštěvy, předmětu jednání, případně jiných důležitých skutečností.
- 5.3 Lhůta splatnosti faktury činí 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení do sídla objednatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne po jejím odeslání, den odeslání v to nepočítaje.
- 5.4 Platby za dílo provádí objednatel bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. 1.2 této smlouvy.
- 5.5 Faktura bude obsahovat všechny náležitosti v obchodní praxi obvyklé.
- 5.6 Objednatel může fakturu vrátit, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti fakturované částky a nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení opravené faktury.

Čl. 6 Předání a převzetí díla

- 6.1 Projektová dokumentace dle čl. 2 bude předána v den plnění objednateli osobně a ten se zavazuje ji převzít.
- 6.2 Součástí předávky projektové dokumentace bude předávací protokol, jehož jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Čl. 7 Smluvní pokuty

- 7.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním prací dle čl. 2 této smlouvy oproti termínu uvedenému v čl. 3 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý započatý den prodlení z ceny těch prací, u kterých došlo k prodlení.
- 7.2 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Čl. 8 Závěrečná ujednání

- 8.1 Práva a povinnosti v této smlouvě vysloveně neuvedené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, Zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění.
- 8.2 Bude-li kterékoliv ustanovení smlouvy v rozporu s platnými právními předpisy, zanikne jeho platnost, platnost ostatních ustanovení smlouvy zůstává nezměněna.
- 8.3 Všechny změny a dodatky k této smlouvě musí být vyhotoveny písemně a potvrzeny oběma smluvními stranami.
- 8.4 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.
- 8.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly, že nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

8.6 Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne 9.8.2018

