
Krajský úřad Pardubického kraje

Smlouva o dílo č. oR/18124117

nĺ projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu
ev. č. 3í7-005A Ghoceň"

Systémové číslo veřejné zakázky P17V00000129

Smluvní stranv

1. Objednatel Pardublcký kral
Komenského náměstĺ ĺ25
5321í Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D', hejtmanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:" lng.Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng' Radka Kroutilová nebo Bohuslav Kučera
Bankovníspojení: ČsoB, a.s.
č.ú.: 220430336/0300
!Č: 7o8 92 822
Dlt: Cz7o892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
sídlo: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
zastoupen: 
Spisová znaćka zápisu v oR: c20666 u Krajského soudu v Hradci Králové
osoby oprávněné jgdnat ve věcech technických:
Bankovníspojení: csoB a's' Hradec Králové
č' ú.:194021669/0300
!t: 27466868
ĐlČ CZ27466868

uzavirĄí tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazĄe řádně a včas, na svůj náklad a
nebezpečí, provést pro objednate|e dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se
zavazĄe za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho
provedení.

článek I.
Předmět díla

1' Zhotovitel se zavazĄe za podmínek této smlouvy podle projektového záměru pro objednatele
zpracovat projektovou dokumentaci stavby Modernizace mostu ev' č' 317-005A Choceň a
provést souvisejícĺ činnosti v tomto rozsahu:

i. zpracovat iednostupňovou proiektovou dokumentaci v rozsahu dokumentace pro společné
Územnía stavební řĺzení a současně v rozsahu dokumentace pro zadánía provedenístavbv.
Zpracovaná dokumentace bude v rozsahu dle zákona ć,' 18312006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění (dále jen ,,stavební zákon") a jeho prováděcích vyhlášek.
Dále bude zpracována do podrobnostÍ nezbytných pro zpracování nabídky do zadávacího
řÍzení na zhotovitele stavby ve smyslu zákonać.13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále téŽ ,,zzvz") a vyhlášky ć,.16912016 Sb., o stanovenĺ rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr,
ve znění platném v době dokončení dokumentace. Projektová dokumentace musí být
zpracována v souladu s poŽadavky vyhlášky č. 146/2008 sb. Není-li to odůvodněno
předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo znevýhodnit určité
dodavatele nebo výrobky tím, Že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo
nepřĺmého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy' uŽitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné z1ámk1nebo označení původu.
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Krajský úřad Pardubického kraje

Součástí díla je dále zejména:
- zakreslení stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně
souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru
nemovitostí, záborový elaborát a stanovení odvodů za zábory źemědělského a lesního
půdního fondu,

- obstarání všech 
^ 
potřebných souhlasů, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo staveonĺńo zákona, a jiných
dokladů vyŽadovaných zvláštními právními předpisy, nevydává-lise koordinované záłaźné
stanovisko podle $ 4 odst. 7, nebo nepostupuje-li se podle s 96b odst' 2 stavebního zákona,

- obstaránístanovisek vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k moŽnosti a
způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,

- obstarání smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,
vyŽaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávajícíveřejné dopravní nebo technicŕé
infrastruktury,

- zpracování návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby,
- zajištění zpracouáni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi osobou

odborně způsobilou podle zákona č' 309/2006 sb', vplatném znění sohledem na druh a
velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné azdraví neohroŽující
práce;

- sepsání Žádosti o vydání společného povolení stavby;
to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné společné povolení
stavby.
Vydané společné povoleníje objednatel povinen bezodkladně předat zhotoviteli k porovnání
věcných údajů uvedených v Žádosti o vydání společného povolení s údaji uvedenými ve
vydaném společném povolení. V případě zjištění rozdílnýci.l údajů mezi ĺyiše uveáenými
podklady a vydaný-m-společným povolením je zhotovitel-povineń vtermínű přeo naoytĺń
právní moci společného povolení o této skutečnosti informovat objednatele a příslűšný
stavební úřad.

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód cPV, cZ-CPA a cz'cc. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněńy soupis stavebníôh prací, dodávek a
sluŽeb s výkazem výměr dle vyhlášky č:. 169t2O16 sb., platné a rjčinné v době dokončení
dokumentace. PouŽitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. Ceny budou uvedeny bei
DPľ-{' u všech poloŽek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. Neđílnou
součástí projektové dokumentace budou zpracované zov včetně PoV s návrhem
harmonogramu pracízhotovitele stavby během částečných a úplných uzavírek komunikace.
V harmonogramu musíbýt uvedeny i nezbytné technologické přestávky a harmonogram musĺ
být navrŽen tak, aby průběŽná lhůta výstavby během użavírek komuńĺkací byla m'inimální a
nedocházelo ke zbytečným přestávkám při realizaci prací' Všechny uzavÍrky á objízdné trasy
musí být předběŽně projednány s dotčenými účastníky následnéńo řízení ve vécĺ uzavírek
s.ilnic. Doklady o projednání s těmito účastníky musí být součástí dokladové části zadávací
dokumentace.

ii. provést maietkoprávní činnosti v rozsahu specifikovaném přílohou č' 1 smlouvy;
iii' p.oskvtnolt obiednateli jako zadavateli ggučinnost v zadávacím řízení veřejné zakázky nazhotovitelestavbypodleprojektovédokumeffitzańrnujeze1ńená

zpracování podkladŮ pro odpovědi na Žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací
dokumentace, pokud tyto Žádosti směřují k projektové dokumentaci ńebo soupisu prací.
Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladně, tak a-by objednatel mohl dodżet proôesní lhŮty
stanovené v ZZYZ.
Závazek k součinnosti v zadávacím 

- 
řízení není překáŽkou předání a převzetí jinak

dokončeného díla a trvá, z povahy věci, i po odevzdání předmětu díla objednateli az ao
naplnění účelu tohoto ujednání.
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2. Součástí díla je též provedení všech potřebných průzkumných prací a gebdetického zaměření,
které jsou nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení
projektovaného díla.
NavrŽená stavební opatření a rozsah stavebních prací musí za všech okolností vyhovět
podmĺnkám přijatelnosti projektu stanoveným příslušnou výzvou daného operačního
programu.

3. Před zahájenĺm projekčních prací svolá zhotovitel vstupníjednání s objednatelem, na kterém
bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání.
Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do
dokumentace. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednánĺ, na kterém seznámí
objednatele s rozpracovanou dokumentací.

4. Povinnou součástí dokladové části dokumentace je závěr z odborného posouzení
Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologĺckých situací a
nálezů v místě plánované stavby. Kontaktní Údaje pověřené osoby Východočeského muzea
pro tyto účely sdělíobjednatel zhotoviteli navyžádání'
Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednánÍ
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové
části bude i souhlasné stanovisko budoucího uživatele s projektovou dokumentací včetně
stanoviska příslušné majetkové správy sÚs pr'

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce' Počet
vyhotovenĺ je 10 paré tištěné formy' Dále bude dílo zároveň předáno v5vyhotoveních
v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu *.Doc nebo *.DOCX, výkresová část
vAUTOCAD formát *.DWG a současně ve formátu *.PDF, tabulky budou ve formátu *'XLs
nebo *.XLSX, kteý bude kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4.
oceněný a neoceněný soupis stavebnĺch prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr v rozsahu
stanoveném prováděcĺm právním předpisem bude předán ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, kteý
bude kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4 a tištěné podobě
autorizované' Požadavky na předání díla nebo jeho části ivjiných neŽ výše uvedených
formátech mohou vyplývat z přílohy č. 3. Dále předá zhotovitel objednateli projektovou
dokumentaci vdigitálnĺ formě v komprimovaném formátu *'zlP, přičemŽ jednotlivé soubory
komprimovaného formátu nesmí přesáhnout datovou velikost 45 MB. V případě potřeby dalších
vícetisků se zhotovitelzavazuje k jejich vyhotovení mimo sjednanou smluvní odměnu pouze za
cenu nákladů na zhotovení kopiĺza ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková
situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré budou řádně
autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.

6. Smluvní strany ujednávajĺ, Že správní poplatek za podání Žádosti o vydání společného povolení
hradí bez ohledu na případné zastoupenĺv tomto ŕízení zhotovitelem objednatel sám.

článek lI.
Cena dĺla. platební a faktuľačnĺ podmínkv

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí celkem:

ĺ.347.000'_ Kč bez DPH (dále téŽ,,smluvnĺ cena")
DPH při sazbě 21o/o ćini 282.870; Kć,
Celkem včetně DPH í.629.870'- Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, sluŽby, práce
a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě (mimo
vyŽádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, Že při změně sazby DPH se cena díla vč'
DPH navyšuje/sniŽuje v souladu se změnou sazby.
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2. objednatel se zavazĄe uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou voooc 1. tohoto článku nazákladě jeho faktury a na základě předávacího protokolu v souladu s dalšími podmínkańi
uvedenými v této smlouvě.

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsání protokolu opředání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Nedílnou sou'částí přeoávacíno
protokolu bude i formulář dle přílohy č. 2 této smlouvy. Kopie uvedeného proiokolu budepřílohou faktury za zhotovenídíla.

4. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

5. Faktura bude splňovat náleŽitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a
zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy oo;äońatele)"objéonätelje oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náleŽitosti uvedené v tomto
ustanovení nebo.vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli
důvody vrácení. V..závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu'opravit nebo nověvyhotovit. oprávněným vrácením faktury sé 

-lnůta 
splatnósti faktury přeruśuje. Nová lhůtasplatnosti zaćiná běŽet ode dne doručení objednateli doplněné, bpravené nebo nově

vyhotovené faktury s příslušnými náleŽitostmi, splńujĺcí podmínky této 
''louuy.6. Pokud by objednateli vsouvislosti súhradou faktury vznikalo ručení za DPH podle s 1o9

zákona ć' 23512004 Sb , o dani z přidané hodnoty, v platném znění 1napŕ- podle oost. z iĺs'.
9) n9bo odst. 3) je objednatel bez clalšího opráúněń uhradit znotovĺteii päu'" fakturovanou
částku bez DPH a částku odpovídajícívyúčtované DPH zaplatit na účet.pi*." daně. o tomtopostupu objednatel dodatečně písemně informuje zhotovitele

7' Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury
objednateli.

8. Úhradou se rozumí odepsánífakturované částky z účtu objednatele.

Clánek llI.
Term plnění

1' Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. l. této smlouvy předat objednateli nejdéle
do í63 kalendářnĺch dnů od vstupu smlouvy v účinnost.

2' Připadne-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že dílo bylodokončeno včas, dojde-li k jeho převzetí objednatelem v nejbliŽší následující pracovní den'
3. Zhotovitel bere na vě-domí, Že nesplnění termínu dokončení díla podléhá sankcím sjednaným

touto smlouvou a můŽe téŽ vyústit ve vznik škody objednateli.

Clánek !V.
Pľovádění dĺla

1' Zhotovitel bude při-prováděnídíla postupovat s odbornou péčí' Dodávky, práce a sluŽby, kteréjsou předmětem této smlouvy, zhotovitei dodá nebo provede v takovém iózsanu a iatoäii, áoyvýsledkem bylo kompletní dílo odpovídajícĺ podmínŘám stanoveným touto smlouvou a účelupouŽití.

2' Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami
stanovenými touto smlouvou' Zhotovitel se-zauazuje zajistit vrámci pro*oenĺ äĺ.,iplné ávčasné provedení.u:"9l' prací nutných pro řádné doŘončéní díla bez uáo a další plnění, jejich-
provedeníje pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.
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3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodżovat veškeré předpisy, pokud se vztahujĺ
k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, má
zhotovitel povinnost ji nahradit.

4. Předmět dĺla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným
v České republice a bude obsahovat veškeré části vyžádané stavebním Úřadem a
zainteresovanými orgány. Tím nejsou dotčena ujednánĺ této smlouvy vyŽadující pro plnění
vyšší neŽ normami poŽadovaný standard'

5' Zhotovitel prohlašuje, Že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky za nichŽ
se má dílo realizovat.

6. Zhotovitel bere na vědomi, Že na dílo se vztahují specifické podmínky vyplývajícĺ ze
skutečnosti, Že projekt je určen kuplatněnĺ vrámci plánované výzvy sc 1.1 lntegrovaného
regionálního operačního programu. Vybrané povinnosti plynoucí z tohoto zařazeni a odkazy
na plné znění podmĺnek operačního programu jsou uvedeny v přĺloze č. 3 smlouvy.

Konkrétní specifikace a způsob splnění těchto podmínek v rámci zpracování projektové
dokumentace v souladu s čl. l. smlouvy bude nedílnou součástí projednávaných bodů na
vstupním jednání se zhotovitelem.

Glánek V.
PrůběŽná kontrola

1. objednatelje oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob.

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběŽně jej informovat o stavu rozpracovaného
díla, předkládat mu dílčívýsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

3. K Žádosti objednatele je zhotovitel povinen prokázat, Že se na plnění z této smlouvy podĺlejí
zodpovědné osoby (nebo schválení náhradníci), které uvedl v rámci prokázánÍ kvalifikace
v zadávacím řízení veřejné zakázky, na jehoŽ základě byla tato smlouva uzavřena.

čIánek Vl.
Zárukv. odpovědnost za vadv

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení pracĺ
uvedených v čl' l' této smlouvy podle této smlouvy a souvisejĺcích platných předpisů. Zhotovitel
na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými
nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost
dokumentace. Statĺcké a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly
kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo moŽno posoudit uvaŽované zatíŽení
konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, Že
řešení díla je navźeno s přihlédnutím k objednatelem stanovenému úöelu ekonomicky
přiměřeně.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, Že celé dílo (a každájeho část) bude prosto jakýchkoliv
věcných, právních, jakoŽ i ostatních vad ke dni jeho předání. Dílo nebo jeho část má vady,
jestliŽe zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho vyuŽití, případně
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá
vlastnosti obvyklé.

3' Zhotovitel poskytuje po uvedenou záručnĺdobu zárukuzabezvadnost předmětu díla, tj' záruku
za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle jednotlivých
poŽadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních
předpisů, pokud se na prováděný předmět díla čijeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, Že
předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou
účelovou způsobilost. Po dobu zárućni doby je tedy rozsah záruky neomezený , což znamená
zejména, Že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad.
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4. Zhotovitel odpovídá zavady díla uvedené v bodě 1.,2' a 3. tohoto čláhku této smlouvy, které
budou zjištěny v záručnĺ době' Zárućní doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o
předánía převzetĺ předmětu díla oběma smluvními stranami'

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez
zbytečného odkladu pĺsemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však
odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou
písemně jinak.

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá
znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad -zjištěných objednatelem během zárućni
doby.

7. Zhotovitelje povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, že
vadu nezavinil.

8' NeodstranĹli ,zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5' tohoto článku této smlouvy nebo
oznámĹli před jejím uplynutím, Že vady neodstraní, můŽe objednatel odstoupit od smlouvy,
poŽadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozuměnĺ zhotovitele vadu
odstranit sám nebo ji nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniŽ by tím objednatel omezil
jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitelje povinen nahradit objednateli výdaje
a ušlý zisk, které souvisejÍs odstraňováním vad zajišt'ovaným objednatelem, a to do 30 dnů po
obdźení příslušného platebního dokladu objednatele.

9. V případě, Že se jedná o vady' které brání uŽití díla k sjednanému účelu, může objednatel od
smlouvy odstoupit.

10. V případě odstraněnĺ vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouŽí o dobu,
po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady uŽĺváno vůbec nebo mohlo
být uŽíváno jen v rozsahu niŽším neŽ dle této smlouvy.

11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemŽ i výzva
k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záručnĺ doby se povaŽuje za včas
uplatněnou.

12. v případě odpovědnosti zhotovitele za vady platĺ v ostatním s 2615 a násl. občanského
zákoníku.

čÉnek VIl.
Zaiištění plnění povlnností

V případě porušení povinnostĺ daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniŽ by tím
omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající
smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatnĺch ujednání o smluvních
pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následujícĺ:

1' Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny díla stavby realizované na základě projektové
dokumentace Vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové
dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebnĺch prací, dodávek a sluŽeb s výkazem
výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
- ve výši 2o/o z Cafi\ díla v případě navýšení smluvní ceny díla stavby do 5% včetně,
- ve výši 5o/o Z CéÍI! díla v případě navýšení smluvní ceny díla stavby od 5% do 10% včetně,
- ve výši 8o/o z cen! díla v případě navýšení smluvní ceny díla stavby větším než 10o/o.

2. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěŽe (dále jen ,,ÚoHS"; zjistí během
zadávacího řízeni realizovaného na základě projektové dokumentace Vypracované na základě
této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace
stavby nebo soupisu stavebních prací vč' výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli náklady na správní řízenĹ vedené ÚoHs, včetně případných sankcí z něj
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vyplývajĺcích vůči objednateli. Dále je zhotovĺtel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu
tímto vznikla.

Pokud bude objednatel v důsledku pochybení zhotovitele nebo vady díla sankcionován
V procesech týkajících se přidělení dotace na projekt spočívajícív realizaci stavby zhotovované
na základě projektové dokumentace Vypracované podle této smlouvy, a to formou krácení nebo
úplného odejmutí poskytnuté dotace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši této sankce.

3. V případě, Že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních
prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočĺvající zejména v nesprávném
stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli náklady prokazatelně vynaloŽené na porovnánízhotovitelem vytvořené projektové
dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr.

4' Bude-lizhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla oprotitermínu
ujednanému v čl. lll. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za kaŽdý den
prodlení smluvní pokutu ve výši o,5o/o Zé smluvní ceny dĺla.

5. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro jejĺ podstatné porušení zhotovitelem podle čl' Vlll.
bodu 2. písm' a) - d) uplatnĺ objednatel za toto porušení smlouvy vŮči zhotoviteli též smluvní
pokutu ve výši 20% smluvní ceny díla.

6. NeodstranĹli zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku Vl. bodu 5. této smlouvy, zavazuje se
zhotovitelzaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KćzakaŽdý izapoćatý kalendářní
den prodlení.

7' V případě vadného plnění v oblasti majetkoprávního vypořádání tak, jak jsou poŽadované
činnosti upraveny v příloze č. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,1o/o zC smluvní ceny dĺla za kaŽdý kalendářní týden, ve kterém přes
upozornění objednatele nesplnil přílohou stanovené povinnosti.

8. Za kaŽdý jednotlivý případ jiného neŽ výše uvedeného porušenĺ povinností zhotovitele z této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní
ceny dĺla'

9. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádánĺ smluvních pokut vyměřených
objednatelem zhotovitelijejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem' NenĹli tento
postup moŽný, zaplatí zhotovitel smluvnĺ pokutu podle této smlouvy na Účet objednatele do 15
dnů po obdżení vyúčtování smluvní pokuty.

10. Zaplacením smluvní pokuty zhotovĺtelem není dotčen nárok objednatele na náhradu
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele v plné výši.

11' Nenĺ-li v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacenĺ smluvní pokuty
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti plynoucí z této
smlouvy.

12' oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna Žádnými formálními úkony ze strany
objednatele.

13. Celková výše smluvních pokut, které mohou být vyměřeny zhotoviteli, je omezena částkou 30%
ze smluvní ceny díla. Toto omezení se však nevztahuje na smluvní pokutu podle bodu 2. tohoto
článku.

soD č. oR/t8/24LI7 Strana 7 zL9



Krajský úřad Pardubického kraje

clánek Vlll.
odstoupení od smlouvv

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy'

2. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem, kteým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených
v ostatních článcĺch této smlouvy rozumí případy, kdy:

a) zhotovitel přes opakované upozornění objednatele brání nebo jinak znemoŽní provádění
kontrol díla nebo jeho části;

b) se zhotovitel přes opakované upozorněnĺ objednatele m zpozdil o více neŽ 30 dnů s plněním
jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména nedodźel termĺn
předánĺ dokončeného díla uvedený v článku lll. této smlouvy), pokud pro danou povinnost
tato smlouva výslovně nestanoví jinak;

c) zhotovitel öpakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci
svých povinností daných smlouvou;

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat
potřebné věci' sluŽby nebo pracovní síly na realizaci a dokončenĺ díla v souladu se
smlouvou;

e) výše smluvních pokut vyměřených zhotoviteli, včetně těch jiŽ uhrazených, dosáhla öástky
stanovené v článku Vll' bodu 13. této smlouvy;

f) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci,
přĺpadně jiným způsobem ukončil činnost.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy Ve výše uvedených případech je objednatel
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dĺlo nebo jeho část dokončit, případně opravit
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončenĺm nebo uvedením díla čijeho části
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdżení
platebního dokladu objednatele. objednatelje oprávněn odečíst ze svých finančních závazkil
vůčizhotovitelĺsvé finančnínároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje.

3. objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, Že nebude mít finanční prostředky
pro pokračování realizace dĺla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné
části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem, za které se podle této smlouvy povaŽuje situace' kdy se objednatel přes
opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil
podle článku ll. této smlouvy' V případě zpožděni uhradí objednatel zhotoviteli Úrokz prodlení
v zákonem stanovené výši.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku ll. této smlouvy, a to ani
na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovovánĺm
předmětu díla obohatil. odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu
případné škody, zaplacenísmluvní pokuty nebo práva z licenčního ujednánĺ k předmětu díla.

6. V přĺpadě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacenĺ poměrné ěásti ceny díla odpovídajícĺ jeho
provedenému rozsahu, a to proti předání této části' odstoupením od smlouvy není dotčen
nárok zhotovitele na případné zaplacení smluvní pokuty.
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článek IX.
Přechod vlastnického práva

Vlastnické právo k předmětu dĺla přecházi ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu

o předánía převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.

článer X.
Předání a převzetí předmětu díla

1' Předmět díla bude předán objednateli vdohodnutém.místě, kteným je sídlo Krajského úřadu

Pardubického kraje, Komenského nám. 12o, 53211 Pardubice, budova c, oMSŘl kancelář
číslo 333.

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno
prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazujícívčasnost takové výzvy
nese zhotovitel.

3. Předmět díla je povaŽován za ŕádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a
nedodělků a došlo-li k předánĺ předmětu díla objednateli v místě plnění'

4. objednatelje povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmě! díla. o předání a
přwzetí préomctu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, kteý podepíší

obě smluvnĺ strany. JestliŽe objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetĺzjistil,
Že předmět díla nebyl proveden řádně, zaznamená tuto skutečnost do předávacího protokolu

společně s důvody ôdmítnutĺ převzetí. Po odstranění vad díla se opakuje předávacĺ řízeni
v nezbytně nutném rozsahu.

5. Dĺlo se povaŽuje za dokončené v okamŽiku podpisu protokolu o předánĺ a převzetí předmětu

díla oběma smluvnĺmi stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetí
předmětu díla je řádné splnění dĺla dle článku l. této smlouvy.

článek Xl.
Změnv. vĺcepráce

1. V průběhu provádění dĺla můŽe objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyŽádat změny
díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po

obdrŽení [oŽadavku objednatele na změnu navrhne a předloŽí objednateli k odsouhlasení
dokumenĺzměny díla, kteý bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedenízměn a pokud si

to změny budou vyŽadovat, i návrh na Úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikacĺ) a
návrh na úpravu termĺnu plněnĺ.

2' Schválenídokumentu změny díla objednatelem a vyslovenísouhlasu s provedením změn bude
provedeno takto:

V případě, Že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku. nových skutečností,
poŁaäovat práce nad rámec plněnĺpředmětu dĺla této smlouvy, bude poŽadavek na provedení

ic.Lto praci uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plněnítěchto
prací bude před jejich realizaci dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy'

Práce nad rámec plnenĺ předmětu díla této smlouvy, jejichŽ provedení bude mít vliv na cenu

díla nebo termíny plněnĹ mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ktéto
smlouvě, pokud śe objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel provede

změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvnĺmi stranami.

3. Zhotovitel připravĺ a bude uchovávat záznam zachycujícĺ povahu, náklady a stav všech změn,
jak navrhovaných tak i schválených'

4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosaŽení
souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na

základě poŽadavků směřujícĺch k dosaŽenĺ účelu předmětu díla' nemohou být chápány a
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vykládány jako změny smlouvy, nevztahuje se na ně toto ustanovenĺ tohoto článku a nemohou
být důvodem ke zvýšenĺ ceny díla nebo ke změně termínu plnění.

Clánek Xll.
ostatní uiednánĺ

1. Škodu, kterou zhotovitel způsobil porušením povinností daných touto smlouvou nebo
v souvislosti s plněnĺm této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu škodu odstranit, nenĹli to moŽné, pak finančně nahradit' Náklady s tím
spojené nese zhotovitel. Povinnostizhotovitele k náhradě škody v plném rozsahu nenídotčena
ani tehdy, kdyŽ se jedná o takové porušení povinnosti stanovené touto smlouvou, na které se
vztahuje smluvní pokuta.

2. Pokud nesplněnĺm některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči
zhotoviteli finančnĺ nároky, je objednatel oprávněn je jednostranně započíst, tj. od částky
fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a
zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníŽenou).

3' Zhotovitel se zavazuje mít k okamŽiku uzavření této smlouvy, jakož i po celou dobu její
účinnosti, uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnujícĺ pojištěníodpovědnosti za
škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem činností, jeŽ jsou jejím předmětem,
s pojistným plněnĺm ve výši nejméně 250 tis. Kč.

4. Změny v osobách nositelů autorizací, prostřednictvím kteqých zhotovitel prokazoval kvalifikaci
v zadávacÍm řízení, na základě něhož byla uzavřena tato smlouva, podléhají ve všech
případech schválení objednatele.

ctánek Xlll.
Licenění ulednání

1. objednatelje oprávněn pouŽít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely vyplývající ztéto
smlouvy, tj. zejména pro účely poskytnutítéto dokumentace účastníkům výběrových řízení na
zhotovitele navazujícĺch projektových dokumentacĺ a na zhotovitele souvisejících staveb, pro
Účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových
dokumentacĺ, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací,
pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav,
rekonstrukcía změn souvisejících staveb, to vše vŽdy i prostřednictvím třetích osob.

2. K pouŽití díla pro jiné účely' neŽ jak vyplývají z této smlouvy a jsou příkladmo uvedeny v tomto
článku, je třeba souhlasu zhotovitele.

ČÉnek XlV.
Zastu pován í obied natele

K zastupování objednatele v rámci provádění inŽenýrské činnosti, která je součástí plnění této
smlouvy, zmocňuje objednatel zhotovitele. Listina plné moci prokazující toto zmocnění a
stanovujícĺjeho rozsah je přílohou č. 4 této smlouvy.

článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí
v přĺpadě změn údajů uvedených v záhlavĺ smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran
nebo jednajícĺch osob), které lze provést na základě oznámenĺ příslušné smluvní strany. Toto
oznámeníučiní příslušná smluvnístrana písemně do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
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2' Nedílnou součástítéto smlouvy jsou:

- příloha ć.1 - specifikace poŽadovaných majetkoprávních činnostĺ;
- příloha ć' 2 _ vzorový formulář k předávacímu protokolu;

- příloha č. 3 - povinnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z finanční
spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci dopravních projektů
v rámci lntegrovaného regionálnĺho operačního programu;

_ přĺloha ć,' 4 - plná moc k zastupování objednatele při výkonu inŽenýrské činnosti.

3. S ohledem na právní úpravu zákona ć. 34012015 sb., o registru smluv, v platném znění,
ujednávají smluvní strany následující:

a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
nejdříve uveřejněním v registru smluv.

b) objednatel qdešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem
vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.

c) Smluvní strany prohlašujĺ, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
ve smyslu s 504 občanského zákoníku.

d) Smluvnístrany berou na vědomí, Že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od
jejího uzavření, je-následujícím dnem zrušena od počátku.

4. Tato smlouva je vyhotovena V pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrŽí stejnopisy tři a
zhotovitel stejnopisy dva.

5. Smluvní strany prohlašují, Že ujednání v této smlouvě obsaŽená jsou jim jasná a srozumitelná,
jsou jimi mĺněna váŽně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle, s jejich
obsahem souhlasí a budou se jimi řídit. Na dŮkaz tohoto tvzení smluvnĺ strany připojují níŽe
své podpisy.

6. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 25.6.2018 a schválen
usnesenĺm číslo R/1 1 95/18.

V Pardubicích dne 19: 11 lll9

Za objednatele: Za zhotovitele:

Pardubický inŽenýrs ncelář, s.r.o.
JUDr. Martin , Ph.D
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Přĺloha č. 1 smlouvy o dílo ě. oRl18l24117

Specifikace majetkoprávních činností zhotovitele

Rozsah majetkoprávní činnosti ve smyslu čl. l odst' 1 smlouvy a poŽadovaný postup pro její
provádění:
1. Zhotovitel předá zpracovaný záborový elaborát s vyznačením druhu majetkoprávni zátěŽe1

objednateli a správci majetkoprávnĺdatabáze k vloŽení údajů do systému, a to bezodkladně po
jeho zpracovánĺ. V případě změn v záborovém eláborátu předává zhotovitel bezodkladně
podklady pro jeho aktualizaci správci databáze' S kontaktními údaji správce a poŽadavky na
formáty dat bude zhotovitel seznámen na vstupním jednání. Zaškolení zhotovitele v práci
s databází provede v případě potřeby správce systému.

2. Majetkoprávní činnost zhotovitele podle této přílohy se nevztahuje na pozemky, které jsou
v celé výměře starou zátěží' NíŽe uvedený postup se vztahuje pouze k nové nebo
kombinované zátěŽi.

3. Zhotovitel zajistí souhlasy dotčených vlastníků pozemků s projektovanou stavbou. V případě
soukromých vlastníků a obcípoŽaduje objednatelvedle obstaránísouhlasů vlastníků pozemků
formou stanovenou v $ 184a odst' 2 stavebního zákona téŽ zajištění podpisů smluv o
podmínkách provedení stavby. Zhotovitel v databázi vygeneruje návrhy smluv o podmínkách
provedenĺ stavby a provede jejich korektury. Následně tyto návrhy smluv odešle
prostřednictvím databáze objednateli k odsouhlasení a doplnění. Po odsouhlasenĺ
objednatelem rozešle zhotovitel prokazatelným způsobem návrhy smluv příslušným
vlastníkům, a to současně s poŽadavkem na vyznačení jejich souhlasu se stavbou na
situačním výkresu podle poŽadavku stavebnĺho zákona (z databáze lze vygenerovat i vzorový
průvodní dopis)' V případě doručovánĺ poštou se doporučuje zvolit moŽnost vhozenídopisu po
případném uplynutí úloŽnĺ doby do schránky. Návrhy smluv musí být odeslány nejpozději
35 dnů před termínem předánídíla podle článku l. bodu 1. písm. a) smlouvy.

4. Zhotovitel v databázi zaznamená datum odeslání návrhů smluv, datum jejich doručení
osloveným vlastníkům, datum podpisu smlouvy vlastníkem, případně důvody odmítnutí návrhu
smlouvy nebo poŽadavky a podmínky vlastníka, pokud byly sděleny' Jde-li o požadavky
vlastníka na změnu technického řešení, které jsou proveditelné bez významných dopadů na
projektovanou stavbu a její cenu, oznámí zhotovitel tuto skutečnost bezodkladně objednateli'
Bude-li technický poŽadavek objednatelem akceptován, informuje objednatel zhotovitele o
poŽadavku nazapracovánízměny do dokumentace a vlastníkovi předloŽí nový, v tomto smyslu
upravený návrh smlouvy' V případě jiných poŽadavků vlastnĺkŮ na změnu smlouvy (např. jiný
smluvní typ, nabízená cena, poŽadavek na směnu pozemku) předá tyto případy zhotovitel
bezodkladně k řešení objednateli.

5. Zhotovitel bude průběŽně předávat jednostranně podepsané smlouvy objednateli. Zhotovitel je
dále povinen aktualizovat údaje v databázi o udělených souhlasech vlastníků a uzavřených
smlouvách, příp. o odmítnutí návrhu a jeho důvodech nejméně jednou týdně. Důvody odmítnutí
přitom kategorizuje podle databázové šablony'

6. odeslání návrhů smluv vlastnĺkům pozemků nesmí pro přĺslušné katastrální území proběhnout
dřĺve, neŽ proběhne projednáníprojektu s veřejností na místě. Jednánĺsvolá zhotovitel; k tomu

L starou zátěžĺ se rozumí pozemek ve vlastnictví osoby odlišné od objednatele, který je zastavěn silnicí nebo jejím
příslušenstvím ve stávajícím stavu. Noyou zőtěžíse rozumí pozemek ve vlastnictví osoby odlišné od objednatele, který
má být nově zastavěn podle projektem navrženého řešení stavby. Kombinovanou zótěží se rozumí pozemek ve
vlastnictví osoby odlišné od objednatele, který je zčásti zastavěn stávající silnicí a zčásti dotčen nornim stavebním
řešením.
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mu objednatel poskytne potřebou součinnost' Učast zhotovitele na jednáiiíje povinná. Jednánĺ
budou svolána tak, aby posledníz nich proběhlo nejpozději 50 dnů před termínem předánídíla
podle článku l. bodu 1. písm. a) smlouvy. Zhotovitel zajistí, aby na tomto jednání byly
k dispozici objednatelem odsouhlasené návrhy smluv o podmínkách provedení stavby k jejich

moŽnému podpisu dotčenými vlastníky.

7 ' Předávané majetkoprávnĺ podklady k datu odevzdání dokončeného předmětu díla podle
článku l. bodu 1. písm' a) smlouvy musí zahrnovat souhlasy vlastníků pozemků podle
poŽadavků $ 184a odst' 2 stavebního zákona, vlastníkem podepsané smlouvy o podmínkách
provedení stavby (pokud nebyly jiŽ předány), nesouhlasná vyjádření vlastníků pozemků, kteřĺ

odmítli smlouvy podepsat, a doklady o prokazatelném odeslání návrhů smluv v případě, kdy
na ně vlastnĺk nereagoval. Takto předanými doklady musí být prokázáno oslovení všech
vlastníků dotčených projektovanou stavbou. Předávané doklady budou odpovídat stavu
de kla rova ném u- v databázi.

8. V případě, kdy je dotčený pozemek ve vlastnictví státu, neodesílá zhotovitel organizaci
hospodařící s pozemkem návrh smlouvy o podmĺnkách provedení stavby, ale obstarává
souhlas organizace (.;ejího ústředí) se stavbou a záborem. Vydaný souhlas předá zhotovitel
objednateli bezodkladně. Smluvní vztahy k takovému pozemku bude na základě tohoto
souhlasu řešit sám objednatel.
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Příloha ć' 2k soD č. oV18t24117

Název stavby/projektu :

,,Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. ě,.317-
005A Ghoceň"

Stupeň projektové dokumentace

z racovatel ro dokumentace
NáleŽitost Ano/Ne odkaz na náleŽĺtost v

PD
(ČásVstrana)

název stavby/proje ktu je ve všech částech
dokumentace v souladu se SOD
rozsah dokumentace dá stupni PD

kudo obsamentace h e za Ikreslen do nkatastráluJ stavby
ma návrh ělodd ovacíhopy etrického nugeom včetněplá
souhl staveasu bn oh uúřad dělenís m mkůpoze výpisy
otčed zků katastrupozemných nemovitost záborový
lae aborát ovenstan odI vod u za kéh aozemědě lszábory

lesního ního fondu
kladdo ová část doku entacem oprojektové bsah uJe

za ze všech n Iptsy jedná mezruskutečněných

okladovád část okumentacedprojektové obsahuje
uso htas stane snovt bko ucíhoudo leuŽivate

s
m

uktovo dokum entací včetněproje stanoviska s nelušpří
Úss PK

ednatelem a zhotovitelem v hu ídíla

inály dokladůparé č. 1 obsah uje dokladovou část s

na autorizačním razítkem
doku mentace e na odJ pod mepsá povědným projektante
ao
digitálnĺ zpracování obrazové částive formátu 1X CD v
DWGaIxCDvPDF
textová část ve formátu *.doc nebo *.docx

ve formátu *'xls nebo *.Xlsxtabul

s datovým předpisem elektronického formátu XC4

doku mentace hobsa oceně a tsuJe ný neoceněný soup
stavebn ích dod kave sla buze sprací m Vvýkaze výměr

urozsah ovenémstan tm tm ředprováděc mprávn p prse
* *formátu .XVE neLS bo kom lnbi mIXLSX, pati

včetně autorizované tištěné
počet paré od dá soD

Ún
dk okumentaci e oŽen na Žádostivrhj přil stavebn oka

n I SPnebo vc. všech n addokl u

statické
1c. 2a medoku ntaceparé

Istavebn npro povole

cz-c
u stave íchbnjed o uvedennotlivých CPVkódbjektů Je t

CZ-CP ac JKSO

částísou ektové nadokumentaceproj dopravní stavby Je
nostid ka dle VTP ahrozs u dle soD

dektová entaceokumproJ obsa lán ahuje p bezpečnosti
och zdraví a zov
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dokladová část dokumentace obsahuje závér z
odborného posouzení Východočeského muzea
v Pardubicích k předpokládanému výskytu
archeologických situacía nálezů v místě plánované
stavbv
dokumentace obsahuje harmonogram vč. nezbytných
technologických přestávek a doklady o projednání
obiízdných tras
oceněný výkaz výměrje uveden bez DPH, u všech
poloŽek je stanovena sazba DPH a uvedena cena
včetně DPH
součástí dokumentace avýkazu výměr je dodávka a
montáŽ velkoplošných billboardů a pamětnĺch desek v
rozsahu dle příloh.y k Příručce pro Žadatele a příjemce
v rámci daného operačního programu - Pravidla
povinné publicity

Krajský úřad Pardubického kraje

Datum:

Jméno zodpovědného projektanta

Podpis zodpovědného projektanta:
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Příloha č. 3 ke Smlouvě č. oRľ18124117

Povi n nosti zhotovitele projektové doku mentace vyplývaj ící z fi nanění
spoluúčasti evropsĘých fondů na přípľavě a rcalizaci pĘektů v rámci
lntegrovaného regionálního opeľaěního pľogramu (dáIe jen ,,lRoP")

specificĘý cil1.1
Zvtýšení regionální mobiliý prostřednictvím modernizace a rozrĺoje

ľeg ionál n í si l n ičn í i nfľastru ktu ry navazuj ící na sít' TEN_T

Název projektu: Modernizace mostu ev' č. 317-005A Choceň
Registľaění čí3lo projektu: -_

Název operačního programu: lntegrovaný regionální operační program (dále jen
,JROP")
Gíslo a název výzvy:Výzvać'70, vybrané tl.seky silnic ll' a !ll. třídy
Rídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Zhotovitel projektové dokumentace (dále jen ,,Zhotovitel") se zavazuje plnit povinnosti
vyplývajĺcí z podmínek uvedených v průběŽné výzvě ć,.70, vybrané Úseky silnic ll. a lll.
třídy - !l, zejména však níŽe uvedená ustanovenĺ'
Aktuální dokumenty jsou uvedeny na internetové adrese:

www.dotaceeu.czlcs/Microsites/IROPA/vzvyA/yzva-c-70-Vvbrane-useky-silnic-ll-a-lll-
tridy-!l

1) Hlavní podmínky lRoP jsou obsaŽeny ve ,,Specifických pravidlech výzvy pro Žadatele
a příjemce" ze dne 16.08'2017, kdy tato pravidla mohou byt v průběhu realizace
projektové dokumentace jím průběŽně aktualizována.

2) Bez ohledu na to, kdo je objednatelem projektové dokumentace, je investorem
projektu (stavby), Žadatelem o dotacĺ a př'ljemcem dotace Pardubický kraj.

3) Předmětem díla je zpracovat projektovou dokumentaci dle rozsahu, stanoveném
smlouvou o dĺlo č' oR/18124117 na zhotovení projektové dokumentace, včetně
soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb pro stavbu a zpracovat ji tak, aby v co
nejširší míře vyhověla podmínkám lRoP pro splnění přijatelnosti projektu a to zejména
v těchto bodech:

a) Splněnĺ definice rekonstrukce/modernizace pozemní komunikace.
b) Za rekonstrukci/modernizaci pozemní komunikace se rovněŽ povaŽujĺ stavební

úpravy nevyhovujících mostních objektů či křiŽovatek včetně vozovky v celé její
šířce.

c) Souvrství vozovky modernizované/pozemní komunikace musí být navrŽeno na
období minimálně 25 |et'

d) Technické řešení musĺ být v souladu s platnou legislativou a s platnýmitechnlckými
normami (zejména csN 73 6101, 73 6102 a73 6110, vzorovými listy staveb
pozemních komunikaci aTP 170.

e) Rozčlenění stavebního rozpočtu na stavební objekty, popř. dĺ!čí stavební nebo
funkční celky a to tak, aby byly jednoznačně věcně Vymezeny a vizuálně odlišeny
způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu od způsobilých výdajů na vedlejší
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aktivity projektu a výdajů nezpůsobilých (příklad: způsobilé'výdaje na vedlejšĺ
aktivity projektu znázornény zeleně, nezpůsobilé výdaje červeně).

0 oceněný soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb musí odpovídat poŽadavkům
IROP na finanční rozdělenívýdajů dle bodu 2.6' Specifických pravidel, kdy:

g) Na hlavní aktivity projektu musĺ být vynaloŽeno minimálně 85 % celkových
způsobilých výdajů projektu,

h) Na vedlejší aktivity projektu můŽe b;ýt vynaloŽeno maximálně 15 o/o celkových
způsobilých výdajů projektu,

i) ostatnĺ výdaje jsou nezpůsobilé.
4) Způsobilými výdaji na hlavní aktivitu projektu se rozumí výdaję na realizaci mostních

objektů, po nichŽ je komunikace vedena, včetně chodnĺků, reviznĺch zařĺzení,
ochranných štítů a sítí na nich, strojního vybavení sklopných mostů, ledolamů,
propustků, lávek pro chodce nebo cyklisty, zábradlí, svislých dopravních značek a
dopravního značenĺ.

5) PoloŽkový rozpočet stavby musĺ biýt zpracovaný tak, aby maximum poloŽek bylo
navázáno na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava poloŽky Ve
specifikaci nebo názvu je přípustná). V ostatních případech, kdy nelze pouŽít
standardní materiály nebo technologii obsaŽené v cenové soustavě, je zhotovitel
povinen předloŽit vysvětlení, jak byla cena stanovena s tím, Že tato potřeba musí
vyplývat z technických poŽadavků na stavbu'

6) PoloŽkový rozpočet stavby musí být předloŽen ve formátu xls, pdf a současně ve
formátu .esoupis, 'xc4, ExcelVZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.

7) Zhotovitel je povinen veškeré jím zjištěné nezpůsobilé výdaje projektu předem
konzultovat se zástupcem objednatele, zástupcem Správy a ÚdrŽby silnic
Pardubického kraje a příslušným projektovým manaŽerem tak, aby nedošlo
k nepřiměřenému nárůstu nezpůsobilých výdajů projektu.

8) Povinnými nástroji publicity jsou:

- u projektů financujících dopravní infrastrukturu, jejichŽ celková výše podpory
(příspěvek Unie a národní veřejné zdroje) přesahuje 500 000 EUR, se v mĺstě
realizace projektu umísťuje dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m
(standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného billboard u je 2,1 x 2,2
m.

- stálá pamětní deska o rozměrech 0,3 x 0,4 m, umĺstěná bezprostředně po dokončení
realizace projektu v místě realizace projektu'

Zhotovitel po předchozí konzultaci s příslušným projektovým manaŽerem poŽadavek
na publicitu zapracuje do projektové dokumentace (včetně rozpočtu a soupisu
stavebních pracĺ, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr).

9) Na všech výkresech - legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude
jednotně uveden název projektu (včetně rozlišení velkých a malých pĺsmen, pomlček,
mezer apod.), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názvem, pod kteým
bude projekt předkládán k Žádosti o spolufinancování'

10) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat poŽadované
informace a dokumentaci souvisejĺcĺ s rea|izací projektu zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (cRR, MMR cR, MF ČR, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššĺho kontrolního úřadu, příslušného orgánu
finančnísprávy a dalšĺch oprávněných orgánů státnísprávy) a je povinen vývořit výše
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a
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poskýnout jim při provádění kontroly součinnost' Pokud je'v českých právnĺch
předpisech stanovena lhůta delší, musí být pouŽita pro úschovu tato lhůta'

'ĺ1) Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti lRoP:
a) KaždÝ originální účetní doklad musí obsahovat přesný název projektu, a pokud je

jiŽ známo, tak i čís|o projektu' Faktura musí obsahovat účel fakturovaných částek
a přesnou specifikaci jednotlivých způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Metodika
způsobilých výdajů je k dispozici na výše uvedené internetové adrese.

b) Zhotovitel si je vědom, Že ve smyslu ust. $ 2 písm' e) zákona ć'.32012001 Sb. o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů ve znění
pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

c) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladně
kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahujĺcĺ se k předmětu projektu, podat
informacô a umoŽnit vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem dĺla.

d) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictvĺ nebo daňovou
evidenci k nahlédnutív rozsahu, kteý souvisí s předmětem díla.

e) Zhotovite| se dále zavazuje provést v poŽadovaném termínu, rozsahu a kvalitě
opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontroIní
orgán, objednatele a poskytovatele dotace'

f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí,
Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolnĺm úřadem, Ministerstvem financí
ČR, Centrem pro regionální rozvoj Ceské republiky, Ministerstvem pro místní
rozvoj, jakoŽ i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební
dohled).

g) Zhotovitel bere na vědomĺ, Že poskytovateI dotace je oprávněn provést u projektu
nezávislý vnější audit. Zhotovitelje povinen při výkonu auditu spolupůsobit.

h) Zhotovitel se zavazuje pĺsemně poskytnout na Žádost objednatele jakékoliv
doplňující informace související s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené
objednatelem.

12) Zhotoviteli se doporučuje seznámit se s dokumentem lRoP - Častá pochybení
Žadatelů ve výzvě lRoP č. 1 ,,Vybrané Úseky silnic ll' a lll. třĺdy", přístupném na výše
uvedené internetové adrese.
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Příloha č. 4 k SoD č. oR/18124117

PLNÁ Moc
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice
lČ: 708 92 822
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
(dále téŽ,,zmocnitel")

zmocnuJe

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bozděchova 1668,500 02 Hradec Králové 500 02
lČ: 27466868
zastoupen:
(dále jen,,zmocněnec")

aby zmocněnec zastupoval ve smyslu $ 33 správního řádu Pardubický kraj před správním
orgánem při prováděnĺ inŽenýrské činnosti, tj. při zajištěnĺ veškených Úkonů při územním a
stavebním ŕízení, při obstarávání stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a při veškeých
dalších řĺzeních spojených s vydáním Územního rozhodnutí a stavebního povolení, popř.
společného povolení

ve věci stavby: Modernizace mostu ev. č. 3í7-005A choceň

Zmocněnĺ je ve smyslu $ 33 odst. 2 písm. b) správnĺho řádu, ve znění pozdějších předpisů a
dalšĺch souvisejícĺch zvláštních právních předpisů uděleno pro celá výše uvedenářízení'

Tato plná moc platído doby vydání souhlasů či do doby nabytí právních mocí rozhodnutí.

Zmocnění se dále uděluje pro stanovení koordinátora B0ZP vefázi zpracování projektové
dokumentace.

Zmocněnec je oprávněn, za podmĺnek stanovených občanským zákonikem, zastupováním
zmocnitele v rozsahu této plné moci pověřit i dalšíosobu.

V Pardubicích dne: . 19'. 99:. ł9]l

Pardubický kraj

Plnou moc přijímá:

Dr. Martin
an
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