
Krajský úřad Pardubického kraje

SmIouva o dílo c. oR/í8124102

projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu
ev. č. 322-01í Tľnávka"

Systémové číslo veřejné zakázky P17V00000133

Smluvní stranv

1. Objednatel: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
5321í Pardublce
zastoupen: JUDr' Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Radka Kroutilová nebo Bohuslav Kučera
Bankovníspojení: cSoB, a's'
č.ú.: 220430336/0300
lC: 7OB 92822
DlČ: Cz7o892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel Mostnĺ projekce s.r.o.
sídlo. ondrouškova 845111, 635 00, Brno
zastoupen:
Zápis v oR: Spisová značka c 104090 vedená u Krajského soudu v Brně
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Bankovníspojení: FioBanka
č.ú.: 2401376059ĺ2010
lČ: 067 54 449
DlČ: CZo67 54 449

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a
nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se
zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho
provedenĺ.

1

článek l.
Předmět dĺla

Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy podle projektového záměru pro objednatele
zpracovat projektovou dokumentaci stavby Modernizace mostu ev. č. 322-011 Trnávka a
provést související činnosti v tomto rozsahu:
zpracovat iednostupňovou proiektovou dokumentaci v rozsahu dokumentace pro společné
Územnía stavební řízenía současně v rozsahu dokumentace pro zadánía provedenístavbv.
Zpracovaná dokumentace bude v rozsahu dle zákonä č. 183/2006 sb., o Územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění (dále jen ,,stavební zákon") a jeho prováděcích vyhlášek.
Dále bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracovánĺ nabídky do zadávacího
řízení na zhotovitele stavby ve smyslu zákonać' 13412016 sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále téŽ ,,zzvz") a vyhlášky ć.169ĺ2016 sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr,
ve znění platném v době dokončení dokumentace. Projektová dokumentace musĺ být
zpracována v souladu s poŽadavky vyhlášky č. 146ĺ2008 Sb. NenĹli to odůvodněno
předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo znevýhodnit určité
dodavatele nebo výrobky tím, Že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo
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nepřĺmého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.
Součástí díla je dále zejména:
- zakreslení stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně
souhlasu stavebního Úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru
nemovitosti, záborový elaborát a stanovení odvodů za zábory zemědělského a lesního
půdního fondu,

- obstarání všech potřebných souhlasů, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebnĺho zákona, a jiných
dokladů vyŽadovaných zvláštními právními předpĺsy, nevydává-|i se koordinované závazné
stanovisko podle $ 4 odst. 7, nebo nepostupuje-li se podle s 96b odst. 2 stavebního zákona,

- obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k moŽnosti a
způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,

- obstarání smluv- s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,
vyŽaduje-li záměr vybudování nové nebo Úpravu stávajícíveřejné dopravní nebo technicŕé
infrastruktury,

- zpracovánĺ návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby,
- zajištění zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi osobou

odborně způsobilou podle zákona č.309/2006 sb., vplatném znění sohledem na druh a
velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohroŽující
práce;

- sepsání Žádosti o vydánĺ společného povolení stavby;
to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné společné povolení
stavby.
Vydané společné povoleníje objednatel povinen bezodkladně předat zhotoviteli k porovnání
věcných údajů uvedených v Žádosti o vydání společného povolení s údaji uvedenými ve
vydaném společném povolení' V případě zjištění rozdílných údajů mezi vyše uveóenými
podklady a vydaný-m.společným povolením je zhotovitel povinen vtermĺnú před nabyiím
právní moci společného povolení o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný
stavební Úřad.

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód cPV, cz_
CPA a cz-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebníôh prací, dodávek a
sluŽeb s výkazem výměr dle vyhlášky č,. 169t2O16 sb., platné a účinné v době dokončení
dokumentace. PouŽitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. Ceny budou uvedeny bez
DPH, u všech poloŽek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. Neđílnou
součástí projektové dokumentace budou zpracované zov včetně PoV s návrhem
harmonogramu pracízhotovitele stavby během částečných a úplných uzavírek komunikace.
V harmonogramu musíbýt uvedeny i nezbytné technologické přestávky a harmonogram musí
být navrŽen tak, aby průběžná lhůta výstavby během uzavírek komunikacĺ byla minimální a
nedocházelo ke zbytečným přestávkám při realizaci prací. Všechny uzavírky a objízdné trasy
musí být předběŽně projednány s dotčenými účastníky následného řízení ve véci uzavíreŔ
silnic. Doklady o projednání s těmito účastníky musí být součástí dokladové částĺ zadávací
dokumentace.

ii. provést maietkoprávníčinnosti v rozsahu specifikovaném přílohou č' 1 smlouvy;
iii. poskvtnout obiednateli jako zadavateli součinnost v zadávacím řízení veřejné zakázky na

zhotovitele stavby podle projektové dokumentace. Tato součińnost zańrnuje zeińéna
zpracování podkladů pro odpovědi na Žádosti dodavatelů o vysvětleni zaáávací
dokumentace, pokud tyto Žádosti směřují k projektové dokumentaci ńebo soupisu prací.
Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladně, tak aby objednatel mohl dodrŽet proôesní'lhůty
stanovené v ZZYZ'
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Závazek k součinnostĺ v zadávacĺm řizeni není překáŽkou předání a převzetí jinak
dokončeného díla a trvá, z povahy věci, i po odevzdánĺ předmětu díla objednateli aŽ do
naplnění účelu tohoto ujednání.

2. Součástĺdíla je téŽ provedenĺvšech potřebných průzkumných pracĺ a geodetického zaměření,
které jsou nezbytné pro zpracováni projektové dokumentace a řádné provedení
projektovaného díla.
NavrŽená stavební opatřenĺ a rozsah stavebních prací musí za všech okolností vyhovět
podmínkám přijatelnosti projektu stanoveným příslušnou výzvou daného operačnĺho
programu.

3' Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupníjednání s objednatelem, na kterém
bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalšĺch jednánĺ.

Součástí předmětu plněnĺ této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do
dokumentace. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí
objednatele s rđzpracovanou dokumentacĺ.

4' Povinnou součástí dokladové části dokumentace je závěr z odborného posouzení
Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situací a
nálezů v místě plánované stavby. Kontaktní ridaje pověřené osoby Východočeského muzea
pro tyto účely sdělĺ objednatel zhotoviteli na vyŽádání.
Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápĺsy ze všech jednání
uskuteöněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástĺ dokladové
části bude i souhlasné stanovisko budoucího uŽivatele s projektovou dokumentací včetně
stanoviska příslušné majetkové správy sÚs Pk.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce. Počet
vyhotovení je 10 paré tištěné formy. Dále bude dílo zároveň předáno v5vyhotoveních
v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu *.DoC nebo *.DoCX, výkresová část
v AUTOCAD formát *.DWG a současně ve formátu *.PDF, tabulky budou ve formátu *.XLs

nebo *.XLSX, který bude kompatibilnĺ s datovým předpisem elektronického formátu XC4.
oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr v rozsahu
stanoveném prováděcím právnĺm předpisem bude předán ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, který
bude kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4 a tištěné podobě
autorizované. PoŻadavky na předání dĺla nebo jeho části ivjiných neŽ výše uvedených
formátech mohou vyplývat z přílohy č' 3. Dále předá zhotovitel objednateli projektovou
dokumentaci vdigitálnĺ formě vkomprimovaném formátu*'zlP, přičemŽ jednotlivé soubory
komprimovaného formátu nesmí přesáhnout datovou velikost 45 MB. V případě potřeby dalších
vĺce tisků se zhotovitel zavazuje k jejich vyhotovení mimo sjednanou smluvní odměnu pouze
za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace.
Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré budou řádně
autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.

6. Smluvní strany ujednávají, Že správní poplatek za podáni Žádosti o vydání společného povolení
hradí bez ohledu na přĺpadné zastoupení v tomto ŕizení zhotovitelem objednatel sám.

čtánek tl.
cena díla. platebnĺ a fakturační nodmínkv

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí celkem

377 000'_ Kč bez DPH (dále téŽ,,smluvní cena"),
zhotovitel není plátcem DPH.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, sluŽby, práce
a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděnĺm díla popsaného v této smlouvě (mimo
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vyŽádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, Že při změně sazby DPH se cena díla vö.

DPH navyšuje/sniŽuje v souladu se změnou sazby.

2. objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dĺla uvedenou v bodě 1. tohoto článku na

základě jeho faktury a na základě předávacího protokolu v souladu s dalšími podmínkami
uvedenými v této smlouvě.

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsání protokolu o
předánĺ a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí předávacího
protokolu bude i formulář dle přílohy č. 2 této smlouvy. Kopie uvedeného protokolu bude
přílohou faktury za zhotovenĺ díla.

4. Faktura bude adresována.
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211Pardubice

5. Faktura bude splňovat náleŽitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a
zvyk|ostmi (včetně správně uvedeného názvLl, sídla a čĺsla smlouvy objednatele). objednatel
je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náleŽitosti uvedené v tomto
ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. oprávněným vrácením faktury se lhůta splatnosti faktury přerušuje. Nová lhůta
splatnosti zaćiná běŽet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově
vyhotovené faktury s příslušnýmĺ náleŽitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

6. Pokud by objednateli vsouvislosti s úhradou faktury vznikalo ručenĺ za DPH podle s 109
zákona ć,. 235ĺ2004 Sb', o dani z přidané hodnoty, v platném znění (např. podle odst' 2 písm.
c) nebo odst. 3) je objednatel bez dalšího oprávněn uhradit zhotoviteli pouze fakturovanou
částku bez DPH a částku odpovídajícívyúčtované DPH zaplatit na úöet správce daně. o tomto
postupu objednatel dodatečně pĺsemně informuje zhotovitele

7. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury
objednateli.

8. Úhradou se rozumí odepsánĺ fakturované částky z účtu objednatele.

Clánek l!l.
Termĺn plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. l. této smlouvy předat objednateli nejdéle
do 190 kalendářnĺch dnů od vstupu smlouvy v účinnost.

2. Připadne-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, Že dílo bylo
dokonöeno včas, dojde-li k jeho převzetí objednatelem v nejbliŽší následující pracovní den'

3. Zhotovitel bere na vědomí, Že nesplněnítermínu dokončenĺ díla podléhá sankcím sjednaným
touto smlouvou a můŽe téŽ vyústit ve vznik škody objednateli.

Glánek lV.
Provádění dĺla

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčĺ. Dodávky, práce a sluŽby, které
jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby
výsledkem bylo kompletní dĺlo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu
pouŽití'

2' Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a
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včasné provedení 1ĺšech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad'a další plněnĺ, jejichŽ
provedeníje pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.

3' Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodrŽovat veškeré předpisy, pokud se vztahují
k prováděnému dílu' Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, mä
zhotovitel povinnost ji nahradĺt'

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatnĺm předpisům platným
v Ceské republice a bude obsahovat veškeré části vyŽádané stavebním úřadem a
zainteresovanými 9rgíny Tím nejsou dotčena ujednání téĺo smlouvy vyŽadující pro plnění
vyšší neŽ normami poŽadovaný standard

5. Zhotovitel prohlašuje, Že mu jsou známy technické, kvalĺtativní a specifické podmínky za nichž
se má dílo realizovat.

6. Zhotovitel bere na vědomí, Že na dílo se vztahují specifické podmínky vyplývĄící ze
skutečnosti, Že projekl je určen k uplatnění v rámci plánované výzvy Sc 1.i lńtegrovanéno
regionálního operačního programu. Vybrané povinnosti plynoucí z tohoto zařazeni a odkazy
na plné znění podmínek operačního programu jsou uvedeny v příloze č. 3 smlouvy.
Konkrétní specifikace a zpŮsob splnění těchto podmínek v rámci zpracování projektové
dokumentace v souladu s čl. l. smlouvy bude nedílnou součástí projednávanýcń nóoĺ na
vstupním jednání se zhotovitelem.

článek V.
Pľůběžná kontrola

1. objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob.
2. Na výzvu objednatele_ je zhotovitel povinen průběŽně jej informovat o stavu rozpracovaného

díla, předkládat mu dílčívýsledky a rozpracovanou doliumentaci s ním konzultovat.
3. K Žádos'ti objednatele je zhotovitel povinen prokázat, Že se na plnění z této smlouvy podílejí

zodpovědné osoby (nebo schválení náhradníci), které uvedl v rámci prokázání rväliĺiracä
v zadávacím řízení veřejné zakázky, na jehoŽ základě byla tato smlouva uzavřena.

čtánek Vl.
Zárukv. odpovědnost za vadv

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací
uvedených v čl. l. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel
na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými
nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovíd á za spráinost, úplnosi a proveditälnbst
dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byý
kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo moŽno posôudit uvažované 

=átĺzěnĺkonstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, Že
ře-9e1i díla je navrŽeno s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky
přiměřeně.

2. Zhotovitel poskytuje objednatelizáruku, Že celé dílo (a każdájeho část) bude prosto jakýchkoliv
věcných, právních, jakoż iostatních.vad ke dni jeho předáńí. Dílo n'ebo jeho čási 'á u"dy,jestliŽe zejména neodpo-vídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jehb vyuŽití, přĺpadnt
nemá vlastnostĺ výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předfisy nebo'nemá
vlastnosti obvyklé.

3. Zhot-ovitel poskytuje po uvedenou záručnídobu zárukuzabezvadnost předmětu díla, tj. záruku
za.všechny vlastnostĺ, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle jedńotlivých
poŽadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle no'"' a ostatních
předpisů, pokud se na prováděný předmět díla čijeho části vżtanujĺ. Zhotovitel prohlašuje, Že
předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnostl, funkčnost a stanovenou
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účelovou způsobilost' Po dobu záruěni doby je tedy rozsah záruky neoinezený, coŽznamená
zejména, Že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad'

4. Zhotovitel odpovíd á za vady díla uvedené v bodě 1 ., 2' a 3. tohoto článku této smlouvy, které
budou zjištěny v zárućní době. Zárućni doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o
předánĺa převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez
zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však
odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou
písemně jinak.

6' Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá
znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záručni
doby.

7' Zhotovitel je pÖvinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáŽe, Že
vadu nezavinil.

8. NeodstranĹli zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo
oznámĹli před jejím uplynutím, Že vady neodstraní, můŽe objednatel odstoupit od smlouvy,
poŽadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu
odstranit sám nebo ji nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil
jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou' Zhotovitelje povinen nahradit objednateli výdaje
a ušlý zisk, které souvisejís odstraňováním vad zajišt'ovaným objednatelem' a to do 30 dnů po
obdźení příslušného platebního dokladu objednatele.

9' V případě, Že se jedná o vady, které brání uŽití díla k sjednanému účelu, můŽe objednatel od
smlouvy odstoupit.

1o. V případě odstraněnívadných částĺdíla se záručnídoba díla nebo jeho části prodlouŽío dobu,
po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady uŽíváno vůbec nebo mohlo
být užíváno jen v rozsahu niŽšĺm neŽ dle této smlouvy'

11. Nároky z vadného plněnĺ lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva
k odstraněnĺ vad odeslaná objednatelem v poslednĺ den záruční doby se povaŽuje za včas
uplatněnou'

12. v případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním s 2615 a násl. občanského
zákoníku.

Glánek Vtl.
Zaiištěnĺ plněnĺ povlnnostĺ

V přĺpadě porušení povinnostídaných zhotovitelitouto smlouvou má objednatel nárok, aniŽ by tím
omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající
smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních
pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následujĺcĺ:

1' Dojde-li k prokazatelnému navýšenĺ ceny díla stavby realizované na základě projektové
dokumentace Vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této prqektové
dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem
výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu

- ve výši 2o/o z Céfi! díla v případě navýšení smluvní ceny díla stavby do 5% včetně,
- ve výši 5o/o Z Can! díla v případě navýšení smluvní ceny díla stavby od 5% do 10% včetně,
- ve výši 8o/o z Cer1! dĺla v případě navýšenĺ smluvní ceny díla stavby větším než 10o/o'

2. Vpřípadě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěŽe (dále jen ,,ÚoHS'; zjistí během
zadávacího ŕizení realizovaného na základě projektové dokumentace Vypracované na základě
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této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace
stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli náklady na správni ŕízeni vedené ÚoHs, včetně přĺpadných sankcí z něj
vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu
tímto vznikla.

Pokud bude objednatel v důsledku pochybenĺ zhotovitele nebo vady díla sankcionován
V procesech týkajících se přidělenídotace na projekt spočívajícív realizacistavby zhotovované
na základě projektové dokumentace Vypracované podle této smlouvy, a to formou krácení nebo
úplného odejmutí poskytnuté dotace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši této sankce.

3. V případě, Že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních
prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívajĺcí Żejména v nesprávném
stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli náklády prokazatelně vynaloŽené na porovnánízhotovitelem vytvořené projektové
dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr.

4' Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla oproti termínu
ujednanému v čl' lll' této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za kaŽdý den
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5o/o Ze smluvní ceny díla.

5. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. Vlll.
bodu 2' písm. a) _ d) uplatní objednatel za toto porušení smlouvy vůči zhotoviteli téŽ smluvní
pokutu ve výši 20% smluvní ceny díla'

6. NeodstranĹli zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku Vl. bodu 5. této smlouvy, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvnĺ pokutu ve výši 1.000,- Kćzakaždý i započatý kalendářní
den prodlení.

7. V případě vadného plnění v oblasti majetkoprávního vypořádání tak, jak jsou poŽadované
činnosti upraveny v příloze č. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvnĺ
pokutu ve výši o,1o/o ze smluvní ceny díla za každý kalendářní týden, ve kterém přes
upozornění objednatele nesplnil přílohou stanovené povinnosti.

8. Za každý jednotlivý případ jiného neŽ výše uvedeného porušení povinností zhotovitele z této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní
ceny díla.

9. Smluvní strany ujednávají jako základnĺ způsob vypořádání smluvnĺch pokut vyměřených
objednatelem zhotovitelijejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. NenĹli tento
postup moŽný, zaplatí zhotovitelsmluvnípokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15
dnů po obdržení vyÚčtování smluvní pokuty.

'10. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele v plné výši.

11' NenĹlĺ v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty
zhotovĺtelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti plynoucí ztéto
smlouvy.

12' oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna Žádnými formálními úkony ze strany
objednatele.

13' Celková výše smluvních pokut, které mohou být vyměřeny zhotoviteli, je omezena částkou 30%
ze smluvníceny díla. Toto omezenĺse však nevztahuje na smluvní pokutu podle bodu 2. tohoto
článku.
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článek Vlll.
odstoupení od smlouvv

1. Smluvnĺ strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.

2' objednatel má právo odstoupit od smlouvy v přĺpadě podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem, kteým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených
v ostatních článcích této smlouvy rozumí případy, kdy:

a) zhotovitel přes opakované upozornění objednatele brání nebo jinak znemožni provádění
kontrol díla nebo jeho části;

b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více neŽ 30 dnů s plněním
jakékoliv ze svých povinnostĺ stanovených touto smlouvou (zejména nedodżel termĺn
předání dokončeného díla uvedený v článku lll. této smlouvy), pokud pro danou povinnost
tato smlouva výslovně nestanoví jinak;

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci
svých povinností daných smlouvou;

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, slużby nebo pracovnĺ síly na realizaci a dokončení díla v souladu se
smlouvou;

e) výše smluvních pokut vyměřených zhotoviteli, včetně těch jiŽ uhrazených, dosáhla částky
stanovené v článku Vll. bodu 13. této smlouvy;

f) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci,
případně jiným způsobem ukončil činnost.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla čijeho části
do souladu se smlouvou uhradĺ zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdrženĺ
platebního dokladu objednatele. objednatelje oprávněn odečĺst ze svých finančních závazkü
vůčizhotoviteli své finančnĺ nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje'

3. objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, Že nebude mít finanční prostředky
pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné
části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem, za které se podle této smlouvy povaŽuje situace, kdy se objednatel přes
opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil
podle článku ll. této smlouvy. V přĺpadě zpoŽdění uhradíobjednatel zhotoviteli Úrokz prodlení
v zákonem stanovené výši.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku ll. této smlouvy, a to ani
na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.

Zhotovitel je pouze oprávněn Žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohatil. odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu
případné škody, zaplacení smluvní pokuty nebo práva z licenčnĺho ujednání k předmětu díla.

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny dĺla odpovĺdající jeho
provedenému rozsahu, a to proti předání této části. odstoupením od smlouvy nenĺ dotčen
nárok zhotovitele na případné zaplacení smluvní pokuty.
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Cláneł lX.
Přechod vIastnického pľáva

Vlastnické právo k předmětu díla přecházi ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu
o předánía převzetí předmětu díla oběma smluvnímistranami.

č!ánek X.
Předání a převzetí předmětu díla

1. Předmět dĺla bude předán objednateli v dohodnutém mĺstě, kteným je sídlo Krajského úřadu
Pardubického kraje, Komenského nám. 120, 532 11 Pardubice, budova C, oMSŘt kancelář
číslo 333.

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla' Důkazní břemeno
prokazující vyzváni objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy
nese zhotovitel.

3. Předmět dĺla je povaŽován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a
nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v mĺstě plněnĺ'

4. objednatelje povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. o předání a
převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, ktený podepíší
obě smluvnístrany. JestliŽe objednatel odmĺtnul předmět díla převzít, nebot'při převzetízjistil,
Že předmět díla nebyl proveden řádně, zaznamená tuto skutečnost do předávacího protokolu
společně s důvody odmítnutĺ převzetí. Po odstranění vad díla se opakuje předávacÍ řizeni
v nezbytně nutném rozsahu.

5. Dílo se povaŽuje za dokončené v okamŽiku podpisu protokolu o předánĺ a převzetí předmětu
díla oběma smluvními stranamĺ. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetí
předmětu díla je řádné splnění díla dle článku l. této smlouvy.

článek X!.
Změnv. vícepráce

1. V průběhu provádění díla můŽe objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyŽádat změny
díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhŮtě, zhotovitel do 10 dnů po
obdźenĺ pożadavku objednatele na změnu navrhne a předloŽí objednateli k odsouhlasení
dokument změny dĺla, kteý bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedenízměn a pokud si
to změny budou vyŽadovat, i návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a
návrh na úpravu termínu plnění'

2. Schválenĺdokumentu změny díla objednatelem a vyslovenísouhlasu s provedením změn bude
provedeno takto:

V případě, Že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečnostÍ,
poŽadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude poŽadavek na provedení
těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plněnítěchto
prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy.
Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichŽ provedení bude mít vliv na cenu
díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku k této
smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel provede
změnu dĺla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

3. Zhotovitel připravía bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn,
jak navrhovaných tak i schválených.

4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosaŽení
souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na
základě poŽadavků směřujících k dosaŽení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a
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vykládány jako změny smlouvy, nevztahuje se na ně toto ustanovení tońoto článku a nemohou
být důvodem ke zvýšení ceny díla nebo ke změně termĺnu plnění.

č!ánek Xll.
ostatnĺ uiednání

1. Škodu, kterou zhotovitel způsobil porušením povinností daných touto smlouvou nebo
v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu škodu odstranit, nenĹli to moŽné, pak finančně nahradit' Náklady s tím
spojené nese zhotovitel. Povinnostizhotovitele k náhradě škody v plném rozsahu nenídotčena
ani tehdy, kdyŽ se jedná o takové porušenĺ povinnosti stanovené touto smlouvou, na které se
vztahuje smluvní pokuta.

2. Pokud nesplněním některé z povinnostĺ zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči
zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn je jednostranně započíst, tj. od částky
fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a
zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníŽenou).

3. Zhotovitel se zavazĄe mít k okamŽiku uzavření této smlouvy, jakoŽ i po celou dobu její
účinnosti, uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetĺm osobám v souvislosti s výkonem činností, jeŽ jsou jejím předmětem,
s pojistným plněnĺm ve výši nejméně 250 tis. Kč.

4. Změny v osobách nositelů autorizací, prostřednictvím kteých zhotovitel prokazoval kvalifikaci
v zadávacím řízení, na základě něhoŽ byla uzavřena tato smlouva, podléhají ve všech
případech schválení objednatele.

čÉnek Xtll.
Licenční uiednánĺ

1. objednatelje oprávněn pouŽít dílo - předmět této smlouvy _ pouze pro účely vyplývající ztéto
smlouvy, tj. zejména pro účely poskytnutítéto dokumentace účastníkům výběrových řizení na
zhotovitele navazujících projektových dokumentacĺ a na zhotovitele souvisejících staveb, pro
účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových
dokumentacĺ, pro Účely rozvedení dokumentace v dalšĺch stupních projektových dokumentací,
pro účely dalšího rozpracování a realĺzovánĺ dokumentace, pro účely oprav, úprav,
rekonstrukcĺ azměn souvisejících staveb, to vše vŽdy i prostřednictvím třetích osob.

2. K pouŽití díla pro jiné účely, neŽ jak vyplývají z této smlouvy a jsou příkladmo uvedeny v tomto
článku, je třeba souhlasu zhotovitele.

článek XlV.
Zastu pování obied natele

K zastupování objednatele v rámci provádění inŽenýrské činnosti, která je součástí plnění této
smlouvy, zmocňuje objednatel zhotovitele. Listina plné moci prokazujícĺ toto zmocnění a
stanovujícíjeho rozsah je přílohou č' 4 této smlouvy.

Clánek XV.
Závěrečná ustanovenĺ

1' Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatĺ
v případě změn údajů uvedených v záhlavi smlouvy (např. kontaktnĺch údajů smluvních stran
nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany' Toto
oznámenĺ učinípříslušná smluvnístrana písemně do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
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2. Nedílnou součástĺ této smlouvy jsou:

- příloha č. 1 - specifikace poŽadovaných majetkoprávnĺch činností;

- příloha ć,.2 _ vzorový formulář k předávacímu protokolu;

- příloha č. 3 - povinnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z finanční
spoluÚčasti evropských fondů na přípravě a realizaci dopravních projektů
v rámci lntegrovaného regionálního operačnĺho programu;

- přĺloha ć. 4 _ plná moc k zastupování objednatele při výkonu inŽenýrské činnosti.

3. S ohledem na právní úpravu zákona č' 340ĺ2015 sb., o registru smluv, v platném znění,
ujednávají smluvní strany následující:

a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
nejdříve uveřejněním v registru smluv.

b) objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem
vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.

c) Smluvní strany prohlašují, ŽeŽádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
ve smyslu s 504 občanského zákoníku'

d) Smluvní strany berou na vědomĺ, Že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku'

4. Tato smlouva je vyhotovena V pěti stejnopisech, z nichŽ objednatel obdrŽí stejnopisy tři a
zhotovitel stejnopisy dva.

5. Smluvní strany prohlašují, że ujednánív této smlouvě obsaŽená jsou jim jasná a srozumitelná,
jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle, s jejich
obsahem souhlasí a budou se jimi řídit. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojujĺ níŽe
své podpisy.

6. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 23. července 2018 a
schválen usnesením ćíslo Rl 1277 l 18'

V Pardubicĺch dne . . l!'.9l' l.9ĺ8

Za objednatele Za zhotovitele:

Mostnĺ p/ojekce s. r. o.Pardubický kraj
JUDr' Martin Netolický,

jednatel
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Příloha ě. 1 smlouvy o dílo ě,. oRl18l24102

Specifikace majetkoprávních činností zhotovitele

Rozsah majetkoprávní činnosti ve smyslu čl' l odst. 1 smlouvy a poŽadovaný postup pro její
provádění:
1. Zhotovitel předá zpracovaný záborový elaborát s vyznačením druhu majetkoprávni zátěže1

objednateli a správci majetkoprávnídatabáze k vloŽeníúdajů do systému, a to bezodkladně po
jeho zpracování. V přĺpadě změn v záborovém elaborátu předává zhotovitel bezodkladně
podklady pro jeho aktualizaci správci databáze' S kontaktními Údaji správce a poŽadavky na
formáty dat bude zhotovitel seznámen na vstupním jednání' Zaškolení zhotovitele v práci
s databází provede v případě potřeby správce systému.

2' Majetkoprávní''činnost zhotovitele podle této přílohy se nevztahuje na pozemky, které jsou
v celé výměře starou zátěŽí. NíŽe uvedený postup se vztahuje pouze k nové nebo
kombinované zátěŽi^

3. Zhotovitel zajistí souhlasy dotčených vlastníků pozemků s projektovanou stavbou. V případě
soukromých vlastníků a obcĺpoŽaduje objednatelvedle obstaránísouhlasů vlastníků pozemků
formou stanovenou V s 184a odst.2 stavebnĺho zákona téŽ zajištěnĺ podpisů smluv o
podmínkách provedenĺ stavby' Zhotovitel v databázi vygeneruje návrhy smluv o podmínkách
provedení stavby a provede jejich korektury. Následně tyto návrhy smluv odešle
prostřednictvím databáze objednateli k odsouhlasenĺ a doplnění. Po odsouhlasení
objednatelem rozešle zhotovitel prokazatelným způsobem návrhy smluv přĺslušným
vlastníkům, a to současně s poŽadavkem na vyznačení jejich souhlasu se stavbou na
situačním výkresu podle poŽadavku stavebního zákona (z databáze lze vygenerovat i vzorový
průvodnídopis). V případě doručování poštou se doporučuje zvolit moŽnost vhozenĺdopisu po
případném uplynutí úloŽní doby do schránky. Návrhy smluv musí být odeslány nejpozději
35 dnů před termínem předánídíla podle článku l. bodu 1. písm' a) smlouvy'

4. Zhotovitel v databázi zaznamená datum odeslání návrhů smluv, datum jejich doručení
osloveným vlastníkům, datum podpisu smlouvy vlastníkem, případně důvody odmítnutí návrhu
smlouvy nebo poŽadavky a podmínky vlastníka, pokud byly sděleny. Jde-li o poŽadavky
vlastníka na změnu technického řešení, které jsou proveditelné bez významných dopadů na
projektgvanou, stavbu:a. její cenu, oznámí zhotovitel tuto skutečnost bezodkladně objednateli'
Bude_li technický poŽadavek objednatelem akceptován, informuje objednatel zhotovitele o
poŽadavku nazaplacovánĺzměny do dokumentace a vlastníkovi předloŽínový, v tomto smyslu
upravený návrh smlouvy. V přĺpadě jiných poŽadavků vlastníkŮ na změnu smlouvy (např. jiný
smluvnĺ typ, nabízená cena, poŽadavek na směnu pozemku) předá tyto případy zhotovitel
bezodkladně k řešení objednateli.

5. Zhotovitel bude průběŽně předávat jednostranně podepsané smlouvy objednateli. Zhotovitel je
dále povinen aktualizovat údaje v databázi o udělených souhlasech vlastnĺků a uzavřených
smlouvách, příp. o odmĺtnutí návrhu a jeho důvodech nejméně jednou týdně. Důvody odmítnutí
přitom kategorizuje podle databázové šablony.

6' odeslání návrhů smluv vlastníkům pozemků nesmí pro příslušné katastrální území proběhnout
dříve, neŽ proběhne projednáníprojektu s veřejností na místě. Jednání svolá zhotovitel; k tomu
mu objednatel poskytne potřebou součinnost. Účast zhotovitele na jednáníje povinná. Jednání

1 starou zőtěžĺ se rozumí pozemek ve vlastnictví osoby odlišné od objednatele, který je zastavěn silnicí nebo jejím
příslušenstvím ve stávajícím stavu. Noyou zótěžĺse rozumípozemek ve vlastnictví osoby odlišné od objednatele, který
má být nově zastavěn podle projektem navrženého řešení stavby. Kombinovanou zótěží se rozumí pozemek ve
vlastnictví osoby odlišné od objednatele, který je zčásti zastavěn stávající silnicí a zčásti dotčen novým stavebním
řešením.
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budou svolána tak, aby posledníz nich proběhlo nejpozději 50 dnů před tbrmínem předánÍdíla
podle článku l' bodu 1. písm. a) smlouvy. Zhotovitel zajistí, aby na tomto jednání byly
k dispozici objednatelem odsouhlasené návrhy smluv o podmínkách provedenĺ stavby k jejich
moŽnému podpisu dotčenými vlastníky.

7' Předávané majetkoprávní podklady k datu odevzdání dokončeného předmětu díla podle
článku l. bodu 1' písm. a) smlouvy musí zahrnovat souhlasy vlastníků pozemků podle
poŽadavků $ 184a odst. 2 stavebního zákona, vlastníkem podepsané smlouvy o podmínkách
provedení stavby (pokud nebyly jiŽ předány), nesouhlasná vyjádření vlastníků pozemků, kteří
odmítli smlouvy podepsat, a doklady o prokazatelném odeslání návrhů smluv v přĺpadě, kdy
na ně vlastník nereagoval. Takto předanými doklady musĺ být prokázáno oslovenĺ všech
vlastníků dotčených projektovanou stavbou. Předávané doklady budou odpovídat stavu
deklarovaném u v databázi'

8' V případě, kdy'le dotčený pozemek ve vlastnictví státu, neodesílá zhotovitel organizaci
hospodařící s pozemkem návrh smlouvy o podmínkách provedení stavby' ale obstarává
souhlas organizace fiejího ústředí) se stavbou a záborem. Vydaný souhlas předá zhotovitel
objednateli bezodkladně. Smluvnĺ vztahy k takovému pozemku bude na základě tohoto
souhlasu řešit sám objednatel.
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Příloha ć.2k soD č. oR!18l24102

Název stavby/projektu :

,nZhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. ć,.322-011
Tľnávka"

Stupeň projektové dokumentace

racovatel ktové dokumentace:
Náležitost Ano/Ne odkaz na náleŽitost v

PD
(Část/strana)

název stavby/projektu je ve všech částech
dokumentace v souladu se SOD
rozsah dokumentace odpovídá stupni PD
dokumentace obsahuje zakreslenĺ stavby do katastrální
mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně
souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy
dotčených pozemků z katastru nemovitosti, záborový
elaborát a stanoveníodvodů zazábory zemědělského a
lesního půdnĺho fondu
dokladová část projektové dokumentace obsahuje
zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi
obiednatelem a zhotovitelem v průběhu plněnídíla
dokladová část projektové dokumentace obsahuje
souhlasné stanovisko budoucĺho uŽivatele
s projektovou dokumentací včetně stanoviska příslušné
majetkové správy sÚS Pk
paré č. 1 obsahuje dokladovou část s originály dokladů
dokumentace je podepsána odpovědným projektantem
a opatřena autorizačním razítkem
digitálnízpracování obrazové části ve formátu 1X CD v
DWGaIxCDvPDF
textová část ve formátu *.doc nebo *'docx

tabulky ve formátu *.xls nebo *.xlsx

dokumentace obsahuje oceněný a neoceněný soupis
stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr v
rozsahu stanoveném prováděcĺm právním předpisem
ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, kompatibilním
s datovým předpisem elektronického formátu XC4
včetně autorizované tištěné podobv
počet paré odpovídá soD
k dokumentacije přiloŽen návrh Žádosti stavebníka o
vydání ÚR nebo SP vč. všech potřebných dokladů
paré č' 1 a 2 dokumentace pro stavební povolení
obsahuie statické výpočtv
u jednotlivých stavebnĺch objektů je uveden kód cPV,
CZ-CPA, CZ-CC a JKSO
projektová dokumentace obsahuje plán bezpečnosti a
ochranv zdraví při práci a proiekt ZoV
součástí projektové dokumentace na dopravní stavby je
diagnostika dle platných TP v rozsahu dle SoD
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dokladová část dokumentace obsahuje závěr z
odborného posouzenĺ Východočeského muzea
v Pardubicích k předpokládanému výskytu
archeologických situací a nálezŮ v místě plánované
stavby
dokumentace obsahuje harmonogram vč. nezbytných
technologických přestávek a doklady o projednání
objízdných tras
oceněný výkazvýměrje uveden bez DPH, u všech
poloŽek je stanovena sazba DPH a uvedena cena
včetně DPH
součástí dokumentace a výkazu výměr je dodávka a
montáŽ velkoplošných billboardů a pamětních desek v
rozsahu dle přĺloĘy k Příručce pro Žadatele a příjemce
v rámci daného operačního programu - Pravidla
povinné publicity

Kąský úřad Pardubického kraje

Datum

Jméno zodpovědného projektanta:

Podpis zodpověd ného projektanta:
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Příloha č. 3 ke Smlouvě c. (oR/í 8124102|

Povi n nosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývaj ící z fi na nčn ĺ
spoluúčasti evropslĺých fondů na přípravě a rcalizaci projektů v rámci
lntegľovaného regionálního operačního pľogľamu (dále jen ,,!RoP,,)

specificĘý ci| 1.1
Zqýšen í reg ioná! n í mobi l ity prostřed n ictvím modern i zace a roanoje

reg ionál 4 í si l n ičn í i nfrastru ktury navazuj ící na sít' TE N_T

Název projektu: Modernizace mostu ev. č. 322-011 Trnávka
Registrační ěísIo projektu: -
Název operačního programu: lntegrovaný regionální operační program (dále jen
,JROP')
9!.lo a název výzvy: Yýzva č,' 70, vybrané llgeky silnic ll. a lll. třídy
RĺdícÍ orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Zhotovitel projektové dokumentace (dále jen ,,Zhotovitel") se zavazuje plnit povinnosti
vyplývající z podmĺnek uvedených v průběŽné výzvě č. 70, vybrané úseky silnic !l. a lll.
třĺdy - !l, zejména však nĺŽe uvedená ustanovení'
Aktuálnĺ dokumenty jsou uvedeny na internetové adrese:

ROP l-a-lll-
tridy-ll

1) Hlavní podmínky lRoP jsou obsaŽeny ve ,,Specifických pravidlech výzvy pro Žadatele
a příjemce" ze dne 16.08.2017, kdy tato pravidla mohou byt v průběhu realizace
projektové dokumentace jím průběŽně aktualizována.

2) Bez ohledu na to, kdo je objednatelem projektové dokumentace, je investorem
projektu (stavby), Žadatelem o dotaci a př'ljemcem dotace PardubickÝ kr1.

3) Předmětem dĺla je zpracovat projektovou dokumentaci dle rozsahu, stanoveném
smlouvou o dílo č. oR/18124102 na zhotovení projektové dokumentace, včetně
soupisu stavebních pracĺ, dodávek a sluŽeb pro stavbu a zpracovat ji tak, aby v co
nejširšímíře vyhověla podmínkám lRoP pro splněnípřijatelnosti projektu a to zejména
v těchto bodech:

a) Splněnĺ definice rekonstrukce/modernizace pozemnĺ komunikace.
b) Za rekonstrukci/modernizaci pozemní komunikace se rovněŽ povaŽují stavební

úpravy nevyhovujících mostních objektů či křiŽovatek včetně vozovky v celé její
šířce.

c) Souvrstvĺ vozovky modernizované/pozemní komunikace musĺ být navrŽeno na
období minimálně 25 let'

d) Technické řešení mug'l-být v souladu s platnou legislativou a s platnýmitechnickými
normami (zejména cSN 73 6101, 73 6102 a73 61'to, vzorovými listy staúeb
pozemních komunikací aTP 170.

e) Rozčlenění stavebního rozpočtu na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo
funkční celky a to tak, aby byly jednoznačně věcně Vymezeny a vizuálně odlišeny
způsobi!é výdaje na hlavní aktivity projektu od způsobiýcń výdajů na vedlejší
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aktivity projektu a výdajů nezpůsobilých (příklad: způsobilé Výdaje na vedlejší
aktivity projektu znázorněnv zeleně, nezpůsobilé výdaje červeně).

f) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb musí odpovídat poŽadavkům
lRoP na finanční rozdělenĺ výdajů dle bodu 2'6. Specifických pravidel, kdy:

g) Na hlavní aktivĺty projektu musĺ být vynaloŽeno minimálně 85 % celkových
způsobilých výdajů projektu,

h) Na vedIejší aktivity projektu můŽe být vynaloŽeno maximálně 15 o/o celkových
způsobilých výdajů projektu,

i) ostatní výdaje jsou nezpůsobi!é.

4) Způsobilými výdaji na hlavní aktivitu projektu se rozumí výdaje na realizaci mostních
objektů, po nichŽ je komunikace vedena, včetně chodníků, revizních zařízení,
ochranných štítů a sítí na nich, strojního vybavenĺ sklopných mostů, ledolamů,
propustků, lávek pro chodce nebo cyklisty, zábradlí, svislých dopravních značek a
dopravního značení.

5) PoloŽkový rozpočet stavby musí b1ýt zpracovaný tak, aby maximum poloŽek bylo
navázáno na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava poloŽky ve
specĺfikaci nebo názvu je přípustná)' V ostatních případech, kdy nelze pouŽít
standardní materiály nebo technologii obsaŽené v cenové soustavě, je zhotovitel
povinen předloŽit vysvětlení, jak byla cena stanovena s tím, Že tato potřeba musí
vyplývat z technických poŽadavků na stavbu.

6) PoloŽkový rozpočet stavby musí být předloŽen ve formátu xls, pdf a současně ve
formátu .esoupis, .xc4, ExcelVZ nebo obdobném výstupu zrozpoćtového softwaru.

7) Zhotovltel je povinen veškeré jím zjištěné nezpůsobilé výdaje projektu předem
konzultovat se zástupcem objednatele, zástupcem Správy a (ldrŽby silnic
Pardubického kraje a příslušným projektovým manaŽerem tak, aby nedošlo
k nepřiměřenému nárůstu nezpůsobilých výdajů projektu.

8) Povinnými nástroji publicity jsou:

- u projektů financujícĺch dopravní infrastrukturu, jejichŽ celková výše podpory
(příspěvek Unie a národní veřejné zdrł:je) přesahuje 500 000 EUR, se v mĺstě
realizace projektu umísťuje dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m
(standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného billboardu je 2,1 x 2,2
m.

- stálá pamětní deska o rozměrech 0,3 x 0,4 m, umístěná bezprostředně po dokončenĺ
realizace projektu v místě realizace projektu.

Zhotovitel po předchozi konzultacl s příslušným projektovým manaŽerem pożadavek
na publicitu zapracuje do projektové dokumentace (včetně rozpočtu a soupisu
stavebních pracĺ, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr).

9) Na všech výkresech - legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude
jednotně uveden název projektu (včetně rozlišenĺ velkých a ma!ých písmen, pomlček,
mezer apod.), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názvem, pod kteým
bude projekt předkládán k Žádosti o spolufinancovánĺ.

10)Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat poŽadované
informace a dokumentaci souvisejícĺ s realizaci projektu zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (cRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolnĺho úřadu, příslušného orgánu
finančnísprávy a dalších oprávněných orgánů státnísprávy) a je povinen vytvořit výše
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a

soD č. oą/t8l24Lo2 Strana 17 zL9



Krajský úřad Pardubického kraje

poskytnout jim při provádění kontroly součinnost' Pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší, musí být pouŽita pro úschovu tato lhůta.

11) Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti lRoP:
a) KaŽdý originální účetní doklad musí obsahovat přesný název projektu, a pokud je

již. známo, tak i číslo projektu. Faktura musí obsahovat účel fakturovaných částek
a přesnou specifikaci jednotlivých způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Metodika
způsobilých výdajů je k dispozici na výše uvedené internetové adrese.

b) Zhotovitel si je vědom, Že ve smyslu ust. $ 2 písm. e) zákona č,' 32012001 Sb' o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů ve znění
pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

c) Zhotovitel se ve spolupráci s objednate|em zavazuje poskýnout bezodkladně
kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k předmětu projektu, podat
informace a umoŽnit vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem dĺla.

d) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou
evidenci k nahlédnutĺ v rozsahu, kteý souvisí s předmětem díla.

e) Zhotovitel se dále zavazuje provést v poŽadovaném termĺnu, rozsahu a kvalitě
opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolnĺ
orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí,
Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí
CR, Centrem pro regionální rozvoj Ceské republiky, Ministerstvem pro místní
rozvoj, jakoŽ i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroIy (např. státnĺ stavební
dohled).

g) Zhotovitel bere na vědomĺ, Že poskýovatel dotace je oprávněn provést u projektu
nezávislý vnější audit. Zhotovitelje povinen při výkonu auditu spolupůsobit'

h) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv
doplňující informace související s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené
objednatelem.

12) Zhotoviteli se doporučuje seznámit se s dokumentem lRoP - Častá pochybenĺ
Žadatelů ve výzvě lRoP č. 1 ,,Vybrané úseky silnic ll. a lll. třídy", přístupném na výše
uvedené internetové adrese.
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PříIoha č. 4 k soD c. oR/18124102

PLNÁ Moc
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice
It: 708 92822
zastoupen: JUDr' Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
(dále téŽ,,zmocnitel")

zmocnuJe

aby zmocněnec zastupoval ve smyslu $ 33 správníh.o řádu Pardubický kraj před správním

óióan". při prováděnĺ inŽenyrské 
-činnósti, 

tj. při zajištění veškeĺ1ých úk9nů při Územním a

stävebním ŕíźeni, při obstaráúání stanovisek a rozhodnutí správních opq1ů a při veškeryc.!

dalších řĺzenĺch spojených s vydánĺm územního rozhodnutí a stavebního povolenĺ, popř'

společného povolenĺ

ve věci stavby: Modeľnizace mostu ev. č. 322-01í Trnávka

Mostnĺ projekce s.r.o.
ondrouškova 845ĺ11
635 00 Brno
lČ: 067 54 449
zastoupen: 
(dále jen,,zmocněnec")

Zmocněnĺ je ve smyslu $ 33 odst. 2 písm' b) správního řádu' ve zněnĺ pozdějších předpisů a

dalších soúvisejĺcícň zvlaštnĺch právních předpisů uděleno pro celá výše uvedená řĺzení.

Tato plná moc platĺdo doby vydánĺsouhlasů či do doby nabytĺ právních mocĺ rozhodnutí'

Zmocnění se dále uděluje pro stanovení koordinátora B9ZP veÍázi zpracování projektové

dokumentace.

Zmocněnec je oprávněn, za podmĺnek stanovených občanským zákonĺkem, zastupováním

zmocnitele v rozsahu této plné moci pověřit i další osobu.

V Pardubicích dne: 19'. 99.' l!]!

Pardubický kraj:
cký, Ph.D.UDr

Plnou moc přijímá:
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