



Smlouva o dílo

NA ZHOTOVENÍ AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI, ZÁMĚRU PROJEKTU A DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Název zakázky:

**Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba,
úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618 – S – 2970/2018/ PAL**

ISPROFIN/ISPROFOND: 5323520023

a

**účastníci Společnosti „SP + SEU + MMD_Plzeň – Domažlice, 3. stavba_ZP, DÚR“ založené Smlouvou
o společnosti ze dne 21. 05. 2018**

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**

IČO: **25793349**, DIČ: **CZ25793349**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v Praze,

spisová značka **B 6088**

bank. spojení: **xxxxxxxxxx**, č. účtu: **xxxxxxxxxx**

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva**

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00**

IČO: **05165024**, DIČ: **CZ05165024**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**, spisová značka **B 21645**

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem**

Korespondenční adresa: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00**

jako „Společník 2“

**zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 21. 05. 2018**

a

Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

se sídlem: **Praha 1, Národní č. p. 984/15, PSČ 110 00**

IČO: **48588733**, DIČ: **CZ48588733**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**, spisová značka **C 14051**

zastoupena: **Ing. Radko Buckem, jednatelem**

Conorem Timothyem O'Donovanem, jednatelem

Ing. Janem Loškem, jednatelem

Ondřejem Kokešem, prokurou

Ing. Petrem Makáskem, Ph.D., prokurou

Ing. Michalem Babičem, prokurou

Korespondenční adresa: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00**

jako „Společník 3“

**zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 21. 05. 2018**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **18 243 201**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne 17.4.2018 pod evidenčním číslem 13099/2018-SŽDC-SSZ-OVZ svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem **Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)** (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen Nabídka).
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
 - 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Aktualizace Studie proveditelnosti „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – státní hranice SRN“ včetně Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení pro stavbu „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)“ dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **68 189 000,- Kč**

slovy: **šedesátosmmilionůstoosmdesátdevětisíckorun českých**

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).
- 3.6 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po skončení **3. Dílčí etapy respektive v případě neschválení Aktualizace Studie proveditelnosti** v Centrální komisi Ministerstva dopravy (dále též jen CK MD). Zhotovitel bude po skončení 3. Dílčí etapy plynule pokračovat v plnění 4. Dílčí etapy. Pokud k odstoupení Objednatele dojde, má Zhotovitel právo na úhradu prokazatelných nákladů dle odst.18.7 Přílohy č.2 této Smlouvy.
- 3.7 Současně si objednatel vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po skončení **4. Dílčí etapy respektive v případě neschválení Záměru projektu** v CK MD . Zhotovitel po skončení 4. Dílčí etapy vyčká na písemnou výzvu k pokračování v plnění dalších Dílčích etap. Pokud k odstoupení Objednatele dojde, má Zhotovitel i v tomto případě právo na úhradu prokazatelných nákladů dle odst.18.7 Přílohy č.2 této Smlouvy.
- 3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.9 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.10 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
- 3.11 Místem plnění Díla je: Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí **10 %** z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. **6 818 900,- Kč**.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvykostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.15 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být dodržen § 222 odst. 10 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 5.11 Tato Smlouva je vyhotovena v **pěti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **tři** vyhotovení.
- 5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejích příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele
- 5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

- 5.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 5.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-DUR/ 10/18
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- VTP/ZP+DUR/08/18 c) Zvláštní technické podmínky ASP d) Zvláštní technické podmínky ZP+DUR
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 15.9.2018

V Praze dne 16.8.2018

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Tomáš Slaviček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

.....
Ing. Tomáš Slaviček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Příloha č. 1
Specifikace Díla

1. Předmětem díla je:

zpracování **Aktualizace Studie proveditelnosti „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – státní hranice SRN“** (ASP). Po jejím schválení a výběru či potvrzení varianty v Centrální komisi Ministerstva dopravy bude pro tuto variantu dopracován **Záměr projektu (ZP)**. Po jeho schválení v Centrální komisi Ministerstva dopravy bude zahájeno zpracování **Dokumentace pro územní řízení (DÚR)**, a to včetně zpracování **Oznámení a Dokumentace EIA** pro akci „**Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)**“. Současně se zpracováním Zhotovitel zajistí zpracování **korozního, archeologického, dendrologického, biologického, geotechnického a pyrotechnického průzkumu**. Zhotovitel rovněž poskytne podklady a nezbytnou součinnost při zpracování navazujících investičních akcí.

2. Požadavky na rozsah a zpracování dokumentace pro územní řízení jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami VTP/ZP+DUR/08/18 – příloha č. 3b)

3. Upřesňující podmínky pro zpracování dokumentace pro územní řízení jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách ZP+DUR – příloha č. 3d)

Příloha č. 2

Obchodní podmínky

OP/ZP-DUR/ 10/18

Příloha č. 3

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

TKP Staveb jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>

b) Všeobecné technické podmínky VTP/ZP+DUR/08/18

c) Zvláštní technické podmínky Aktualizace Studie proveditelnosti „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN“

d) Zvláštní technické podmínky Záměr projektu a Dokumentace pro územní řízení včetně oznámení a dokumentace EIA „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)“

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Aktualizace Studie proveditelnosti, Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
1	Aktualizace Studie proveditelnosti (dle požadavku ZTP)	hod			
2	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			
3	Dokumentace pro územní řízení				
3.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod			
3.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod			
3.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod			
3.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			
5	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			
Celkem za základní služby:					

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ²⁾	Cena celkem ³⁾
6	Zajištění mapových podkladů	km			
7	Korozní průzkum	km			
8	Pyrotechnický průzkum	km			
9	Archeologický průzkum	km			
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km			
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			
12	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod			
13	Zpracování Oznámení EIA	hod			
14	Dokumentace pro Oznámení EIA	hod			
15	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod			
16	Správní poplatky např. za vydání ÚR, změny zabezpečení PZZ a jiné (bude účtováno max. do výše skutečně vynaložených a doložených nákladů)	Kč			
Celkem za dodatečné služby:					

* všechny ceny jsou uvedené bez DPH

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
68 189 000,- Kč	14 319 690,- Kč	82 508 690,- Kč
<u>Z toho</u> Aktualizace Studie proveditelnosti 4 020 000,- Kč	844 200,- Kč	4 864 200,- Kč
Záměr projektu 216 000,- Kč	45 360,- Kč	261 360,- Kč
Dokumentace pro územní řízení 63 953 000,- Kč	13 430 130,- Kč	77 383 130,- Kč

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<i>Specifikace položky</i>	<i>Cena položky (bez DPH)</i>	<i>Cena položky (s DPH)</i>
1. Dílčí etapa	(bez fakturace)	(bez fakturace)
2. Dílčí etapa	2 010 000,- Kč (1.dílčí fakturace)	2 432 100,- Kč
3. Dílčí etapa	2 010 000,- Kč (2.dílčí fakturace)	2 432 100,- Kč
4. Dílčí etapa	216 000,- Kč (3.dílčí fakturace)	261 360,- Kč
5. Dílčí etapa	19 185 900,- Kč (4.dílčí fakturace)	23 214 939,- Kč
6. Dílčí etapa	19 185 900,- Kč (5.dílčí fakturace)	23 214 939,- Kč
Dokončení díla	25 581 200,- Kč (konečná fakturace)	30 953 252,- Kč
Celkem:	68 189 000,- Kč	82 508 690,- Kč

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část plnění</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti smlouvy	Zahájení zpracování ASP Zahájení průzkumných prací	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD (bez fakturace)	Návrh varianty bez projektu. Rozpracování návrhu projektových variant	Předávací protokol Předání plnění v elektronické formě
2. Dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD fakturace 50% ceny ASP - nezpůsobilé náklady	Koncept ASP	Předávací protokol Předání plnění v elektronické formě
3. Dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD fakturace 50% ceny ASP - nezpůsobilé náklady fakturace průzkumy – způsobilé náklady	Komplet ASP včetně zpracovaných připomínek ke schválení v CK MD Dokončení průzkumných prací	Předávací protokol Aktualizace Studie proveditelnosti v listinné i elektronické formě Závěrečné vyhodnocení jednotlivých průzkumů Smluvní milník pro případné ukončení prací
4. Dílčí etapa	do 2 měsíců od schválení ASP v CK MD fakturace Záměr projektu – způsobilé náklady	Předložení čistopisu Záměru projektu ke schválení v CK MD včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN.	Protokol o provedení díla Záměr projektu v listinné i digitální formě Smluvní milník pro případné ukončení prací
5. Dílčí etapa	do 3 měsíců od schválení ZP v CK MD fakturace 30% rozsahu DUR – způsobilé náklady	Předložení technického řešení DUR k připomínkám. Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení a Dokumentace EIA	Protokol o provedení díla, Dílčí DUR v digitální formě, Originál Oznámení a Dokumentace EIA v listinné i digitální formě

6. Dílčí etapa	do 15 měsíců od schválení ZP v CK MD fakturace 30% rozsahu DUR – způsobilé náklady	Předání kompletní DUR profesně projednané na úrovni SŽDC a se zpracováním připomínek z procesu EIA do DUR Podání žádosti o Územní rozhodnutí	Protokol o provedení díla, DUR v digitální formě i listinné formě pro podání žádosti, kopie žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
Dokončení díla	do 20 měsíců od schválení ZP v CK MD fakturace 40% rozsahu DUR– způsobilé náklady	Předání čistopisu kompletního díla v listinné i digitální formě po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby	Protokol o provedení díla, finální odevzdání DUR v listinné i digitální formě, územní rozhodnutí s vyznačením právní moci

Příloha č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních (*mimo podpis této smlouvy a jejích dodatků*):

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech přípravy stavby a ve věcech obchodních:
 - Náměstek ředitele stavební správy pro techniku, Oblast Plzeň

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	
Telefon	

- vedoucí týmu:

Jméno a příjmení	
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	
Telefon	

- specialista na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	
Telefon	

- specialista na mostní a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	
Telefon	

- specialista na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	
Telefon	

- specialista na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	
Telefon	

- specialista na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	
Telefon	

- specialista na trakční vedení a silnoproudou technologii:

Jméno a příjmení	
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	
Telefon	

- specialista na elektrotechnická zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	
Telefon	

- specialista na životní prostředí:

Jméno a příjmení	
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	
Telefon	

▪ geotechnik:

Jméno a příjmení	
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	
Telefon	

▪ specialista na požární bezpečnost:

Jméno a příjmení	
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	
Telefon	

▪ specialista na hodnocení ekonomické efektivity:

Jméno a příjmení	
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	
Telefon	

▪ specialista na inženýrskou činnost :

Jméno a příjmení	
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	
Telefon	

▪ specialista na přepravní prognózu a dopravní modelování:

Jméno a příjmení	
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

- **Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:**

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	68 189 000,- Kč

Společnost SUDOP PRAHA a.s. je pojištěna do výše 200 000 000,- Kč

Příloha č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CENY za zpracování
Ecological Consulting a.s. se sídlem Olomouc – Lazce, Na Střelnici 343/48, PSČ 779 00, IČ: 25873962	Zpracování zakázky v rozsahu měření intenzit hluku a vibrací a zpracování dokumentace dle § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.	1 %
GeoTec-GS, a.s. se sídlem Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00, IČ: 25103431	V rozsahu činnosti člena odborného personálu – specialista na geotechniku	15 %
CELKEM %		16 %

Příloha č. 9

Související dokumenty

Název Dokumentu	Č.j.	Datum vydání
Studie proveditelnosti Modernizace trati Plzeň – Domažlice – státní hranice SRN	č.j. 41214/2015-SŽDC – 07	04/2015
Studie „Zrychlení spojení Mnichov – Praha“		12/2017
Studie proveditelnosti „Praha Smíchov – Plzeň“		2010
Zápis ze 105. Zasedání Centrální komise Ministerstva dopravy konaného dne 14. 7. 2015 k projektům infrastruktury železnic		
Posuzovací protokol Studie proveditelnosti: Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice	č.j. 9323/2015-SŽDC-SSZ-ÚT2-Pai	9. 6. 2015
Schvalovací protokol ke Studii proveditelnosti: Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice	č.j. 41214/2015-SŽDC-O7 ze dne 28.8.2015	28. 8. 2015

Přílohu č. 9 obdržel zhotovitel jako součást výzvy k předložení cenové nabídky a k této smlouvě o dílo se již v listinné formě nepřipojuje

Příloha č. 10

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **106642**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 70faae96-5d58-4812-abd4-96f3d8317d8f

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **07.09.2018 13:55:03**



20321e71-525e-4dcd-846e-e4ce2d03bf26