
Krajský úřad Pardubického kraje

Smlouva o dílo č. oR/ĺ 8124114

í projektové dokumentace na stavbu
rnizace mostu ev. ě. 360_007 Dolní Dobrouč,,

Systémové číslo veřejné zakázky P17V00000135

SmIuvní stranv

1. Objednatel: Pardubický kraj
Komenskéio náměstí ĺ25
5321í Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
' lng.Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Radka Kroutilová nebo Bohuslav Kučera
Bankovníspojení: ČsoB,a.s.
č.ú.: 22043a336/0300
lČ: 7o8 92 822
DlČ: Cz7o8g2822, neplátce DPH

2. Zhotovitel tng. lvan Šír, pľojektování dopravnĺch staveb cZ s.ľ.o.
sídlo  Hradec Králové
zastoupen: 
Zápis v oR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vloŽka 17871
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení: Čsoe Hradec Králové
č. ú.: 248454081/0300
lČ: 259 62914
DlČ CZ25962g14

uzavíraji tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a Včas, na svůj náklad a
nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejĺch příloh a objednatel se
zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho
provedení.

článek l.
Předmět dĺla

1. Zhotovitel se zavazĄe za podmínek této smlouvy podle projektového záměru pro objednatele
zpracovat projektovou dokumentaci stavby Modernizace mostu ev. č' 360-007 D. Dobrouč a
provést související činnosti v tomto rozsahu:

i. ?oracoYat iednost'tlPňov,ou proiektovou dokumentaci v rozsahu dokumentace pro společné
uzemnía stavební a současně v rozsahu dokumentace proffi
Zpracovanádokumentacebudevrozsahudlezákonač.183/2oooŚffiĺ
a stavebním řádu, v platném znění (dále jen ,,stavební zákon") a jeho prováděcích vyhlášek.
Dále bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracovánĺ nabídky do zađávacího
ŕízení nazhotovitelestavbyvesmyslu zákonać.134l2016Sb', o zadávánÍvěre;nycn zakázek
(dále téŽ ,,zzvz") a vyhlášky č' 16912016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentäce veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr,
ve znění plątném v době dokončení dokumentace. Projektová dokumeniace muśĺ byit
zpracována v souladu s poŽadavky vyhlášky č. 146t2ao8 sb. NenĹli to odůvodněńo
předmětem veřejné 3akjzky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo znevýhodnit určité
dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím příméhir nebo
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nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo pateńty na vynálezy, uŽitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.
Součástídíla je dále zejména:
- zakreslení stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně
souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy dořčených pozemků z katastru
nemovitostí, záborový elaborát a stanovení odvodů za zábory źemcoclsrého a lesního
půdního fondu,

- obstarání všech 
^ 
potřebných souhlasů, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí

dotčených orgánů podle zvláštních právních přeđpisů nebo staväonĺńo zákona, a 1inyióńdokladů vyŽadovaných zvláštními právními předpisy, nevydává-|ise koordinované závazné
stanovisko podle $ 4 odst. 7, nebo nepostupuje-lise podle s 96b odst. 2 stavebního zákona,

- obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní nebo technické ínfrastruktury k moŽnosti a
způsobu napojenínebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,

- obstarání śmluv- s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,
vyŽaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stáĘícíveřejné dopravní nebo technické
infrastruktury,

- zpracování návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby,
- zajištění zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi osobou

odborně způsobilou podle zákona č.309/2006 sb', vplatném żnění sohledem na druh a
velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajišiění bezpečné a zdravÍ neohroŽující
práce;

_ sepsání Žádosti o vydání společného povolení stavby;
to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné společné povolení
stavby.
Vydané společné povoleníje objednatel povinen bezodkladně předat zhotoviteli k porovnání
věcných údajů uvedených v žádosti- o vydání společného povolení s údaji uvedenymi vevydaném spole.čném povolení- V případě zjištění rozdílných údajů '"ii ĺys" uveáenyińipodklady a vydaný-m.společným povolením je zhotovitel-povineń vtermínů pľeo nanyiĺńprávní moci společného povolení o této skutečnosti informovat objeáńatelä a prĺslűsný
stavebníúřad.

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód cPV, cZ-CPA a cz-cc- Paré č. 1 a 2 bude obsahovát oceněňyi soupis staveońĺäń prací, dodávek aslužeb s výkazem yÝměr dle vyhlášky č:. 169ĺ20í6 sb., platné a účinné v době dokončení
dokumentace. PouŽitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. cený Ĺudou uveoeny oéż
DPH,- u všech poloŽek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. Nedĺlnousoučástí projektové dokumentace budou zpracované zov včetně PoV s návrhem
harmonogramu pracízhotovitele stavby během částečných a úplných uzavírek komunikace.
V.harmonogramu musíbýt uvgdelY i nezbytné technologické přéstávky 

" 
ń"r'onogram musÍ

být navrŽen tak, aby průběŽná lhůta výstávby během uiavírek komuňikací byla minimální ánedocházelo ke z-by-tečným přestávkám při realizaci prací' Všechny uzavíriy á objízdné trasymusí být předběŽně projednány s dotčenými úöastníky následnéńo řízení ve věci uzavírek
silnic. Doklady o projednání s těmito účastníky musí být součástí dokladové části zadávací
dokumentace.

ĺi. provést maietkoprávní činnostiv rozsahu specĺfikovaném přílohou č. 1 smlouvy;
iii. ppskytno.ut obiednateli jako zadavateli -squčinnost v zadávacím řízení veřejné zakázky nazhotovitelestavbypodleprojektovéooffitzańrnujezeimeńá

zpracování podkladů pro odpovědi na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací
dokumentace, pokud tyto Žádosti směřují k projektové dokumentaci ńebo soupisu prací.
Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladně, ta'k aby objednatel mohl dodżet proöesní'lhŮty
stanovené v ZZVZ'
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Závazek k součinnosti v zadávacím řízení nenĺ překáŽkou předáňĺ a převzetí jinak

dokončeného dĺla a trvá, z povahy věci, i po odevzdání předmětu díla objednateli aŽ do
naplnění účelu tohoto ujednánĺ.

2. SoučástÍ díla je téŽ provedení všech potřebných průzkumných prací a geodetického zaměření,
které jsou nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení
projektovaného díla.

Navżená stavební opatření a rozsah stavebních prací musí za všech okolností vyhovět
podmínkám př'ljatelnosti projektu stanoveným příslušnou výzvou daného operačního
programu.

3' Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupníjednání s objednatelem, na kterém
bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednánĺ.

Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomĺnek objednatele do
dokumentace. V závéru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí
objednatele s rozpracovanou dokumentací.

4. Povinnou součástí dokladové části dokumentace je závěr z odborného posouzení
Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situací a
nálezů v místě plánované stavby. Kontaktní údaje pověřené osoby Východočeského muzea
pro tyto účely sdělĺ objednatelzhotoviteli na vyŽádánĺ.

Dokladová část prcĺjektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání

uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové
části bude i souhlasné stanovisko budoucího uŽivatele s projektovou dokumentací včetně
stanoviska příslušné majetkové správy sÚS Pk'

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v pĺsemné formě v českém jazyce. Počet
vyhotovení je 10 paré tištěné formy. Dále bude dĺlo zároveň předáno v5vyhotoveních
v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu ".Doc nebo *'DoCX, výkresová část
v RÚrocRD formát *.DWG a současně ve formátu *.PDF, tabulky budou ve formátu *'XLs

nebo *.XLSX, kteqý bude kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4.
oceněný a neocenéný soupis stavebních pracĺ, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr v rozsahu
stanoveném prováděcím právním předpisem bude předán ve formátu *'XLS nebo *.XLSX, kteý
bude kompatibilnĺ s datovým předpisem elektronického formátu XC4 a tištěné podobě
autorizované' Požadavky na předání díla nebo jeho části ivjiných neŽ výše uvedených
formátech mohou vyplývat z přĺlohy č. 3' Dále předá zhotovitel objednateli projektovou
dokumentaci vdigitálnĺ formě vkomprimovaném formátu*.zlP, přičemŽ jednotlivé soubory
komprimovaného formátu nesmí přesáhnout datovou velikost 45 MB. V případě potřeby dalších
vícetisků se zhotovitelzavazu1e k jejich vyhotovení mimo sjednanou smluvníodměnu pouzeza
cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková
situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré budou řádně
autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.

6' Smluvní strany ujednávají, Že správnĺ poplatek za podánĺ Žádosti o vydánĺ společného povolení
hradí bez ohledu na případné zastoupenív tomto řízení zhotovitelem objednatel sám.

clánek ll.
Gena dĺla. platební a fakturační podmínkv

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí celkem

600 000 Kč bez DPH (dále též ,,smluvní cena")
DPH při sazbě 21o/o ćini í26 000 Kč
Gelkem včetně DPH 726 000 Kč

Uvedená smluvnĺ cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, sluŽby, práce
a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě (mimo

vyŽádaných vícetisků). Smluvnĺ strany ujednávajĺ, Že při změně sazby DPH se cena díla vč.
DPH navyšuje/sniŽuje v souladu se změnou sazby.
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2. objednatel se zavazuje uhradĺt zhotovĺteli cenu díla uvedenou u oooc 1. tohoto článku nazákladě jeho faktury a na základě předávacího protokolu v souladu s dalšími podmínkami
uvedenými v této smlouvě.

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsánĺ protokolu opředání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami' Nedílnoů sou'částí pľeoávacĺho
protokolu bude i formulář dle přílohy č. 2 této smlouvy. Kopie uvedeného proiokolu budepřílohou faktury za zhotovenĺdíla.

4. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

5. Faktura bude splňovat náleŽitosti daňového dokladu v souladu s právními předpĺsy azvyklostmi (vöetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy on;äońatele).'objéonätelje oprávněn vrátĺt zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náleŽitosti uvedené v tomto
ustanovenĺ nebo.vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělĹ oĹjednatel zhotoviteli
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturubpravit nebo nověvyhotovit. oprávněným vrácením faktury sô-lnůta splatnósti faktury přeruśuje Nová lhůtásplatnosti začíná běŽet ode dne doručení objednateli doplněnél bpravené nebo nověvyhotovené faktury s příslušnými náleŽitostmi, splńující podmíńky této .ń]oůuv.

6. Pokud b-y objednateli v souvislostĺ s úhradou faktury vznikalo ručení za DPH podle s 1o9zákona č' 23512004 SĘ', o dani z přidané hodnoty, v platném znění (např. podle oost' z iĺ.'.
9) nebo odst. 3) je objednatel bez dalšího oprávněń uhradit zrlotovitäĺi päu." fakturovanou
částku bez DPH a částku odpovídajícívyúčtované DPH zaplatit na účet.pił." daně' o tomtopostupu objednatel dodatečně písemně informuje zhotovitele

7' Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury
objednateli.

8. Úhradou se rozumí odepsánífakturované částky z účtu objednatele'

článek lll.
Termĺn plněnĺ

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. l' této smlouvy předat objednateli nejdéle
do ĺ50 kalendářnĺch dnů od vstupu smlouvy v účinnost'

2. Připadne-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, Že dílo bylodokončeno včas, dojde-li k jeho převzetí objednatelem v nejbliżší následujĺcí pracovní den.'
3. Zhotovitel bere na vě-domí, Že nesplněnítermínu dokončení díla podléhá sankcím sjednaným

touto smlouvou a můŽe téŽ vyústit ve vznik škody objednateli.

článek lV.
Provádění díla

1. Zhotovitel bude při prováděnídíla postupovat s odborńou péčí' Dodávky, práce a sluŽby, kteréjsou předmětem této qmlo-uvy, zhotovitei dodá nebo provede v takovéń rózsanu a;aro'sii, aoývýsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínŔám stanoveným touto smlouvou a účelupoužití'

2' Zhotovĺtel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se.zauazuje zajistit v rámci prwádění äĺla ĺplné avčasné provedení.ug"9h prací nutných pro řádné doŘončéní díla bez uáo a další plnění, jejichŽ
provedeníje pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.
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3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodrŽovat veškeré předpisy, pokud se vztahují

k prováděnému dílu. Pokud porušenĺm těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, má

zhotovitel povinnost ji nahradit.

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným

v Ceské republice a bude obsahovat veškeré části vyžádané stavebním úřadem a
zainteresovanými orgány. Tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy vyŽadující pro plnění
vyšší neŽ normami poŽadovaný standard.

5' Zhotovitel prohlašuje, Že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky za nichŽ
se má dílo realizovat.

6. Zhotovitel bere na vědomí, Že na dílo se vztahují specifické podmínky vyplývajÍcí ze
skutečnosti, Že projekt je určen kuplatnění vrámci plánované výzvy Sc 1.1 lntegrovaného
regionálního operačního programu. Vybrané povinnosti plynoucí z tohoto zařazenÍ a odkazy
na plné znění podmínek operačního programu jsou uvedeny v příloze č. 3 smlouvy.

Konkrétní specifikace a způsob splnění těchto podmínek v rámci zpracování projektové
dokumentace v souladu s čl. l. smlouvy bude nedílnou součástí projednávaných bodů na
vstupním jednánĺ se zhotovitelem.

clánex V.
Průběžná kontrola

1. objednatelje oprávněn kontrolovat prováděnĺ díla prostřednictvĺm pověřených osob.

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběŽně jej informovat o stavu rozpracovaného
díla, předkládat mu dílčívýsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

3. K Žádosti objednatele je zhotovitel povinen prokázat, Že se na plnění ztéto smlouvy podĺlejí
zodpovědné osoby (nebo schválení náhradnĺci), které uvedl v rámci prokázánÍ kvalifikace
v zadávacim řĺzení veřejné zakázky, na jehoŽ základě byla tato smlouva uzavřena.

clánek Vl.
Zárukv. odpovědnost za vadv

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací
uvedených v čl' l. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel
na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené přĺpadnými technickými nebo jinými
nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost
dokumentace. Statické a dynamické výpoöty musí být zpracovány v takové formě, aby byly
kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo moŽno posoudit uvaŽované zatížení
konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovÍdá za to, Že
řešení díla je navrŽeno s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky
přiměřeně'

2. Zhotovitel poskytuje objednatelizáruku, Že celé dílo (a každájeho část) bude prosto jakýchkoliv
věcných, právních, jakoŽ i ostatních vad ke dni jeho předání' Dílo nebo jeho část má vady,
jestliŽe zejména neodpovídá výsledku určenému ve 'smlouvě, účelu jeho vyuŽití, případně
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá
vlastnosti obvyklé.

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záručnídobu záruku zabezvadnost předmětu dĺla, tj. záruku
za všechny vlastnosti, které má mít předmět dĺla zejména dle této smlouvy, dle jednotlivých
poŽadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních
předpisů, pokud se na prováděný předmět díla čijeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, Že
předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou
účelovou způsobilost. Po dobu zárućní doby je tedy rozsah záruky neomezený, coŽ znamená
zejména, Že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad.
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4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3' tohoto článku této smlouvy, které
budou zjištěny v zárućní době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protókolu o
předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu zárućní doby, bude objednatelem oznámena bez
zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však
odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou
písemně jinak.

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá
znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během zárućní
doby.

7. Zhotovitelje povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, že
vadu nezavinil.

8. NeodstranĹli zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5' tohoto článku této smlouvy nebo
oznámĹli před jejím uplynutím, že vady neodstraní, můŽe objednatel odstoupit od smlouvy,
poŽadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu
odstranit sám nebo ji nechat odstranit na náklady zhotovitele , aniž by tím objednatel omezil
jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitelje povinen nańradit objednateli výdaje
a ušlý zisk, které souvisejís odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 ońt óo
obdźení příslušného platebního dokladu objednatele'

9. V případě, Že se jedná o vady, které brání uŽití díla k sjednanému účelu, můŽe objednatel od
smlouvy odstoupit.

10' V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouŽí o dobu,
po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady uŽíváno vůbec nebo mohlo
být uŽíváno jen v rozsahu niŽším neŽ dle této smlouvy.

11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemŽ i výzva
k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den zárućní doby se povaŽuje za včas
uplatněnou.

12' v případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním s 2615 a násl. občanského
zákoníku.

Glánek V!l.
Zaiištěnĺ plněnĺ povinností

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniŽ by tím
omezil svá ostatní práva vyplývajícĺ z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti poolenaiĺcĺ
smluvní pokutě, podmínky a výše smluvnĺ pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o'smluvnich
pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující:

1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny díla stavby realizované na základě projektové
dokumentace Vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové
dokumentace (např. nesouladu mezisoupĺsem stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem
výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pótutu
- ve výši 2o/o Z Can1y díla v případě navýšenĺ smluvní ceny díla stavby do 5% včetně,
- ve výši 5o/o z Cafi! díla v případě navýšení smluvní ceny díla stavby od 5% do 1oo/o včetně,
- ve výši 8o/o z Cafi! díla v přĺpadě navýšení smluvní ceny díla stavby větším neŽ 1Oo/o.

2. V případé, Že Úřad pro ochranu hospodářské soutěŽe (dále jen ,,ÚoHS"; zjistí během
zadávacího řízeni realizovaného na základě projektové dokumentace Vypracované na základě
této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace
stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu' výměr, bude zhotóvitel povinen uhradit
objednateli náklady na správní řízeni vedené ÚoHs, včetně případných sankcí z něj
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vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objedn'ateli škodu, která mu
tímto vznikla'

Pokud bude objednatel v důsledku pochybení zhotovitele nebo vady díla sankcionován
V procesech týkajících se přidělenídotace na projekt spočívajícĺv realizaci stavby zhotovované
nazákladé projektové dokumentace Vypracované podle této smlouvy, a to formou krácenínebo
úplného odejmutí poskytnuté dotace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši této sankce.

3. V případě, Že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních
prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném
stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli náklady prokazatelně vynaloŽené na porovnánízhotovitelem vytvořené projektové
dokumentace a soupisu stavebnĺch pracís výkazem výměr.

4. Bude-li zhotovitel v prodlenĺ s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla oproti termínu
ujednanému v čl. lll' této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5o/o ze smluvní ceny díla.

5. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušenízhotovitelem podle čl. Vlll.
bodu 2. písm. a) - d) uplatní objednatel za toto porušenĺ smlouvy vůči zhotoviteli téŽ smluvní
pokutu ve výši 20% smluvní ceny dĺla.

6. NeodstranĹli zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku Vl. bodu 5. této smlouvy, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 .000,- Kć zakaŽdý i zapoćatý kalendářní
den prodlení.

7. V případě vadného plnění v oblasti majetkoprávnĺho vypořádání tak, jak jsou poŽadované
činnosti upraveny v příloze č. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výšĺ 0,1o/o ze smluvní ceny díla za kaŽdý kalendářnĺ týden, ve kterém přes
upozornění objednatele nesplnil přílohou stanovené povinnosti.

8' Za kaŽdý jednotlivý případ jiného neŽ výše uvedeného porušení povinnostĺ zhotovitele z této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvnĺ
ceny díla'

9' Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádánĺ smluvních pokut vyměřených
objednatelem zhotovitelijejich zápočet proti ceně dĺla fakturované zhotovitelem. Není-li tento
postup moŽný, zaplatÍ zhotovitelsmluvnípokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15
dnů po obdźení vyÚčtování smluvní pokuty.

10' Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele v plné výši.

'ĺ1. Není-li v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvnĺ pokuty
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti plynoucĺ ztéto
smlouvy.

12. oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmĺněna Žádnými formálními úkony ze strany
objednatele.

13' Celková výše smluvních pokut, které mohou být vyměřeny zhotoviteli, je omezena částkou 30%
ze smluvníceny díla. Toto omezeníse však nevztahuje na smluvnĺ pokutu podle bodu 2. tohoto
článku.
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Glánek Vll!.
odstoupení od smlouvv

1' Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.

2. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem, kteým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených
v ostatnĺch článcích této smlouvy rozumí případy, kdy:

a) zhotovitel přes opakované upozornění objednatele brání nebo jinak znemoŽní provádění
kontrol díla nebo jeho části;

b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více neŽ 30 dnů s plněním
jakékolĺv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména nedodrŽel termĺn
předání dokončeného díla uvedený v článku lll' této smlouvy), pokud pro danou povinnost
tato smlouva výslovně nestanoví jinak;

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci
svých povinností daných smlouvou;

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, sluŽby nebo pracovnĺ síly na realizaci a dokončení díla v souladu se
smlouvou;

e) výše smluvnĺch pokut vyměřených zhotoviteli, včetně těch jiŽ uhrazených, dosáhla částky
stanovené v článku Vll. bodu 13. této smlouvy;

f) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho Úpadku nebo je v likvidaci,
případně jiným způsobem ukončil činnost.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém přĺpadě všechny náklady
převyšujícĺ cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla čijeho části
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnŮ po obdrŽenĺ
platebního dokladu objednatele' objednatelje oprávněn odečĺst ze svých finančních závazkťl
vůčizhotoviteli své finančnínároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje'

3. objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v přĺpadě, Že nebude mít finanční prostředky
pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné
části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušenĺ smlouvy
objednatelem, za které se podle této smlouvy povaŽuje situace, kdy se objednatel přes
opakovaná upozornění zpozdil o vĺce než 45 dnů s Úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil
podle článku ll. této smlouvy. V případě zpoŽdění uhradí objednatel zhotoviteli Úrokz prodlení
v zákonem stanovené výši.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku ll. této smlouvy, a to ani
na jejĺ poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu dĺla obohatil. odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu
přĺpadné škody, zaplacenísmluvní pokuty nebo práva z licenčnĺho ujednání k předmětu dĺla.

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušenĺ smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jeho
provedenému rozsahu, a to proti předání této části. odstoupenĺm od smlouvy nenĺ dotčen
nárok zhotovitele na případné zaplacenĺ smluvní pokuty.
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c!ánek lX.
Přechod vlastnického práva

Vlastnické právo k předmětu díla přecházi ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu
o předánía převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami'

článek X.
Předání a převzetí předmětu díla

1. Předmět dĺla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kteným je sĺdlo Krajského úřadu
Pardubického kraje, Komenského nám. 12o, 53211 Pardubice, budova C, oMSŘl kancelář
číslo 333.

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu dĺla. Důkaznĺ břemeno
prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy
nese zhotovitel.

3' Předmět díla je povaŽován za ŕádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a
nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.

4. objednatelje povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla' o předánĺ a
převzetĺ předmětu dĺla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu dĺla, kteqý podepíší
obě smluvní strany. JestliŽe objednatel odmítnul předmět díla převzĺt, neboť při převzetízjistil,
Že předmět díla nebyl proveden řádně, zaznamená tuto skutečnost do předávacího protokolu
společně s důvody odmítnutí převzetí. Po odstranění vad díla se opakuje předávací ŕizení
v nezbytně nutném rozsahu.

5. Dílo se považuje za dokončené v okamŽiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu
díla oběma smluvními stranami' Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetĺ
předmětu díla je řádné splnění díla dle článku l. této smlouvy.

článek Xl.
Změnv. vícepráce

1. V průběhu provádění díla můŽe objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny
díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po
obdrŽení poŽadavku objednatele na změnu navrhne a předloŽí objednateli k odsouhlasenĺ
dokument změny díla, kteý bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si
to změny budou vyŽadovat, i návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a
návrh na úpravu termínu plnění.

2' Schválenídokumentu změny díla objednatelem a vyslovenĺsouhlasu s provedením změn bude
provedeno takto:

V případě, Že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností,
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude poŽadavek na provedenĺ
těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termĺn plněnítěchto
pracĺ bude před jejich realizaci dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy'
Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jęjichŽ provedení bude mít vliv na cenu
díla nebo termĺny plnění, mohou být provedeny aż po uzavření písemného dodatku k této
smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel provede
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

3' Zhotovitel připravía bude uchovávat záznam zachycujĺcí povahu, náklady a stav všech změn,
jak navrhovaných tak i schválených'

4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřujĺ k dosaŽenĺ
souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musĺ být zhotovitelem provedeny na
základě poŽadavků směřujících k dosaŽenĺ účelu předmětu díla, nemohou být chápány a
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čtánek Xlt.
ostatní uiednání

1. Škodu, kterou zhotovitel způsobil porušením povinností daných touto smlouvou nebo
v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu škodu odstranit, nenĹli to moŽné, pak finančně nahradit. Näklady s tím
spojené nese zhotovitel. Povinnostizhotovĺtele k náhradě škody v plném rozsahu nenídôtčena
ani tehdy, kdyŽ se jedná o takové porušení povinnosti stanovené touto smlouvou, na které se
vztahuje smluvní pokuta.

2. Pokud nesplněním- některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči
zhotoviteli finańční nároky, je objednatel oprávněn je jednostranně započíst, tj. od částký
fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nárokyl odečíst á
zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníŽenou).

3. Zhotovitel se zavazuje mít k okamŽiku uzavření této smlouvy, jakož i po celou dobu její
účinnosti, uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu zanrnĄĺőĺ pojištění odpovědnosti'zä
škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem činností, j"ź;*óu jejíń předmětem,
s pojistným plněním ve výši nejméně 250 tis. Kč.

4. Změny v osobách nositelů autorizací, prostřednictvím kteých zhotovitel prokazoval kvalifikaci
v zadávacím řízení, na základě něhoŽ byla uzavřena ĺato smlouva, podléhají ve všech
případech schválení objednatele.

Krajský úřad Pardubického kraJe

vykládány jako změny smlouvy, nevztahuje se na ně toto ustanovení torltto článku a nemohou
být důvodem ke zvýšení ceny díla nebo ke změně termínu plnění.

článek Xltl.
Licenční uiednání

1. objednatelje oprávněn pouŽít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely vyplývající z této
smlouvy, tj. zejména pro účely poskytnutítéto dokumenta-ce účastnirům vyńerôvýcn rĺ."nińá
zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejícícň staveb, pro
účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících pńl"któ;í;ň
dokumentací, pro účely rozvedenídokumentace v dalších stupäĺch projek1đvýcn dotůmentácĺ,pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, 

'pró 
účely oprav, úp'*;

rekonstrukcía změn souvisejících staveb, to vše vŽdy i prostřednictvím třetích osob.
2. K pouŽití díla pro jiné. účely, neŽ jak vyplývají z této smlouvy a jsou příkladmo uvedeny v tomto

článku, je třeba souhlasu zhotovitele.

článek XlV.
Zastupován ĺ obied natele

K zastupování objednatele v rámci provádění inŽenýrské činnosti, která je součástí plnění této
smlouvy, zmocňuje objednatel zhotovitele. Listiná plné moci prorazűjící toto zmocnění astanovujícíjeho rozsah je přĺlohou č. 4 této smlouvy'

clánek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků
ods-ouhlasených a podepsaných oprávně-nými zástupci obou smluvních stran. To neplatí
v případě změn Údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran
nebo jednajících o-sob), lteré lze provést na základě oznámení příslušné sńluvní strany. ľoió
oznámení učĺní příslušná smluvní strana písemně do 10 dnů odb dne, kdy ke změně došlo.
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2. Nedílnou součástĺ této smlouvy jsou:

- příloha č' 1 - specifikace poŽadovaných majetkoprávních činností;
- příloha č,.2 _ vzorový formulář k předávacímu protokolu;
_ příloha č. 3 - povinnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z finanční

spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci dopravních projektů
v rámci lntegrovaného regionálního operačního programu;

- příloha ć,' 4 _ plná moc k zastupování objednatele při výkonu inŽenýrské činnosti.

3. S ohledem na právní úpravu zákona ć,. 34012015 sb., o registru smluv, v platném znění,
ujednávají smluvní strany následujícĺ |

a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejĺho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
nejdřĺve uveřejněním v registru smluv'

b) objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem
vnitra CR bezprostředně po jejím uzavření.

c) Smluvnĺ strany prohlašují, že Žádná öást smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
ve smyslu s 504 občanského zákoníku.

d) Smluvnĺ strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

4. Tato smlouva je vyhotovena V pěti stejnopisech, z nichŽ objednatel obdrŽí stejnopisy tři a
zhotovitel stejnopisy dva.

5' Smluvní strany prohlašujĺ, Že ujednánív této smlouvě obsaŽená jsou jim jasná a srozumitelná,
jsou jimi míněna váŽné a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle, s jejich
obsahem souhlasí a budou se jimi řídit' Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níŽe
své podpisy.

6. Návrh sm|ouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 23. července 2018 a
schválen usnesením ćíslo Rl1277 l 18'

V Pardubicĺch dne ... ..?.8,.08' ' .?018

Za objednatele: Za zhotovitele

Pardubický
JUDr. Martin ,

n

i
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Přĺloha Ö' 1 smlouvy o dílo č. oRl18l24114

S pecifi kace majetkoprávn ích či n ností zhotovitele

Rozsah majetkoprávnĺ činnosti ve smyslu čl. l odst. 1 smlouvy a poŽadovaný postup pro jejĺ
provádění:
1. Zhotovitel předá zpracovaný záborový elaborát s vyznačením druhu majetkoprávni zátěže1

objednateli a správci majetkoprávnídatabáze k vloŽeníúdajů do systému, a to bezodkladně po
jeho zpracování. V případě změn v záborovém elaborátu předává zhotovitel bezodkladně
podklady pro jeho aktualizaci správci databáze. S kontaktními údaji, správce a poŽadavky na
formáty dat bude zhotovitel seznámen na vstupním jednání. Zaškolenĺ zhotovitele v práci
s databázĺ provede v případě potřeby správce systému.

2. Majetkoprávnĺ činnost zhotovitele podle této přílohy se nevztahuje na pozemky, které jsou
v celé výměře starou zátěŽí' Níže uvedený postup se vztahuje pouze k nové nebo
kombinované zátěŽi'

3. Zhotovitel zajistí souhlasy dotčených vlastníků pozemků s projektovanou stavbou' V případě
soukromých vlastníků a obcípoŽaduje objednatelvedle obstaránísouhlasů vlastníků pozemků
formou stanovenou V s 184a odst.2 stavebního zákona téŽ zajištění podpisů smluv o
podmínkách provedení stavby' Zhotovitel v databázi vygeneruje návrhy smluv o podmínkách
provedení stavby a provede jejich korektury. Následně tyto návrhy smluv odešle
prostřednictvím databáze objednateli k odsouhlasení a doplnění. Po odsouhlasení
objednatelem rozešle zhotovitel prokazatelným způsobem návrhy smluv příslušným
vlastnĺkům, a to současně s poŽadavkem na vyznačenĺ jejich souhlasu se stavbou na
situačním výkresu podle poŽadavku stavebního zákona (z databáze lze vygenerovat i vzorový
průvodnídopis). V případě doručování poštou se doporučuje zvolit możnost vhozenídopisu po
případném uplynutí úloŽní doby do schránky. Návrhy smluv musí být odeslány nejpozději
35 dnů před termínem předánídíla podle článku l. bodu 1. písm. a) smlouvy.

4. Zhotovitel v databázi zaznamená datum odeslání návrhů smluv, datum jejich doručenĺ
osloveným vlastníkům, datum podpisu smlouvy vlastníkem, případně důvody odmítnutí návrhu
smlouvy nebo poŽadavky a podmínky vlastnÍka, pokud byly sděleny' Jde-li o poŽadavky
vlastníka na změnu technického řešení, které jsou proveditelné bez významných dopadů na
projektovanou stavbu a její cenu, oznámí zhotovitel tuto skutečnost bezodkladně objednateli.
Bude-li technický poŽadavek objednatelem akceptován, informuje objednatel zhotovitele o
poŽadavku nazapracovánízměny do dokumentace a vlastníkovi předloŽĺ nový, v tomto smyslu
upravený návrh smlouvy. V případě jiných poŽadavků vlastníků na změnu smlouvy (např. jiný
smluvní typ, nabízená cena, poŽadavek na směnu pozemku) předá tyto případy zhotovitel
bezodkladně k řešení objednateli.

5. Zhotovitel bude průběŽně předávat jednostranně podepsané smlouvy objednateli. Zhotovitel je
dále povinen aktualizovat údaje v databázi o udělených souhlasech vlastníků a uzavřených
smlouvách, příp. o odmĺtnutí návrhu a jeho důvodech nejméně jednou týdně. Důvody odmĺtnutí
přitom kategorizuje podle databázové šablony.

6. odeslání návrhů smluv vlastníkům pozemků nesmí pro přĺslušné katastrální území proběhnout
dříve, neŽ proběhne projednánÍprojektu s veřejností na místě. Jednánísvolá zhotovitel; k tomu

t starou zótěží se rozumí pozemek ve vlastnictví osoby odlišné od objednatele, který je zastavěn silnicí nebo jejím
příslušenstvím ve stávajícím stavu. Noyou zótěžíse rozumí pozemek ve vlastnictví osoby odlišné od objednatele, který
má být nově zastavěn podle projektem navrženého řešení stavby. Kombinovanou zótěžĺ se rozumí pozemek ve
vlastnictví osoby odlišné od objednatele, který je zčásti zastavěn stávající silnicí a zčásti dotčen novým stavebním
řešením.
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mu objednatel poskytne potřebou součinnost. Účast zhotovitele na jednáńíje povinná' Jednání
budou svolána tak, aby posledníz nich proběhlo nejpozději 50 dnů před termínem předánídíla
podle článku l. bodu 1. písm. a) smlouvy. Zhotovitel zajistí, aby na tomto jednání byly
k dispozici objednatelem odsouhlasené návrhy smluv o podmínkách provedení stavby k jejich

moŽnému podpisu dotčenými vlastníky.

7' Předávané majetkoprávní podklady k datu odevzdání dokončeného předmětu díla podle
článku l. bodu 1. písm. a) smlouvy musí zahrnovat souhlasy vlastníků pozemků podle
poŽadavků $ 184a odst. 2 stavebního zákona, vlastníkem podepsané smlouvy o podmínkách
provedení stavby (pokud nebyly jiŽ předány), nesouhlasná vyjádření vlastníků pozemků, kteří
odmítli smlouvy podepsat, a doklady o prokazatelném odeslánĺ návrhů smluv v případě, kdy
na ně vlastník nereagoval. Takto předanými doklady musí být prokázáno oslovení všech
vlastníků dotčených projektovanou stavbou. Předávané doklady budou odpovídat stavu
deklarovanému.V databázi.

8. V případě, kdy je dotčený pozemek ve vlastnictví státu, neodesílá zhotovitel organizaci
hospodařící s pozemkem návrh smlouvy o podmínkách provedení stavby, ale obstarává
souhlas organizace (jejího ústředí) se stavbou a záborem. Vydaný souhlas předá zhotovitel
objednateli bezodkladně' Smluvní vztahy k takovému pozemku bude na základě tohoto
souhlasu řešit sám objednatel.

soD č. oRlI8/24LL4 Strana 13z19



Krajský úřad Pardubického kraje

Příloha ć.2k soD č. oV18l24114

Název stavby/projektu :

,,Zhotovenĺ projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360_007
Dolnĺ Dobrouč"

Stupeň projektové dokumentace:

racovatel ktové dokumentace
NáleŽitost Ano/Ne odkaz na náleŽitost v

PD
(Část/strana)

název stavby/projektu je ve všech částech
dokumentace v souladu se SOD
rozsah dokumentace odpovídá stupni PD

mentace obsahuje zakreslení stavby do katastrální
mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně
souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy
dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový
elaborát a stanoveníodvodů zazábory zemědělského a

doku

lesního dního fondu
dokladová část projektové dokumentace obsahuje
zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi

u něnídílaem a zhotovitelem v
dokladová část projektové dokumentace obsahuje
souhlasné stanovisko budoucího uŽivatele
s
m SÚs

doektovou mku včetentací en stanoviskaproJ sslu nepří
setkové PK

č. 1 obs dokladovou část s dokladů
ntace je podepsána odpovědným
na autorizačním razítkem

proJedokume ntekta m
a

zpracováníobrazové části ve formátu 1X CD v
DWGaIxCDvPDF
digitální

textová část ve formátu *.doc nebo *.docx

tabulky ve formátu *.xls nebo *.Xlsx

mentace obsahuje oceněný a neoceněný soupis
stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr v
rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem
ve formátu *.XLs nebo *.XLSX, kompatibilním
s datovým předpisem elektronického formátu XC4
včetně autorizované tištěné podobv

doku

počet paré odpovídá soD
k dokumentacije přiložen návrh Žádosti stavebn
vydání ÚR nebo SP vč. všech potřebných dokladů

íka o

a 2 dokumentace pro stavebnípovolení
obsahuje statické výpočty
paré č. 1

u jednotlivých stavebních objektů je uveden kód cPV,
CZ-CC a JKSO
dokumentace obsahuje plán bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci a projekt ZoV
projektová

součástíprojektové dokumentace na dopravní stavby je
diagnostika dle platných TP v rozsahu dle SoD
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dokladová část dokumentace obsahuje závěr z
odborného posouzení Východočeského muzea
v Pardubicích k předpokládanému výskytu
archeologických situací a nálezŮ v místě plánované
stavbv
dokumentace obsahuje harmonogram vč. nezbytných
technologických přestávek a doklady o projednání
obiízdných tras
oceněný výkazvýměrje uveden bez DPH, u všech
poloŽek je stanovena sazba DPH a uvedena cena
včetně DPH
součástídokumentace avýkazu výměr je dodávka a
montáŽ velkoplošných billboardů a pamětních desek v
rozsahu dle přílohy k Příručce pro Žadatele a příjemce
v rámci daného operačního programu - Pravidla
povinné publicitv

Krajský úřad Pardubického kraje

Datum

Jméno zodpověd ného projektanta:

Podpis zodpovědného projektanta
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Příloha č. 3 ke Smlouvě č. oRy18124114

Povi n nosti zhotovite|e projektové dokumentace vyplyvaj ící z fi nančn í
spoluúčasti evropslaých fondů na přípravě a realizaci projektri v rámci
lntegrovaného regionálního operačního programu (dále jen ,nlRoP,,)

specificĘý cíl1.1
Zv'ýšen í reg i o ná l n í m obi l ity p rostřed n ictvím m odeľn i zace a rozrĺoje

regionální silniční infľastruktury navazuj ící na sít' TEN_T

Název pľojektu.: Modernizace mostu ev. č. 360-007 Dolní Dobrouč
Registľační čĺślo projektu: __

Název operačního programu: lntegrovaný regionální operační program (dále jen
,JROP')
9ĺ:lo " 

název výzvy:Výzvać'70, vybrané r{.seky silnic ll' a lll' třĺdy
Rídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Zhot9vitel projektové dokumentace (dále jen ,,Zhotovitel") se zavazuje plnit povinnosti
vyplývajĺcí z podmínek uvedených v průběŽné výzvě ć.70, vybrané úśeky silnic ll. a ltl.
třídy - ll, zejména však níŽe uvedená ustanovení.
Aktuální dokumenty jsou uvedeny na internetové adrese:

rmvw'dotaceeu.cżcslMicrosites/lRoPA/yzvyA/vzva-c-70-Vybrane-useky-silnic_ll-a-lll-
tridv-ll

1) Hlavní podmínky !RoP jsou obsaŽeny ve ,,Specifických pravidlech výzvy pro Žadatele
a příjemce" ze dne 16'08'2017, kdy tato pravidla mohou byt v průběhu realizace
projektové dokumentace jĺm prů běŽně aktualizová na'

2) Bez ohledu na to, kdo je objednatelem projektové dokumentace, je investorem
projektu (stavby), Žadatelem o dotaci a příjemcem dotace Pardubický kiaj.

3) Předmětem díla je zpracovat projektovou dokumentaci dle rozsahu, stanoveném
sm|ouvou o dílo č. oR/18124114 na zhotovení projektové dokumentace, včetně
soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb pro stavbu a zpracovat ji tak, aby v co
nejširšímíře vyhověla podmĺnkám lRoP pro splněnípřijatelnosti projekĺu a to zejména
v těchto bodech:

a) Splnění definice rekonstrukce/modernizace pozemní komunikace.
b) Za rekonstrukci/modernizaci pozemní komunikace se rovněŽ povaŽují stavební

úpravy nevyhovujícĺch mostních objektů či křiŽovatek včetně vozovkyv celé její
šířce.

c) Souvrství vozovky modernizovanélpozemní komunikace musí být navrŽeno na
období minimálně 25 let.

d) Technické řešení mu*sí být v souladu s platnou legislativou a s platnýmitechnickými
normami (zejména csN 73 6101, 73 6102 a73 611o, vzorovými listy staúeb
pozemních komunikací aTP 170.

e) Rozčlenění stavebního rozpočtu na stavební objekty, popř. dílčí stavebnĺ nebo
funkční celky a 1o tak, aby byly jednoznačně věcně Vymezeny a vizuálně odlišeny
způsobilé výdaje na hlavní aktĺvity projektu od způsobiýcň výdajů na vedlejší
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aktivity projektu a výdajů nezpůsobilých (příklad: způsobilé výdaje na vedlejší
aktivity projektu znázorněny zeleně, nezpůsobilé výdaje červeně).

0 oceněný soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb musí odpovídat poŽadavkům
lRoP na finanční rozdělenĺ výdajů dle bodu 2'6. Specifických pravidel, kdy:

g) Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloŽeno minimálně 85 o/o celkových
způsobilých výdajů projektu,

h) Na vedlejší aktivity projektu můŽe být vynaloŽeno maximálně 15 o/o celkových
způsobilých výdajů projektu,

i) ostatnĺ výdaje jsou nezpůsobilé.
4) Způsobilými výdaji na hlavní aktivitu projektu se rozumí výdaję na realizaci mostnĺch

objektů, po nichŽ je komunikace vedena, včetně chodníků, revizních zaŕízení,
ochranných štítů a sítí na nich, strojnĺho vybavení sklopných mostů, ledolamů,
propustků, lávek pro chodce nebo cyklisty, zábradlí, svislých dopravnĺch značek a
dopravního značení'

5) PoloŽkový rozpočet stavby musí být zpracovaný tak, aby maximum poloŽek bylo
navázáno na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava poloŽky Ve
specifikaci nebo názvu je přípustná). V ostatních případech, kdy nelze pouŽĺt
standardní materiály nebo technologii obsaŽené v cenové soustavě, je zhotovitel
povinen předloŽit vysvětlení, jak byla cena stanovena s tĺm, Že tato potřeba musí
vyplývat z technických poŽadavků na stavbu.

6) PoloŽkový rozpočet stavby musí být předloŽen ve formátu xls, pdf a současně ve
formátu .esoupis, 'xc4, ExcelVZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru'

7) Zhotovitel je povinen veškeré jím zjištěné nezpůsobilé výdaje projektu předem
konzultovat se zástupcem objednatele, zástupcem Správy a údrŽby silnic
Pardubického kraje a přĺslušným projektovým manaŽerem tak, aby nedošlo
k nepřiměřenému nárůstu nezpůsobilých výdajů projektu.

8) Povinnými nástroji publicity jsou:

- u projektů financujícĺch dopravnĺ infrastrukturu, jejichŽ celková výše podpory
(příspěvek Unie a národní veřejné zdroje) přesahuje 500 000 EUR, se v místě
realizace projektu umísťuje dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1 x2,4 m
(standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného billboardu je 2,1 x 2,2
m.

- stálá pamětnídeska o rozměrech 0,3 x0,4 m, umístěná bezprostředně po dokončenĺ
realizace projektu v místě realizace projektu.

Zhotovitel po předchozĺ konzultaci s příslušným projektovým manaŽerem poŽadavek
na publicitu zapracuje do projektové dokumentace (včetně rozpočtu a soupisu
stavebních pracĺ, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr).

9) Na všech výkresech - legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude
jednotně uveden název projektu (včetně rozlišenĺ velkých a malých písmen, pomlček,
mezer apod.), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názvem, pod kteým
bude projekt předkládán k Žádosti o spolufinancování'

10) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskýovat poŽadované
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (cRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššĺho kontrolního úřadu, příslušného orgánu
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vývořit výše
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a
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poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší, musí být pouŽita pro úschovu tato lhůta.

1 1) Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti lRoP:
a) KaŽdý originální Účetní doklad musĺ obsahovat přesný název projektu, a pokud je

jiŽ známo, tak i číslo projektu. Faktura musí obsahovat účel fakturovaných částek
a přesnou specifikaci jednotlivých způsobilých a nezpůsobilých výdajů' Metodika
způsobilých výdajů je k dispozicl na výše uvedené internetové adrese'

b) Zhotovitel si je vědom, Že ve smyslu ust. $ 2 písm. e) zákona ć,' 32012001 Sb. o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů ve znění
pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finančnĺ kontroly.

c) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskýnout bezodkladně
kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k předmětu projektu, podat
informacé a umoŽnit vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem dila.

d) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou
evidenci k nahlédnutív rozsahu, kteąý souvisí s předmětem dĺla'

e) Zhotovitel se dále zavazuje provést v poŽadovaném termínu, rozsahu a kvalitě
opatření k odstraněnĺ kontrolních zjištění a informovat o nich přĺslušný kontrolní
orgán, objednatele a poskýovatele dotace'

f) Kontrolnĺmi orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí,
Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním Úřadem, Ministerstvem financí
ČR, Centrem pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvem pro místní
rozvoj, jakož. i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební
dohled).

g) Zhotovitel bere na vědomí, Že poskýovatel dotace je oprávněn provést u projektu
nezávislý vnějšĺ audit. Zhotovitelje povinen při výkonu auditu spolupůsobit.

h) Zhotovitel se zavazuje písemně poskýnout na Žádost objednatele jakékoliv
doplňujĺcĺ informace souvisejĺcí s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené
objednatelem.

12) Zhotoviteli se doporučuje seznámit se s dokumentem lRoP - Častá pochybení
Žadatelů ve výzvě lRoP č. 't ,,Vybrané úseky silnic !l. a !ll' třĺdy", přístupném na výše
uvedené internetové adrese.
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Přĺloha c. 4 k soD č. oR/18124114

PLNÁ Moc
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice
It: 708 92822
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
(dále téŽ,,zmocnitel")

zmocňuje

aby zmocněnec zastupoval ve smyslu S 33 správníh.o-Ťádu Pardubický kr9j nied správnĺm

óiđan"' při prováděnĺ inzenýrské 
-činnósti, 

tj. při zajištěnĺ veškeých úkonů při územním a

stävebním ŕiźeni, při obstaráúání stanovisek a 
'rozhodnutí 

správnĺch op1ů a při veškeryc!]

dalších řízeních spojených s vydáním Územního rozhodnutí a stavebního povolení, popř.

společného povolení

ve věci stavby: Modernlzace mostu ev. č. 360_007 Dolní Dobrouč

lC: 259 62914
zastoupen: 
(dále jen,,z

Pardubický kraj

Plnou moc přijímá:

Zmocnění je ve smyslu $ 33 odst. 2 písm' b) správního řádu, ve znění pozdějšĺch předpisů a

dalších soűvisejícĺcň zvlaštnĺch právních předpisů uděleno pro celá výše uvedená řízení.

Tato plná moc platído doby vydání souhlasů či do doby nabytí právních mocí rozhodnutĺ.

Zmocnění se dále uděluje pro stanovenĺ koordinátora BozP veÍázi zpracování projektové

dokumentace.

Zmocněnec je oprávněn, za podmínek stanovených obóanským zákoníkem, zastupováním

zmocnitele v }ozsahu této plné moci pověřit i další osobu'

V Pardubicích dne:'. l.q,.q0.'.,l!].8
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