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Příkazní smlouva o výkonu činnosti technického dozoru investora při realizaci
stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a

Obchodní akademie Bučovice“

kterou, podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, uzavírají:

Název: Jihomoravský kraj
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Telefon:
E-mail:

(dále jen „příkazce“)

a

Název:
Zastoupený:
Sídlo: Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž
IČ: 18188711
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. C,
č. vl. 2433
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

(dále jen „příkazník“)

I.
Preambule a účel smlouvy

1. Příkazce je investorem stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a
Obchodní akademie Bučovice“ v areálu Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice, příspěvkové
organizaci, na pozemcích parc.č. 1817/1, 1817/2, 1817/3, 1816/1, 1816/2, vše v k.ú. Bučovice,
obec Bučovice (dále jen „stavba“), spočívající především:

- v jednopodlažní přístavbě k budově bývalého dívčího internátu (SO 01), ve které bude
umístěna školní kuchyně;

- v úpravě stávající stavby bývalého dívčího internátu (SO 02), v I.PP bude sanována vlhkost a
provedeny stavební úpravy pro nové využití, v I.NP budovy bude nově zřízena jídelna, v II.NP
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budou zřízeny 3 odborné počítačové učebny, 2 kabinety a hygienické zařízení, III. NP bude
stavebně upraveno pro potřeby příležitostného ubytování žáků;

- v realizaci zpevněných ploch (SO 03) u SO 01 a SO 02;

- v realizaci terénních a sadových úprav (SO 04);

- v realizaci areálové kanalizace a retenční nádrže (IO 100);

- v dodávce a instalaci gastrotechnologií (Dodávku a instalaci kuchyňské technologie pro
stravovací provoz Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice, příspěvkové organizace, bude
zadavatel realizovat v průběhu provádění stavby v rámci plnění samostatné veřejné zakázky na
dodávky. Instalované kuchyňské technologie budou součástí kolaudované stavby);

dle projektové dokumentace zpracované společností Atelier 99 s.r.o., IČ: 02463245, Purkyňova
71/99, Královo Pole, 612 00 Brno, Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
a v souladu s rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením vydaných stavebním
úřadem v Bučovicích;

dále pak

- v demolici stávající podzemní spojovací chodby z důvodu narušení nosných konstrukcí, vlhnutí
a zatékání a opětovné výstavbě nové podzemní spojovací chodby mezi objektem hlavní školní
budovy a rekonstruovaným objektem bývalého dívčího internátu (SO 103);

dle projektové dokumentace zpracované Ing. Bohdanem Tišerem, IČ: 72327651,
Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu s

rozhodnutím o umístění stavy a stavebním povolením vydaných stavebním úřadem v
Bučovicích;

2. Účelem této smlouvy je zajištění expertní podpory příkazci a zhotoviteli stavby směřující
k dosažení nejvyšší možné kvality a efektivity stavby a jejího následného provozu. Příkazce
předpokládá, že vybraný dodavatel bude svou činnost vykonávat vždy ve snaze o co
nejefektivnější řešení z hlediska stavby, mimo jiné prostřednictvím toho, že bude výstavbu
aktivně koordinovat, bude schopen vyhledávat rizika spojená s výstavbou a účinně jim
předcházet, bude odpovědným způsobem posuzovat a řešit změny stavby, bude příkazci
odpovídajícím způsobem a v odpovídajícím rozsahu poskytovat informace o průběhu stavby a pro
plnění veřejné zakázky využije osoby s odpovídajícím vzděláním, zkušenostmi a manažerskými
dovednostmi.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je splnění zákonné povinnosti příkazce, kterou je zajistit technický
dozor investora (dále jen „TDI“) nad prováděním stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k řádnému průběhu
a dokončení stavby, dodržení rozpočtovaných nákladů jejího zhotovení a předpokládaných
termínů její realizace.

2. Příkazník při kontrole průběhu a dokončení realizace stavby provede zejména následující úkony
ke splnění předmětu smlouvy spočívající ve výkonu TDI nad prováděním stavby:

– seznámení se s pravomocnými stavebními povoleními stavby;
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– seznámení se s projektovou dokumentací stavby vyhotovenou společností Atelier 99 s.r.o.,
IČ: 02463245, Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno a Soupisem stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této projektové dokumentace
pro provádění stavby a dále pak s projektovou dokumentací pro provádění stavby
vyhotovenou Ing. Bohdanem Tišerem, IČ: 72327651, a
Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí
této projektové dokumentace pro provádění stavby (vše dále také „DPS“), výsledky
provedených průzkumů, rozhodnutími, sděleními, stanovisky a vyjádřeními vydanými
k projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí a k projektovým dokumentacím pro
stavební povolení, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s rozpočtem;

– seznámení se s podmínkami smlouvy o dílo stavby, která bude uzavřena s dodavatelem
stavby, a s podmínkami kupní smlouvy, která bude uzavřena s dodavatelem kuchyňské
technologie;

– účast na předání a převzetí staveniště dodavatelem stavby a zabezpečení zápisů do
stavebních deníků;

– účast na geodetickém vytýčení staveniště a inženýrských sítí před zahájením stavebních prací;
– provádění denního dohledu nad realizací stavebních prací;
– sledování vedení stavebních deníků a provádění průběžných zápisů;
– dohled nad dodržováním podmínek stavebních povolení a plnění podmínek obsažených

ve smlouvě o dílo s dodavatelem stavby ze strany dodavatele stavby a ve smlouvě o dílo
s dodavatelem kuchyňské technologie ze strany dodavatele kuchyňské technologie;

– kontrola kvality a souladu prováděných prací s projektovou dokumentací, technickými
normami, právními předpisy a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy;

– projednání změn stavby a zpracování odborných stanovisek při schvalování těchto změn -
způsob schvalování a provádění změn projektu bude specifikován ve smlouvě o dílo
s dodavatelem stavby;

– prověřování částí díla, které budou při dalším provádění stavby zakryty anebo se stanou
nepřístupnými a pořizování s tím související fotokumentace;

– spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dohled při zajišťování souladu
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací;

– spolupráce s projektantem a dodavatelem stavby na odstraňování případných překážek
při realizaci stavby a řešení vzniklých kolizí;

– kontrola provádění předepsaných a smluvených zkoušek, materiálů, konstrukcí a prací;
– kontrola postupu prací dle časového harmonogramu stavby, uplatňování námitek, zpracování

a prezentace návrhů na efektivnější a hospodárnější průběh realizace výstavby;
– kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí na staveništi;
– organizace pravidelných kontrolních dnů na stavbě 1krát za týden včetně vypracování zápisu;
– organizace „velkých kontrolních dnů“ na stavbě 1krát měsíčně za účasti všech

zainteresovaných stran a vypracování zápisu;
– kontrola soupisu dokončených provedených prací 1 x měsíčně;
– kontrola věcné správnosti daňových dokladů – faktur dodavatele stavby před jejich předáním

příkazci k úhradě; sledování čerpání finančních prostředků, včetně vypracování měsíčního
výkazu čerpání rozpočtu stavby;

– spolupráce s dodavatelem stavby při zajišťování a provádění opatření na odvrácení nebo
na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

– ohlašování případných archeologických nálezů;
– informování příkazce o všech závažných okolnostech, které se vyskytnou při provádění

stavby, případně zpracování návrhů na příslušná vhodná opatření;
– účast na řízení o předání a převzetí dokončené stavby od dodavatele stavby příkazci;
– kontrola odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při odevzdávání a převzetí stavby

v dohodnutých termínech včetně zápisu o kontrole;
– účast na zaměření skutečného provedení stavby;
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– kontrola dokumentací skutečného provedení stavby, protokolů a dokladů o provedených 
zkouškách nezbytných k vydání kolaudačních souhlasů a jejich převzetí za příkazce včetně 
zápisu o kontrole; 

– příprava podkladů pro užívání stavby a účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby; 
– předání kompletní dokumentace stavby k archivaci příkazci po vydání kolaudačních souhlasů; 
– kontrola vyklízení staveniště dodavatelem stavby; 
– zpracování návrhů na vklad do katastru nemovitostí; 
– spolupráce s autorským dozorem příkazce, tj. autorským dozorem investora; 
– spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; 
– zpracování návrhu způsobu zajištění staveniště do výběru nového dodavatele stavby 

(např. zajištění ostrahy, oplocení, nepřerušeného provozu apod.), poskytnutí součinnosti 
soudnímu znalci při zhotovování soupisu provedených prací a kontrola soupisu provedených 
prací v případě předčasného ukončení smlouvy o zhotovení stavby uzavřené mezi příkazcem 
a zhotovitelem stavby. 

III. 
Povinnosti příkazníka  

1. Příkazník se uzavřením této smlouvy zavazuje zařídit za příkazce záležitosti spočívající ve výkonu 
činností TDI nad prováděním stavby. 

2. Příkazník při plnění této smlouvy bude postupovat v úzké součinnosti s příkazcem a řídit se 
pokyny příkazce. 

3. Příkazník je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění předmětu a 
naplňování účelu smlouvy v souladu se zájmy příkazce, které zná a má znát a oznámit příkazci 
všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů 
příkazce v rámci plnění předmětu smlouvy. 

4. Příkazník je kdykoliv v průběhu kontroly stavební realizace povinen upozornit příkazce 
na nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor úkonů příkazce s projektovou 
dokumentací, stavebním povolením, smlouvou o dílo s dodavatelem stavby nebo jiným 
souvisejícím dokumentem či právním předpisem. 

5. Příkazník je povinen připravit pro příkazce veškerou dokumentaci a informace o průběhu 
výstavby a tyto předat příkazci.  

6. Pokud příkazník některý z úkonů k vykonání činností dle této smlouvy nebo dle dikce zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za podstatné porušení 
smlouvy za strany příkazníka. 

7. Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním smlouvy, a to i po ukončení plnění dle této smlouvy. 

8. Příkazník se zavazuje uzavřít v postavení pojištěného pojistnou smlouvu s pojišťovnou 
na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu své činnosti dle této smlouvy 
s jednorázovým pojistným plněním ve výši alespoň 500.000,- Kč za jednu pojistnou událost. 
Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po 
celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese příkazník a 
jsou zahrnuty ve sjednané úplatě dle čl. VI. této smlouvy. 

9. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy předloží příkazník příkazci 
do 10 dnů od uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží příkazník bezodkladně 
příkazci nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Příkazník se zavazuje 
uplatnit veškeré pojistné události související s plněním předmětu této smlouvy u pojišťovny 
bez zbytečného odkladu. 
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10. Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu
činností dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Za třetí osobu nejsou považováni pověření
zaměstnanci příkazníka.

11. Porušení povinnosti příkazníka dle předchozího odstavce se považuje za podstatné porušení
povinností příkazníka vyplývajících z této smlouvy a příkazce má právo na zaplacení smluvní
pokuty ve výši dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy.

12. Příkazní se zavazuje vykonávat činnost TDI nad prováděním stavby prostřednictvím odborně
způsobilé fyzické osoby:

Jméno a příjmení:

Email

Telefon

13. Příkazník se zavazuje, že v případě nutnosti nahrazení osoby uvedené v předchozím odstavci
bude její náhradník mj. splňovat kvalifikační předpoklady stanovené příkazcem v zadávacích
podmínkách veřejné zakázky, jakož i dosahovat délky praxe a úrovně zkušeností deklarovaných
v nabídce příkazníka podané do výběrového řízení k veřejné zakázce pro hodnocení v rámci
kritérií Zkušenosti osoby vykonávající činnost TDI a Délka praxe osoby vykonávající činnost TDI

14. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k vyřizování záležitostí dle této
smlouvy i za škody na věcech převzatých pro příkazce při zařizování takových záležitostí.

IV.
Povinnosti příkazce

1. Příkazce se zavazuje za realizaci předmětu této smlouvy zaplatit příkazníkovi úplatu sjednanou
v této smlouvě.

2. Příkazce se zavazuje po uzavření Smlouvy o dílo s dodavatelem stavby, předat příkazníkovi jednu
kopii této Smlouvy o dílo.

3. Příkazce se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od platnosti a účinnosti této smlouvy předat
příkazníkovi projektovou dokumentaci stavby vyhotovenou společností Atelier 99 s.r.o.,
IČ: 02463245, Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno.

4. Příkazce se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od platnosti a účinnosti této smlouvy předat
příkazníko stavby vyhotovenou Ing. Bohdanem Tišerem, IČ:
72327651

5. Příkazce se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od platnosti a účinnosti této smlouvy předat
příkazníkovi kopie pravomocných územních rozhodnutí a kopie pravomocných stavebních
povolení.

6. Příkazce se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od platnosti a účinnosti této smlouvy předat
příkazníkovi kopie rozhodnutí, sdělení, stanovisek a vyjádření vydaných k projektovým
dokumentacím pro územní rozhodnutí a k projektovým dokumentacím pro stavební povolení.

7. Příkazce se zavazuje bezodkladně po uzavření této smlouvy vystavit plnou moc, opravňující
příkazníka k právním úkonům dle této smlouvy za příkazce.

8. Plná moc dle předchozího odstavce bude zejména obsahovat následující ustanovení:

a) příkazce zmocňuje příkazníka, aby jednal při zajišťování činností v rozsahu článku II. této
smlouvy jako jeho zástupce;

b) udělená plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu smlouvy;
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c) příkazník není bez výslovného souhlasu příkazce oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby 
za něho činila za příkazce úkony při zařizování záležitostí dle této smlouvy s výjimkou 
zaměstnanců příkazníka. 

9. Příkazce se zavazuje umožnit příkazníkovi (tzn. i zaměstnancům příkazníka, kteří se budou 
podílet na zařízení záležitostí dle této smlouvy) vstup do prostor a nejbližšího okolí stavby. 

V. 
Doba plnění a místo plnění 

1. Zahájení plnění předmětu smlouvy:  

Výkon činnosti TDI zahájí příkazník na výzvu příkazce ke dni zahájení provádění stavby, která 
bude příkazníkovi doručena nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením těchto prací.  

2. Ukončení plnění předmětu smlouvy: 

Výkon činnosti TDI bude ukončen v den předání kompletní dokumentace o průběhu výstavby 
včetně kolaudačních souhlasů příkazci, a to do 3 pracovních dnů po vydání kolaudačních 
souhlasů. 

3. Místem výkonu TDI nad prováděním stavby je stavba v areálu Gymnázia a Obchodní akademie 
Bučovice, příspěvkové organizaci.  

VI. 
Úplata                                               

1. Úplata za zařízení záležitosti příkazce dle čl. II smlouvy za 1 kalendářní měsíc je sjednána v měsíční 
výši 34 500,- Kč bez DPH měsíčně. 

2. Úplata za poskytnutí předmětu plnění dle této smlouvy příkazníkem zahrnuje veškeré náklady 
příkazníka na jeho poskytnutí a přiměřený zisk.  

3. V případě, že činnost příkazníka dle čl. II. odst. 2. této smlouvy bude vykonávána pouze po část 
kalendářního měsíce, má příkazník za tento měsíc nárok pouze na poměrnou část sjednané úplaty. 

4. V případě, že v příslušném kalendářním měsíci nebude činnost příkazníka dle čl. II. odst. 2 
smlouvy z důvodů na straně příkazce vykonávána vůbec, nemá příkazník za tento měsíc právo na 
měsíční úplatu za zařízení záležitosti příkazce dle čl. II odst. 2. smlouvy. 

VII. 
Platební podmínky 

1. Úplata za zařízení záležitosti dle čl. II odst. 2. smlouvy bude hrazena měsíčně zpětně za uplynulý 
kalendářní měsíc, a to po řádně provedené kontrole průběhu stavební realizace stavby a podpisu 
Protokolu o předání a převzetí příkazníkem odsouhlaseného soupisu všech prací provedených 
v daném měsíci (dále jen „Soupisu“). 

2. Podkladem pro úhradu měsíční úplaty za plnění dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy je daňový doklad 
– faktura, kterou příkazník vystaví do 15 dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí Soupisu. 
Úplatu příkazce uhradí příkazníkovi bankovním převodem v české měně na účet uvedený v této 
smlouvě. Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí 
obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
- identifikační údaje příkazce včetně DIČ 
- identifikační údaje příkazníka včetně DIČ 
- popis obsahu účetního dokladu 
- datum vystavení 
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- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- výši ceny bez daně celkem 
- sazbu daně 
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 
- cenu celkem včetně daně 
- podpis odpovědné osoby příkazníka 

 
3. Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení příkazci. 

4. Za den doručení se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny příkazce.  

5. Příkazce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi fakturu, která 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Příkazníkem vystaví novou fakturu se správnými údaji 
a dnem doručení příkazci začíná běžet nová 30 denní lhůta splatnosti. 

6. Příkazník touto smlouvou prohlašuje: 

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 
(dále jen „daň“), 

- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.  

VIII. 
Sankce 

1. Bude-li příkazce v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je příkazník oprávněn účtovat 
příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení po termínu splatnosti 
faktury, a to až do doby zaplacení dlužné částky a příkazce je povinen takto účtovaný úrok 
z prodlení zaplatit. 

2. Příkazník odpovídá za řádné plnění svých povinností stanovených touto smlouvou. V případě 
porušení nebo nedodržení povinností příkazníka stanovených touto smlouvou nebo v případě 
jakékoliv činnosti či nečinnosti příkazníka, která není v souladu s účelem této smlouvy 
vymezeným v čl. I, je příkazce oprávněn požadovat na příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení nebo nedodržení povinností nebo 
činnosti či nečinnosti a příkazník se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu příkazci zaplatit.  

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok příkazce na náhradu škody vzniklou v příčinné 
souvislosti s porušením povinnosti příkazníka, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy. 

4. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy na ni 
oprávněné straně vznikne nárok. Sankce, případně náhrada škody musí být ve výzvě vyčíslena 
v požadované výši včetně uvedení důvodu, pro který je požadována, a popisu skutečností, 
ve kterých je spatřováno porušení sankcionovaných povinností ze strany povinné strany. 

5. V případě porušení povinností příkazníkem je příkazník povinen na své náklady zajistit provedení 
nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke splnění předmětu a naplnění 
účelu této smlouvy. 

IX. 
Ukončení smluvního vztahu 

1. Tuto smlouvu je možné předčasně ukončit, a to buď dohodou smluvních stran, odstoupením 
některé ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto smlouvou nebo ze zákonných 
důvodů. 
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2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní 
stranou, jestliže je toto porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo 
zákonem. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních úroků 
z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z 
jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují: 

a) nedodržení dohodnutého předmětu plnění příkazníkem, 

b) opakovaná činnost či nečinnost příkazníka, která není v souladu s účelem této smlouvy 
vymezeným v čl. I smlouvy, 

c) prodlení s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy po dobu delší než 10 dnů. 

 

4. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a úroků 
z prodlení, a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat 
i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před 
účinností odstoupení). 

X. 
Závěrečná ujednání 

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. V případě plurality osob na straně příkazníka se tyto osoby zavazují, že budou vůči příkazci a 
třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících této smlouvy. 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě 
vyhotovení obdrží příkazce a dvě vyhotovení obdrží příkazník. 

4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, v případě, že je smlouva 
podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní 
strany, která ji podepíše později.  

6. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 
v registru smluv včetně uvedení metadat provede příkazce. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. 

7. Příkazník prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní 
lidská práva. 

 

Doložka dle ustanovení §23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 27. 8. 2018 na 69. schůzi usnesením 
č. 5033/18/R69. 
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V Brně dne 7. 9. 2018 V Kroměříži dne 16. 8. 2018

………… ………..

příkazce
zastoupený

JUDr. Bohumilem Šimkem,
hejtmanem Jihomoravského kraje

v z. Bc. Roman Hanák
náměstek hejtmana

………… ………..

příkazník
zastoupený

Petrou Kubíkovou
jednatelkou společnosti


