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S M L O U V A   O   D Í L O  (dále jen „smlouva“)
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami:






Městská knihovna v Praze
Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1
IČO: 00064467, DIČ: CZ 00064467
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
statutární orgán: RNDr. Tomáš Řehák – ředitel
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen "objednatel")

a

firma: FITAZ spol. s r. o.
sídlo:  Pancířova 9, 143 00 Praha 4 -Modřany
IČO: 45310815
DIČ:  xxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupená:Jiřím Kraftou, jednatelem   
(dále jen "zhotovitel")
(dále společně jen „smluvní strany“)

t a k t o :
P R E A M B U L E
	
Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.


I.
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „Stavební úpravy vybraných prostorů MKP ve 2.NP objektu Provaznická ul. 3/385 Praha 1 “ dle projektové dokumentace vypracované firmou D plus projektová a inženýrská a.s (která je přílohou zadávací dokumentace), v souladu se stavebním povolením, nebo ohlášením, jehož vydání je předpokládáno v 09/2018 – součástí stavebního povolení, nebo ohlášení budou stanoviska a rozhodnutí předpokládaných dotčených orgánů státní správy (předpoklad: HZS, HSHMP, OPPMHMP, OŽPMHMP), za podmínek dohodnutých touto smlouvou, v souladu s  vyhodnocením zadávacího řízení veřejné zakázky výše uvedeného názvu, rozhodnutím objednatele o přidělení veřejné zakázky na dílo (tj. v souladu se zadáním veřejné zakázky a nabídkou vybraného uchazeče) v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „dílo“). 
2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací předmětu plnění veřejné zakázky, nabídkou uchazeče, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy. Dílo bude provedeno ve vybraných prostorech 2.NP a ve dvorní části objektu v Provaznické ul. 3/385 Praha 1. Zhotovitel zrealizuje dílo pro objednatele na svůj náklad a na vlastní nebezpečí, bez vad a nedodělků a objednatel se zavazuje bezvadné a úplné dílo převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu.  Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však zhotovitel odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. Předání a převzetí díla se řídí ustanovením čl. VII. této smlouvy.
3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas zhotovené a předané dílo dle této smlouvy cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy a zhotovené dílo převzít.
4. Součástí dodávky je dodávka materiálů a výrobků dle odsouhlasené projektové dokumentace, ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích příslušných pro trh v české republice
5. V ceně díla, která je uvedena v čl. III této smlouvy, jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména náklady na: 
· skládky přebytečného a vybouraného materiálu
· zařízení staveniště, včetně potřebných energií
· cla a další náklady s celním řízením spojené
· atesty materiálů, nezbytné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační a bezpečnostní značení
· zpracování dokumentace skutečného provedení díla a výrobní dokumentace 
· projednání případných záborů veřejných prostranství
· pojištění díla
· zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do předání díla, či rozhodnutí příslušného úřadu o jejím užívání
· hygienická a bezpečnostní opatření
6. Prováděné dílo je vlastnictvím objednatele a nebezpečí škod na něm až do doby konečného předání nese zhotovitel.





II.
D O B A   P L N Ě N Í   A   O R G A N I Z A C E   V Ý S T A V B Y

1. Termín zahájení doby plnění bude stanoven na základě písemné výzvy objednatele; objednatel vyzve zhotovitele k zahájení alespoň jeden týden předem. Předpokládá se termín zahájení nejpozději do 30. 9. 2018.
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtě 91 celých kalendářních dní od předání staveniště. Dokončením díla se rozumí úspěšná závěrečná prohlídka stavby stavebním úřadem (kolaudace) a přejímka bezchybného díla objednatelem. Zhotovitel  předkládá podrobný harmonogram prací, ve zpracování po jednotlivých týdnech, který je přílohou č. 2 této smlouvy; provádění díla dle tohoto harmonogramu je pro zhotovitele závazné. 
3. Lhůta pro provedení díla dle této smlouvy se prodlužuje v případě, že okolnosti bránící řádnému výkonu prací lze označit za vyšší moc.
4. Termíny plnění se prodlužují o dobu, po kterou nemůže zhotovitel pokračovat v provádění díla v důsledku nesplnění povinností stanovených touto smlouvou objednatelem. 
5. Podmínky organizace výstavby:
·      realizace zakázky neomezí provoz objektu (objekt, ve kterém se nachází komerční a bytové prostory, přístupné u ulice Provaznická);
·      provádění bouracích, vrtacích a jiných hlučných prací bude prováděno dle hygienických předpisů a v souladu se stanoviskem HSHMP , které bylo vydáno k dokumentaci územní a stavební povolení;
· objednatel umožní čerpání el. energie a vody z vlastní sítě a určí místa připojení, odběry budou realizovány a měřeny zhotovitelem, k předání kompletního plnění bude objednatelem vystavena faktura za spotřebované energie;
· objednatel si vyhrazuje právo dočasně přerušit provádění prací z provozních důvodů. Po dobu takového přerušení prací se staví běh smluvené doby plnění zakázky;
· při realizaci je nezbytná koordinace prací v prostoru objektu se zástupcem zhotovitele, podrobný harmonogram je nutné projednat s objednatelem v 3 denním předstihu; 
· vozidla budou respektovat předepsaná omezení od příslušných DOSS (Dotčených orgánů státní správy) a odsouhlasené dopravní trasy;
· zásobování a transport materiálu bude probíhat v denních hodinách tak, aby byl minimalizován dopad na uživatele nebytových a  bytových jednotek, které se v objektu nacházejí. 
· vstup do ostatních prostor mimo vymezené pracoviště v objektu objednavatele je zakázán;
· objednatel požaduje důsledné dodržování požárních a bezpečnostních předpisů;
6. Místem plnění je stavba na adrese: Hlavní město Praha, objekt Provaznická 3/385, Praha 1, PSČ: 10000.




III.
C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. I. této smlouvy, je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy vybraných prostorů MKP ve 2.NP objektu Provaznická ul. 3/385 Praha 1“, jako cena nejvýše přípustná a činí: 

       Základní cena bez DPH                 	2 309 564,42 Kč
       DPH 21 %	   485 008,53 Kč
       Cena celkem včetně DPH 	2 794 572,95 Kč
     
	Zhotovitel je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů.
Cena díla je konečná a zahrnuje veškeré činnosti spojené s prováděním díla. 	
Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude realizována k předání kompletního díla bez vad a nedodělků a kolaudaci. Podpisem finálního zjišťovacího protokolu k předání díla zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 
2. Faktura bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních a doručena objednateli na adresu: Městská knihovna v Praze – podatelna, Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1. Doložena bude zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací. 
3. Lhůta splatnosti faktury je 14 dní od doručení objednateli.
4. Termínem úhrady se rozumí den odepsání platby z účtu objednatele.
5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
 -	údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) 
 -	číslo smlouvy
 -	název stavby, specifikace provedených prací
 -	předmět díla
 -	číslo faktury
 -	fakturovanou částku
· datum uskutečnění zdanitelného plnění
· razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující formální a věcnou správnost faktury
7.  V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
8. 	Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení díla musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. U prací neobsažených v nabídce bude provedena kalkulace jednotlivých prací s využitím ceníků volně dostupných, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníkách neuvedených činností.
9. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.  




IV.
 P R Á V A   A   P O V I N N O S T I   O B J E D N A T E L E

1.	Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost (t. j. příkazníka) na základě vydané plné moci této firmě.
2.	Objednatel předá v termínu zahájení plnění zhotoviteli protokolárně staveniště, včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody, a současně předá zhotoviteli všechna nezbytná povolení k realizaci předmětu smlouvy.
3.	Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal 
a které jsou nezbytné  k realizaci předmětu smlouvy a projektovou dokumentaci v jednom papírovém vyhotovení a také v digitálním vyhotovení ve formátu PDF.
4.	Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru.
5.	Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky, vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla tak, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
6.	Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad 
a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku III. této smlouvy.
7.	Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr zhotovitele a provedení stavby, které by vedly k navýšení ceny díla bez předchozího odsouhlasení objednatelem. 
8. 	Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat průběh plnění díla a vyžádat si od zhotovitele všechny dokumenty a informace podstatné pro toto plnění.   




V.
P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    Z H O T O V I T E L E

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám, projektové dokumentaci, budou použity certifikované materiály pro ČR . 
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů 
a rozhodnutími a stanovisky a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, poř. správců inženýrských sítí. 
3. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na provoz objektu.
4. Zhotovitel bude provádět denní úklid během realizace prací a zamezí nadměrnému úniku prachu a nečistot z pracovního prostoru do okolí.
5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 dnů od předání a převzetí díla. 
6. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem investora objednatele.
7. Zhotovitel na vyžádání objednatele umožní účast objednatele při výběru rozhodujících subdodavatelů zhotovitele. V těchto případech je zhotovitel oprávněn zadat práci subdodavateli jen po předchozím odsouhlasení objednatelem.
8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým subdodavatelům.
9. Zhotovitel díla předá dokumentace skutečného provedení stavby v papírové a digitální podobě objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. 




VI.
 Ř Í Z E N Í   S T A V B Y,   S T A V E B N Í   D E N Í K,
 T E C H N I C K Ý   D O Z O R

1.	Hlavním stavbyvedoucím zhotovitele je ing. František Vokůrka, stavbyvedoucím Jiří Krafta a zabezpečují zejména tyto činnosti:
 a)	řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
 b)	vystavuje fakturu za provedené práce, včetně příslušných dokladů
 c)	provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
 d)	projednává změny projektu, materiálů a dodávek
 e)	projednává změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu
 f)	zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy
2.	Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle běžných zvyklostí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
3.	Vícepráce mohou být realizovány pouze na základě písemných odsouhlasených dodatků k této smlouvě. 
4.	Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat 
a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem úplného dokončení díla.
5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
Výkon technického dozoru objednatele zajišťuje: Ing. Robert Navrátil.
 7.	Technický dozor objednatele zejména:
a)	Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.
b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.
  c Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu 
   a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
d)	Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
 e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
8.	Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
9.	Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
10.	Zhotovitel je povinen předat při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle příslušných právních předpisů.




VII.
P Ř E D Á N Í   A   P Ř E V Z E T Í   D Í L A

1.	Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle § 2604 a násl. OZ v rozsahu projektové dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením, nebo ohlášením stavby.  Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, osvědčení, zpráv a protokolů 
o zkouškách stanovených platnými předpisy (zejména revizní zprávy elektroinstalace, tlakové zkoušky, měření intenzity osvětlení, měření hluku apod.) a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací. Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena pro potřeby kolaudace dle požadavků příslušného SÚ (předpokládána je stavebně architektonické řešení) a pro objednatele (kompletní projektová dokumentace skutečného provedení se všemi instalacemi).  K tomuto účelu předloží zhotovitel při předávacím řízení dokumenty v následujícím rozsahu:
· číslovaný seznam předávaných dokumentů
· projektová dokumentace skutečného provedení stavby
· protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek a měření
· revizní zprávy
· návody k obsluze a provozní pokyny dodaných zařízení
· protokoly o zaškolení uživatele
· veškeré doklady, které budou požadovány příslušnými DOSS (SÚ, HZS, HSHMP apod.)
· stavební deník 
· doklady k použitým prvkům, materiálům a zařízením (atesty, certifikáty, osvědčení a prohlášení o shodě apod.)
· uživatelská příručka 
· fotodokumentace z průběhu realizace stavby, včetně stavu zakrývaných částí
Dále připraví tyto doklady:
· Protokol o předání výše uvedené dokumentace
· Protokol o předání a převzetí díla.
Objednatel požaduje předložení veškerých dokumentů v českém jazyce, a to v elektronické i listinné podobě, vždy ve dvou vyhotoveních.
3.	Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku, telefonickou výzvou a emailem. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.
4.	K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 10 dnů před zahájením předávacího řízení, a to způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy.
5.	O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména konstatování kvality provedených prací, provedení díla v požadovaném rozsahu a v požadovaném termínu 
a předání požadované dokumentace. 
6.	Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.
7.	Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.
8.	Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, dokumentaci pro provedení stavby, a jestliže se jedná o závady, které nebrání užívání bezpečnému užívání stavby.  
 9.	Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl, a to bezodkladně poté, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
10.  Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv objednatele z odpovědnosti za vady na provozovatele (uživatele) dokončeného díla.




 VIII.
O D P O V Ě D N O S T  Z A  V A D Y

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě 
a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání a převzetí celého díla dle čl. VII odst. 6. této smlouvy. (Celým dílem se rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobci či subdodavateli.) 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
4.  	Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV této smlouvy.
5. 	Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 tohoto článku smlouvy zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
6.  	V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.
 7. 	Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. odst. 3. této smlouvy existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené, a tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to tak, že zahájení záruční opravy provede nejpozději do 48 hodin od okamžiku nahlášení vady objednatelem, přičemž je povinen závadu odstranit do 3 dnů od okamžiku zahájení opravy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.




IX.
 P R O H L Á Š E N Í    Z H O T O V I T E L E 

1.   	Zhotovitel prohlašuje a je povinen, že po celou dobu účinnosti této smlouvy o dílo bude udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s pojistnou částkou předmětného pojištění ve výši minimálně 2 000 000 Kč. 
2. 	Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či nedostatků díla.
3. 	Zhotovitel se zavazuje uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím vzniku dozví.
4. 	Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které Objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči Objednateli v souvislosti s porušením povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty.
5.	Vznikne-li provedením díla zhotoviteli právo duševního vlastnictví k předmětu díla, poskytuje pro takový případ objednateli časově neomezenou licenci ke způsobu užití díla vyplývajícímu ze smlouvy.





X.
 S M L U V N Í   P O K U T Y   A   N Á H R A D A   Š K O D Y

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,2% ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Za nesplnění podmínek realizace díla dle čl. I. této smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto podmínek realizace zakázky.
3. Za porušení povinnosti zhotovitele vyplývající z prohlášení dle čl. IX. odst. 1. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč.
4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve lhůtě dle čl. VIII odst. 7 této smlouvy, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit opravou třetí osoby; náklady takto vzniklé uhradí zhotovitel.  
5. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení čl. V., čl. VI. odst. 2, 3, 8 a 10 této smlouvy, je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do tří kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek.
6. Za prodlení objednatele s placením díla či jeho části dle čl. III odst. 4 této smlouvy,  zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0, 2%  Kč za každý započatý den prodlení.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do úhrady za provedení díla, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
8. Smluvní pokuty sjednané dle tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů od doručení výzvy k jejich uhrazení a to u každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X této smlouvy.
9. Ustanovením  o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody převyšující smluvní pokutu.




XI.
V Y Š Š Í   M O C

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo 
v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné 
a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události a opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku smlouvy, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.




XII.
O D S T O U P E N Í   O D   S M L O U V Y

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti termínu realizace z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, 
že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak jeden měsíc, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
4.	Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) na majetek zhotovitele byl prohlášen úpadek,
b) konkurs byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
c) zhotovitel vstoupí do likvidace,
5. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě, jestliže nastane vyšší moc uvedená v článku XI. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 30 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
6. Vznik skutečnosti uvedené v odstavci 5 tohoto článku smlouvy je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
7. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2 a 4 tohoto článku smlouvy nebo z důvodu uvedeném v odstavci 5 tohoto článku smlouvy, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
8. Vzájemné pohledávky smluvních stran, vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2 a 4 tohoto článku smlouvy, se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení 
o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
12. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení OZ.
13. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC, tedy od okamžiku zániku smlouvy.




 XIII.
O S T A T N Í   U J E D N Á N Í

1. Vlastníkem stavby je od samého počátku objednatel. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy 
o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v registru smluv. 
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
6. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Lachnit
     - ve věcech technických: Ing. Robert Navrátil




XIV.
   U S T A N O V E N Í   O   D O R U Č O V Á N Í

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku. 
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl. 
3. Pro případ uplatnění záručních vad sjednávají smluvní strany doručování prostřednictvím  telefonického nahlášení závady. V případě, že nezajistí odezvu, je objednatel oprávněn uplatnit záruční vadu prostřednictvím emailu; v takovém případě se má hlášení za doručené v čase 9:00 následujícího kalendářního dne od odeslání emailu Zhotovitel následně potvrdí písemně prostřednictvím e-mailu přijetí tohoto hlášení. Od tohoto hlášení běží zhotoviteli 48 hodinová lhůta pro zahájení odstranění vady. 
   



XV.
 Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í

1.	Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2.  Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
3.  Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané 
k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla 
a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
4.  Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého 
z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5.  Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
7.  Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8.  Přílohy:
č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
č. 2 Harmonogram  prací zhotovitele




			

V Praze dne …………….	V ………….dne ………..
	
Za objednatele:                                                             Za zhotovitele:	








___________________                                 	________________________

RNDr. Tomáš Řehák, ředitel				Jiří Krafta, jednatel
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