EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj 'ﬁ." PRO M IST N i
Integrovany regionalni operaéni program &/ ROZVOIJ CR
Ptiloha ¢. 1
Smlouvaodilo, |
¢. objednatele 3, ¢. zhotovitele. 22! .[.2=.7. 7

k projektu s nazvem: Modernizace skleniku a u¢ebny odborného
vycviku pro obor Zahradnictvi — modernizace u¢ebny

Registra¢ni ¢islo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16 075/0006472

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢.89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich piedpist

Clanek 1 — Smluvni strany

Objednatel:

Se sidlem:
Zastoupeno:

1G:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo nétu:

Odborné ucilisté Chroustovice, Zamek 1

Ve vécech smluvnich je opravnén jménem objednatele jednat a podepisovat:
Ve vécech technickych je opravnén jménem objednatele jednat:

Telefon:
E-mail
(dale také ,,objednatel®)

na strané jedné
a

Zhotovitel: PRVNI STAVEBNi CHRUDIM a.s.
Se sidlem:

Kontaktni adresa:

Zapsany v OR (je-li) vedeném

Zastoupeny:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
Registracni ¢islo uétu:

Ve vécech smluvnich je opravn
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Ve vécech technickych je opravnén jménem zhotovitele jednat:

Telefon:
E-mail:
(dale také ,,zhotovitel*)

na stran€ druhé (dale také ,,smluvni strany*).

Shora uvedené smluvni strany uzavfely niZze uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586
anasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., oblanského zékoniku, ve znéni pozdéjsich piedpisii, a za
podminek dale uvedenych tuto smlouvu o dilo (dale také ,,smlouva®).

Tato smlouva se uzavira se zhotovitelem pfi realizaci projektu pod nazvem: ,,Modernizace
skleniku a ucebny odborného vycviku pro obor Zahradnictvi®. ktery bude
spolufinancovan z Evropského fondu pro regionalni rozvoj prostfednictvim Integrovaného
regiondlniho operacniho programu (dale také ,.poskytovatel dotace®), registraéni &islo
projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006472.

Clinek 2 - Zikladni ustanoveni

1. Smluvni strany se dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zdkonem ¢. 89/2012 Sb.,,
obtansky zakonik, ve znéni pozdgjsich piedpisi (dale také ,,obansky zakonik*), a uzaviraji
tuto smlouvu. Smlouva je uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob&anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v ¢lanku 1 této smlouvy jsou v souladu
s pravni skuteénosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény
dotéenych idaji ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané.

3. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

4. Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

Clianek 3 — Predmét plnéni

1. Pfedmétem plnéni dila je provedeni stavebnich praci (dale také ,predmét plnéni® ¢i ,,dilo™)
spocivajicich v rekonstrukei silnoproudych rozvodi v ucebné odborného vycviku pro obor
zahradnictvi, kancelaf a atnu pro uéné v OU Chroustovice. Elektroinstalace v odborné ucebné
je navrzena v uzaviené soustavé s min. krytim 1P44. Vypinaée a zasuvky budou osazeny 110cm
nad podlahou. Kabely budou uloZzeny do listy PVC, na povrchu. V kanceldfi a Satné bude
vedeni ulozeno pod omitku. Montaz vodi¢t a kabelt bude provedena dle CSN 33 2000-5-52, 33
2000-482, 33 2312. Rozsah predmétu plnéni je dale specifikovan (kvalitativné a kvantitativn¢)
projektovou dokumentaci (déale také ,,PD*), kterou zpracovala firma PRVNI STAVEBNI
CHRUDIM as., se sidlem: Tovarni 1130, 537 23 Chrudim, projektant Josef Novotny a
vykazem vymér pro ¢ast A. Predmétem plnéni je provedeni vySe uvedeného dila pri
respektovani obecnych podminek danych technickymi normami a pfislusnymi platnymi
provadécimi predpisy.
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2. Kompletnim zhotovenim dila se tedy rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni a
obstarani vSech stavebnich a montaznich praci, veetné dodavek potiebnych materialti a
zafizeni nezbytnych pro fadné a kvalitni provedeni a dokonceni dila. Zhotovitel je povinen v
ramei pfedmétu plnéni provést veskeré prace, dodavky, sluzby a vykony, kterych je tieba
trvale nebo do¢asné k zahajeni, dokongeni a predani predmétu plnéni.

3. Zhotovitel se zavazuje na sviij naklad a nebezpeéi provést pro objednatele kompletni dilo,
kterym je provedeni stavebnich praci véetné vsech pomocnych praci a praci technicky
nalezejicich k fadnému a kvalitnimu provedeni predmétu pInéni.

4. Predmét plnéni dale tvofi provedeni nasledujicich souvisejicich praci a ¢innosti:

- vedeni stavebniho deniku;

- zajidténi bezpecného ohrazeni a oznaceni prostoru stavenisté a jeho zatizeni po celou dobu
provadéni predmétu plnéni;

- zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu s platnymi pravnimi piedpisy;

- pfedani protokolt/dokladu o zajisténi a provedeni vsech nezbytnych zkousek, atesti, revizi a
dalsich relevantnich dokumenti podle CSN, pravnich nebo technickych piedpist vztahujicich
se k pfedmétu plnéni a platnych v dobé provadéni pfedani dila, kterymi bude prokazano
dosazeni ptedepsané kvality a predepsanych technickych parametri dila;

- zaji$téni revizni zpravy/zprav veskerych zafizeni a instalaci dodéavanych a realizovanych
zhotovitelem véetné odstranéni piipadné uvedenych zavad;

- vybudovani a zajisténi zafizeni staveni$té a jeho provoz, udrzba a likvidace v souladu
s platnymi pravnimi ptedpisy;

- likvidace a odvoz vesSkerého odpadu a jeho ulozeni na fizenou skladku véetné poplatkl za
uskladnéni nebo jina jeho likvidace v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zmén€ nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdé€jSich pfedpisl, pfislusnymi provadécimi
piedpisy. O likvidaci odpadi bude ptedloZen pisemny doklad v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sb., oodpadech a o zméné nékterych dalSich zakonG pfi pfejimacim fizeni.
S veskerym odpadem bude naklddano dle znéni zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a
vyhlasky & 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Uhrada poplatka za likvidaci
odpadi.

- provedeni celkového dklidu stavby a dotéeného okoli, provedeni likvidace zafizeni
stavenisté;

- zajisténi pribézné fotodokumentace provadéni dila — zhotovitel zajisti a preda objednateli
priibéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 digitalnim vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat pribéh dila a bude zejména dokumentovat ¢asti stavby pied jejich zakrytim;

- piedat protokolarné objednateli viechny doklady o dokonéené stavbé, souvisejici s plnénim
pfedmétu plnéni;

- zajisténi technickych listd pouzitych vyrobkii a zafizeni, nivodi na udrzbu a provoz
a provedeni ptipadnych zaskoleni osob objednatele;

- vypracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby:

Dokumentace skuteéného provedeni stavby, ktera bude obsahovat nalezitosti dle vyhlasky ¢&.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisti a pripadné dalsich
souvisejicich platnych pravnich predpisi/legislativy, bude pfedana objednateli 1x (= jedno
vyhotoveni) v grafické (tisténe) podobé a 1x
(= jedno vyhoveni) v digitélni podob& na CD ve formatech PDF, Word.
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Dokladova ¢ast - bude ptedana objednateli 1x v titéné podobé a 1x v digitalni podobé na
CD. Dokladova ¢ast bude obsahovat veskeré revize, certifikaty, atesty, prohlaseni o shods
pouzitych materiala
a vyrobki, a ostatni dileZité doklady/dokumenty o Fadném provedeni predmétu pln&ni.

S. V ramei realizace budou v plné mife zhotovitelem dodrzeny vsechny platné zdvazné pravni
pfedpisy souvisejici s pfedmétem plnéni dila.

6. Zhotovitel respektuje skutecnost, Zze pfedmét pinéni bude realizovan za bézného provozu
odborného ucilisté (v prubéhu skolniho roku). Z tohoto diivodu bude muset zhotovitel
objednatele v dostateéném ¢asovém piedstihu informovat o skuteénostech tykajicich se
postupu stavebnich praci, které by mély vliv na omezeni provozu odborného uéilisté, tak aby
mél objednatel ¢asovy prostor pfipadnému omezeni prizptisobit chod &koly.

Clanek 4 — Doba (termin) plnéni a misto plnéni

1. Doba (termin) plnéni dila:
Termin zahéjeni: nejpozdéji do 10 kalendainich dni od podpisu
smlouvy obéma smluvnimi stranami

Pozadovany termin dokondeni dila: nejpozdéji do 15. 11, 2018

2. Mistem plnéni je aredl Odborného ucilisté Chroustovice, Zamek 1, v k.u. Chroustovice. Pro
predkladani a schvalovani dokumenti sidlo objednatele.

Clinek 5 — Pfed4ni dila

1. Dilo bude piedano zpét objednateli nejpozde€ji v terminu uvedeném v ¢lanku 4 odst. | této
smlouvy. Predani a pfevzeti plnéni bude provedeno osobné v sidle objednatele.

2. O piedani a pievzeti dila smluvni strany sepisi protokol (déale také ,.pfedavaci protokol*),
ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo piejima ¢i nikoli. V piipadé, Ze dilo ¢i kterdkoliv ¢ast
dila, nebude ze strany objednatele pfevzata, nebot’ objednatel poukaze na existujici vady ¢i
nedodélky (které je sam schopen v dobé pfevzeti odhalit), zavazuje se zhotovitel bez
zbyteéného odkladu vady ¢i nedodélky na svij naklad odstranit a predat a to nejpozdgji do
terminu uvedeném v ¢lanku 4 odst. 1 této smlouvy.

Piedavaci protokol musi obsahovat alespon popis pfedmétu dila. misto provedeni dila, soupis
zjisténych vad a nedodélka dila stanovenych objednatelem, dohodu o lhitach a opatfenich
k odstranéni vad a nedodélkl dila ¢i jeho ¢asti, stanovisko objednatele, zda dilo piejima ¢i
nikoli a soupis pFiloh. Ptedavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz jeden
obdrzi zhotovitel a jeden objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan obéma smluvnimi
stranami a ma pravni silu originalu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje vady
a/nebo nedodélky. Za fadné provedené (ukonéené) dilo je povazovano dilo zhotovené
v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenymi touto smlouvou. které je bez vad a
nedodélka.

3. Dilo je provedeno dnem dokonéeni jeho posledni Casti a jejim pfedanim objednateli bez
vad a nedodélk.
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Clanek 6 — Provadéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

1. O predani a pfevzeti staveni$t® vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery ob¢ strany
podepisi. Za den pfedani stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
pfislusného protokolu o predani a prevzeti stavenisté. Za uspofadani stavenisté, popiipadé
vymezeného pracovisté, odpovidd zhotovitel, kterému bylo toto stavenisté, popfipadé
pracovisté, predano a ktery je pfevzal. V protokolu o pfedani a prevzeti se uvedou viechny
znamé skutecnosti, jeZ jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpeenosti a ochrany zdravi
fyzickych osob zdrzujicich se na staveniti, popfipadé pracovisti. Staveniitém se rozumi
prostor pro stavbu a pro zafizeni stavenisté uréeny protokolem o pfedani a prevzeti staveniste.
Soucasné s pfedanim staveniité¢ bude dohodnut zpisob pEistupu na stavenisté, zasady
provadéni stavebnich praci a ostatni zalezitosti s pInénim dila souvisejicich. Predani a prevzeti
staveni$té/pracovisté bude probihat zejména v nasledujicich krocich:

- Vymezeni staveni$té (pracovisté) hrani¢nimi body. Podle potieby je mozné protokol doplnit
jednoduchym nacrtkem.

- Stanoveni zpusobu oploceni & ohrazeni, ptipadné jiné ochrany bezpecnosti osob
pohybujicich se v sousedstvi stavenisté.

- Upozornéni na objekty, které je nutné ochranit pfed staveniitnim provozem (budovy,
technicka zafizeni, stromy, kefe aj.).

- Stanoveni pfistupovych cest pro pracovniky a dopravu materialu.

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit a oznacit staveni$té tak, aby bylo zabranéno urazim a
skodam.

3. Pro piipad kradeze ¢i poskozeni pracovniho zafizeni nebo materidlu neposkytuje
objednatel Zadnych zaruk, nahrad &i ¢asovych kompenzaci. Zhotovitel ru¢i téz za veskery jiz
zabudovany material a dodavky ohledné poskozeni a kradeze az do koneéného splnéni dila.

4. Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpe¢nostni opatfeni a hygienicka
opatfeni a poZarni ochranu staveni$té¢ i provadéného dila. a to vrozsahu a zplsobem
stanovenym pfislusnymi pfedpisy.

5. Zhotovitel je povinen o viech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést samostatny stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi
obsahovat veskeré obsahové nalezitosti amusi byt veden zpusobem dle vyhlasky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich pfedpist a pfipadné dalsi platné
legislativy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik ode dne pievzeti staveni$té nebo jeho
¢asti, a to az do dne pfedani a prevzeti fadné dokonc¢eného dila. Poté je zhotovitel povinen
ptedat stavebni denik k archivaci objednateli.

6. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sdm nebo prostfednictvim jinych
objednatelem povéfenych osob. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se
svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini
ani v pfiméfené hité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné
k podstatnému poruseni smlouvy, je objednatel opravnén provadéni dila zastavit a odstoupit
od smlouvy.

7. Pro Gicely kontroly prabéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro tadné provadéni kontroly. Objednatel je povinen oznamit konéni kontrolniho
dne pisemné a nejméné pét dni pred jeho konanim, pokud se na terminu kontrolniho dne
nedohodly zi¢astnéné strany na piedchozim jednani. Vedenim kontrolnich dnu je povéfen
objednatel.
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8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou dalsim
postupem stavebnich praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Zhotovitel je povinen
vyzvat objednatele nejméng 5 dna pfed terminem, v némZ budou pfedmétné prace zakryty
(posta¢i zapis ve stavebnim deniku).

9. Pokud se objednatel ke kontrole pres veasné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel
opravnén piedmétné prace nebo konstrukce zakryt. Bude-li vtomto piipadé objednatel
dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se v3ak zjisti, ze price nebyly Fadné provedeny, nese veskeré naklady
spojen¢ s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

10. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzdjemnd prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obcanského zakoniku.

11. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadné. v¢as a za pouziti postupu, které odpovidaji pravnim piedpisim CR.
b) zhotovitel je povinen pii plnéni svych zavazkl postupovat s odbornou pééi, dodrzovat
obecné zavazné pravni predpisy, technické normy a pokyny objednatele. Zhotovitel je
povinen provést pfedmét plnéni dle této smlouvy na sviij nédklad, odpovédnost a na své
nebezpedi ve sjednané dobe.
12. Zhotovitel se zavazuje postupovat pii realizaci pfedmétu smlouvy v souladu se viemi
pislusnymi pfedpisy a podminkami upravujicimi poskytnuti dotace. dodrzovat pravidla pro
publicitu.

13. Doba, po kterou musi mit zhotovitel veskeré originalni dokumenty souvisejici s realizaci
projektu uchovany, je stanovena v pravnim aktu o poskytnuti podpory nebo zavaznych
pravnich pfedpisech upravyjicich oblast zadavani zakazek, nejméné viak po dobu 10 let od
finan¢niho ukonéeni projektu, zaroven vsak alespon do 31. 12. 2028. Zhotovitel je povinen se
plné fidit viemi poZadavky, pokyny, metodikami a ostatnimi pfedpisy poskytovatele dotace
vramci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionalni operacniho programu.
Zhotovitel je zaroven povinen splnit viechny povinnosti a podminky vyplyvajici z pravniho
aktu.

14. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné GCetnich dokladd minimalné do konce roku 2028. Pokud je v ceskych pravnich
piedpisech stanovena lhuta delsi, musi ji zhotovitel pouzit. Kazda faktura musi byt oznacena
¢islem projektu. Zhotovitel je povinen minimainé do konce roku 2028 poskytovat pozadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnénctim
povéfenych organi (CRR. MMR CR. MF CR, Evropské komise, Evropského t¢etniho dvora.
Nejvyssiho kontrolniho ufadu, piislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych
organii statni spravy) a je povinen vytvofit vy$e uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.
15. Vsechny dokumenty musi zhotovitel archivovat a uchovavat minimalné do roku 2028.
Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena lhita delsi, musi byt pouZita pro uschovu
delsi lhita.

16. Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se viak zavazuje umoznit
vykon kontrolni &innosti a respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace
predmétného dila a upozoriiujici na mozné porudovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

17. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré piislusné normy, technologické
lhiity, bezpeénostni, hygienické a pozami pfedpisy, veskeré zdkony a jejich provadéci
vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim téchto predpisti vznikne jakakoliv
skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.
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18. Zhotovitel je povinen k odborné-technickému a véasnému provedeni kompletniho dila
nasadit potfebny poet odbornych pracovniki a k tomu prisluiny pocet pomocnych
pracovnich sil. Objednatel je oprivnén od zhotovitele pozadovat, aby pracovnici, ktefi
nedosahuji pottebné kvalifikace ¢i znalosti, byli ze stavby vylouceni a nahrazeni
kvalifikovanymi silami. Pro realizaci dila je zhotovitel povinen na vlastni naklady zajistit
osoby autorizované v pfislusnych oborech, ve kterych je ¢innost autorizované osoby
pozadovana zakonem, ur¢ena smlouvou nebo je-li pfitomnost autorizované osoby zapotiebi
k tomu, aby byly zaru¢eny bezpetné podminky pro provedeni praci. Veskeré odborné prace
tedy musi vykonavat pracovnici zhotovitele, kteti maji p¥islusnou kvalifikaci. Doklad o
kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel povinen na pozadani objednatele dolozit.

19. Zhotovitel se zavazuje a ru¢i za to, Ze pii realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém
je v dobé jeho uZiti zndmo, Ze je $kodlivy. Pokud tak zhotovitel u¢ini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

20. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze
disponuje sam i s poddodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

21. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpisobeni $kody objednateli nebo tietim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit aneni-li to mozné, finanéné ji uhradit. Veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel.

22. Zhotovitel odpovida i za $kodu zpusobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
Zhotovitel odpovida za $kodu zplsobenou okolnostmi, které maji pivod v povaze stroji,
piistroju nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

23. Zhotovitel zajisti provedeni zkousek tykajicich se jednotlivych komponentt dila nebo jeho
¢asti, pokud obecné zavazné predpisy, normy stanovi provedeni takovych zkousek. s tim ze
vysledek téchto zkousek musi byt vyhovujici.

24. Dilo musi byt provedeno v souladu s pozadavky objednatele, a s veSkerymi souvisejicimi
platnymi pfedpisy, vyhlaskami a technickymi normami, které je nutno pro realizaci tohoto
dila povazovat za zavazné.

Clanek 7 - Cena dila

1. Celkova cena dila je stanovena ve vysi:

Cena bez DPH Aktudlni vyse | Cena v&etné DPH
[K¢] DPH [K¢] [K¢]

Celkovi cena dila 102 846,- 21 597,66 124 443,66

2. Zhotovitel je platcem DPH .
3. Cena za splnéni dila je stanovena podle zhotovitelem ocenéného vykazu vymér. kiery je
zpracovan na zakladé vykazu vymér pfedaného objednatelem zhotoviteli.

4. Objektivni podminky, za nichZ je moZzno piekroéit vysi nabidkové ceny:
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Smluvni strany se dohodly, Ze pfi dodrzeni pravidel poskytovatele dotace mize byt celkova
cena dila zménéna pouze v téchto nasledujicich pripadech:

- sjednana cena mize byt upravena, dojde-li v pribéhu realizace dila ke zméné DPH nebo
jinych dafiovych predpisii tykajicich se pfedmétného dila. V tomto pfipadé bude uzavien
pisemny dodatek ke smlouvé.

- piipadné viceprace - tj. dodateéné stavebni prace (déle také ,,viceprace™). prace nad ramec
pfedmétu plnéni musi byt smluvnimi stranami pfedem vzajemné projednany a odsouhlaseny a
objednatelem zadany v souladu s podminkami poskytovatele dotace. Stejné tak musi byt
projednany a odsouhlaseny veskeré zmény, dopliiky nebo jina rozsiteni dila pozadované
objednatelem v priibéhu realizace pfedmétu smlouvy. Pro platnost vicepraci je vzdy zapotiebi
dohoda obou smluvnich stran formou pisemného dodatku ke smlouvé. Plati, Ze Zadna
oboustranné pisemné akceptovana zména tykajici se provadéni dila, nema vliv na cenu dila &
termin plnéni, pokud nedojde k uzavieni pisemného dodatku k této smiouvé, ktery bude
uzavien v souladu s podminkami poskytovatele dotace.

- ptipadné ménéprace (stavebni prace obsaZzené ve vykazu vymér, ale neprovedené) jsou
divodem k odpovidajicimu sniZeni ceny dila.

5. Zpusob sjednani zmény ceny (zménovy list):

Nastane-li nékterd z podminek, za kterych je moZna zména sjednané ceny, je zhotovitel
povinen sestavit zménovy list a v ném popsat divody a okolnosti vedouci k nutnosti zmény
sjednané ceny, provést vypocet navrhu zmény sjednané ceny a predlozit jej objednateli
k odsouhlaseni. Zména sjednané ceny je mozna pouze v ptipadé, kdy objednatel pisemné
odsouhlasi zménovy list, ateprve poté, kdy probehnou ukony objednatele stanovené
poskytovatelem dotace, a bude uzavien ptislusny pisemny dodatek smlouvy.

Clanek 8 — Viceprice a méné prace a zpusob jejich prokazovani

1. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen
vypracovat zménovy list, v némz uvede pfesny popis vicepraci a ménépraci véetné jejich
odivodnéni a jejich ocenéni a tento zménovy list predlozi objednateli k odsouhlaseni (dale
,.navrh*). Soucasti zménového listu musi byt i popis pficin, které vyvolaly potfebu vicepraci
nebo ménépraci.

2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu vicepraci nebo ménépraci nejvyse podle hodnot
jednotkovych cen uvedenych v ocenéném vykazu vymeér (= ocenéném polozkovém rozpoctu).
Pokud viceprace v ocenéném vykazu vymér obsazeny nejsou, pak takové stavebni prace
budou ocenény na zakladé dohody obou smluvnich stran cenami v ¢ase a misté obvyklymi.

3. Objednatel je povinen vyjadfit se k ndvrhu zménového listu nejpozdgji do 30 kalendatnich
dnli odc dne piedloZeni navrhu zhotovitelem. Objednatel je povinen nechat si odsouhlasit
zménovy list poskytovatelem dotace formou zadosti o zménu.

4. Nezbytnym piedpokladem uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je zadani vicepraci
v souladu s podminkami poskytovatele dotace.

5. Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou dodatku ke smlouvé.

Clanek 9 - Platebni podminky
1. Objednatel neposkytuje zalohy.

2. Cena za dilo bude hrazena pribézné na zakladé mésiénich dil¢ich danovych dokladl (dale
také faktur*) a koneéné faktury vystavenych zhotovitelem 1 x mési¢né, pficemz datem
zdanitelného plnéni je posledni kalendaini den pfislusného mésice.
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Zhotovitel predlozi objednateli vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho mésice soupis
provedenych praci ocenény v souladu se zpiisobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel je
povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnti ode dne jeho obdrzeni
(nevyjadri-li se ve stanovené lhité, ma se za to, Ze se soupisem souhlasi) a po odsouhlaseni
objednatelem vystavi zhotovitel fakturu nejpozdéji do 15. dne piislusného mésice. Nedilnou
soudasti faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu je faktura netiplna.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pti odsouhlaseni mnozZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici Cast faktury nemize zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce ani trok
z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

Price a dodavky, u kterych nedo$lo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé¢ o provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném fizeni,
ze kterého pofidi zapis s uvedenim dGvodu obou stran. Dale se postupuje tak. jak je popsano
v feSeni sporti.

3. Platby za viceprace:

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, sjejichz provedenim objednatel souhlasi a jsou
sjednany v souladu s podminkami poskytovatele dotace, musi byt jejich cena fakturovana
samostatné. Faktura za viceprace musi kromé jinych, vyse uvedenych nalezitosti faktury
obsahovat i odkaz na dokument. kierym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

4. Nalezitosti dafiovych dokladi (faktur):

Kazdy danovy doklad (faktura) musi mit (= musi obsahovat) veskeré nalezitosti ucetniho
dokladu vyplyvajici z obecné zavaznych pravnich predpisd, tj. ty které jsou stanoveny
zakonem ¢. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist a nalezitosti daflového
dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist.
Smluvni strany se dohodly na lhuté splatnosti v délce 30 kalendarnich dni ode dne
prikazného/prokazatelného dorudeni faktury objednateli. Uhrada za plnéni predmétu
smlouvy bude provadéna v ceské méné. Kazda faktura musi obsahovat tedy vSechny
naleZitosti danového dokladu dle platnych pravnich pfedpisi. Zhotovitel odpovida za to, Ze
sazba dané z piidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

5. Kazda faktura musi byt oznafena registraénim  ¢&islem  projektu -
C7.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006472 a nazvem: Modernizace skleniku a u¢ebny odborného
vyceviku pro obor Zahradnictvi.

6. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyaétovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim lhity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznaenim diivodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestdva bézet pivodni lhita splatnosti. Cela lhiita splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli.

7. Veskeré platby dle smlouvy budou probihat vyluéné bezhotovostnim pfevodem v Ceské
méné. a to na ucet zhotovitele uvedeném v ¢lanku 1 této smlouvy.

8. Povinnost zaplatit cenu za pinéni dle této smlouvy je splnéna dnem odepsani pfislusné
¢astky z uctu objednatele.
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Clinek 10 - Smluvni pokuty

1. Nepfeda-li zhotovitel objednateli kompletni plnéni ve Ihaté dle ¢lanku 4 odst. 1 této

smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 200,- K¢& za kazdy i zapocaty
den prodleni.

2. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za plnéni sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené ob¢anskopravnimi predpisy.

3. Zpisob vyaétovani a Ihita splatnosti smluvnich pokut:

Smluvni pokutu ¢i uUrok z prodleni vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou
formou. Ve vytétovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyGétovani smluvni
pokuty ¢i troku z prodleni opraviiuje a zpiisob vypoltu celkové vyse smluvni pokuty & troku
z prodleni. Strana povinna se musi k vyuctovani smluvni pokuty & troku z prodleni vyjadrit
nejpozdéji do deseti dni ode dne jeho obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vyuétovanim souhlasi.
Vyjadienim se vtomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasi-li
strana povinna s vyu¢tovanim smluvni pokuty ¢i droku z prodleni je povinna pisemné ve
sjednané lhaté sdélit opravnéné strané divody, pro které vyuctovani smluvni pokuty &i troku
z prodleni neuznava.

Strana povinna je povinna uhradit vyuétované smluvni pokuty &i trok z prodleni nejpozdéji
do 30 kalendatnich dni od dne obdrZeni ptislusného vyactovani.

4. Zaplacenim smluvni pokuty zhotovitelem neni dotéen ndrok objednatele na nahradu
pfipadnych skod vzniklych prodlenim ¢i vadnym plnénim zhotovitele.

Clanek 11 — Kontrola a dal3i povinnosti vyplyvajici z podminek poskytovatele dotace

1. Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o
finan¢éni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozdgjsich
piedpist (dale jen ,.zdkon o finanéni kontrole®), povinen spolupusobit pti vykonu finanéni
kontroly.

2. Zhotovitel bere na védomi, Zze muze byt kontrolovanou osobou. Kontrolofi poskytovatele
dotace jsou tedy opravnéni v piipadé potfeby pfizvat k vykonu kontroly na misté i osobu
povinnou spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly. Tuto povinnost musi zhotovitel zajistit i
u svych ptipadnych poddodavatelt.

3. Objednatel i zhotovitel jsou povinni uchovat veskeré dokumenty souvisejici s realizaci
projektu po dobu stanovenou pravnimi pfedpisy CR a poskytovatelem dotace IROP.

4. Zhotovitel si je védom, ze projekt bude spolufinancovan z prostfedkt EU — Integrovaného
regionalniho opera¢niho programu (IROP).

Clanek 12 — Zaruky za jakost dila/zaruéni lhita

1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé¢ jeho predani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni lhite.

2. Zhotovitel neodpovida za vady dila. jestlize tyto vady byly zpisobeny pouzitim veéci
ptedanych mu k zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné
péce vhodnost téchto véci nemohl Zjistit nebo na né& upozornil a objednatel na jejich pouziti
trval. Zhotovitel rovnéz neodpovidd za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokyni pisemné upozornil
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a objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pii vynalozeni
odborné péce nemohl zjistit.

3. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny objednatelem nebo vy$8i moci.
4. Zhotovitel odpovida za kvalitu provedenych praci, jak viastnimi pracovniky, tak i za
kvalitu praci provadénych jeho poddodavateli.

5. Zaru¢ni lhita na stavebni prace ¢ini 60 mésicli. Zaruéni lhita pro dodavky materiald, stroji
a zafizeni, na néz vyrobce vystavuje samostatny zaru¢ni list, se sjednava v délce 24 mésica,
nestanovi-li vyrobce takovéhoto materialu. strojti anebo zatizeni zaru¢ni dobu delgi.

6. Zarucni doba za jakost dila, za kvalitu pouzitych materidld, a stejné tak i za odborné
provedeni, které zaru¢uje spravnou funkci a vykon dodaného dila, pogind bézet dnem
oboustranného podpisu protokolu o pfedani a prevzeti Fadn& dokongeného dila (= predavaci
protokol).

7. Zaru¢ni lhita nebéZi po dobu. po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

8. Po dobu opravy téch ¢asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele
zhotovitelem opravovany, nebézi zaru¢ni lhita. Zaru¢ni lhuta v téchto piipadech bézi pak dale
ode dne nasledujiciho po fadném dokonéeni reklamacni opravy.

9. Zpusob uplatnéni reklamace:

Objednatel je povinen vady pisemné (prokazatelnym zpisobem emailem, postou apod.)
reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci)
odesle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvé. V reklamaci musi byt vady popsany nebo
uvedeno jak se projevuji. Déle v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem pozaduje
sjednat napravu.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhaty, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zarucni lhity se povazuje za véas uplatnénou.

10. Podminky odstranéni reklamovanych vad:

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10ti kalendafnich dni po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neuini, ma se za to, zZe
reklamaci objednatel uznava, Vzdy v8ak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k
odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del3i nez 15 kalendafnich dnli ode dne obdrzeni
reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. Nestanovi-li
zhotovitel uvedeny termin, pak plati Ihita 15 kalendainich dni ode dne obdrzeni reklamace.
Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, do kterého terminu vadu(y) odstrani.

Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do
rozhodnuti soudu.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 20ti kalendainich dni po
obdrzeni reklamace objednatele je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou
odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaru¢ni lhiita resp., Ze
vadu zplsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré jemu. v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hod. po obdrzeni reklamace
(oznament).

Objednatel je povinen umoznit pracovnikim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro
odstranéni vady. Pokud tak neugini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.
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11. Lhity pro odstranéni reklamovanych vad:

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji ob& smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni
reklamované vady, plati, 2¢ reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30
kalendainich dni ode dne doruceni reklamace zhotoviteli.

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad ozna¢enych objednatelem jako havarie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, ze havarie musi byt
odstranéna nejpozdéji do 5 kalendafnich dnt ode dne doruéeni reklamace zhotoviteli.

O odstranéni reklamované vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady
nebo uvede diivody, pro které odmita opravu pievzit.

Clianek 13 — Osobni udaje

1. Osoby uvedené v této smlouvé, jmenovité Ing. Ondfej Strouhal, Ing. Michal Hejzlar, p.
Lubomir Mutfiansky stvrzuji, Ze v souvislosti s ochrannou osobnich Gdaji a v ndvaznosti na
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679 udéluji souhlas se zpracovanim
svych osobnich udaji smluvnimi stranami, a to za u¢elem jejich potiebného vyuziti pii plnéni
této smlouvy.

Clanek 14 — Spolecna a zavérecna ujednani, FeSeni sporu

1. Tuto smlouvu je mozné ménit, doplnit pouze pisemnymi vzestupné ¢islovanymi dodatky,
jez musi byt jako takové oznaceny a podepsany obéma smluvnimi stranami. Ke zménam ¢i
doplnéni neprovedenych pisemnou formou se neptihlizi.

2. V ptipadech touto smlouvou vyslovné neupravenych se prava a povinnosti smluvnich stran
tidi platnymi pravnimi pfedpisy Ceské republiky, zejména ob¢anskym zakonikem.

3. Ptipadné rozpory se smluvni strany zavazuji fesit dohodou. Teprve nebude - li dosaZeni
dohody mezi nimi mozné, bude véc fe§ena u mistné prislusného soudu, v jehoz obvodu ma
sidlo objednatel.

4. Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tieti osobé.

5. Obé smluvni strany pfedem souhlasi se zpiistupnénim a se zvefejnénim celé této smlouvy,
v&etné jejich ptiloh a dodatku, jakoZ i viech ukoni a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich
a se zpracovanim svych osobnich Gdaji.

Smluvni strany souhlasné prohladuji, Ze zadné ustanoveni ani skutecnosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi, udéluji svolen{ k jejich uZiti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoli dalsich podminek. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim svych ve smlouvé
uvedenych osobnich tdaji. a zvefejnénim podepsané smlouvy véetné vsech jejich piiloh
v registru smluv pfipadné na profilu zadavatele. Souhlas ud&luje zhotovitel na dobu neurtitou.
Osobni udaje poskytuje dobrovolng. Zhotovitel udéluje svoleni ke zvetejnéni smlouvy a
svych osobnich udajii bez stanoveni jakychkoli dal3ich podminek.

6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a G¢innosti
dnem jejiho uvetejnéni prostrednictvim registru smiuv. Smluvni strany jsou ode dne podpisu
smlouvy jejim obsahem vazany.
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7. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze uveiejnéni smlouvy o dilo v registru smluv dle
zakona €. 340/2015 Sb., zdkon o registru smluv, v platném znéni, zajisti objednatel.

8. Smluvni strany pfistupuji k uzavieni této smlouvy na zakladé vlastni, dobrovolné vile a
povazuji jeji obsah za ujednani v souladu s dobrymi mravy a zasadami poctivého pravniho
styku. Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou zcela zplsobily k pravnim ukondim a Ze se fadné
seznamily s textem a obsahem smlouvy, ktery je projevem jejich pravé a svobodné viile,
u¢inéné vazné a nikoliv za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz toho smlouvu
vlastnoruéné podepisuji. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si smlouvu pfed jejim
podpisem piecetly a ze byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a
svobodné vile ur¢ité, vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych
podminek. a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

9. Smlouva je vyhotovena ve C&tyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel rovnéz dvé
vyhotoveni.

10. V této smlouvé znamena uvddéné pinéni ve dnech kalendaini dny, pokud neni ve smlouvé
vyslovné stanoveno, Ze se jedna odny pracovni, kterymi se rozumi pondéli az patek
s vyjimkou statem uznanych svatki.

11. Nedilnou soutasti této smlouvy je nasledujici pfiloha:

Priloha ¢. 1 — Ocenény vykaz vymér = ocenény poloZkovy rozpocet

V Chroustovicich, dne ....- 7 V Chrudimi, dne $1..1

Za zhotovitele:

PRYNI
Al sTAVERN(
. CHRUDIM
ahelevd spoledunest

Za objednatele:

IR i) Skoly


Maruška

Maruška

Maruška

Maruška

Maruška

Maruška

Maruška

Maruška

Maruška


| Vykaz vymér - &ast A
Nazev vefejné zakazky: Modernizace sklenfku a ucebny odbomého vycviku pro obor Zahradnictvi - modemizace utebny
I Zadavatel: Odborné utilisté Chroustovice, Zamek 1, &.p. 1,538 63 Chroustovice
Jednntkova .
P.C.  |Popis polozky MJ | Mnoistvi |cena v KE bez “ena celkemay
K¢ bez DPH
DPH
Rozvadéte
| Uprava rozvadéce sb 1,00 7 360,00 7 360,00
| Kabelové rozvody
2 Kabel CYKY-J 3x1.5 m 120,00 45,00 5 400,00
3 Kabel CYKY-J 3x2.5 m 150,00 49,00 7 350,00
4 Kabet CYKY-J 5x2,5 m 80,00 60,00 4 800,00
5 Kabel CYKY-J 5x1.5 m 70,00 48,00, 3 360,00
6 Vodi¢ pro ochranné pospojenl CY6 m 50,00 35,00 1750,00
Ostatni montdini material
7 Krabice KU68 - do sddrokartonu ks 20,00 53,00 1 060,00
8 Krabice Rozbotnd KR68 vEetnd svorkovnice ks 5,00 110,00 550,00
9 Krabice instalatni pr. 97mm ks 2,00 142,00 284,00
10 Lista 20x20 m 20,00 43,00 860,00
11 PFichytky a drzdky ks 100,00 41,00 4.100.00
Svitidla a p¥istroje
12 Svitidla 2x58W 1P65 ks 20,00 1 280,00 25 600,00
13 Zasuvky 230 [P44 ks 15,00 190,00 2 850,00
14 Zisuvka 400V ks 2,00 305,00 610,00
15 Zasuvkovd skiih 2x230V, 1x16A,1x32A _ ks 1,00 3 820,00 3 820,00
16 Vypinat £.6 1P44 ks 4,00 225,00 900.00
17 Vypina¢ &.1 1P44 ks 4,00 230,00 920.00
18 Vypinat £.5 1P44 ks 2,00 235,00 470,00
19 Vypinaé &.7 IP44 ks 4,00 228,00 912,00
Ostatni naklady
20 Dohleddni stavajicich obvodi hod 4,00 340,00 1 360,00
21 Demonté?Z stavajici elektroinstalace hod 8,00 310,00 2 480,00
22 Revize elektroinstalace sb 1,00 4 800,00 4 800.00
23 Koordinaéni &innost hod 2,00 350,00 700,00
24 Zednické ptipomoci sb 1,00 6 500,00 6 500.00
25 Drobny montd#ni material sb 1.00 425000 4 250,00
26 Cestovné sb 1,00 2 000,00 2 000,00
27 Vedlejsi naklady - provoz, udrZba a likvidace zafizenf stavenisté, ihrada poplatki za likvidaci | K& 1,00 3 300,00 3 300,00
‘ odpad, zajisténi pribéiné fotodokumentace provadén{ dila ( zhotovite!l zajisti a pred4
objednateli prib&znou fotodokumentaci realizace dila v | digitdlnim vyhotovenf).
28 Vedlejsi naklady - zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby - K¢ 1.00 4 500,00 4500.00
l objednateli bude piedano 1x (= jedno vyhotoveni) v grafické (tisténé) podobé a Ix (= jedno
vyhoveni) v digitélni podobé na CD ve formatech PDF, Word.
l Cenn celkem v KE bez DPH 102 846,00
DPH 21% 21 597,60
Cena celkem v K¢ véetné DPH 124 443,66
l L\ Pozndamka: Dodavatelé si sami doplni potfebné vzorce k vypoltu.

22 08,2018

| Stranka 1z 1
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Ptiloha ¢. 1

Smlouvaodilo -,

v . b . A/ 9
¢. objednatele 3, &. zhotovitele..~.7/....0 0.

k projektu s nazvem: Modernizace skleniku a uc¢ebny odborného
vycviku pro obor Zahradnictvi — modernizace u¢ebny

Registra¢ni ¢islo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006472

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢.89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpist

Clinek 1 — Smluvni strany

Objednatel:

Se sidlem:
Zastoupeno:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

Odborné ucili§té Chroustovice, Zamek 1

Ve vécech smluvnich je opravnén jménem objednatele jednat a podepisovat:
Ve vécech technickych je opravnen jmenem o!Je!nateL Je!nat:

Telefon:
E-mail
(dale také ,,objednatel*)

na strané jedné
a

Zhotovitel: PRVNI STAVEBNI CHRUDIM a.s.
Se sidlem:

Kontaktni adresa:

Zapsany v OR (je-li) vedeném

Zastoupeny:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
Registracni ¢islo actu:

Ve vécech smluvnich je opravnén jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
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Ve vécech technickych je opravnén jménem zhotovitele jednat:

Telefon:
E-mail:
(dale také ,,zhotovitel)

na stran¢ druhé (dale také ,,smluvni strany®).

Shora uvedené smluvni strany uzaviely nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586
anasl. zdkona &. 89/2012 Sb., ob¢anského zdkoniku, ve znéni pozdéjSich predpish, a za
podminek dale uvedenych tuto smlouvu o dilo (dale také ,,smlouva®).

Tato smlouva se uzavird se zhotovitelem pfi realizaci projektu pod nazvem: ,,Modernizace
skleniku a ucebny odborného vycviku pro obor Zahradnictvi®, ktery bude
spolufinancovan z Evropského fondu pro regiondlni rozvoj prostfednictvim Integrovaného
regionalniho operaéniho programu (dale také ,poskytovatel dotace™), registraéni ¢islo
projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006472.

Clanek 2 - Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah ¥idi zdkonem &. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdgjsich piedpist (dale také ,,obcansky zdkonik™), a uzaviraji
tuto smlouvu. Smlouva je uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. obéanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohladuji, Ze udaje uvedené v ¢lanku 1 této smlouvy jsou v souladu
s pravni skuteCnosti v dob€ uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény
dotéenych udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané.

3. Smluvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

4. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je odborné zpisobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

Clanek 3 - P¥edmét plnéni

1. Pfedmétem plnéni dila je provedeni stavebnich praci (dale také ,,pfedmét plnéni“ ¢i ,,dilo*)
spocivajicich v rekonstrukei silnoproudych rozvodit v uéebné odborného vycviku pro obor
zahradnictvi, kancelaf a $atnu pro uéné v OU Chroustovice. Elektroinstalace v odborné uéebng
je navrZena v uzaviené soustavé s min. krytim [P44. Vypinade a zasuvky budou osazeny 110cm
nad podlahou. Kabely budou uloZeny do listy PVC, na povrchu. V kancelafi a $atné bude
vedeni uloZeno pod omitku. Montaz vodiét a kabeli bude provedena dle CSN 33 2000-5-52, 33
2000-482, 33 2312. Rozsah ptedmétu plnéni je dale specifikovan (kvalitativné a kvantitativné)
projektovou dokumentaci (dale také ,,PD*), kterou zpracovala firma PRVNI STAVEBNI
CHRUDIM a.s., se sidlem: Tovarni 1130, 537 23 Chrudim, projektant Josef Novotny a
vykazem vymér pro cast A. Piedmétem plnéni je provedeni vySe uvedeného dila pfi
respektovani obecnych podminek danych technickymi normami a pfislusnymi platnymi
provadécimi ptedpisy.
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2. Kompletnim zhotovenim dila se tedy rozumi upiné, funkéni a bezvadné provedeni a
obstardni vSech stavebnich a montdZnich praci, v¢etné dodavek potiebnych materidld a
zatizeni nezbytnych pro fadné a kvalitni provedeni a dokonceni dila. Zhotovitel je povinen v
ramci pfedmétu plnéni provést veskeré prace, dodavky, sluzby a vykony, kterych je tfeba
trvale nebo docasné k zahgjeni, dokonéeni a pfedani ptedmétu plnéni.

3. Zhotovitel se zavazuje na sviij naklad a nebezpeci provést pro objednatele kompletni dilo,
kterym je provedeni stavebnich praci véetné vSech pomocnych praci a praci technicky
naleZejicich k faddnému a kvalitnimu provedeni pfedmétu pinéni.

4. Predmét plnéni déle tvofi provedeni nasledujicich souvisejicich praci a ¢innosti:

- vedeni stavebniho deniku;

- zajisténi bezpeéného ohrazeni a oznadeni prostoru stavenisté a jeho zafizeni po celou dobu
provadéni pfedmeétu plnéni;

- zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy;

- pfedani protokold/dokladtli o zajisténi a provedeni viech nezbytnych zkousek, atestd, revizi a
dalsich relevantnich dokument podle CSN, pravnich nebo technickych piedpist vztahujicich
se k ptedmétu plnéni a platnych v dobé provadéni pfedani dila, kterymi bude prokazano
dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametri dila;

- zajiSténi revizni zpravy/zprav veSkerych zafizeni a instalaci doddvanych a realizovanych
zhotovitelem véetné odstranéni pfipadné uvedenych zavad,

- vybudovani a zajisténi zafizeni staveni$té a jeho provoz, Udrzba a likvidace v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy;

- likvidace a odvoz veSkerého odpadu a jeho uloZeni na fizenou skladku véetné poplatka za
uskladnéni nebo jind jeho likvidace v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zmén€ nékterych dalSich zdkonl, ve znéni pozdéjSich predpist, pFislusnymi provadécimi
ptredpisy. O likvidaci odpadd bude piedloZzen pisemny doklad v souladu se zdkonem ¢.
185/2001 Sb., oodpadech a o zméné né&kterych daldich zakonl pfi piejimacim Fizeni.
S veSkerym odpadem bude naklddano dle znéni zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a
vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Uhrada poplatki za likvidaci
odpadu.

- provedeni celkového uklidu stavby a dotéeného okoli, provedeni likvidace zafizeni
staveniste;

- zajisténi pribézné fotodokumentace provadéni dila — zhotovitel zajisti a pfeda objednateli
pribéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 digitdlnim vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat pribéh dila a bude zejména dokumentovat ¢asti stavby pfed jejich zakrytim;

- pfedat protokolarné objednateli vSechny doklady o dokoncené stavbé, souvisejici s plnénim
predmétu pinéni;

- zajisténi technickych listh pouzitych vyrobku a zafizeni, ndvodi na udrzbu a provoz
a provedeni pripadnych zaSkoleni osob objednatele;

- vypracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby:

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby, ktera bude obsahovat nalezitosti dle vyhlasky ¢&.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich pfedpisi a pfipadné dalsich
souvisejicich platnych pravnich pfedpisi/legislativy, bude pfeddna objednateli 1x (= jedno
vyhotoveni) v grafické (tisténé) podobeg a 1x
(= jedno vyhoveni) v digitalni podobé na CD ve formatech PDF, Word.
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Dokladova ¢4st — bude pfedana objednateli 1x v ti§téné podobé a 1x v digitalni podob& na
CD. Dokladova ¢ast bude obsahovat veskeré revize, certifikaty, atesty, prohlaseni o shodé
pouzitych materiall
a vyrobkd, a ostatni dlleZité doklady/dokumenty o fadném provedeni pfedmétu plnéni.

5. V ramci realizace budou v plné mife zhotovitelem dodrZeny vSechny platné zavazné pravni
predpisy souvisejici s pfedmétem plnéni dila.

6. Zhotovitel respektuje skute€nost, Ze predmét plnéni bude realizovan za béZzného provozu
odborného ucilisté¢ (v pribéhu Skolniho roku). Z tohoto diivodu bude muset zhotovitel
objednatele v dostatecném ¢Easovém predstihu informovat o skute¢nostech tykajicich se
postupu stavebnich praci, které by mély vliv na omezeni provozu odborného u¢ilisté, tak aby
mél objednatel ¢asovy prostor pfipadnému omezeni pfizplisobit chod 3koly.

Clanek 4 — Doba (termin) plnéni a misto pInéni

1. Doba (termin) plnéni dila:
Termin zahdjeni: nejpozdéji do 10 kalendaFnich dni od podpisu
smlouvy obéma smluvnimi stranami

Pozadovany termin dokondceni dila: nejpozdéji do 15. 11. 2018

2. Mistem plnéni je aredl Odborného utili§té Chroustovice, Zamek 1, v k.4. Chroustovice. Pro
predkladani a schvalovani dokument sidlo objednatele.

Clanek 5 — P¥ed4ni dila

1. Dilo bude predano zpét objednateli nejpozdéji v terminu uvedeném v ¢lanku 4 odst. 1 této
smlouvy. Pfeddni a prevzeti pInéni bude provedeno osobné v sidle objednatele.

2. O predani a prevzeti dila smluvni strany sepi$i protokol (dale také ,,pfedavaci protokol*),
ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo pfejima ¢&i nikoli. V ptipadg, ze dilo ¢i kterdkoliv &ast
dila, nebude ze strany objednatele pifevzata, nebot’ objednatel poukéZe na existujici vady ¢&i
nedodélky (které je sam schopen v dobé pievzeti odhalit), zavazuje se zhotovitel bez
zbyte¢ného odkladu vady ¢i nedodélky na svij néklad odstranit a predat a to nejpozdéji do
terminu uvedeném v ¢lanku 4 odst. 1 této smlouvy.

Ptedavaci protokol musi obsahovat alesponi popis pfedmétu dila, misto provedeni dila, soupis
zjisténych vad a nedodélku dila stanovenych objednatelem, dohodu o lhiitdich a opatfenich
k odstranéni vad a nedodé€lkii dila ¢i jeho ¢asti, stanovisko objednatele, zda dilo pfejima ¢i
nikoli a soupis ptiloh. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz jeden
obdrzi zhotovitel a jeden objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan obéma smluvnimi
stranami a ma pravni silu originalu.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel neni povinen pfevzit dilo, které vykazuje vady
a/nebo nedodélky. Za fadné provedené (ukoncené) dilo je povazovano dilo zhotovené
v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenymi touto smlouvou, které je bez vad a
nedodélk.

3. Dilo je provedeno dnem dokonceni jeho posledni ¢asti a jejim pfedanim objednateli bez
vad a nedod¢lk.



EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO

Evropsky fond pro regionainf rozvoj d o - PRO M [ST N I

Integrovany regionalni operaéni program ROZVOI c R

Clanek 6 - Provadéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

1. O predani a pfevzeti staveni$té vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi. Za den pfedani stavenit€¢ se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
ptislusného protokolu o preddni a prevzeti staveniSté. Za uspotradani stavenisté, poptipadé
vymezeného pracoviSt€, odpovidd zhotovitel, kterému bylo toto stavenisté, popfipadé
pracovi$té, pfedano a ktery je pfevzal. V protokolu o pfedani a pfevzeti se uvedou vSechny
znamé skute€nosti, jeZ jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé pracovisti. Staveni$tém se rozumi
prostor pro stavbu a pro zafizeni staveni$té uréeny protokolem o pfedani a pfevzeti stavenisté.
Soucasné s predanim staveni§t€ bude dohodnut zpisob pfistupu na staveni§té, zdsady
provadéni stavebnich praci a ostatni zaleZitosti s plnénim dila souvisejicich. Pfedani a prevzeti
staveni§té/pracovisté bude probihat zejména v nasledujicich krocich:

- Vymezeni staveni§té (pracovisté) hrani¢nimi body. Podle potieby je mozné protokol doplnit
jednoduchym néértkem.

- Stanoveni zpuisobu oploceni &i ohrazeni, ptipadné jiné ochrany bezpeénosti osob
pohybujicich se v sousedstvi stavenisté.

- Upozornéni na objekty, které je nutné ochranit pfed staveniStnim provozem (budovy,
technickd zatizeni, stromy, kefe aj.).

- Stanoveni pfistupovych cest pro pracovniky a dopravu materidlu.

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit a oznadit staveni$té tak, aby bylo zabranéno urazim a
Skodém.

3. Pro pifipad kradeze ¢& poSkozeni pracovniho zafizeni nebo materidlu neposkytuje
objednatel Zadnych zaruk, nahrad ¢i ¢asovych kompenzaci. Zhotovitel ruci téz za veskery jiz
zabudovany material a dodavky ohledné poskozeni a kradeZe aZ do kone¢ného splnéni dila.

4. Zhotovitel je povinen zajistit na staveniti veSkerd bezpe¢nostni opatfeni a hygienicka
opatfeni a pozarni ochranu staveniit¢ i provadéného dila, a to vrozsahu a zpisobem
stanovenym pfislusnymi pfedpisy.

5. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést samostatny stavebni denik v souladu se stavebnim zdkonem. Stavebni denik musi
obsahovat veSkeré obsahové naleZitosti amusi byt veden zpusobem dle vyhlasky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist a pfipadné dalsi platné
legislativy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik ode dne pievzeti stavenisté nebo jeho
¢asti, a to az do dne predani a prevzeti fadné dokonéeného dila. Poté je zhotovitel povinen
ptedat stavebni denik k archivaci objednateli.

6. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sam nebo prostfednictvim jinych
objednatelem povéfenych osob. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se
svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél tddnym zpisobem. Jestlize zhotovitel tak neudini
ani v piiméfené lhit¢ mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné
k podstatnému poruSeni smlouvy, je objednatel opravnén provadeéni dila zastavit a odstoupit
od smlouvy.

7. Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly. Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho
dne pisemné a nejméné pét dnu pfed jeho konanim, pokud se na terminu kontrolniho dne
nedohodly zicastnéné strany na pfedchozim jednani. Vedenim kontrolnich dnl je povéten
objednatel.
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8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou dalim
postupem stavebnich praci zakryty nebo se stanou nepiistupnymi. Zhotovitel je povinen
vyzvat objednatele nejméné 5 dnl pfed terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty
(postaci zapis ve stavebnim deniku).

9. Pokud se objednatel ke kontrole ptes veasné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel
opravnén piedmétné prace nebo konstrukce zakryt. Bude-li vtomto pfipad€ objednatel
dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se v8ak zjisti, Ze prace nebyly fadné€ provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

10. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzdjemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob&anského zakoniku.

11. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadné, véas a za pouziti postupi, které odpovidaji pravnim predpisim CR,
b) zhotovitel je povinen pfi plnéni svych zavazki postupovat s odbornou péci, dodrzovat
obecné zavazné pravni predpisy, technické normy a pokyny objednatele. Zhotovitel je

povinen provést pfedmét plnéni dle této smlouvy na sviij naklad, odpovédnost a na své
nebezpeti ve sjednané dobé.

12. Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi realizaci pfedmétu smlouvy v souladu se viemi
pfislusnymi pfedpisy a podminkami upravujicimi poskytnuti dotace, dodrzovat pravidla pro
publicitu.

13. Doba, po kterou musi mit zhotovitel veskeré originalni dokumenty souvisejici s realizaci
projektu uchovany, je stanovena v prdvnim aktu o poskytnuti podpory nebo zavaznych
pravnich pfedpisech upravujicich oblast zadavani zakazek, nejméné vsak po dobu 10 let od
finanéniho ukonceni projektu, zaroven vsak alesponi do 31. 12. 2028. Zhotovitel je povinen se
plné fidit vdemi pozadavky, pokyny, metodikami a ostatnimi pfedpisy poskytovatele dotace
vramci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regiondlni opera¢niho programu.
Zhotovitel je zaroven povinen splnit viechny povinnosti a podminky vyplyvajici z pravniho
aktu.

14. Zhotovitel je povinen uchovévat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné ucetnich dokladi minimdlné do konce roku 2028. Pokud je v Ceskych pravnich
ptedpisech stanovena lhita delsi, musi ji zhotovitel pouzit. Kazda faktura musi byt oznaéena
¢islem projektu. Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat pozadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnénciim
povétenych organi (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského tuéetniho dvora,
Nejvysstho kontrolniho ufadu, pfislusného organu financni spravy a dalSich opravnénych
orgdn( statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly sou¢innost.
15. Vsechny dokumenty musi zhotovitel archivovat a uchovavat minimalné do roku 2028.
Pokud je v €eskych pravnich ptedpisech stanovena lhiita delsi, musi byt pouzita pro uschovu
del3i lhita.

16. Pti provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v8ak zavazuje umoznit
vykon kontrolni ¢innosti a respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace
predmétného dila a upozoriiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

17. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré pfislusné normy, technologické
lhaty, bezpecnostni, hygienické a poZarni predpisy, veSkeré zakony a jejich provadéci
vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim téchto pfedpisti vznikne jakakoliv
Skoda, nese veskeré vzniklé ndklady zhotovitel.
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18. Zhotovitel je povinen k odborné-technickému a véasnému provedeni kompletniho dila
nasadit potifebny pocet odbornych pracovniki a k tomu pfisluSny pocet pomocnych
pracovnich sil. Objednatel je opravnén od zhotovitele pozadovat, aby pracovnici, ktefi
nedosahuji potfebné kvalifikace ¢i znalosti, byli ze stavby vyloufeni a nahrazeni
kvalifikovanymi silami. Pro realizaci dila je zhotovitel povinen na vlastni néklady zajistit
osoby autorizované v pfisluSnych oborech, ve kterych je ¢innost autorizované osoby
pozadovana zdkonem, uréena smlouvou nebo je-li pfitomnost autorizované osoby zapotiebi
k tomu, aby byly zaruCeny bezpe¢né podminky pro provedeni praci. Veskeré odborné prace
tedy musi vykondavat pracovnici zhotovitele, kteti maji pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o
kvalifikaci pracovniki je zhotovitel povinen na pozadani objednatele dolozit.

19. Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém
je v dobé€ jeho uZiti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u¢ini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

20. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze
disponuje sdm i s poddodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

21. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam
ztitulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, finanéné ji uhradit. Veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel.

22. Zhotovitel odpovida i za Skodu zpisobenou ¢innosti téch, ktefi pro né&j dilo provadéji.
Zhotovitel odpovida za Skodu zpisobenou okolnostmi, které maji ptuvod v povaze stroji,
pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouZit pfi provadéni dila.

23. Zhotovitel zajisti provedeni zkouSek tykajicich se jednotlivych komponenti dila nebo jeho
¢asti, pokud obecné zavazné predpisy, normy stanovi provedeni takovych zkousek, s tim Ze
vysledek téchto zkousek musi byt vyhovujici.

24. Dilo musi byt provedeno v souladu s poZadavky objednatele, a s veskerymi souvisejicimi
platnymi predpisy, vyhlaskami a technickymi normami, které je nutno pro realizaci tohoto
dila povazovat za zavazné.

Clanek 7 - Cena dila

1. Celkova cena dila je stanovena ve vysi:

Cena bez DPH Aktualni vySe | Cena véetné DPH
[K¢] DPH [K¢] [K¢&)

Celkova cena dila 102 846,- 21 597,66 124 443,66

2. Zhotovitel je platcem DPH
3. Cena za splnéni dila je stanovena podle zhotovitelem ocenéného vykazu vymér, ktery je
zpracovan na zakladé vykazu vymér predaného objednatelem zhotoviteli.

4. Objektivni podminky, za nichZ je moZno piekrodit vysi nabidkové ceny:
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Smluvni strany se dohodly, Ze p#i dodrZzeni pravidel poskytovatele dotace miZe byt celkova
cena dila zménéna pouze v téchto nasledujicich ptipadech:

- sjednana cena muze byt upravena, dojde-li v prubéhu realizace dila ke zméné DPH nebo
jinych daniovych pifedpist tykajicich se predmétného dila. V tomto pfipadé bude uzavien
pisemny dodatek ke smlouvé.

- ptipadné viceprace - tj. dodatecné stavebni prace (dale také ,,viceprace™), prace nad ramec
predmétu plnéni musi byt smluvnimi stranami pfedem vzajemné projednany a odsouhlaseny a
objednatelem zadany v souladu s podminkami poskytovatele dotace. Stejné tak musi byt
projednany a odsouhlaseny veSkeré zmeény, dopliiky nebo jind rozsifeni dila poZzadované
objednatelem v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy. Pro platnost vicepraci je vZdy zapotiebi
dohoda obou smluvnich stran formou pisemného dodatku ke smlouvé. Plati, Ze Zidna
oboustranné pisemné akceptovana zména tykajici se provadéni dila, nema vliv na cenu dila ¢&i
termin plnéni, pokud nedojde k uzavieni pisemného dodatku k této smlouvé, ktery bude
uzavien v souladu s podminkami poskytovatele dotace.

- pfipadné ménéprace (stavebni price obsazené ve vykazu vymér, ale neprovedené) jsou
divodem k odpovidajicimu sniZeni ceny dila.

S. Zpiisob sjednini zmény ceny (zménovy list):

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je moZnd zména sjednané ceny, je zhotovitel
povinen sestavit zménovy list a v ném popsat diivody a okolnosti vedouci k nutnosti zmény
sjednané ceny, provést vypocet navrhu zmény sjednané ceny a predloZit jej objednateli
k odsouhlaseni. Zmeéna sjednané ceny je mozna pouze v pfipad¢, kdy objednatel pisemné
odsouhlasi zménovy list, ateprve poté, kdy probéhnou ukony objednatele stanovené
poskytovatelem dotace, a bude uzavien pfislusny pisemny dodatek smlouvy.

Clanek 8 — Viceprice a méné price a zpisob jejich prokazovini

1. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen
vypracovat zménovy list, vnémzZ uvede pfesny popis vicepraci a ménépraci véetné jejich
odivodnéni a jejich ocenéni a tento zménovy list pfedlozi objednateli k odsouhlaseni (déle
,»navrh®). Soucasti zménového listu musi byt 1 popis pficin, které vyvolaly potfebu vicepraci
nebo ménépraci.

2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu vicepraci nebo ménépraci nejvySe podle hodnot
jednotkovych cen uvedenych v ocenéném vykazu vymér (= ocenéném poloZzkovém rozpoétu).
Pokud viceprace v ocenéném vykazu vymér obsaZeny nejsou, pak takové stavebni prace
budou ocenény na zdkladé dohody obou smluvnich stran cenami v €ase a mist€ obvyklymi.

3. Objednatel je povinen vyjadrit se k ndvrhu zménového listu nejpozdéji do 30 kalendafnich
dnl ode dne pfedlozeni navrhu zhotovitelem. Objednatel je povinen nechat si odsouhlasit
zménovy list poskytovatelem dotace formou zadosti 0 zménu.

4. Nezbytnym pfedpokladem uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je zadani vicepraci
v souladu s podminkami poskytovatele dotace.

5. Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou dodatku ke smlouve.

Clinek 9 - Platebni podminky
1. Objednatel neposkytuje zalohy.

2. Cena za dilo bude hrazena prubézné na zékladé mési¢nich dil¢ich dariovych dokladu (dale
také ,faktur) a kone¢né faktury vystavenych zhotovitelem 1 x mési¢né, pfiCemZ datem
zdanitelného plnéni je posledni kalendaini den ptisluSného mésice.
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Zhotovitel pfedlozi objednateli vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho mésice soupis
provedenych praci ocenény v souladu se zpusobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel je
povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dmi ode dne jeho obdrzeni
(nevyjadri-li se ve stanovené lhaté, ma se za to, Ze se soupisem souhlasi) a po odsouhlaseni
objednatelem vystavi zhotovitel fakturu nejpozdé€ji do 15. dne ptislusného mésice. Nedilnou
soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu je faktura netplna.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pfi odsouhlaseni mnozZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel oprdvnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici ¢ast faktury nemuZe zhotovitel uplatiiovat zadné majetkové sankce ani Wrok
z prodleni vyplyvajici z penéZitého dluhu objednatele.

Prace a dodavky, u kterych nedo$lo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném Ffizeni,
ze kterého pofidi zapis s uvedenim diivodu obou stran. Déle se postupuje tak, jak je popsano
v feSeni sporfi.

3. Platby za viceprace:

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichz provedenim objednatel souhlasi a jsou
sjedndny v souladu s podminkami poskytovatele dotace, musi byt jejich cena fakturovana
samostatné. Faktura za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych nalezitosti faktury
obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

4. Nalezitosti daniovych dokladi (faktur):

Kazdy darovy doklad (faktura) musi mit (= musi obsahovat) veSkeré naleZitosti Gcetniho
dokladu vyplyvajici z obecné zdvaznych pravnich predpisu, tj. ty které jsou stanoveny
zakonem ¢. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich piedpisti a nalezitosti dafiového
dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢&jsich ptedpisi.
Smluvni strany se dohodly na lhuté splatnosti v délce 30 kalenddinich dni ode dne
prikazného/prokazatelného doruéeni faktury objednateli. Uhrada za plnéni pitedmétu
smlouvy bude provadéna v ceské méné. Kazda faktura musi obsahovat tedy vSechny
nalezitosti danoveého dokladu dle platnych pravnich pfedpist. Zhotovitel odpovida za to, Ze
sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

5. Kazdd faktura musi byt oznalena registranim &islem  projektu -
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006472 a nazvem: Modernizace skleniku a ué¢ebny odborného
vycviku pro obor Zahradnictvi. '

6. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel oprdvnén fakturu pfed uplynutim lhity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyzna¢enim divodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
piestava béZet piivodni lhita splatnosti. Cela lhiita splatnosti béZi opét ode dne doruéeni noveé
vyhotovené faktury objednateli.

7. Veskeré platby dle smlouvy budou probihat vyluéné bezhotovostnim prevodem v ¢eské
méng, a to na Gcet zhotovitele uvedeném v ¢lanku 1 této smlouvy.

8. Povinnost zaplatit cenu za plnéni dle této smlouvy je splnéna dnem odepsani pfislusné
¢astky z uctu objednatele.
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Clanek 10 - Smluvni pokuty

1. Nepteda-li zhotovitel objednateli kompletni plnéni ve lhat€ dle ¢lanku 4 odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 200,- K& za kazdy i zapocaty
den prodleni.

2. Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny za plnéni sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vy$i stanovené obCanskopravnimi piedpisy.

3. Zpisob vyictovani a lhita splatnosti smluvnich pokut:

Smluvni pokutu ¢&i urok z prodleni vyuctuje opravnénéd strana strané povinné pisemnou
formou. Ve vyuétovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyiactovani smluvni
pokuty ¢i troku z prodleni opraviiuje a zpusob vypoctu celkové vyse smluvni pokuty ¢&i uroku
z prodleni. Strana povinna se musi k vytdctovani smluvni pokuty ¢&i Groku z prodleni vyjadiit
nejpozdéji do deseti dnii ode dne jeho obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vyuétovanim souhlasi.
Vyjadfenim se vtomto pifipadé rozumi pisemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasi-li
strana povinna s vyuctovanim smluvni pokuty ¢i uroku z prodleni je povinna pisemné ve
sjednané huté sdélit opravnéné strané divody, pro které vyac¢tovani smluvni pokuty ¢&i iroku
z prodleni neuznava.

Strana povinnd je povinna uhradit vyu¢tované smluvni pokuty ¢i urok z prodleni nejpozdéji
do 30 kalendafnich dnti od dne obdrZeni pfislusného vyuétovani.

4. Zaplacenim smluvni pokuty zhotovitelem neni dotéen narok objednatele na nahradu
ptipadnych Skod vzniklych prodlenim ¢i vadnym plnénim zhotovitele.

Clanek 11 — Kontrola a dalii povinnosti vyplyvajici z podminek poskytovatele dotace

1. Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o
financni kontrole ve vefejné spravé a o zméné n&kterych zakonid, ve znéni pozdé&jsich
predpist (déle jen ,,zakon o finan¢ni kontrole™), povinen spolupisobit pfi vykonu finanéni
kontroly.

2. Zhotovitel bere na v€domi, Ze miiZze byt kontrolovanou osobou. Kontrolofi poskytovatele
dotace jsou tedy opravnéni v pfipadé potfeby pfizvat k vykonu kontroly na mist€ i osobu
povinnou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly. Tuto povinnost musi zhotovitel zajistit i
u svych pfipadnych poddodavateli.

3. Objednatel i zhotovitel jsou povinni uchovat veskeré dokumenty souvisejici s realizaci
projektu po dobu stanovenou pravnimi ptedpisy CR a poskytovatelem dotace IROP.

4. Zhotovitel si je védom, ze projekt bude spolufinancovan z prostfedktt EU — Integrovaného
regionalniho operaéniho programu (IROP).

Clanek 12 — Zaruky za jakost dila/zaruéni lhuta

1. Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho piedani a déle odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni lhite.

2. Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu k zpracovani objednatelem v pfipadé, Zze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné
péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na jejich pouziti
trval. Zhotovitel rovnéZz neodpovida za vady zpGsobené dodrzenim nevhodnych pokyni
danych mu objednatelem, jestliZze zhotovitel na nevhodnost téchto pokynt pisemné upozornil
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a objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni
odborné péce nemohl zjistit.

3. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zptisobeny objednatelem nebo vyssi moci.
4. Zhotovitel odpovida za kvalitu provedenych praci, jak vlastnimi pracovniky, tak i za
kvalitu praci provadénych jeho poddodavateli.

S. Zaruéni lhita na stavebni prace €inf 60 mésict. Zaruéni lhita pro dodavky materiald, stroji
a zafizeni, na né€z vyrobce vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v déice 24 mésicu,
nestanovi-li vyrobce takovéhoto materialu, stroji anebo zafizeni zaruc¢ni dobu delsi.

6. Zarucni doba za jakost dila, za kvalitu pouZitych materidld, a stejné tak i za odborné
provedeni, které zaruuje spravnou funkci a vykon dodaného dila, po¢ina béZet dnem
oboustranného podpisu protokolu o pfedani a prevzeti fadn€ dokonéeného dila (= pfedavaci
protokol).

7. Zaruéni lhita nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemohl piedmét dila uzivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

8. Po dobu opravy téch casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele
zhotovitelem opravovany, neb&zi zaruéni thita. Zaruéni lhita v téchto pfipadech b&zi pak dale
ode dne nésledujiciho po fddném dokonceni reklamacni opravy.

9. Zpisob uplatnéni reklamace:

Objednatel je povinen vady pisemné (prokazatelnym zplisobem emailem, poStou apod.)
reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci)
odesle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvé. V reklamaci musi byt vady popsany nebo
uvedeno jak se projevuji. Dale v reklamaci objednate] uvede, jakym zpisobem poZaduje
sjednat napravu.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zaruéni lhity, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni lhaty se povazuje za véas uplatnénou.

10. Podminky odstranéni reklamovanych vad:

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10ti kalendainich dnii po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
reklamaci objednatel uznava. Vzidy v8ak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k
odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del$i neZ 15 kalendafnich dnii ode dne obdrZeni
reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. Nestanovi-li
zhotovitel uvedeny termin, pak plati lhtita 15 kalendafnich dnt ode dne obdrZeni reklamace.
Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, do kterého terminu vadu(y) odstrani.

Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do
rozhodnuti soudu.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 20ti kalendainich dni po
obdrzeni reklamace objednatele je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou
odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi objednateli
zhotovitel.

Prokéaze-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhita resp., ze
vadu zpisobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havérie) nejpozdéji do 48 hod. po obdrzeni reklamace
(oznameni).

Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro
odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.
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11. Lhity pro odstranéni reklamovanych vad:

Lhutu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni
reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30
kalendainich dnii ode dne doruceni reklamace zhotoviteli.

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havérie) plati, Ze havarie musi byt
odstranéna nejpozdéji do S kalendainich dnti ode dne doruceni reklamace zhotoviteli.

O odstranéni reklamované vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady
nebo uvede divody, pro které odmita opravu pievzit.

Clanek 13 — Osobni udaje

1. Osoby uvedené v této smlouvé, jmenovité¢ Ing. Ondfej Strouhal, Ing. Michal Hejzlar, p.
Lubomir Mutnansky stvrzuji, Ze v souvislosti s ochrannou osobnich tdaji a v navaznosti na
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679 ud€luji souhlas se zpracovanim
svych osobnich idajii smluvnimi stranami, a to za u€elem jejich potfebného vyuziti pii plnéni
této smlouvy.

Clanek 14 - Spole¢na a zavéreéna ujednani, FeSeni spora

1. Tuto smlouvu je mozné ménit, doplnit pouze pisemnymi vzestupné islovanymi dodatky,
jez musi byt jako takové oznaceny a podepsany obéma smluvnimi stranami. Ke zménam ¢&i
doplnéni neprovedenych pisemnou formou se nepfihlizi.

2. V pfipadech touto smlouvou vyslovné neupravenych se prava a povinnosti smluvnich stran
fidi platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky, zejména ob¢anskym zakonikem.

3. Piipadné rozpory se smluvni strany zavazuji fe$it dohodou. Teprve nebude - li dosazeni
dohody mezi nimi mozné, bude véc feSena u mistné pfislusného soudu, v jehoz obvodu ma
sidlo objednatel.

4. Zhotovitel nemize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tieti osobé.

S. Obé smluvni strany pfedem souhlasi se zpfistupnénim a se zvetejnénim celé této smlouvy,
véetné jejich pfiloh a dodatk, jakoZ i vSech ukont a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich
a se zpracovanim svych osobnich udaji.

Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Ze Zadné ustanoveni ani skute¢nosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi, udé€luji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoli dalSich podminek. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim svych ve smlouvé
uvedenych osobnich udaji, a zvefejnénim podepsané smlouvy véetné vSech jejich ptiloh
v registru smluv pfipadné na profilu zadavatele. Souhlas udéluje zhotovitel na dobu neuréitou.
Osobni udaje poskytuje dobrovolné. Zhotovitel udéluje svoleni ke zvefejnéni smlouvy a
svych osobnich tdajii bez stanoveni jakychkoli dal§ich podminek.

6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a G¢innosti
dnem jejiho uvetejnéni prostiednictvim registru smluv. Smluvni strany jsou ode dne podpisu
smlouvy jejim obsahem vazany.
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7. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze uvefejnéni smlouvy o dilo v registru smluv dle
zakona €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, v platném znéni, zajisti objednatel.

8. Smluvni strany pfistupuji k uzavieni této smlouvy na zakladé vlastni, dobrovolné viile a
povazuji jeji obsah za ujednani v souladu s dobrymi mravy a zdsadami poctivého pravniho
styku. Smluvni strany prohladuji, Ze jsou zcela zpisobily k pravnim tkoniim a Ze se fadné
seznamily s textem a obsahem smlouvy, ktery je projevem jejich pravé a svobodné viile,
uéinéné vazné a nikoliv za ndpadné nevyhodnych podminek a na dikaz toho smlouvu
vlastnoruén€ podepisuji. Smluvni strany shodné€ prohlasuji, ze si smlouvu pted jejim
podpisem pfecetly a Ze byla uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a
svobodné vile urcité, vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych
podminek, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

9. Smlouva je vyhotovena ve C¢tyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi dv¢ a zhotovitel rovnéz dvé
vyhotoveni.

10. V této smlouvé znamend uvddéné plnéni ve dnech kalendaini dny, pokud neni ve smlouvé
vyslovné stanoveno, Ze se jedna odny pracovni, kterymi se rozumi pond&li aZz patek
s vyjimkou statem uznanych svatka.

11. Nedilnou soucasti této smlouvy je nasledujici pfiloha:

Ptiloha ¢. 1 — Ocenény vykaz vymeér = ocenény polozkovy rozpocet

oy L q ZoAY .. G 2oL
V Chroustovicich, dne 1..7; ° J V Chrudimi, dne ...... i

Za objednatele: Za zhotovitele:
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Vykaz vymér - ¢ast A

Nézev verejné zakidzky: Modernizace skleniku a u&ebny odborného vycviku pro obor Zahradnictvi - modernizace uCebny

Zadavatel: Odborné utilisté Chroustovice, Zamek 1, C,pfl, 538 63 i‘.hrou_stovice

Jednotkova Cena celkem v
P.t.  |Popis polozky MJ | Mnoistvi |cena v KE bez K& bez DPH
DPH
Rozvadéte
] Uprava rozvadée sb 1,00 7 360,00 7 360,00
Kabelové rozvody
2 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 120,00 45,00 5 400,00
3 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 150,00 49,00 7 350,00
4 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 80,00 60,00 4 800,00
3] Kabel CYKY-J 5x1,5 m 70,00 48.00 3 360,00
6 Vodi¢ pro ochranné pospojeni CY6 m 50,00 35,00 1 750,00
Ostatni montazni material
7 Krabice KU68 - do sddrokartonu ks 20,00 53,00 1 060,00
8 Krabice Rozbotna KR68 vietné svorkovnice ks 5,00 110.00 550,00
9 Krabice instalaéni pr. 97mm ks 2,00 142,00 284,00
10 Lista 20x20 m 20,00 43,00 860,00
11 |Prichytky a dridky ks | 100,00 41,00 4100,00
Svitidla a pFistroje
12 Svitidla 2x58W IP6S ks 20,00 1 280,00 25 600,00
13 Zasuvky 230 [P44 ks 15,00 190,00 2 850,00
14 Zisuvka 400V ks 2,00 305,00 610,00
15 Zasuvkovd skriit 2x230V, 1x16A,1x32A ks 1,00 3 820,00 3 820,00
16 Vypinat £.6 IP44 ks 4,00 225,00 900,00
17 |Vypinat ¢ 1 IP44 ks 4,00 230,00 920,00
18 Vypinat ¢.5 IP44 ks 2,00 235,00 470,00
19 Vypinat ¢.7 1P44 ks 4,00 228,00 912,00
Ostatni naklady
20 Dohledani stévajicich obvoda hod 4,00 340,00 1 360,00
21 Demontaz stivajici elektroinstalace hod 8.00 310,00 2 480,00
22 Revize elektroinstalace sb 1,00 4 800,00 4 800.00
23 Koordinaéni ¢innost hod 2,00 350,00 700,00
24 Zednické pripomoci sb 1,00 6 500.00 6 500,00
25 Drobny montaZni materidl sb 1,00 4 250,00 4250,00
26 Cestovné sb 1,00 2 000,00 2 000,00
27 Vedlejsi naklady - provoz, idrzba a likvidace zatizeni staveni§té, dhrada poplatki za likvidaci| K& 1,00 3 300,00 3300.00
odpadl, zajisténi pribézné fotodokumentace provadéni dila ( zhotovitel zajisti a preda
objednateli priibéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 digitdlnim vyhotoveni).
28 Vedlejsi naklady - zpracovani projektové dokumentace skuteného provedeni stavby - Ké 1,00 4 500,00 4 500,00
objednateli bude pfedédno 1x (= jedno vyhotoveni) v grafické (tisténé) podobé a 1x (= jedno
vyhoveni) v digitdlni podobé na CD ve formatech PDF, Word.
Cena celkem v K& bez DPH 102 846,00
DPH 21% 21 597,66
Cena celkem v K¢ véetné DPH 124 443,66

Poznamka: Dodavatelé si sami doplni potFebné vzorce k vypoctu.
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