
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 

č. smlouvy objednatele: E618-S-3233/2018/PAL 

č. smlouvy zhotovitele: 18-Na111 

ISPROFOND/ISPROFIN: 5323530019 / 3273514800

na zpracování Dokumentace pro stavební povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti 
a Souhrnného rozpočtu, činnosti koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

„Rekonstrukce přejezdu v km 36,756 
na trati Domažlice - Planá“

Článek 1 - Smluvní strany
1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx, vedoucí právního oddělení, tel.: xxxxxxxxxx,

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: xxxxxxxxxx, GSM: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: xxxxxxxxxx, SŽG Praha, tel: xxxxxxxxxx, e- mail:
xxxxxxxxxx

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel11)

1.2. Zhotovitel:

KTA technika, s.r.o.
se sídlem Klatovská 100/863, Plzeň, PSČ 301 00 
IČO: 62618911; DIČ: CZ 62618911
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 6070 

zastoupená: Ing. Irenou Hrnčířovou, jednatelem společnosti 

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: Ing. Irena Hrnčířová, GSM: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: xxxxxxxxxx, GSM: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: č. účtu: xxxxxxxxxx vedený u xxxxxxxxxx,

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
KTA technika, s.r.o., Klatovská 100/863, Plzeň, PSČ 301 00

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 
smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena kopie listiny, 
dokládající oznamovanou změnu údajů.



Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel 
se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí zpracování Dokumentace pro stavební povolení (dále také jen „DSP“), včetně 
hodnocení ekonomické efektivnosti (dále také jen „EH“) a Souhrnného rozpočtu (dále také jen 
„SR“), činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění autorského dozoru (dále také jen AD) 
stavby „Rekonstrukce přejezdu v km 36,756 na trati Domažlice - Planá“ v rozsahu stanoveném 
zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele, včetně zajištění komplexního inženýringu 
pro vydání stavebního povolení (dále jen „dílo“).

Článek 3 - Závazné podklady k provedení díla

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

I. Výzva ke zpracování nabídky čj. 16323/2018/SŽDC-SSZ-OVZ- ze dne 17. 07. 2018
II. Zadávací dokumentace

III. Směrnice generálního ředitele č. 20/2004, ze dne 14.7.2017 
č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1.8.2017 „Směrnice k členění nákladů stavby 
u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a závazné vzory jednotlivých formulářů 
pro zpracování položkových propočtů a souhrnného rozpočtu“.

IV. Směrnice GŘ č. 11/2006 ze dne 30. 06. 2006 ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, přílohy č. 2, 
společně s výnosem č. 1 ke Směrnici GŘ č. 11/2006 ze dne 01. 11.2017

V. Směrnice SŽDC č. 32/2007 „Zásady rekonstrukce regionálních drah“ vydané pod č.j. 
14936/07-OP s platností od 01.01.2008

VI. Pravidla „Členění stavby na provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO)“
VII. Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění
VIII. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění

IX. Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
v platném znění

b) Nabídka zhotovitele, která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a oznámením zadavatele o
výběru dodavatele čj.: 21697/2018/SŽDC-SSZ-OVZ ze dne 07. 08. 2018

c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb“)

d) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách
TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací (dále jen
„TKP staveb pozemních komunikací11)

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají díla a jeho 
součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla nebo budou objednatelem uplatněny. Tyto 
změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy 
nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, 
vč. jejích příloh.

Článek 4 - Lhůty k provedení díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo



4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Dílo Termín plnění
(nejzazší termín pro předání 
příslušné části Díla)

Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě

Podmínky do­
končení Dílčí 

etapy

Datum zahájení 
prací

po nabytí účinnosti SOD - -

1. Dílčí etapa do 3 měsíců po nabytí 
účinnosti SOD

DSP včetně EH a SR 
k připomínkám

Předávací 
protokol pro 

část díla

2. Dílčí etapa do 6 měsíců po nabytí 
účinnosti SOD

Čistopis DSP k podání žádosti 
o stavební povolení, včetně EH 

a SR, specifikací pro výběr 
zhotovitele stavby, oceněného 
a neoceněného soupisu prací 

s výkazem výměr včetně všeo­
becného objektu

Předávací 
protokol pro 

část díla

3. Dílčí etapa do 9 měsíců po nabytí 
účinnosti SOD

Stavební povolení, 
v právní moci

Předání
stavebního

povolení

Ukončení díla předpoklad 9/2020 Autorský dozor

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro stavební povolení včetně stavebního, případně 
společného, povolení v právní moci.

4.3. Dokumentace pro stavební povolení bude zhotovena:
Počet vyhotovení: Specifikováno v ZTP bod č. 5.1.5

4.4. Zhotovitel splní povinnost předat dílo, respektive jeho část, doručením do místa plnění, tj. na adresu 
smluvní korespondence dle čl. 1 odst. 1. 1. této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou 
předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí 
zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:
a) Celková cena díla bez DPH 1 107 470,- Kč
b) DPH (základní sazba) 232 569,- Kč
c) Celková cena díla včetně DPH 1 340 039,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka Popis
Měrná
jed­

notka

Množ­
ství *'

Jednotková 
cena *)

Cena
celkem

*)
1* Zajištění mapových podkladů km
2* Geodetické práce km

3* Geotechnický průzkum pro železniční spo­
dek km

4* Doplňující geotechnický a stavebně technic­
ký průzkum staveb hod

5* Jiné průzkumy (např. pyrotechnický prů­
zkum; pedologický průzkum atd.) hod



6
Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včet­
ně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice 
GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle 
ZTP

hod

Y * *
Zpracování DUR dle Směrnice GŘ SŽDC č.
11/2006 v platném znění dle ZTP, v případě, 
že bude požadováno územní řízení

hod

8

Stanovení nákladů stavby v rozsahu polož­
kových rozpočtů jednotlivých SO a PS a 
souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu 
přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č.
11/2006 v platném zněn a dle požadavku 
ZTP)

hod

9 Zpracování hodnocení ekonomické efektiv­
nosti hod

10 Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD 
v listinné formě (dle požadavku ZTP) ks

11 Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD 
v elektronické formě (dle požadavku ZTP) ks

12
Zajištění technických podkladů pro vypraco­
vání zadávací dokumentace na výběr zhoto­
vitele stavby dle požadavku ZTP

hod

13

Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy 
I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle požadavku ZTP) včet­
ně inženýrské činnosti a zpracování znalec­
kých posudků

hod

14 Zajištění vydání osvědčení o shodě notifiko­
vanou osobou v přípravě hod

15 Koordinátor BOZP v přípravě hod

16
Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy 
H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle požadavku ZTP) včet­
ně inženýrské činnosti a zajištění stavebního 
povolení v právní moci

hod

17 Správní poplatky

18
Rozsah činnosti při výkonu autorského dozo­
ru projektanta v rámci realizace Stavby dle 
zadávací dokumentace

hod

*) nejsou-li vyžadovány proškrtnout políčka, aby je zhotovitel nevyplňoval 
**) náklady budou hrazeny pouze v případě, že bude požadováno územní řízení

5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady po­
třebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla. Cenu uvedenou v čl. 5, odst. 5.1. 
lze měnit pouze na základě změny rozsahu zadání díla, kterou si vyžádá objednatel.

5.4. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit práce po jakémkoliv dílčím termínu plnění, v takovém případě 
nebudou další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.

Článek 6 - Platební podmínky

6.1. Úhrada díla bude provedena na základě faktur-daňových dokladů vystavených zhotovitelem, jejichž 
přílohou bude protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části.

Faktura musí mít náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované obecně 
závaznými právními předpisy. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti vyžadované 
obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení 
s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na 
kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl. 1 odst. 1. 1. smlouvy. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury.

6.2. Objednatel je oprávněn zadržet z každé faktury - daňového dokladu (za plnění díla odpovídající pří­
slušné dílčí etapě) pozastávku ve výši 10% z částky uvedené na příslušném daňovém dokladu jako 
zajištění povinnosti zhotovitele provést dílo a odstraňovat vady díla v souladu se smlouvou (dále jen 
„zádržné“).



6.3. Objednatel je oprávněn se hojit ze zádržného zadrženého v souladu s odst. 6.2. této smlouvy, 
v případě, že zhotovitel:

a) je v prodlení s provedením díla nebo jeho části (dílčí etapy)
b) neodstraní vady části díla nebo díla jako celku

6.4. Objednatel se zavazuje vrátit zhotoviteli zádržné zadržené v souladu s odst. 6.2 této Smlouvy ve výši 
100% celkové výše zádržného, případně poníženou o částku, kterou si objednatel oprávněně hojil 
své nároky, a to na bankovní účet Zhotovitele nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne podpisu 
Protokolu o předání a převzetí celého díla.

6.5. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel 
fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - do 3 měsíců po nabytí účinnosti 
SOD, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 9 odst. 5. 2. smlouvy. Fakturu v celkové výši 
664.870,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla, 
nejpozději však do 05. 12. 2018.

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců po nabytí účinnosti 
SOD, fakturace ceny dle položek č. 10 až č. 12 odst. 5. 2. smlouvy. Fakturu v celkové výši 
116.800,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  3. dílčí etapa plnění - do 9 měsíců po nabytí účinnosti 
SOD, fakturace ceny dle položek č. 13 až č. 17 odst. 5. 2. smlouvy (podmíněno předložením 
stavebního, případně společného, povolení v právní moci). Fakturu v celkové výši 312.800,- Kč 
předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.

d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - Ukončení díla - do 9/2020, fakturace ceny za Autorský dozor 
dle položky č. 18 odst. 5. 2. smlouvy. Fakturu v celkové výši 13 000,- Kč předloží zhotovitel do 
15 dnů po předání a převzetí této části díla.

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

6.6. Splatnost faktur - daňových dokladů za provedené práce je s ohledem na povahu závazku do 60 dnů 
od data doručení řádného daňového dokladu objednavateli. Den úhrady je vždy dnem odepsání 
předmětné částky z účtu objednatele.

Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň 
z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej neprodleně objednateli a objednatel 
se zavazuje předmětnou částku uhradit dle podmínek v příslušném článku obchodních podmínek.

6.7. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo 
daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by 
bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění 
uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

6.8. Vystavovat daňové doklady -  faktury je povinen vůči objednateli pouze vedoucí společník, tj. na 
daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako 
poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

6.9. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků 
na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí pro­
bíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.

6.10. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.

6.11. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem 
výkonu práv třetích osob.

6.12. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ :70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.



Článek 7 - Zajištění závazků a smluvní pokuta

7.1. Na základě dohody smluvních stran se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty v případech 
a ve výši jak dále uvedeno.

7.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu, maximálně však 30 % z celkové ceny díla, takto:

a) 2 % z ceny celého díla (bez DPH) jako částku jednorázovou a 0,1 % z ceny celého díla za každý 
započatý den prodlení v případě prodlení s předáním celého díla v termínech stanovených v čl. 4, 
odst. 4. 2. této Smlouvy;

b) smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla (bez DPH), za každý započatý den 
prodlení v případě prodlení s předáním řádně provedené části díla či jejím předložením k ak­
ceptaci v termínech a za podmínek stanovených v čl. 4, odst. 4. 2. této Smlouvy pro jednotlivé 
dílčí etapy;

c) 1 % z celkové ceny díla (bez DPH) jako částku jednorázovou za každou zjištěnou vadu;

d) 0,01 % z ceny části díla (bez DPH), kde se vada vyskytla, nebude-li tato odstraněna do 14 dnů po 
uplatnění reklamace a to za každý započatý den po uplynutí těchto 14 dnů; v závislosti na povaze 
zjištěné vady může objednatel lhůtu 14 dnů adekvátně prodloužit;

e) 10 % z celkové ceny díla (bez DPH), pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, 
že se o vadu jednalo a to za současného uplatnění bodu c) tohoto článku.

f) 5% z celkové ceny díla (bez DPH), pokud zhotovitel pověřil prováděním díla jiného poddodavate- 
le než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, bez předchozího písemného souhlasu objed­
natele.

7.3. Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení článku 10 této Smlouvy, je zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu objednateli ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

7.4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z prodlení ve 
výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze požadovat.

7.5. Smluvní pokutu a úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode dne, 
kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.

7.6. Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že zhotovitel neuhradí smluvní 
pokutu ve stanoveném termínu.

7.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok ob­
jednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno 
smluvní pokutou.

7.8. Jestliže jsou důvodem neplněných termínů zhotovitele dle smlouvy rozhodnutí třetích osob, např. 
nedosažení dohody s vlastníky dotčených nemovitostí ani při součinnosti s objednatelem nebo neza­
hájená příp. neukončená dědická řízení nebo neznámí vlastníci nebo „nedosažitelní11 vlastníci mimo 
území státu nebo nečinnost úřadů vyzvaných k součinnosti, a důvodem k rozhodnutí třetích osob 
není vada dokumentace, dohodnou objednatel se zhotovitelem nové termíny plnění a další postup. 
Do doby uzavření dodatku smlouvy s novými termíny plnění se na případné neplnění termínů plat­
ných dle smlouvy z důvodu rozhodnutí třetích osob nevztahují smluvní pokuty.

7.9. Jestliže dojde při zajišťování vyjádření vydávaných formou rozhodnutí před zahájením nebo 
v průběhu územního nebo stavebního řízení k odvolání proti rozhodnutí, na jehož základě nelze plnit 
termíny dle smlouvy a není-li důvodem k odvolání proti rozhodnutí vada dokumentace, dohodne ob­
jednatel se zhotovitelem nové termíny plnění, posunuté nejméně o dobu přerušení prací mezi podá­
ním odvolání a rozhodnutím odvolacího orgánu. Do doby uzavření dodatku smlouvy s novými termí­
ny plnění se na případné neplnění termínů platných dle smlouvy z důvodů podání odvolání proti roz­
hodnutí nevztahují smluvní pokuty.

Článek 8 - Odpovědnost za vady a záruční doba
8.1. Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dílo. Shledá-li objednatel na řešení díla 

vady, vyzve písemně zhotovitele ke schůzce, na které bude sepsán protokol, ve kterém budou sta­
noveny termíny odstranění vad a způsob jejich řešení.

8.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla a provedení prací uvedených 
v článku 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla bude proveden řádně a včas 
a v souladu se všemi podmínkami stanovenými smlouvou a jejími přílohami a podklady a pokyny, 
které jsou pro provedení předmětu díla závazné. Činnosti, které nesplňují výše uvedené požadavky,



mají vady. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou podkladů nebo 
pokynů objednatele, které jsou pro činnost závazné, nebo nevhodnou povahou věcí, které měl podle 
smlouvy o činnosti opatřit objednatel a které objednatel požadoval zapracovat, pokud přitom zhotovi­
tel neporušil svoji povinnost při vynaložení odborné péče upozornit objednatele na nevhodnost těchto 
podkladů, pokynů nebo věcí a pokud na jejich použití objednatel i přes takové upozornění trval.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě, zejmé­
na účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, plat­
nými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí 
v ostatním § 2615 a násl. občanského zákoníku.

8.4. Zhotovitel plně ručí za kvalitu díla 60 měsíců od předání a převzetí díla. V případě vzniklých vad díla 
budou tyto operativně a bezplatně řešeny v rámci záruční doby zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje 
k bezplatnému odstranění vad díla, které se objeví v rámci schvalovacího řízení, případně při kontro­
le odevzdané dokumentace.

8.5. Za vady se považují i takové chyby a nedostatky, které prodlouží termín odevzdání díla a negativně 
ovlivní zadání dalších prací, dále se za vady považují veškeré neprojednané odchylky od zadávací 
dokumentace, vč. platného právního řádu, norem a předpisů objednatele. Za vadu se považuje i ne­
soulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr).

8.6. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění 
činností porušením svých právních povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré fi­
nanční částky, které byly objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako 
pokuty či jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Zho­
tovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv 
třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

8.7. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu v penězích do 
30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní strany k náhradě 
škody.

Článek 9 - Ostatní ujednání
9.1. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ke konzultacím technického řešení a k poradám, které bude 

svolávat nejméně 10 dnů předem. Nejméně 10 dnů před předáním dokumentací přizve objednatele 
k závěrečné konzultaci podle jednotlivých profesí.

9.2. Zhotovitel vypracuje dílo v souladu s příslušnými technickými normami, TNŽ, EN-ČSN a Technickými 
kvalitativními podmínkami staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb státních 
drah“); drážními předpisy a zákony včetně prováděcích vyhlášek, zákonem č. 266/1994 Sb., 
o drahách, v platném znění, vyhláškou č.173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád, v platném 
znění, a vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném 
znění, se zhotovením díla souvisejících ke dni zpracování dokumentace pro stavební povolení.

Zhotovitel prohlašuje, že je mu obsah těchto předpisů znám. Rozsah a náplň díla jsou specifikovány 
v zadávací dokumentaci.

9.3. Dílo musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), včetně podmínek vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, v platném znění.

9.4. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen 
s kontaktními zaměstnanci objednatele.

9.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se 
předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

9.6. K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména 
v případech:

-  činí-li prodlení objednatele s placením faktur - daňových dokladů více jak 60 dnů po lhůtě 
splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této smlouvě o dílo řešící 
tuto situaci,

-  zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny podle zadávací 
dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutím správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto závad a nedostatků, 
zhotovitel tak neučinil,

-  v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší než 
10 dnů.



9.7. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, i v případě, že 
při provádění díla zjistí skryté překážky, znemožňující řádné provádění díla a po oznámení těchto 
skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo k dohodě o změně 
smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.

9.8. Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným 
dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.

9.9. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 
smluvních pokut a řešení sporů mezi smluvními stranami.

9.10. Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně nahradit 
prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí v případě, že 
k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení náhrady škody 
žádné smluvní straně nevzniká.

9.11. Dílo bude zhotovitelem zpracováno komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných částí 
díla, zejména z hlediska omezení železničního provozu.

9.12. Zhotovitel oznámí objednateli, nejméně 10 dní před jednáním se správními úřady, předmět 
projednávaných skutečností a vyzve objednatele k případné účasti.

9.13. Právo hospodaření k jednotlivým částem díla přechází na objednatele jeho předáním a převzetím. 
Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí díla 
objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od objednatele nebo 
těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.

9.14. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat předpis SŽDC Bp1 „O bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci“.

9.15. Seznam všech poddodavatelů:

Poddodavatel

Obchodní firma | Sídlo | IČO | % podíl na zakázce

1) Geoing Plzeň, spol. s r.o., Lobezská 2567/15, 326 00 Plzeň, IČO:45358460, 15,5 %

2) Železniční projekčně-stavební kancelář s.r.o., Alej Svobody 659/29, 323 00 Plzeň,
IČO: 64358615, 3 %

3) Arrano Group s.r.o., Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc, IČO: 26792303, 3 %

4) SAMSON PRAHA, spol. s r.o., Týnská 622/17, 110 00 Praha, IČO: 48539589, 3 %

5) N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 
Litoměřice, IČO: 44564287, 5 %

9.16. Uvedení poddodavatelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění díla měnit 
nebo doplňovat bez písemného souhlasu objednatele, formou dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel se 
zavazuje ve smlouvě s poddodavatelem uvést, že poddodavatel není oprávněn pověřit prováděním 
díla další osobu.

9.17. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude autorské dílo ve 
smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
zhotovitel poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni 
vzniku takového autorského díla objednateli oprávnění jej užít -  licenci, a to výhradní, neodvolatel­
nou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu Smlouvy 
v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím Čes­
ké republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv 
k autorskému dílu, včetně možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností strany 
sjednávají, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v ceně 
díla.



Článek 10 - Zpracování osobních údajů

10.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje pro objednatele za účelem 
provedení díla dle této Smlouvy a v jejím rozsahu.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro objednatele zpracovávat osobní údaje výhradně za uvedeným 
účelem, způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek objednatele a v souladu s nimi tak, 
jak vyplývají z této Smlouvy.

10.3. Zhotovitel bude na základě této Smlouvy pro objednatele zpracovávat následující kategorie subjektů 
osobních údajů:

zaměstnanci objednatele; fýzické osoby, jejichž vyjádření, souhlasy či stanoviska jsou nutná pro pro­
vedení díla, fyzické osoby, s nimiž jsou uzavírány smlouvy nezbytné pro provedení díla 
(dále společně jen jako „Subjekty údajů“).

10.4. Zhotovitel bude na základě této Smlouvy u jednotlivých kategorií Subjektů údajů zpracovávat pro 
objednatele následující typy osobních údajů:

U zaměstnanců objednatele identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, emailo­
vá adresa, titul), údaje spojené s pracovním zařazením zaměstnance (pracovní zařazení).

U ostatních fyzických osob identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, pohlaví, datum naroze­
ní, telefonní číslo, emailová adresa, trvalý pobyt -  kontaktní adresa, titul, číslo a typ účtu, bankovní 
instituce).

(dále společně jen jako „Osobní údaje“).

10.5. Osobní údaje budou zhotovitelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných na záložních 
discích dle certifikovaného systému ve firmě KTA technika, s.r.o.

10.6. Pokud zhotovitel zpracovává na základě výslovného pokynu objednatele Osobní údaje, které tato 
Smlouva v bodě 10.4 výslovně neuvádí, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných 
podmínek.

10.7. Ustanovení tohoto článku Smlouvy jsou účinná až do splnění všech povinností v souvislosti s ukon­
čením zpracování osobních údajů dle této Smlouvy.

10.8. Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

- Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evrop­
ského parlamentu a Rady (EU) 2016/279 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvis­
losti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na 
zhotovitele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli;

- Zhotovitel neprodleně informuje objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny objed­
natele v rozporu s účinnými právními předpisy;

- Zhotovitel může předávat Osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve smyslu 
GDPR pouze na základě zvláštního pokynu objednatele. Je-li takovéto předání založena na po­
vinnosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které se na objednatele vztahuje, informu­
je zhotovitel objednatele o tomto právním požadavku před předáním, ledaže by tyto právní před­
pisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat Osobní údaje zavázaly zacho­
vávat mlčenlivost ve vztahu ke všem Osobním údajům, které zpracovává na základě této 
Smlouvy, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 
osobních údajů;

- Zhotovitel může do zpracování zapojit podzhotovitele pouze na základě předchozího písemného 
souhlasu objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s těmito podzhotoviteli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a po­
vinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti 
Osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizač­
ních opatření podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být objednateli nápomocen prostřednic­
tvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění objednatelovy povinnosti reago­
vat na žádost o výkon práv subjektů údajů dle GDPR;



- Zhotovitel je povinen být objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle 
článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má zhotovitel k dis­
pozici. V případech, kdy povaha věci vyžaduje informování objednatele ze strany zhotovitele, in­
formuje zhotovitel objednatel bez zbytečného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní doby 
zhotovitele, provést v sídle zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování 
Osobních údajů vyplývajících z této smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení;

- Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout ob­
jednateli všechna zařízení obsahující Osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat všechny zpra­
covávané Osobní údaje ze všech svých systému nebo databází, včetně vymazání všech zálož­
ních kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas 
objednatel.

10.9. V případě, že zhotovitel zpracuje Osobní údaje nad rámec vymezený touto Smlouvou/doloženými 
pokyny objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce. Pokud tímto zpraco­
váním nad rámec vymezený Smlouvou/doloženými pokyny objednatele vznikne objednateli škoda, je 
zhotovitel povinen škodu uhradit.

Článek 11 - Závěrečná ustanovení

11.1. Tuto Smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato Smlouva nabývá plat­
nosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv.

11.2. Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 
s podpisy na jedné listině.

11.3. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se 
přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona 
dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

11.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést jaká­
koliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objed­
natele.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylu­
čuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze na­
mítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského 
zákoníku.

11.6. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští přijetí ná­
vrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem 
smlouvy souhlasí.

11.7. Pokud se kterékoli ujednání této Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevy- 
mahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení no­
vým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatné­
ho či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi smluvními 
stranami tak neplatí § 573 občanského zákoníku.

11.8. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této Smlouvy sjednávají 
promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let.

11.9. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2, přebírá zhotovitel podpisem této Smlouvy nebezpečí změny okolností.

11.10. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustano­
vení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., Občan­
ský zákoník, v platném znění.

11.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se zveřejněním



údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této 
Smlouvy.

11.12. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li 
tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím Registru smluv, není žádná ze 
smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by 
jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

11.13. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí 
označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 zákona občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství"), a že se ne­
jedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 
odst. 1 ZRS.

11.14. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v Registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana od­
povědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím 
ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v Registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, 
které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebu­
de objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou 
újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se ro­
zumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifi­
kaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Dru­
há smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajem­
ství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustano­
vení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, 
že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

11.15. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 
které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v Registru smluv. Tento souhlas je udělen na 
dobu neurčitou.

11.16. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této Smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran a každá ze 
smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této Smlouvy.

11.17. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objed­
natel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

11.18. Nedílnou součástí této Smlouvy je tato její příloha: 

příloha č. 1 - Zvláštní technické podmínky

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Zvláštních technických 
podmínek bez výhrad souhlasí.

V Praze dne 10.9.2018 V Plzni dne 3.9.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel

Stavební správy západ

Ing. Irena Hrnčířová
jednatel společnosti 
KTA technika, s.r.o.


