

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 21.11.2016

Stavba : **20151302\_1 VODOVOD ODRANEC**  
ODRANEC

Objednatel : Obec Věcov  
61  
59244 Věcov-Věcov

IČO : 00295621  
DIČ : CZ00295621

Zhotovitel :

IČO :  
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	5 980 663,54
DPH	21 %	1 255 939,00
Zaokrouhlení		0,46
<b>Cena celkem</b>		<b>7 236 603,00</b>

## Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
00 OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY	0,00	194 000,00	40 740,00	234 740,00	3,24
SO-01 VÝTLAČNÝ ŘAD	0,00	403 566,46	84 748,96	488 315,42	6,75
SO-02 ZÁSOBOVACÍ ŘADY	0,00	3 001 233,35	630 259,00	3 631 492,35	50,18
SO-03 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	0,00	183 924,96	38 624,24	222 549,20	3,08
SO-04 VRTY	0,00	171 828,00	36 083,88	207 911,88	2,87
SO-05 VODOJEM	0,00	698 627,96	146 711,87	845 339,83	11,68
SO-06 PŘÍPOJKA NN PRO VDJ A VRTY	0,00	276 766,79	58 121,02	334 887,81	4,63
SO-07 OPRAVA POVRCHŮ	0,00	569 052,03	119 500,92	688 552,95	9,51
PS-01 VDJ - TECHNOLOGIE	0,00	438 223,03	92 026,84	530 249,87	7,33
PS-02 VDJ - TECHNOLOGICKÁ EKETROINSTA	0,00	43 440,96	9 122,60	52 563,56	0,73
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0,00</b>	<b>5 980 663,54</b>	<b>1 255 939,33</b>	<b>7 236 602,87</b>	<b>100,00</b>

## Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Ostatní a vedlejší náklady.	0,00	194 000,00	40 740,00	234 740,00	3,24
01.1	Výtlačný řad V.	0,00	403 566,46	84 748,96	488 315,42	6,75
02.1	Zásobovací řady.	0,00	3 001 233,35	630 259,00	3 631 492,35	50,18
03.1	Vodovodní přípojky - veřejná část.	0,00	183 924,96	38 624,24	222 549,20	3,08
04.1	Vystrojení vrtů.	0,00	171 828,00	36 083,88	207 911,88	2,87
05.1-2.1	VDJ - stavební část.	0,00	583 440,51	122 522,51	705 963,02	9,76
05.1-2.2	VDJ - odpad z vodojemu.	0,00	64 172,05	13 476,13	77 648,18	1,07
05.1-2.3	VDJ - oplocení vodojemu.	0,00	34 444,01	7 233,24	41 677,25	0,58
05.3	VDJ - stavební elektroinstalace.	0,00	16 571,39	3 479,99	20 051,38	0,28
06.1	Přípojka NN pro VDJ.	0,00	128 285,35	26 939,92	155 225,27	2,15
06.2	Přípojka NN VDJ - vrtý.	0,00	148 481,44	31 181,10	179 662,54	2,48
07.1	Oprava povrchů krajských komunikací nad	0,00	155 316,69	32 616,50	187 933,19	2,60
07.3	Oprava povrchů místních komunikací nad	0,00	413 735,34	86 884,42	500 619,76	6,92

1.1	VDJ - technologie stroje a zařízení.	0,00	338 106,00	71 002,26	409 108,26	5,65
1.2	VDJ - technologie potrubí, armatury, ostatní	0,00	100 117,03	21 024,58	121 141,61	1,67
2	VDJ - technologická elektroinstalace.	0,00	43 440,96	9 122,60	52 563,56	0,73
Celkem za stavbu		0,00	5 980 663,54	1 255 939,33	7 236 602,87	100,00

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 005 589,02	33,53
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			106 734,79	1,78
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			193 396,63	3,23
4	Vodorovné konstrukce	HSV			322 495,79	5,39
5	Komunikace	HSV			555 743,34	9,29
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			14 381,27	0,24
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			15 875,13	0,27
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			998,60	0,02
8	Trubní vedení	HSV			1 224 722,99	20,48
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			100 117,03	1,67
88	ELEKTROMONTÁŽE	HSV			16 571,39	0,28
99	Staveništní přesun hmot	HSV			696 536,98	11,65
711	Izolace proti vodě	PSV			54 640,74	0,91
713	Izolace tepelné	PSV			12 289,49	0,21
762	Konstrukce tesařské	PSV			10 984,24	0,18
764	Konstrukce klempířské	PSV			5 942,19	0,10
765	Krytiny tvrdé	PSV			10 916,77	0,18
767	Konstrukce zámečnické	PSV			37 351,12	0,62
783	Nátěry	PSV			585,39	0,01
784	Malby	PSV			4 486,15	0,08
1	Část rozvaděče	MON			26 802,06	0,45
2	Část trasy - vnitřní rozvody	MON			10 193,64	0,17
3	Část trasy - vnitřní instalace NN	MON			6 445,26	0,11
M21	Elektromontáže	MON			61 793,06	1,03
M46	Zemní práce při montážích	MON			126 194,10	2,11

M88	ELEKTROMONTÁŽE	MON			164 876,41	2,76	
VN	Vedlejší náklady	VN			70 000,00	1,17	
ON	Ostatní náklady	ON			124 000,00	2,07	
Cena celkem				0,00	0,00	5 980 663,58	100,00