
S M L O U V A O D Í L O 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "občanský zákoník"), 

na akci 

„Čtvrtá etapa výstavby skládky TKO Pravětín" 

(dále jen "smlouva"), 

kterou níže uvedeného dne uzavřely následující smluvní strany: 

Město Vimperk 
Zastoupené: Mgr. Pavlem Dvořákem, starostou 
Se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 
IČO: 002 50 805 
DIČ: CZ00250805 
Bankovní spojení: KB Vimperk, číslo účtu: 
- dále jen o b j e d n a t e l 
a 
Městské služby Vimperk, s.r.o. 
Zastoupené: Ing. Janem Králem, jednatelem 
Se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 
IČO: 260 15 391 
DIČ: CZ26015391 ^ 
Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 
- dále jen z h o t o v i t e 1 

L Předmět smlouvy 

1. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly, že zhotovitel pro objednatele provede realizaci 
stavby „Čtvrtá etapa výstavby skládky TKO Pravětín", a to v rozsahu dle specifikace 
prací a dodávek, která je přílohou této smlouvy. Součástí díla je i dodávka materiálu a 
souvisejících prací tak, aby dílo bylo po jeho dokončení plně způsobilé k užívání za 
účelem, ke kterému je zhotovováno. 

2. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět dle schválené projektové dokumentace a podmínek 
obsažených v příslušném stavebním povolení čj. MUVPK- VÚP 608/18-PRO, přičemž 
dílo bude provedeno v kvalitě a způsobem, které jsou stanoveny platnými a účinnými 
právními'předpisy a ČSN. 

II. Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla dle této smlouvy je: 
3.490.762,- Kč bez DPH, slovy: 
Třimilionyčtyřistadevadesáttisícsedmsetšedesátdvakorunčeských, 

2. Cena díla je cenou maximální a zahrnuje v sobě veškeré práce a dodávky potřebné 
k řádnému dokončení díla tak, aby bylo plně fiankční. 



1. 

Smluvní strany se dohodly, že při výběru subdodavatelů při realizaci díla bude zhotovitel 
vždy postupovat tak, aby byly maximálně šetřeny náklady na realizaci díla a celková cena 
díla tak byla pokud možno snížena, 

III. Platební podmínky 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede dílo dle této smlouvy na své náklady a 
svůj účet s tím, že cena díla bude zhotoviteli objednatelem průběžně splácena v ročních 
splátkách takto: 
- Do 31. 12. 2019 1.000.000,-Kč 
- Do 31. 12. 2020 1.000.000,-Kč 
- Do 31. 12. 2021 1.000.000,-Kč 
- Do 31. 03. 2022 250.000,-Kč 
- Do 30. 06. 2022 240.762,- Kč. 

2. Splátky v jednotlivých letech budou zasílány v souladu s předchozí fakturací zhotovitele 
poměrnou čtvrtletní částí vždy v den splatnosti nájemného za užívání skládky TKO 
Pravětín dle xizavřené nájemní smlouvy. Vzájemné nároky na nájemné a splátku ceny díla 
budou vždy řádně započteny, pokud se střetnou. Poslední splátka v roce 2022 bude 
započtena částečně. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn pozastavit splácení díla v případě, že 
zhotovitel bude v prodlení s jeho dokončením anebo s odstraněním případných vad a 
nedodělků, popř. reklamačních vad díla. 

IV. Termín plnění 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno 
nejpozději do 31.10.2018. 

2. Dílo bude po jeho dokončení protokolárně předáno objednateli, který je povinen dílo 
převzít v případě, že toto bude řádně dokončeno v souladu s čl. I . této smlouvy. K převzetí 
díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 dní předem. O předání a převzetí díla bude 
sepsán protokol, ve kterém budou specifikovány případné vady a nedodělky díla včetně 
termínů j ej ich odstranění. 

V. Provádění díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla 
a v tomto 'směru udělovat zhotoviteli příslušné pokyny ohledně kvality a způsobu 
provádění díla. Zhotovitel je povinen se takovými pokyny řídit. V případě, že bude nutno 
část zhotovovaného díla zakrýt, vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem 
ke kontrole zakrývané části díla. O tom smluvní strany pořídí zápis ve stavebním deníku. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, bude povinen k žádosti objednatele příslušnou část díla 
na své náklady znovu odkrýt a umožnit její kontrolu. 

2. O provádění díla bude zhotovitelem veden stavební deník, do kterého budou zapisovány 
veškeré skutečnosti důležité pro provádění díla. Objednatel je oprávněn do stavebního 
deníku nahlížet a činit tam zápisy. 



3. Pří provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat veškeré právní předpisy, zejména 
íjtající se bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, ochrany zdraví obyvatel a ochrany 
životního prostředí. 

VI. Odpovědnost za vady, záruka 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dodaného 
díla dle této smlouvy v trvání 36 měsíců. Záruční doba začne běžet okamžikem podpisu 
předávacího protokolu díla. 

2. Případné vady díla, které se v průběhu záruční doby na díle vyskytnou, je objednatel 
povinen vytknout zhotoviteli bezprostředné po jejich zjištění, a to písemnou formou. 
Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování takto vytknutých vad nejpozději do 15 dnů 
po jejich ohlášení. To neplatí v případě, že se na vytknuté vady záruka nevztahuje proto, že 
byly způsobeny chybnou manipulací objednatele s předmětem díla. 

VII. Smluvní pokuty 

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla se 
objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý den prodlení. 

2. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny díla za každý den prodlení s jeho dokončením. 

VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud touto smlouvou není stanoveno jinak, budou se jejich 
vzájemná práva a poviímosti vyplývající z této smlouvy řídit příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

2. Obsah této smlouvy lze měnit jen písemnou formou na základě dohody obou smluvních 
stran. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv, smlouvu v Registru smluv uveřejní objednatel. 

4. Tato smlouva je projevem pravé a svobodné vůle jejích účastníků, kteří výslovně 
prohlašují, že jejímu obsahu rozumí a sotihlasí s ním. 

Příloha; Položkový rozpočet stavby 

Objednatel: Zhotovitel: 

Ve Vimperku dije .' " — ^ " - / > / , 

, / ^ ^ ^"'>.- - 
Městské siuzoy v imperk, s.r.o. / . j ; , ,/ ^ v . , Město Vimperk 
Ing. Jan KiM / " / • > 7 %§r. Pavel Dvořák 
Jednatel ^ j (./7. / St^osta 

'CO 260 )5 391 664 949 



Položkový rozpočet s t a v b y 

Stavba: 2018/024 Rozšíření skládky TKO Pravětín 

Objekt: IV. etapa 

Rozpočet: IV. etapa 

Objednatel: Město Vimperk ICO: 

DIČ: 

Zhotovitel: Městské služby Vimperk, s.r.o. 

Steinbrenerova 6 
385 01 Vimperi 

IČO: 26015391 

DIČ: CZ26015391 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 3 270 762,48 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 220 000,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 3 490 762,48 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 3 490 762,48 CZK 

Základní DPH 21 % 733 060,00 CZK 

Zaokrouhlení -0,48 CZK 

Cena celkem s DPH 4 223 822,00 czK 

v Vimperku dne 16.8.2018 

Za zhotovitele Za objednatele 
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ekapitulace dílů 

Jfpáiiu Celkem 

1 Zemni práce HSV 1 142 798,68 

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 2 045 191,02 

45 Podkladní a vedlejší konstrukce HSV 30 557,78 

5 Komunikace HSV 52 215,00 

8 Trubní vedení HSV 0,00 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 

93 Dokončovací práce inž.staveb HSV 

96 Bourání konstrukci HSV 

97 Prorážení otvorů HSV 0,00 

99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 

711 Izolace proti vodě PSV 0,00 

• 9 6 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 0,00 

VN Vedlejší náklady VN 220 000,00 

Cena celke m 3 490 762,48 
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Položkový rozpočet 
S: 2018/024 Rozšíření sl<ládl<y TKO Pravětín 

0: 04 IV. etapa 

R: 401 IV. etapa 

P . t . Čfslo pc^o&y Nááev položky iá množství cena/ MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 1 142 798,68 

1 111101102 Odstraněni travin, rákosu na ploše nad 0,1 do 1 ha ha 1,03000 2% 740,00 22 392,20 
2 111201102 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 nn2 m2 1 150,00000 29,70 34 155,00 
3 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 147,60000 51.40 7 586,64 
4 113106241 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 82,00000 41,80 3 427,60 
5 113107430 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.30 cm m2 492,00000 38,60 18 991,20 
6 122201102 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 615,00000 102,00 62 730,00 
7 122201103 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 1 215,00000 . €4;iO 77 881,50 
8 122501103 Odkopávky nezapažené v hor.6 do 10000 m3 m3 606,60000 49.50 30 026,70 
9 132201211 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STR0JNÉ m3 69,30000 197,00 13 652,10 

10 132501211 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ m3 29,70000 1 084,00 32 194,80 
11 162301102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 1 830,00000 178,70 327 021,00 
12 162301152 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m m3 670,90000 0,00 
13 167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 1 132,50000 63,00 71 347,50 
14 171101103 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% P S m3 1 132,50000 64,20 72 706,50 

15 171151101 Hutnění boků násypů m2 1 510,00000 27,50 41 525,00 
16 171201201 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 4 736,00000 1:5;50 73 408,00 

17 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 96,58912 .;: ': 485,00 46 845,72 
18 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 2 191,00000 11,90 26 072,90 
19 182201101 Svahování násypů m2 1 510,00000 ::. ' ^ J ^ 68 856,00 
20 R1111001 Stěpkování keřů a stromů do prům. 100 mm m2 1 150,00000 45,00 51 750,00 
21 58341803.5 Kamenivo drcené frakce 8/32 T 50,38800 363.00 18 290,84 
22 58344121 Stěrkodrtě frakce 0-8 T 120,51000 • 348,00 41 937,48 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 2 045 191,02 
23 271531114 Polštář základu z kameniva drceného 8-32 mm m3 603,30000 138S,00 835 570,50 
24 271571111 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 402,20000 , /V l OSít.pO' 423 918,80 
25 212753218VL1 Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 300,bez lože m 52,00000 ; • ; 13.20 686,40 
26 R2101001 DMT a zpětná MT zaslepení drenážního potrubí HDPE 

315 
kus 1,00000 IQ OpO,pp 10 000,00 

27 R2701001 Položení bentonitové rohože s těsněním spojů, vč. 
bentonitové rohože a spoj. materiálu 

m2 1 411,00000 ;• S24Í00 739 364,00 

28 R2701002 Napojení bentonitové rohože na stávající m 80,00000 • ;.200,00 16 000,00 
29 286139915 Trubka drenážní PE-HD DN 300, perforovaná m 53,04000 370.50 19 651,32 

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 30 557,78 
30 451572111 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 16,50000 18 496,50 
31 452111141 Osazení betonových pražců plochy nad 750 cm2 kus 44,00000 5 060,00 
32 59223781 Podkladek pod hrdlovou troubu 60-80/15/17 kus 44,88000 7 001,28 

Díl: 5 Komunikace 52 215,00 
33 564831112 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 11 cm m2 180,00000 133,00 23 940,00 
34 584121111 Osazení silničních panelů,lože z kameniva ti. 4 cm m2 150,00000 : , t88,50 28 275,00 
35 59381338 Panel silniční IZD 12/19 300x200x21,5 cm kus 25,72100 ; . . ••;íp,qo 0,00 

Díl: VN Vedlejší náklady 220 000,00 
61 VRNO Geologický dozor Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 
62 VRN1 Geometrické zaměření a vytyčení stavby Soubor 1,00000 15 000.00 15 000,00 
63 VRN2 Geometrické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 • 15 000,00 15 000,00 
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Položkový rozpočet 

S: 2018/024 Rozšíření sl<ládl<y TKO Pravětín 

04 IV. etapa 

401 IV. etapa 

P.d. čisto položky Název položky m množství cena / Celkem 
64 VRN3 Měření nepropustnosti Soubor 1,00000 50000,00 50 000,00 

65 VRN4 Projekt pro realizaci stavby Soutxjr 1,00000 60000.00 60 000,00 

66 VRN5 Projel<t sicutečného provedení Soubor 1,00000 0,00 

67 VRN6 Propagace projel<tu - dotaCnl programy Soubor 1,00000 0,00 

68 VRN7 Sondy a průzl^umy Soubor 1,00000 20000,00 20 000,00 

69 VRN8 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 30000,00 30 000,00 

3 490 762,48| Celkem 

ěsisks služby Vimperk, s.r.o^ 
Stci i ibrcncrova 6 (1) 

3 85 í) 1 V I M P I ; : K K 
I . : 388 411 £520, 606 664 949 
260 1.") 391 UlCC/i!ÓOl .';:)Q ! 
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