
sMLouvA o DíLo
č. 8930/2017ı144

Lesy České republiky, S.p.
IČO: 421 96 451
DIČ; 0242196451
Sldlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, vložka 540
statutem! orgán: lng. Daniel Szorád, Ph.D., generálnl ředitel
Zastoupený na Základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: lng. Ivanem KlikemI ředitelem
Krajského ředitelství Plzeň
ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a
lng. Jan Špaček
[Coz 182 86 526
Zivnostenský list vydan Magistrátem města České Budějovice, čj: ZOO/99100682“
sídlo: Lesní 2085/26, České Budejovice, 370 06

Zastoupený: lng. Janem Špačkem
ve věcech technických jedná:

Autorizace: ČKAIT 0010857
(dále jen „zhotovlte|“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a ııásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, tuto Smlouvu o dílo:

l.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastni nebezpečí a
odpovědnost dokumentaci:
Společná projektová dokumentace k žádostí o vydání společného územního rozhodnuti
a stavebního povolení a pro provádění Stavby

„Provozní budova Nýrsko", dále jen „projektová dokumentace.
Evidenční číslo zakázky 8930120171144



10.

11.

vše Za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, Zadávaclm
řízením, na jehož Základě byla uzavřena tato Smlouva, správními akty a touto Smlouvou.

Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 Zákona č. 183/2006 Sb. v účinněm
Znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v učinném Znění
Rozsah a obsah společně projektové dokumentace k žádosti o vydání společného územního
rozhodnutí a stavební povolení podle § 94a stavebního Zákona je stanoven přílohou č. 4 k vyhlášce
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v účinnem Znění
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 6 k vyhlášce
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v účinněm Znění
a zadávacím listem projekčních prací, který je přílohou této smlouvy.

Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení
příslušných obecně Závazných právních předpisů.

Projektová dokumentace bude Zpracována v podrobnostech umožňujících Zadání (dle Zákona
č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek, v účinném Znění) a provádění stavby. Podrobnosti
vymezení předmětu veřejné Zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních praol, dodávek
a služeb s výkazem výměr (§ 92 Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek, v účinnem
znění) budou Zpracovány v Souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v účinném Znění.

Nedílnou součástí Závazkú Zhotovitele dle teto smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a
Zkoušek potřebných pro Zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a
oprávněnou realizaci stavby.

Nedílnou součástí Závazkù Zhotovitele dle teto smlouvy je rovněž osobni projednání projektovaně
stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitosti, sdotcenými orgány státní správy.
s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právnickými
osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí
věty k rozhodnuti o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele
je Zhotovitel při dalším postupu vázán“.

Zhotovitel též Zajisll veškeré doklady potřebné pro vydání územního rozhodnutí' a stavebního
povolení pro realizaci projektované stavby“.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádně provedení díla a že se
před podpisem této Smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby sjlm
Zhotovenou, ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dte potřeb objednatele
(Zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště
stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.) V rámci výkonu autorského dozoru dle této
smlouvy bude Zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby sjím zhotovenou, ověřenou
(schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i S
dalšími právními akty a vyjádřenimi, které jsou pro realizaci stavby závazně a s nimiž byl
objednatelem seznámen nebo snimiž se seznámil vprüběhu realizace této smlouvy; Zjištění
učiněná při této činnosti Zhotovitel neprodleně Zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých
návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem Zápisúm, které mohou
mit vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav
dalšího postupu, Kvýkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to
alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem
stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v6-ti samostatných pare, k tomu 1× veiektronické
podobě editovatelně a formát doc. xls. a needitovatelné formát pdí.



Il.

Doba plnění

Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen I,Zahájení pracl“): 1.7.2017
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dale jen „odevzdání pracl"): 30.9.2017

Odevzdánlm prací se rozuml předánl dvou paré projektové dokumentace k závěrečnemu posouzení
shody s požadavky objednatele.

Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí Zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu
s požadavky objednatele ve Ihútě do 5 dnü od jejich obdržení.

Zjistí-li objednatel vrámci kontroly odevzdaných prací nedostatky. vyzve zhotovitele k jejich
odstranění. Tlm není dotčena lhùta pro předání a převzetí dila dle odstavce 4.

Zhotovitel se Zavazuje dllo - projektovou dokumentaci dle této Smlouvy provést nejpozději do
31.10.2017; objednatel se zavazuje provedené dllo - projektovou dokumentaci převzlt.

Provedenlm díla - projektové dokumentace se rozuml předání požadovaného počtu paré projektové
dokumentace objednateli. Dllo je provedeno, je›li plné Zpùsobilě sloužit svému účelu a nevykazuje-li
vady. Dllo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednalel není povinen převzít dllo vykazujlcl vadyI
popřípadě dllo nezpůsobilě plné sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského Zákoníku se
nepoužije.

O předání a převzetí díla e projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a
potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.

Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, Zavazuje se Objednatel
převzít je i v nabldnutě zkrácené lhütě.
Autorský dozor bude Zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby. jež je předmětem
projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného
Zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, není-li kolaudační souhlas
požadován, nebude-li objednalelem písemně požadovánojinak.

III.
Cena a platební podmínky

Za řádnou realizaci předmětu této smlouvyI tj. zhotovení dila - projektové dokumentace a poskytnutí
všech plnění dle této smlouvy. vyjma vy'konu autorského dozoru Zhotovitelem, jež je předmětem
Zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena Za dllo v celkové výši 279.500,- Kč bez
DPH, slovy dvěstěsedmdesáldevěllislcpětset Kč bez DPH. K léto ceně bude připočtena DPH ve vy'ši
dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, vznikne-
li povinnost kjejl úhradě.
Cena Za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného vpřiloze této smlouvy a
Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; Změněna může být pouze
písemnou dohodou smluvních stran (dodaíkem).

Za vykonaný autorský dozor se Sjednává smluvní cena a lo jako sazba Za účast na stavbě. Sazba
Za účast na stavbě činí 2.000.V Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle
příslušného právního předpisu, ti. dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) za jednu
účast Zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je Zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou
zhotovitelem v prúběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů Zhotovitele
s takovou činností spojených, včetně nákladu na cestovné, Stravně a případné ubytování.

Cena je sjednána podle cenové nabídky Zhotovitele a zahrnuje veskere náklady Zhotovitele na
řádnou realizaci předmětu smlouvy.

Zálohy objednatel neposkytuje.



10.

Cena Za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem Zhotoviteli uhrazena základě faktury (daňového
dokladu), řádné vystaveného Zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla - projektové
dokumentace objednatelí a doručeného na adresu Lesy České republiky sp., Lesní správa Klatovy,
Voříškova 259, Klatovy 3, 339 01. Cena Za řádně vykonaný autorský dozor bude objednatelem
zhotoviteli hrazena vždy Za všechny úkony výkonu dozoru v období jednoho kalendářní měsíce, jež
se považují Za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na
základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, Za
nějž cena náleží, nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci
následujícího, doručeného objednateli.
Splatnost faktur je 21 dnl ode dne jejich doručení smluvní straně.
Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje stanoveným požadavkům, Zejména pak:
e jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
e nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady,nebo jsou-li účtovány neoprávněné.
V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

lV.
Další práva a povlnnosti smluvních stran

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby -

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu
Zpracování projektové dokumentace, Za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou.
Zápisy Z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude
objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady
(fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě e format pdt').
Projektant se Zúčastnl ústního jednání v rámci územního a Stavebního řízení.
Zhotovitel se Zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby sovéřenou
projektovou dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude se
účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnü svolaných objednatelem.
Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb
nezbytných pro řádné Zhotovení projektované stavby S výkazem výměr (slepý rozpočet)A
Položkový rozpočet Stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen ve všech pare
projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatne a u jednotlivých položek bude
vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.
Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace
dotčeny, podmínky uzavření smlouvy dle § 110 odst. 2 stavebního zákona a Zajistí jejich vyjádření
v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a Zároveň mu předá vyjádření dle
věty první. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání vyjádření k rozhodnutí o dalším postupu
stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu
vázán.
Projektová dokumentace bude obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzeníI Zda
práce a činnosti vykon 'vané na stavbě budou podléhat povinnosti Zpracování plánu bezpečnosti a
ochrany Zdraví při pra a staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP,
objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
Vpřípadě, že při Zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbé budou prováděny
práce a činnosti vystavujlcí íyzickou osobu Zvýšenemu ohrožení Života nebo poškození zdraví (dle
nařízení vlády Č. 591/2006 SbA - příloha č. 5), bude Součástí projektové dokumentace plán
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na stavenisti.



11, Projekt bude Členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru íinanšnlch
prostředků.

12. Originály všech dokladů budou součástí paré Č. 1 projektové dokumentace.

13. Zhotovitel souhlasí s rozmnožovánlm projektové dokumentace pro potřeby zajištěnl přípravy stavby
a pro Zadání a realizaci stavby.

V.

Záruka Za jakost

1. Zhotovitel odpovida objednateli Za správnost, celistvost aúplnost jlm Zpracovaně projektové
dokumentace, Za správnost. celistvost. úplnost abezpećnost stavby provedené podle jim
Zpracovane projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož iZa
technickou aekonomickou úroveň projektu technologického zařIZenl. včetně vlivů na životnl
prostředí.

2. Záruku Za jakost dle odstavce 1 Zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5|et od převzetl řádně
dokončeněho dlla - projektové dokumentace objednatelem.

3. Vady projektové dokumentace je Zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 15-ti dní od jejich
písemného oznámení objednatelem. nebude-li plsemně dohodnuto jinak, V případě. že objednateli
vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace Škoda. je Zhotovitel povinen k
písemné výZvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně přlpadné náhrady nákladů objednatele
Spojených s nutnostl provedení případných vlcepracl Zhotovitelem Stavby, a to do 10 dnů od
doručení výzvy.

VI.

Smluvní pokuty

1. Vpřipadě prodlenl Zhotovitele s provedením díla dle cl. lI4 odst. 4 této smlouvy Zaplatl zhotovitel
objednateli smluvnl pokutu ve výši 0.05 "/0 zceny Za dílo bez DPH Za každý. byt' i započatý. den
prodlení.

2. V případě prodlenl smluvnl strany s úhradou peněžitěho plněn! dle této smlouvy náležl druhé
Smluvní straně úrok Z prodlenl ve výši 0.05 % Z ćastky. s jejímž Zaplacenlm je Strana v prodlenl. Za
každý. byt' i Započatyˇ. den prodlení.

3. Vpřlpadě prodlení zhotovitele sodstranením vady dle čl. V. této smlouvy je Zhotovitel povinen
Zaplatit objednateli smluvnl pokutu ve výši 500; KČ (Slovy pětset Korun českých) za každý, byt' i
započatý. den prodlenl.

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovaný (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje
souběžně uplatněnl jakekoliv jiné smluvní pokuty).

5. Úhradu Smluvní pokuty provede Zhotovitel na účet objednatele. a to na základě objednatelem řádně
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli. se splatností 21 dnů ode dne
doručení. Kfaktuře musi být přiloženo oznámenl o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a
časové určení události. která vsouladu se Smlouvou zakládá pravo objednatele smluvnl pokutu
požadovat. V případě. že faktura nebude mlt odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji
ve lhůtě splatnosti Zpět objednateli kdoplnění. aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta
splatnosti počíná běžet od doručenl náležitě doplněněho Či opraveného dokladu Zhotoviteli.



1.

2.

VII.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy vpřipadech a Za podmínekStanovených občanským Zákoníkem.
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od těto Smlouvy Zejména v případě. pokud mu objednatel i přespředchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté. přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnoupro řádnou realizaci díla dle teto smlouvy. anebo pokud je objednatel v prodlení S platbou ceny podobu delší než jeden měsíc.
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy Zejména v případě:
s provádění prací v rozporu s touto smlouvou.
f pokud je Zhotovitel v úpadkuI
řprodlení Zhotovitele s provedením dila o více než jeden měsíc nebo
řjestliže Z chování zhotovitele. postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá. Že

povinnost Zhotovitele bude porušena Zpüsobem. který Zakládá právo objednatele od této Smlouvy
odstoupit.

Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran Se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanovenímiobčanského Zákoníku. nestanoví-li smlouva něco jiného.

Víll.

Závěrečná ujednání

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvnlmi stranami.V případě, že se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dlezákona č. 340/2015 Sb.. o Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchtosmluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv), v rozhodněm Znění, a je-li dle uvedeného Zákonaúčinnost této Smlouvy vázána na její uveřejnění. nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnemuveřejnění.
2. Otázky smluvně neupraveně se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně Schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajù a Změnách bankovního spojení seSmluvní Strany bez Zbytečného odkladu písemně informují.
.Smluvní strany prohlašujíI že předem souhlasí s možným Zpřístupněním či Zveřejněním(uveřejněním) celé této Smlouvy v jejim plném Znění.

. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě.které nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny (uveřejněny). nebot' ochrana takových informací aúdajù je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
Smluvní Strany níže Svým podpisem Stvrzují. že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednalya postupovaly Čestně a transparentně a současně Se zavazují. Že takto budou jednat i při plnění tětoSmlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
Smluvní Strany Se dále Zavazují vždy jednat tak a přijmout takova' opatření. aby nedošlo ke vznikudùvodneho podezření na spáchání trestného činu či ksamotnému jeho spáchání (včetně íormyúčastenstvl). tj. jednat tak aby kterékoli Ze Smíuvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podleZákona č. 418/2011 Sb.. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. nebo nevzniklatrestní odpovednost fyzických osob (včetně Zaměstnancù) podle trestního zákoníku. případně abynebylo Zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv Ze smluvních stran včetně jejich Zaměstnancú podleplatných právních předpisů.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil Se Zásadami. hodnotami a cíli Criminal compliance programuLesü Českě republiky. sp. (viz www.|esycr.cz) (dále jen „CCP LČR"). Zejména s Kodexem CCP
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LČR, Protikorupčnlm programem LČR a Etickým kodexem Zaměstnancü LČR Včetně všech jejich
příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy Zavazuje Zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po
celou dobu jejího trvanl, pokud to jejich povaha umožňuje)

Smluvní Strany Se dále zavazujl navzájem Si neprodleně oznámit dùvodné podezření Ohledně
možného naplnění skutková podstaty jakéhokoli Ztrestných činuI Zejména trestného činu korupčnl
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné Zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve
vztahu kjednanl. které je v rozporu Se zásadami vyjádřenými v tomto článkuÁ

8. Smluvní Strany shodné prohlašujlI že se řádně seznámily S uvedenými smluvními podmlnkami a
bezvýhradnè s nimi souhlasL Nedílnou Závaznou součástí smlouvy je iiejl příloha.

9, Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Z nichž každá ze Stran obdrží po dvou.

v Plzni dne

Lesy České republiky, s. p.

ředitel KŘ Pızeň
lng Ivan Klik

Příloha - Zadávací list projekčních praol

- Nabídka ceny





LEsv čEsKÉ REPUBLIKY, s. p.
Krajská ředitelství Plzeň

Zadávací list projektových prací
Název akce: Výstavba provozní budovy Nýrsko
Druh realizace: Stavba nově Zahajovaná,
Stupeň dokumentace; Společná projektová dokumentace k žádostí o vydání Společného

územního rozhodnutí a stavebního povolení a pro provádění stavby

Místo stavby: p.p.č. 1472/2 Obec s rozšířenou působností: Nýrsko

k.ı1ı.; Nýrsko Kraj: Plzeňský

Popis stava'íclho stavu:
Stávající hospodářský objekt se dvěma garážemi, jedním skladem. nevyhovujícím chladicím boxem
na Zvěřinu snapojenlm na veřejný rozvod vody kanalizace a elektřiny je umístěn v sousedství
třípodlažnl administrativní budovy bývalého Lesního Závodu Nýrsko. Administrativní budova je v
současné době užívána jen z časti ~ dvě kanceláře jsou užívány Lesy ČR pro 5 ıevírù a další tří jsou
pronájímány cizímu subjektuı což je využití cca 2/5 objektu. Další užívání administrativní budovy
vyžaduje provedení celkove rekonstrukce objektu (výměna veškerých instalací, oken, Z Části Slropnlch
konstrukcí a krovu) S tím, Že lesní Správa Klatovy nemá pro tento objekt ani do budoucna plne využití4
Odhadované náklady na rekonstrukci by nejspíše přesahovaly částku Za výstavbu nově provozní
budovy.

Popis návrhu a požadavků lnvestora:
Záměrem Zadavatele je provedeni odstranění Stavby stávajícího hospodářského objektu a na jeho
místě vybudoval novou dvoupodlažní provozní budovu dle Zpracovane studie, která byla již
odsouhlasena architektem města Nýrska a odborem stavebních investic LČR.

Objekt nové provozní budovy bude dvoupodlažní se dvema sklady, WC, chladicím boxem
s příslušenstvím - sběrné místo zvěřiny, plynovou kotelnou v 1.NP a dvěma kancelářemi (s přípravou
pro datovou konektivitu), kuchynkou, šalnou, L'ıkíidovou komorou a WC ve 2. NP Předpokládaná
Zastavěná plocha 150 m2. obestavěný prostor 1260 m3. Konstrukce objektu: Zdivo cíhelné, okna
plastová, Střecha sedlová a valbová, krytina tašková.

Chladicí box bude navržen o rozměrech 5 x 6 m a výšky 2,8 m vcetne chladícího zařízení pracujlclho
o teplotách v rozsahu 0'5"C. dále chladícího zařízení v prostoru místnosti sloužící pro příjem a
veterinární prohlídku, drážkově dráhy pro manipulaci Se Zvèří Se sklopným ramenem na venkovní
strane, výhybnaml, váhou a elektrickým vrátkem. Dveře do místnosti odběru vzorků a chladírny budou
posuvne o světlosti 1100 mm. s kapličkou pro dopravní drážku. Světlost mezi závěsným hákem kladky
a podlahovou konstrukcí předpokládáme 2150 mm. Objekt bude doplněn o Samostatně stojící kafilerní
box. Prostor před Sběrným místem bude opatřen odtokovou vanou s ocelovým pozinkovaným rámem
S napojením na kanalizací. Odtoková vana bude kryta konstrukcí Z pororošlù.

Projektová dokumentace bude dále obsahovat:

- popis a dokumentace odstranění stavby _ demolice hospodářského objektu.

- detaily patřící do realizační dokumentace, včetně návrhu rozmístění nábytku a zařízení

› napojení objektu na veřejný rozvod vody, splaškové a dešt'ove kanalizace, elektřiny a plynu a
telekomunikační sll` CETíN dle požadavku správců sltl v rámci jejich stanovisek

- zpevněné plochy dvora vcetne oplocení objektu a úpravy stávající studny.

Při realizaci stavby bude požadován autorský dozor v předpokládaném rozsahu pèti návštěvních dnů



Předpokládaný náklad na stavbu: 9.000 íís. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolanem projektantem do: 28.7.2017.
Termín odevzdání projektové dokumentace: 31.10.2017.

Projekt bude vyhotoven v6-tí samostatných pare. k tomu 1× veíektronicke podobě editovatelne -
formát doc. xls. a needilovatelne formát pdl.

Obsah dokumentace:
Rozsah a obsah společné projektové dokumentace kžárlosti o vydání společného územního
rozhodnutí a stavební povolení podle § 943 Stavebnlho zákona je stanoven přílohou č. 4
k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentací staveb.
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby je stanoven vpřiloze
k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Společná projektová dokumentace pro povolení stavby. realizaci stavby a pro výběrové řízení
bude obsahovat části členěnè najeılnotlivé položky dle vyhlášky:

6:h

I Průvodní zpráva
~ Souhrnná technická zpráva
n Situační výkresy
ı Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
v Dokladová část

Průvodní Zpráva. vč. uvedení seznamu stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich Zaborù,
f Celkový popis Stavby - celkové urbanistické a architektonické řešení. Zakl. charakteristika objektů,

zakl. charakteristika technických a technologických zařízení. požarnè bezpecnosíní řešení.
Připojení na technickou infrastrukturu.

f Zásady organizace výstavby.

f Situační výkresy -situačnl výkres širších vztahů v měřítku 1 : 1 000.
- celkový Situační výkres stavby a koordinační situace v měřítku 1 3 200.

Dokumentace objektů a technických a technologických Zařízení - zpracovaná samostatně pro
jednotlivé Části (proíese).

Dokladová Část
- závazná Stanoviska. rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technicke infrastruklury
› stanoviska vlastníků nebo provozovatelů inženýrských Sltí k podmínkám zřízení Stavby.

provádění prací a ćinnosíí vdotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných
právních předpisů

- vyjádření. Souhlasy dotčených fyzických a právnických osob
- ostatní stanoviska. vyjádření. posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování

dokumentace

Výsledky projednání budou zapracovány do projektové dokumentace.
f Ekonomická cast (plně v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.)

- rekapilulace nákladů
- krycí list
_ položkový rozpočet oceněný (needit.- pdf) a neoceněný (edit. - doc, xls)
- výkaz Výmër (u jednotlivých položek bude vždy uveden Způsob a postup výpočtu a jejich

DOPIS)



PD bude date rozšířena o požadavky investora - budou zapracovány do popisu prací a
následně do rozpočtu v ZRN v oddíl Vedlejší a ostatni naklady (VON):

vytýćení stavby odborně Zpt'ısobilou osobou před zahájením prací,
geometrické Zaměření skutečného provedení Stavby Vrozsahu odpovídajícím příslušným
právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitosti),
veškeré Zkoušky a revize vnějších i vnitřních instalací nutne pro předání a převzetí stavby
(revize elektro, hromosvodů, tlaková zkouška ustř. topení| potrubí vody, zkouška tésnosti a
nepropustnosti kanalizace, průplaoh a dezinfekce potrubí apod),
dokumentace skutečného provedení Stavby.

Projektová činnost bude prováděna die ustanovení § 159 stavebního zakona.
Do požadavku na Zpracování FD musí být Zahrnuty všechny Známe podmínky z předchozích stupňů
dokumentace. Dokumentaci je nutně Zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová
řízení a pokud možno jako realizační dokumentace Existuje-li požadavek Zpracovat detail patřící do
realizační dokumentace. stanovit tento požadavek již při Zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:
Odpovědný projektant plně odpovídá za Soulad všech častl projektové dokumentace (TZ.
výkresy, W, rozpočet).

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá
v průběhu Zpracovavání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších
zúčastněných síran dotčených stavbou. Zápisy Z výrobních výborů budou součástí dokladove
casti projektové dokumentace, navrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude
předem projednán s objednatelem.

Součásti PD (v ćásti E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností
zadavatele stavby podle zákona c. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možně realizovat jedním
zhotovitelem (např4 jedná se o jednoduchou stavbu Snlzkou náročnost! na koordinaci.
neobsahující žádná technologická Zařízení apod), nebo Zda bude stavba svým rozsahem
podléhat povinnosti doručení oznámení o Zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce
(celkový plánovaný objem prací a činnosti během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů
v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi
přípravy díla.

Termín předání a převzetí projektu bude stanoven V SOD. Teprve po předání a převzetí díla je
možno vystavit fakturu.
Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needííovałe/né - Iormál d).

Zhotovitel souhlasí sjejím rozmnožovánlm pro potřeby získání územního rozhodnutí,
stavebního povolení, výběru Zhotovitele stavby a její provedení.
Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich
odstranění.
Rozpoüet a výkaz výměr budou vyhotoveny S použitím cenlkovýoh kodù jednotlivých položek.
U jednotlivých položek bude v poznámce uveden přesný popis a umístění dle staničení.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných Zaka'zkâch a
Zpracovaná dokumentace bude Součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele
Stavebních prací.
Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou
dokumentaci)

Dne: 2.5 2017 Dne: 2.5.2017
investor Zpracovatel





NABÍDKA NA ZAKÁZKU - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE AKCE:

„PROVOZNÍ BUDOVA NÝRSKO“

Údaje k předmětu nabídky
0 Místo plnění: Nýrsko
0 Kraj: Západočeský
o Předmět Zakázky: Vypracování projektové dokumentace

Zadavatel

Lesy České Republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08, Hradec Králové
Lesní správa Klatovy

Sírana 1 2 2
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ



1. Identifikace Zhotovitele

a) Obchodní jméno: Ing, Jan Špaček
b) Sídlo: Lesní 2085/26I 370 06 České Budějovice
c) IČ; 182 2
d) DIČ; 02
e) Předmět podnikani: projektová činnost ve výstavbě
f) Registrace: Magistrát města Č.BudějoviceI ŽL Čj. ŽlOO/99/00682/I,

eV.Č.I 33010041673411
g) Bankovní spojení:

2. Cenová nabídka

Na Základě požadavku investora a po seznámení Se spředmětem plnění, předkládám cenovou
nabídku na akci „Provozní budova Nýrsko na pozemku parcč. 1472/2, k.L'|. Nýrsko“.

Zhotovitel Se Zavazuje dle předmětu vymezení Zakázky zpracovat jednostupňovou prováděcí
projektovou dokumentaci vrozsahu pro územní řízení (DUR) a stavební povolení (DSP) včetně
provedení inženýrské činnosti pro vydání uvedených rozhodnutí pro Stavbu.

Odhad nákladů na realizaci objektu Provozní budovy Nýrsko ...... 8.940.505,- Kč (bez DPH)

Objekt Provozní budovy Nýrsko byl dispozičně navržen na vymezeném území parcely č. 1472/2 tak,
aby bylo možno řádně obsluhovat chladící Zařízení Zvěřiny, Sklad a garáže pro přívěsné vozíky
nacházející se vpřízemí objektu. Vdruhěm nadzemním podlaží` které je přístupné po Ocelověm|
pororoštověm schodišti je navržena vstupní hala se Šatnou. kuchyňka, sociální zařízení pro muže
a ženy, úklidová komora a dále kancelář a Zasedací místnost pro 15 osobV

Celková cenová nabídka na vvpracování kompletní prováděcí PD bez DPH 289.500 - Kč
Celková cenová nabídka s DPH .................. 350.295,- Kč
Pozn.: nabídková cena je cena veškerých nákladů souvisejících svypracovánlm a předáním
předmětu nabídky, a to ve výši 3,1% Z odhadovaných nákladů

3. Doba plnění zakázky
Předání projektové dokumentace včetně podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 4 měsíců
od podpisu smlouvy.

4. Záruka Za provedené dílo
Záruční lhůta na předmět Zakázky ćíní 60 měsíců Ode dne předání předmětu zakázky Zadavateli.

V Č. Budějovicích dne 3.5.2017

Zpracoval:
lng. Jan Špaček



Ing. Jan špaček, Lesní 26/2085, České Buděiøvice 370 06. IČ. 182 86 526

Stanovení ceny:
Projekt v Provozní budova Nýrsko

UNlKA 2014

Stavební náklad:
Stavba Zařazena do pásma IV
Celkový honorář dle tab. 15

8940000,- Kč

1.031.000; Kč

PČ-ıákladnl lČ-Základnl PČ-navržená IČ-navržená
Výkonové fáze Sazba Sazba Sazba Sazba

1. Zabezpečenívstupnlch údajù 1% 2% 1% 1%
2. vypracování DÚR 12% 4% 0% 0%
3. Vypracování DSP 23% 2% 12% 1%

4. Tendrová dokumentace 24% 2% 5% 1%
5. Dopracování projektu pro provádění Stavby 12% 1% 6% 0%
6. Zabezpečenísmluvních vztahů pro provádění Stavby 0% 5% 0% 0%
7. Práce spojené s prováděním stavby 5% 17% 0% 0%

8. Práce po dokončení stavbv 0% 3% 0% 0%

celkem % 24% 3%

Cena projektových prací 1.031.000; 24% 247.440,- Kč

Cena inženýrské činnosti 1.031.000; 3% 30.930,- Kč

Cena celkem

PČ › projektová činnost
IČ- inženýrská činnost

Návrh ceny projektu

Projednání PD-ıč
Projektové práce
Požárně bezpečnostní řešení
Výkon autorského dozoru 5 dní á 2000,- Kč/den

Nabídková cena celkem bez DPH
Nabídková cena celkem s DPH 21%

V Českých Budějovicích 3.5.2017

278.370,- Kč

30.000,- Kč
247.000; Kč

2.500,- Kč
10.000,‹ KČ

289.500,- Kč
350.295,- Kč






