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Smlouva o zajištění výkonu technického dozoru 
stavebníka na staveništi
na akci: 11/392 Kralice-Březník

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 70/2018/TDS/SFD I/TR/VZM R-sl 
Číslo smlouvy dodavatele:

Článek 1 
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:

Vojtěch Novák, referent přípravy a realizace staveb 
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 
00090450 
CZ00090450 
567 117 158 
567 117 198 
ksusv@ksusv.cz 
Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: VIA ALTA a.s.
se sídlem: Okružní 963, 674 01 Třebíč
zastoupený: Ing. Jakubem Johnem, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku KS Brno, odd. B, vl. 6068 
Osoby pověřené jednat jménem, zhotovitele ve věcech 
smluvních: Ing. Michaela Kamlarová, kalmarova@via-alta.cz
technických: Jiří Špeta, speta@via-alta.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Třebíč 

2170323389/0800 
269 06 741 
CZ 269 06 741 
+420 568 846 601 
+420 568 420 905 
info@via-alta.cz

C. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen ,,TDS“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu, s tím, že TDS je oprávněn provádět 
činnosti technického dozoru stavebníka dle zákona č. 360/1992 Sb., kterým se upravují další

Smlouva o zajištění výkonu TDS na staveništi -  70/2018/TDS/SFDI/TR/VZMR-sl
akce: 11/392 Kralice-Březník

Stránka 1 z 8

mailto:ksusv@ksusv.cz
mailto:kalmarova@via-alta.cz
mailto:speta@via-alta.cz
mailto:info@via-alta.cz


STATNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

požadavky výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s vymezeným 
předmětem této smlouvy. Objednatel se zavazuje k jejich převzetí a k zaplacení sjednané odměny za 
jejich provedení a obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této 
smlouvy.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. TDS se zavazuje pro objednatele vykonávat funkci technického dozoru stavebníka na 
staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby, která bude realizována dle projektové 
dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (PDPS, popř. DSP)

na akci: 11/392 Kralice-Březník

a to v souladu s nabídkou dodavatele podanou v poptávkovém řízení ze dne 27. 8. 2018 
av podrobnostech a za dodržení podmínek uvedených v přílohách této smlouvy.

2.2. TDS prohlašuje, že splňuje požadavky na odbornou způsobilost pro výkon technického dozoru 
stavebníka na staveništi

2.3. TDS se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti potřebné 
pro zajištění výkonu technického dozoru stavebníka v požadovaném rozsahu a zabezpečí ho na svoji 
odpovědnost.

Článek 3
Rozsah a obsah předmětu plnění

Předmětem plnění jsou veškeré práce a činnosti v členění dle níže uvedených fází stavby.

3.1. Přípravné činnosti před zahájením stavby spočívající zejména v činnostech:

• seznámení se s problematikou stavby včetně znalosti projektové dokumentace dle DSP 
a PDPS a soupisu prací

• získání podrobné znalosti obsahu Smlouvy o dílo věetně jejích příloh, rozpočtu a OP

• prostudování stanovisek a rozhodnutí příslušných veřejnoprávních orgánů vztahujících 
se ke stavbě, např. podmínky stavebních a jiných povolení (příp. souhlasy stavebního 
úřadu, vodohospodářská povolení, aj.) a další podmínky a příslušné doklady vztahující 
se k realizaci stavby

• prohlídka staveniště před zahájením vlastních stavebních prací

• zabezpečení a organizace protokolárního předání staveniště zhotoviteli včetně zápisu 
o předání a převzetí staveniště včetně předání dokladů a převzetí harmonogramu 
a technologických postupů stavebníka

3.2. Práce spojené s prováděním stavby spočívající zejména v činnostech:

• fyzická přítomnost a výkon technického dozoru stavebníka na staveništi a to minimálně 
ve 3 dnech v průběhu kalendářního týdne, pokud nebude se zadavatelem dohodnuto jinak

• nepřetržitá fyzická přítomnost a výkon technického dozoru stavebníka na staveništi 
po dobu pokládky asfaltových vrstev
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• soustavná kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo uzavřené mezi stavebníkem 
a zhotovitelem

• zajištění systematického doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje 
a kontroly, zda zhotovitel průběžně zpracovává dokumentaci skutečného provedení stavby

• projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby 
a nezhoršují parametry stavby. Ostatní dodatky a změny budou předkládány s vlastním 
vyjádřením zadavateli k projednání a následně k uzavření dodatku smlouvy o dílo

• svolávání a organizace pravidelných kontrolních dnů v četnosti podle požadavku 
zadavatele včetně zápisu z kontrolního dne

• kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad 
s podmínkami smlouvy o dílo a jejich předkládání zadavateli k evidenci či proplacení

• kontrola těch částí stavby, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou 
nepřístupnými a účast na zkouškách prováděných v průběhu výstavby s kontrolou 
správnosti jejich provádění včetně zápisu do stavebního deníku

• kontrola dodržování schválených technologických postupů

• spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování 
souladu realizovaných dílčích částí stavby s projektem, s koordinátorem BOZP, stavebním 
dozorem, stavbyvedoucím a s orgány příslušnými v rámci stavebních akcí

• sledování v rámci osobní účasti, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky 
materiálů, konstrukcí a prací, kontrolování jejich výsledků a vyžadování dokladů, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.)

• sledování dodržování platných legislativních předpisů a závazných ČSN, případně 
závazných částí ČSN v rámci stavby

• sledování vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, provádění 
zápisů se zhodnocením kvality prací a dodávek, kontrola postupu výstavby s časovým 
plánem a s požadavky na odstranění zjištěných nedostatků

• spolupráce s odpovědnými pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení, 
nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi

• shromažďování, kontrola a zajištění všech dokladů o provedených předepsaných 
zkouškách a revizích, evidence všech protokolů a zápisů

• kontrola dodržení časového postupu prací a návrhy na řešení vzniklých prodlev

• příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo její části

• provedení soupisu vad a případných nedodělků a kontrola jejich odstraňování, zápis 
o předání a převzetí dokončené stavby investorem

• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem

• uplatňování požadavků na zhotovitele vyplývající z předání a převzetí díla
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3.3. Práce po dokončení stavby spočívající zejména v činnostech:

• opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními 
právními předpisy pro vydání kolaudačního souhlasu (příprava podkladů pro žádost 
o kolaudační řízení), případně zajištění oznámení o předčasném užívání stavby

• účast na kolaudačním řízení, účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebním 
úřadem, obstarání vydání kolaudačního souhlasu, případně oznámení o předčasném 
užívání stavby

• zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby po odstranění event. kolaudačních 
závad.

Článek 4 
Čas plnění

4.1. TDS zahájí svoji činnost dnem prvního zápisu ve stavebním deníku.

4.2. TDS ukončí činnost předáním a převzetím dokončené stavby mezi zhotovitelem a objednatelem 
na základě předávacího protokolu.

Článek 5
Odměna TDS, platební podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit TDS za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní 
dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši:

a) Výkon TDS - práce před zahájením a po dokončení stavby

Cena za práci před zahájením stavby 3 500,- Kč bez DPH

Cena prací po dokončení stavby 3 500,- Kč bez DPH

CENA CELKEM bez DPH 7 000,- Kč

DPH 21% 1 470,- Kč

CENA CELKEM vč. DPH 8 470,- Kč

b) Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby

Cena za 1 hodinu (60 minut) výkonu 
TDS práce v kanceláři 690,- Kč bez DPH

Cena za 1 hodinu (60 minut) výkonu 
TDS na staveništi 750,- Kč bez DPH
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5.2. V ceně podle bodu 5. 1. jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon technického dozoru stavebníka 
nutné ke splnění díla dle čl. 3 této smlouvy a v rozsahu Přílohy ě. 1 (Kalkulace odměny TDS), která 
jsou součástí této smlouvy, vč. cestovného na místo výkonu TDS a konzultačních dnů.

5.3. Cena výkonu TDS na staveništi bude fakturována dle skutečného počtu hodin, doložených 
v soupisu návštěv TDS schvalovaného osobou pověřenou jednat ve věcech technických.

5.4. Ke sjednané ceně bez DPH za zajištění TDS bude účtována daň z přidané hodnoty v zákonné 
výši.

5.5. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

5.6. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě v případě změny 
zákonných sazeb DPH.

5.7. Dohodnutá odměna bude TDS proplacena na základě jeho daňového dokladu (faktury).
5.8. Faktury budou vystaveny měsíčně, v jednom vyhotovení a doručeny na adresu objednatele. 
Mimo povinných náležitostí dle zákona je TDS povinen uvádět na daňovém dokladu doslovný 
a přesný název akce, který je definován v ustanovení čl. 2 této smlouvy. Součástí faktury bude soupis 
návštěv TDS v daném měsíci, odsouhlasený zástupcem objednatele.
Součet cen dílčích faktur za každou akci nepřesáhne výši odměny TDS dle čl. 5.1 a Přílohy ě. 1 
(Kalkulace odměny TDS)
5.9. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena 
tato sm louvaje souhrnem všech dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění činností provedených dle ěl. 3.

5.10. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet TDS, 
který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 
ve smyslu ustanovení § 106a zákona ě. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.11. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy TDS stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH 
za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada 
je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované TDS.

5.12. Objednatel uhradí prokázané náklady, které TDS nutně nebo účelně vynaložil při plnění 
předmětu smlouvy - správní a jiné poplatky. Úkony, na základě kterých tyto náklady vzniknou, TDS 
s objednatelem předem projedná.

5.13. Lhůta splatnosti daňových dokladů se vzájemnou dohodou sjednává do 30 ti dnů ode dne, kdy 
objednatel obdrží oprávněně vystavený daňový doklad.

5.14. Práce, které se případně vyskytnou nad rámec předmětu smlouvy, budou dohodnuty v dodatku 
této smlouvy. Odměna za tyto práce bude sjednána v souladu s náklady TDS dle přílohy této smlouvy 
-  kalkulace odměny.

Článek 6
Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. TDS je povinen postupovat při zařizování smluvené záležitosti s veškerou odbornou péčí, podle 
svých schopností a znalostí a podle pokynů objednatele.

6.2. Dodavatel je oprávněn plnit předmět této smlouvy pouze prostřednictvím osob, jejichž odborná 
praxe byla předmětem hodnocení nabídek podaných na veřejnou zakázku malého rozsahu na uzavření 
této smlouvy.
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6.3. Odpovědné osoby, které budou zajišťovat výkon technického dozoru stavebníka na staveništi:

Odpovědný TDS -  Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava
(jméno, příjmení, titul, číslo autorizace):
Jakub Matějka, číslo autorizace 41119

6.4. Dodavatel odpovídá za plnění těchto osob tak, jako by plnil sám. Dodavatel je oprávněn 
změnit tyto osoby z důvodů na jeho straně pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele 
stavby a pouze, pokud délka odborné praxe těchto nových osob bude stejná nebo delší jako délka 
odborné praxe osob původních.

6.5. Vyžaduje-li činnost TDS podle této smlouvy právní jednání objednatele, je  objednatel povinen 
vystavit na žádost TDS písemnou plnou moc pro toto jednání. TDS se zavazuje využít tuto plnou moc 
jen v rozsahu stanoveném plnou mocí a touto smlouvou.

6.6. TDS je povinen předat objednateli bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal při 
vyřizování záležitostí.

6.7. Objednatel se zavazuje poskytnout TDS veškeré informace, které jsou nutné k zařízení 
záležitosti.

6.8. Objednatel je oprávněn vyhradit si účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu TDS, 
který se týká předmětu této smlouvy.

6.9. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je TDS osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly.

Článek 7 
Změna závazku

7.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků, podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.2. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují písemně vyjádřit do sedmi dnů ode 
dne doručení. Po tuto dobu je navrhující strana tímto návrhem vázána.

Článek 8 
Sankce

8.1. V případě zjištění neplnění některé z činností blíže specifikovaných vél. 3. smlouvy je TDS 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny plnění za každé zjištění. Tuto 
pokutuje možné ukládat opakovaně, dokud nedojde ke zjednání nápravy.

8.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou TDS 
a zjednání nápravy vedoucí k odstranění vady.

8.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur uhradí objednatel TDS smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.4. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude doklad doručen povinné smluvní straně.
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Článek 9
Odpovědnost za škodu

9.1. TDS odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit 
náklady v důsledku porušení povinností TDS.
9.2. TDS se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající 
z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1.000.000,00 Kč.
9.3. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak.

Článek 10
Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouvaje uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu 
plnění.

10.2. TDS je oprávněn vypovědět smlouvu s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, v němž byla výpověď doručena objednateli, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější. 
Do doby ukončení výpovědní lhůty jsou smluvní strany vázány zněním § 2440 občanského zákoníku.

10.3. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá strana 
oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Obě smluvní strany se dohodly na měsíční výpovědní lhůtě 
s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výpověď byla doručena 
druhé smluvní straně. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek TDS uskutečňovat činnosti, 
ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činností mohla vzniknout objednateli škoda, 
je TDS povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit. Smlouva může 
být rovněž zrušena dohodou smluvních stran. Výpověď i dohoda musí být v písemné formě.

10.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno TDS.

10.5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že stavba, pro kterou se sjednává 
předmět plnění dle č. 2, nebude zahájena v termínu 12 měsíců od účinnosti této smlouvy. TDS bere 
tuto skutečnost na vědomí a pro případ, že se tak stane, je s tím srozuměn.

10.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 
právní předpisy.

10.7. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí ustanovení občanského zákoníku. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti 
přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

10.8. Smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden TDS.

10.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

10.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy -  Registru smluv.
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10.11. TDS výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy v souladu s povinnostmi 
Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí 
se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě 
Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele podle § 219 ZZVZ a v registru smluv podle zákona 
ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude podle vůle 
Smluvních stran na profilu objednavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními 
předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.

Přílohy:

o Příloha č. 1 - Kalkulace odměny TDS

TDS: Objednatel:

V Třebíči dne: 31. 8. 2018 V Jihlavě dne: 0  6. 09 . 2018

Ing. Michaela Kamlarová 
Místopředseda představenstva

Ing. Jan Mika, MBA 
ředitel
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