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SMLOUVA O DilLO

Statutarni mésto Brno, Méstska ¢ast Brno — Zaboviesky
Sidlem: Horova 28, 616 00 Brno

Zastoupeny:
Osoby oprivnéné jednat
ve vécech technickych:

Ic: 44992785
DIC: CZ44992785

(ddle jen Objednatel)

A
TOKA a.s.
Sidlem: Stursova 9/5, 616 00 Brno
Zastoupeny: [
[ 255 18 526
DIC: CZ255 18 526

Zapsany v Obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Brné oddil B, vioika 7954

(dale jen Zhotovitel)

uzavreli dle zakona €. 89/2012 Sh., ob&anského zdkoniku, smlouvu o dilo tohoto znéni:
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1.1.

Clének 1. Pfedmét smlouvy

DOHODNUTY PREDMET PLNEN{ ZHOTOVITELE (DiLO)

1.1.1.

1.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provést na svij nakiad a nebezpeéi pro objednatele stavebni prace
»Recepce UMC Brno-Zaboviesky” podle:

- projektova dokumentace stavby (dale jen ,,PD"), kterou tvori projektova dokumentace
s nazvem ,UMC Zabovresky" a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb véetné vykazu vymér,
které spolecné tvoii nedilnou souéast této smlouvy jako jeji Pfiloha &. 2,

= Polozkového rozpoctu vypracovaného Zhotovitelem (dale pro uéely této smlouvy
rovnéz jen ROZPOCET), obsahujiciho blizéi specifikaci praci a dodavek tvoficich dilo dle této
smlouvy, tvoficiho jako nedilna soucast této smlouvy jeji Pfilohu &. 1.

Dilo je specifikovdno projektovou dokumentaci a zahrnuje:
1.1.1.1. Provedeni stavby podle projektové dokumentace (PD), vykazu vymér a ROZPOCTU.

1.1.1.2. Zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby vrozsahu stanoveném
vyhlaskou ¢&islo 499/2006 Sb. a jeji pfedani Objednateli v 1 tisténém vyhotoveni.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude obsahovat zakresleni skuteéného
stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na vnéjsi inzenyrskeé sité podle stavu provedeného
dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a vypovidaci schopnost, aby
umoznila budoucimu uiivateli zjistit jednoznacné povahu stavebnich konstrukci,
polohu a trasy instalaci a pribéhy inzenyrskych siti v¢. pfipojek, v pfipadé potieby
provadeéni pripadnych rekonstrukci a oprav.

1.1.1.3. Provedeni souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek specifikovanych v odst. 1.1.2. této
smiouvy.

Pfedmét dila ddle tvoii provedeni nasledujicich souvisejicich cinnosti, praci a dodavek:

- Pfed zahdjenim praci na stavenisti zhotovitel zpracuje a pfeda objednateli plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle pozadavki stanovenych v § 15 odstavec
(2) zakona ¢. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zékona pro danou stavbu vyzadovan a to
v terminu zahdjeni provadéni dila viz élanek I1. odstavec 2.2.1. této smlouvy.

- Pofizovani pribéiné fotodokumentace postupu provadéni stavby, kterou preda
Objednateli v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu jpg. nebo pdf. na vhodném
datovém nosici pfi zahdjeni predavani dila.

= Provedeni veskerych pfedepsanych a sjednanych zkousek a vystaveni dokladii o jejich
provedeni; dale Zhotovitel dolozi atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé apod. Vsechny tyto
doklady predd Zhotovitel Objednateli v 1 tisténém vyhotoveni a vjednom elektronickém
vyhotoveni ve formatu pdf. na vhodném datovém nosici.

- Doklady o provedeni pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohladseni o shodé
bude zhotovitel doklddat v pribéhu realizace dila a to vidy k terminu vystaveni faktury. Faktura
za provedené prace nebude bez doloZeni téchto dokladi uhrazena.

- Provedeni individudlniho vyzkou3eni viech prvk( a zafizeni tvoficich predmét
predavaného dila véetné vyhotoveni protokolu v ¢eském jazyce v 1 vyhotoveni.

- Kaidy prvek predmétu predavaného dila bude Zhotovitelem individudlné vyzkousen
po zabudovani. O provedeni individualniho vyzkou$eni véech prvk( bude zhotovitelem sepsan
protokol o individualnim vyzkouseni. Protokal o provedeni individudiniho vyzkouseni vech
prvkd, jez jsou pfedmétem fakturace, bude dodavatel pfedavat pfi kadé fakturaci Objednateli.
= Pfed zahajenim predavani dila (nebo jeho ¢asti) vypracuje Zhotovitel manipulacni a
provozni fady pro bezvadné provozovani dila (nebo jeho ¢asti), navody k obsluze, navody na
provoz a Udribu dila (nebo jeho €asti) a dokumentaci udriby, vie v ¢eském jazyce, které preda
Objednateli ve 2 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu pdf.
na vhodném datovém nosiéi.
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1.1.3.

. Ndvod na provoz a udribu dila (nebo jeho ¢asti) bude zahrnovat manipulaéni a
provozni Fady, navody k obsluze a dokumentaci tdrzby dila. V ndvodu na provoz a ddribu dila
budou uvedeny podminky Zhotovitele, pfi jejichz dodrzeni bude dilo Objednatelem spravné
uzivano.

= Koordinace veskerych praci a dodavek, které jsou soucasti dila.

- Pfed zahdjenim predavani dila (nebo jeho ¢asti) provede Zhotovitel celkovy tklid
stavby (nebo jeji predavané ¢asti).

. Celkovy uklid zahrnuje kompletni a dplné vycisténi stavby (nebo jeji pfedavané asti),

stavenisté (nebo jeho pfislusné asti) a okoli a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamiité
uzivani bez provadeéni jakéhokoliv dalsiho uklidu ze strany Objednatele. Soudasti tklidu je i dklid
okolnich ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby (nebo jeji pfedavané ¢asti) do stavu pred
zahdjenim realizace stavby (nebo jeji pfedavané Casti) u okoli stavby.

Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny
vrozsahu a podle:

- projektové dokumentace a polozkového rozpoctu;

Uvedeny ROZPOCET je nedilnou soulasti této smlouvy, pficemi predmétem plinéni
Zhotovitele (dilem) se pro ucely této smlouvy rozumi souhrn viech praci, dodavek a
souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje PD a ROZPOCET a tato smlouva o dilo véetné veskerych
praci a doddvek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze v3e, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvori
predmét dila podle této smlouvy. Déle bude pro (éely této smlouvy takto specifikovany pfedmét dila
oznacovan rovnéz jen jako dilo.

1.1.4.

1.1.6.

1.1.7.

ROZPOCET je nedilnou sou&asti této smlouvy jako jeji pfiloha ¢. 1., PD je nedilnou souéésti této
smlouvy jako jeji pfiloha €. Il

Objednatel se zavazuje k pfevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale v této smlouvé
uvedenych.
Vile smluvnich stran je vyjadiena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi
nedilnou souéast smlouvy o dilo, a to:

= ylastni text teto smlouvy o dilo;

x  PB;

= ROZPOCET;

Jestlize si vySe uvedené dokumenty, resp. podklady vzajemné odporuji, plati vidy ten, ktery je
v pofadi uveden na misté predchazejicim.

1.2 ZMENY DiLA

1.2.1.

Objednatel je opravnén nafizovat prostiednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy, aniz by ucinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin, pfipadné
ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zplisobem upraveny dodatkem ke
smlouvé. Zmény dila mlie Objednatel vyzadovat za dodrieni téchto podminek:

=  pokud zménou dojde k ziZeni pfedmétu dila a ke snizeni ceny dila;
=  pokud zména nebude mit vliv na cenu dila;

= pokud jde o zménu povahy nepfedvidané price, kterd neni obsaiena v nabidce
zhotovitele predlozené objednateli vramci vybérového fizeni predchazejiciho
uzavieni této smlouvy & ROZPOCTU a jejiz provedeni je nezbytné pro provedeni dila;

= pokud jde o zménu, vyslovné vyiddanou Objednatelem, ktera zahrnuje prace a
dodavky, které nejsou obsazeny v predmétu dila.

Smluvni strany se zavazuji ve vyie uvedenych pfipadech postupovat v souladu s touto smlouvou
a s pravnimi pfedpisy upravujicimi zadavani vefejnych zakazek, predevsim zakon €. 134/2016
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1.2.2.

Sh., o zadavani vefejnych zakazek (ddle jen ,ZZVZ").

Zidné zmény dila podle odstavce 1.2.1. této smlouvy nebudou zapotaty ani provadény bez
predchoziho pisemného pokynu Objednatele, opravnéného jednat ve vécech smluvnich a
zadny narok ani pozadavek na zménu ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému
takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-li soucasné tato zména smlouvy sjednana v
souladu s touto smlouvou.

1.3. NAVOD NA PROVOZ A UDRZBU DiLA

1.3.1.

1.3.2.

Zhotovitel vypracuje a pfeda Objednateli k terminu pfedani a prevzeti dila Navod na provoz a
udrzbu dila. Vtomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobné popsany pro jednotlivé
soucasti dila (stavebni i technologické) podminky, které musi Objednatel dodrZet a Cinnosti a
servisni Ukony, které musi Objednatel pravidelné v pribéhu provozovani dila provadet tak, aby
platila zaruka za dilo poskytovana Zhotovitelem podle této smlouvy.

Soucasti Navodu na provoz a udrzbu dila budou zejména:

1.3.2.1. Dokumentace Gdrzby, kterd bude obsahovat:

= seznam nutnych a povinnych servisnich tikonl pro jednotlivé soucasti dila vc.
lhat jejich provadéni;
= pfedepsané revize pro jednotlivé soucasti dila vE. Ihit jejich opravy;
* plan preventivnich prohlidek jednotlivych souéasti dila.
1.3.2.2. Manipulaéni a provozni fady.
1.3.2.3. Navody k obsluze viech zafizeni dodanych v ramci dila.

1.4. ZVLASTNI PODMINKY ZHOTOVITELE

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

14.4.

Zhotovitel si je védom skutecnosti, ze podle § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vefejné spravé, v platném znéni, je osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu
finanéni kontroly. Zhotovitel se zavazuje, ze poskytne potfebné spoluplsobeni pfi vykonu
finanéni kontroly a umozni pfistup k potiebnym dokladiim v&. smluv a souvisejicich dokumentd,
které podléhaji ochrané podle zvlastnich pravnich predpisti (napf. obchodni tajemstvi,
utajované skuteénosti) za pfedpokladu, Ze budou spinény pozadavky kladené pravnimi predpisy
(napf. zdkon ¢. 255/2012 Sh., o kontrole), a to po celou dobu realizace dila a dédle minimalné do
uplynuti lhGty 3 let od ukonéeni dila. Stejné podminky spoluplsobeni pfi vykonu finanéni
kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svych poddodavateld.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smlouvy nebo jejich éasti podle zékona ¢. 106/1999
Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjich predpist. Zhotovitel si je védom
skuteénosti, ze Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podle ZZVZ, zvefejnit na svém
profilu zadavatele dplné znéni této smlouvy vé. viech dodatkd a pfiloh a vysi skuteéné uhrazené
ceny po ukonéeni platnosti Smlouvy dle povinnosti stanovenych § 219 ZzZVZ. Zhotovitel je
povinen poskytnout Objednateli potfebnou soudinnost pfi uverejfiovani skute¢nosti uvedenych
vtomto bodu smlouvy. Zhotovitel je seznamen se skutecnosti, Zze poskytnuti téchto informaci
se dle citovanych zdkonl nepavaziuje za poru$eni obchodniho tajemstvi a s jejich zverejnénim
timto vyslovuje svij souhlas poddodavatel

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy tfeti osobé bez
pisemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni opravnén zapocist jakékoliv své pohledavky
za Objednatelem ztitulu této smlouvy v(é&i jakymkoliv pohledavkam Zhotovitele za
Objednatelem.

Zhotovitel je povinen uchovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila dle této smlouvy
minimalné do uplynuti zaruéni Ihity podle této smlouvy. Objednatel, jim povéiené subjekty a
kontrolni organy budou mit k témto dokumentim na vyZadani pfistup. Zhotovitel se zavazuje
zajistit stejné podminky i u svych pfipadnych poddodavateli.
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Clanek Il. Doba plnéni

2.1 DOBA TRVANI SMLOUVY, UCINNOST SMLOUVY

2.1.1.

2.1.2,

2.1.3.

2.1.4.

Smlouva se uzavira na dobu uréitou, a to na dobu od zahajeni provadéni dila do doby ukonéeni
zarucni doby za dilo.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran a déinnosti
v souladu s ¢l. 18.6. a 18.11. této smlouwvy.

Objednatel je opravnén z divodl lezicich na strané Objednatele posunout termin zahajeni
provadéni dila podle €l. Il. odst. 2.2.1. této smlouvy pisemnym dokumentem dorutenym
Zhotoviteli, pokud nastanou nepiedvidané skutecnosti, pro které neni schopen vas uvolnit
stavenisté dila k realizaci dila. V takovych pfipadech je objednatel povinen pisemné oznamit
Zhotoviteli, v jakém terminu bude provadéni dila zahdjeno (novy termin zahajeni provadéni
dila).

Pokud nastanou skutecnosti podle ¢l. Il. odst. 2.1.3. této smlouvy, zméni se termin zahajeni dila
podle ¢l. Il. odst. 2.2.1. této smlouvy na novy termin zahajeni provadéni dila a G¢innost smlouvy
nastane od nového terminu zahajeni dila. Lhity plnéni podle &l. Il. odst. 2.2. této smlouvy se
v takovém pripadé budou poditat od nového terminu zahdjeni dila.

2.2 DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo ve Ihltach a terminech dale v tomto ¢lanku smlouvy sjednanych,
které jsou soucasné uzlovymi body pro zpracovani harmonogramu:

2.2.1.

2.2.2,

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

preddani stavenisté zhotoviteli a zahdjeni provadéni dila

po uzavieni smlouvy na vyzvu objednatele;

fadné ukonceni a pfedani dila (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélkl branicich
v uiivani)

nejpozdéji do 80 dna od uzavieni smlouvy

odstranéni veSkerych vad a nedodélku

nejpozdéji do 15ti kalendafnich dni od terminu podle odst. 2.2.2. této smlouvy

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fddnym zhotovenim a predanim Objednateli
bez vad a nedodélk.

Smluvni strany dohodnou pfiméfené prodlouzeni lhiity pinéni sjednané touto smlouvou,
nebude-li moiné prace zahajit nebo v nich pokracovat z diivodu lezicich na strané Objednatele.

Clanek Ill. Misto plnéni

Mistem plnéni pfedmétu dila je adresa Horova 28, 616 00 Brno-Zaboviesky.
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Clanek IV. Cena

4.1. Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢lanku |. odstavec 1.1 této smlouvy, se sjednava
dohodou smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2 a nasledujicich zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve
znéni pozdéjsich predpist jako cena nejvyse pfipustna takto:

4.1.1. Cena dila uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy &ini bez dané z pfidané hodnoty
496 540,- K&

4.1.2. Danz pfidané hodnoty v zakladni sazbé 21 % ze zakladu 0 K¢ &inf ¢astku
104 273,40 K¢

4.1.3. Celkova cena dila véetné dané z pridané hodnoty &ini celkem

600 813,40,- K&
(slovy: Sest set tisic osm set tfindct Korun Ceskych Ctyficet haléra)

4.2, Cena dila uvedendv ¢lanku IV. odstavec 4.1. této smlouvy se sjednava jako cena pevna a nepiekrocitelna
(s vyjimkou, uvedenou v ¢lanku IV. odstavec 4.3.), platnd po celou dobu provadéni dila ai do jeho
dokonceni a predani, zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila a spInéni veskerych
povinnosti zhotovitele podle této smlouvy véetné dopad(l zmén cenové trovné a kurzovych rozdild, az
do skuteéného data piedani tohoto dila a ktera nepfevysuje cenu dle ROZPOCTU Zhotovitele. Zhotovitel
potvrzuje, Ze cena dila zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré
naklady spojené s upinym a kvalitnim provedenim a dokoncenim dila a zahrnuje téz veskeré souvisejici
naklady, které nejsou pfimo uvedeny v predmétu dila, jako jsou: ndklady na dopravu, montdz, predani,
zprovoznéni, provozni naklady, naklady na likvidaci suti a odpadnich materialt, naklady na autorska
prava, pojisténi, dané, cla, bankovni zaruky a jakékoliv dalsi vydaje spojené s realizaci piedmétu pinéni.

4.3. Smluvni strany se dohodly, ze cena dila mize byt zménéna pouze v téchto pfipadech:

43.1. pokudv pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba
DPH bude uétovana vidy v zakonné vysi ke dni uskuteénéného zdanitelného plnéni;

4.3.2. za podminek touto smlouvou sjednanych.

4.4, SCHVALENI A OCENENI ZMEN DiLA

4.4.1. Nastane-li zména pfedmétu dila podle ustanoveni odstavce 1.2.1. této smlouvy vyiadana
zéstupcem Objednatele ve vécech smluvnich, popiipadé vyvolana zménou technického feseni
dila oproti nabidce, anii je tato zména zplsobena Zhotovitelem, budou prace spojené s
takovymi zménami sjedndny podle pfilohy €. Il. této smlouvy za podminek touto smlouvou
stanovenych; kalkulace ceny takovych zmén bude provedena podle polozek, které jsou
obsazeny v ROZPOCTU piilohy €. I. této smlouvy. V piipadé, ze v ROZPOCTU takové polozky
obsazeny nejsou, budou pro ocenéni poutity polozky z cenik( stavebnich praci RTS v aktudlni
cenové Urovni ke dni predani nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS takové polozky necbsahuiji,
bude provedeno ocenéni individualni kalkulaci a predloZzenim nékolika cenovych nabidek podle
situace na trhu.

4.4.2. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve viech pfipadech shora uvedenych budou jednat be:z
zbyteéného odkladu.

4.5, Prace, které nebudou po dohodé smluvnich stran provedeny, ackoliv jsou soucasti sjednaného
predmétu plnéni, budou z celkové ceny dila odecteny, pficemZ se pfi jejich ocenéni bude postupovat
v souladu s odstaveem 4.4,
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5.1

5.2.

Clanek V. Platebni podminky

PLATEBNi PODMINKY PRO UHRADU CENY DiLA

Objednatel nebude poskytovat zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude
hradit faktury, které budou vystavovany oddélené za price a doddvky provedené v uplynulém
kalendainim mésici.

5.1.1.

5.13.

5.1.4.

Podkladem k vystaveni faktury - dafiového dokladu - jsou soupisy skutecné provedenych praci
a dodavek wvuplynulém kalendaifnim mésici vystavované Zhotovitelem a potvrzené
Objednatelem. Zhotovitel je povinen pfedat soupis Objednateli k odsouhlaseni nejpozdéiji do 3.
dne nasledujiciho kalendafniho mésice. Objednatel pFipoji své stanovisko k soupisim
provedenych praci a dodavek a vrati jej zpét Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dnu od jejich
obdrzeni.
SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK
Soupis skuteéné provedenych praci a dodavek vychdzi z ROZPOCTU. Soupis skuteéné
provedenych praci bude obsahovat:
= podet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTU);
= pocet mérnych jednotek provedenych od zahdjeni praci do konce predchoziho
fakturacniho obdobi (dosud fakturované polozky);
= pocet mérnych jednotek provedenych v pribéhu daného fakturaéniho obdobi, na
které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturaénim obdobi fakturované
polozky);
= pocet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud
nefakturované polozky.
Soupis skute¢né provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladat Objednateli ke kontrole
pred vystavenim faktury, bude pfedlozen Objednateli v tisténé podobé a soucasné v datové
podobé. Castky v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinnd mista a &iselné
musi s pfesnosti na 2 desetinna mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je soudasti prilohy
¢. | této smlouvy.
SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL
Soudasti kazdé z faktur (vjeji pfiloze) bude souhrnny zjistovaci protokol, ve kterém budou
uvedeny tyto Gdaje:
= celkova cena dila v Clenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH;
= do daného fakturaéniho obdobi fakturovana cena dila v élenéni zdklad DPH, sazba a
vy3e DPH, cena celkem v¢. DPH;
= vdaném fakturaénim obdobi fakturovana cena dila v Elenéni zaklad DPH, sazba a wyse
DPH, cena celkem vEé. DPH;

= zbyvajici (dosud nefakturovana) cena dila v élenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena
celkem v¢. DPH.

Veskeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele v daném meésici pfeda
Zhotovitel Objednateli vidy ve 3 vyhotovenich, ktera budou slouZit vyhradné pro potreby
Objednatele.

Kaida faktura Zhotovitele musi spliiovat naleZitosti dafiového dokladu podle v rozhodné dobé ucinnych
pravnich pfedpist a déle musi obsahovat:

= Cislo smlouvy;

= (islo faktury;

= den uskuteénéni zdanitelného plnénf;
= den splatnosti faktury;

= oznacenidila.

Kazda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:

= souhrnny zjistovaci protokol;
= soupis provedenych praci a dodévek potvrzeny Objednatelem.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.6.

6.1.

6.2.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neuplné Udaje a nleZitosti uvedené v odstaveich 5.1. a 5.2,
této smlouvy, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.5. této smlouvy. Rovnéz tak,
zjisti-li Objednatel pred dhradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén Zhotoviteli fakturu
vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu pfedlozi Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v élanku 5.5. této smlouvy.

Objednatel je opravnén odmitnout dhradu faktury v pfipadé, Ze Zhotovitel prerusi v rozporu s touto
smlouvou prace, prace provadi v rozporu s ROZPOCTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni
s realizaci, a to aZ do doby, neZ piekdzka k uhradé odpadne.

Splatnost faktur, které budou soucasné dafnovym dokladem, je do 30 kalendéfnich dnt ode dne jejich
doruceni Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy. Datem uskute¢néného
zdanitelného plnéni je posledni kalendaini den v mésici, za ktery je faktura — dafiovy doklad vystavena.

V pfipadé stavebnich a montainich praci zatfidénych dle kédu klasifikace CZ-CPA 41-43, bude v souladu
sust. §92az.¢. 235/2004 Sb. a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011 aplikovan rezim
pfenesené dariové povinnosti. Dodavatel je v tomto pfipadé povinen vystavit béiny darovy doklad za
podminek a s nalezitostmi uvedenymi v § 92a odst.2 z.¢. 235/2004 Sb.

SCHVALOVANI PLATEB

5.6.1. Zhotovitel predlozi Objednateli soupis praci a dodavek, které hodla fakturovat v daném
fakturacnim obdobi. Objednatel provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli
své stanovisko k Uuctovanym polozkam. Pokud Objednatel zjisti, Ze uctované polozky nejsou
v souladu se skutecnosti na stavbé a s touto smlouvou, vrati soupis praci a dodavek Zhotoviteli
k opravé. Opraveny soupis praci a dodavek predlozi Zhotovitel opét Objednateli. Svij souhlas
se soupisem praci a dodavek vyjadii Objednatel svym podpisem.

5.6.2. Zhotovitel vystavi fakturu — dariovy doklad za dané fakturatni obdobi, jehoZ pfilohou bude
soupis praci a doddvek potvrzeny Objednatelem a dorudi ho do sidla Objednatele. Platebni
doklad, ktery nebude obsahovat soupis praci a dodavek potvrzeny Objednatelem neni dpliny a
Objednatel ho nemuze proplatit.

Clanek VI. Stavenisté
PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. StaveniStém se rozumi prostor urceny mistem plnéni v ¢l. Ill. Nedohodnou-li se strany jinak,
preda Objednatel Zhotoviteli stavenisté nejpozdéji v terminu podle ¢lanku Il. odstavee 2.2.1.
této smlouvy. O pfedani stavenisté bude pofizen protokol o predani a prevzeti stavenisté
podepsany opravnénymi zdstupci obou stran, pfi¢emz za rozhodny termin pfedani a pfevzeti
stavenisté se povazuje den zahdjeni predani a pfevzeti stavenisté.

6.1.2. Ode dne prevzeti staveniité nese Zhotovitel nebezpeéi viech skod na provadéném dile az do
doby jeho preddni Objednateli. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveni$té. Realizace
stavby bude probihat za plného chodu tradu.

VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila piné zodpovédny za:
6.2.1. spravnost umisténi Grovni, rozmérl a zaméfeni véech &asti dila;

6.2.2. zabezpeceni viech pristrojd, nastrojd, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi ¢innosti v této
smlouvé uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjiSténa jakdkoliv chyba v umisténi, Grovni, rozmérech nebo zaméfeni
jakékoliv casti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele odstranit takové nedostatky
na vlastni naklad, a to zptisobem stanovenym Objednatelem.
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6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udriovat stavenisté i dilo v Cistoté a poradku, bez hromadéni odpadu a zbytkl
materidlu. Po celou dobu provadén! dila je Zhotovitel povinen provadét fadny uklid stavenisté,
odstrafiovat vSechny pfebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materialem
askladovat je tak, aby neprekazely, pfi provadéni praci a dodavek a odstranovat pravidelné ze stavenisté
veskery stavenistni rum, odpadky a doasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tfeba.
PFi nakladani s odpady je Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb. ve znéni
pozdéjiich predpist a jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel je povinen pfedévat Objednateli doklady o
zajisténi likvidace odpadl vzniklych stavebnimi pracemi na dile vsouladu s posledné citovanym
zédkonem.

VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni predani dila stavenisté zcela vyklidit, jinak je Objednatel
opravnén prevzeti dila odmitnout. PFi vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen uvést dottené plochy
provadénim dila do stavu, v jakém byly pfed zahajenim realizace dila.

DOPRAVNI OPATREN({

6.5.1. VSechny Gkony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni
vad a nedodeélkd musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.5.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a
jejich bezpecnost, to vie na staveniiti a v okoli mista predmétu plnéni zakazky
vrozsahu uréeném prislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucenymi i
zavaznymi predpisy o ochrané zivotniho prostfedi;

6.5.1.2. pfistup a uzivani verejnych a soukromych pozemnich komunikaci.

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv néroky a naklady, které mu
vznikly v souvislosti s narudenim prav tietich osob, vyplyvajicich z odstavcl 6.5.1.1. 2 6.5.1.2,, a
to v rozsahu, ve kterém je za toto narudeni sdm odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen ukit veskeré dostupné prostredky, aby predeSel znecisténim a
poskozenim pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provadéné
Zhotovitelem, jeho poddodavateli Ci osob, které k dopravé pouzil. Zhotovitel je zaroveri povinen
vénovat zvysenou péci vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouzivanych dopravnich
prostiedkii @ omezeni a rozlozeni dopravovanych naklad( tak, aby pfipadné poskozeni
pozemnich komunikaci v disledku pfepravy materidli a osob bylo omezeno na nejmensi
moZnou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych
Uprav na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny.
Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad a je povinen odskodnit Objednatele
za vsechny ndroky z titulu $kod na pozemnich komunikacich zptsobenych touto dopravou i v
pfipadé, Ze budou vzneseny pfimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyfesit veskeré
takové naroky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li pres splnéni veSkerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k poskozeni
jakékoliv pozemni komunikace na pfistupu ke stavenisti v souvislosti s prepravou osab,
podilejicich se na provadéni dila, materialu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila, stroju
a pomocnych stavebnich prostfedkl, zafizeni stavenisté atd., je Zhotovitel povinen to
neprodlené oznamit Objednateli, jakmile se o takové Skodé dozvi nebo jakmile vici nému
nékdo vznese jakykoliv narok z titulu poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle pravnich
pfedpisi spravce komunikace povinen odskodnit dopravce za 3kodu zplsobenou na
komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv naklady vynaloZené v této souvislosti.

Clanek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vest ode dne, kdy byly zahdjeny prace na stavenisti, stavebni denik, a to aZ do dne
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7.2

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

7.10.

8.1.

odstraneni veskerych vad a nedodélkd. Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ustanovenim § 157 zak. €. 183/2006 Sb. (stavebni
zdkon). Stavebni denik bude pfistupny na stavbé Objednateli v pracovni dobé. Zhotovitel zapisuje do
stavebniho deniku viechny dulezité okolnosti tykajici se stavby a skuteénosti rozhodné pro plnéni této
smlouvy, zejména casovy postup praci, odchylky od podminek stanovenych rozhodnutim nebo
opatfenim, popfipadé dalsi idaje nutné pro posouzeni praci stavebnim Gfadem a ostatnimi organy
statni spravy, jako je napiiklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim
procesem, pocasi (napiiklad dést) u zemnich praci a terénnich dprav, apod., denné do n&j provadét
zapisy viech rozhodnych a vyznamnych skutecnosti o pribéhu stavby. Pokud bude Zhotovitel Gétovat
HZS (hodinovou zGétovaci sazbu), budou pocty hodin Uétovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku
v den, kdy budou takové prace provadény. Zapisy ve stavebnim deniku budou datovény a podepsany
Zhotovitelem.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly préce provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zédpisu. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku
provadét potiebné zaznamy pouze Objednatel a pfipadné jimi pisemn& povéfeny zastupce nebo
opravnéné organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik Objednateli denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke
kontrole a k provadéni zapist a soucasné mu bez zbyte¢ného odkladu vydat pripisy uzavienych stran
stavebniho deniku.

Objednatel je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za tyden
potvrdi kontrolu svym podpisem a k zapisiim mliZe pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se
zapisem ve stavebnim deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi
pracovnich dn(. Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Zhotovitel je povinen organizovat a zicastfiovat se jednou za kalendarni tyden pravidelnych kontrolnich
dn( za ucelem kontroly provadéni dila za ucasti Objednatele. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména
na dodrZovani ¢asového harmonogramu vystavby a na kvalitu provadénych praci. Kontrolni dny budou
probihat jednou za kalendarni tyden v predem stanoveny den v tydnu, pravidelné, po celou dobu pinéni
dila, nebude-li smluvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.
Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:

= piredmét kontrolniho dne;

= yyjadfeni Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

= soupis jednotlivych feSenych bodd s uvedenim podrobnych termin( jejich plnéni v souladu
s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich Géastnikd vystavby za jejich pinéni;

= sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélk(;
= soupis zmén;
= podpisy zu€astnénych osob.
Kontrolni den povede Objednatel, ktery z néj rovnéz poridi zapis.
Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotleny pravidelné pribéiné kontroly provadéni dila

Objednatelem nebo jimi opravnénymi osobami na stavenisti, jez budou zaznamenany ve stavebnim
deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dnl se nepovaZuji za zménu smlouvy ani nezakladaji
narok na zménu smlouvy.

Clanek VIIL. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je Gcinné fidit a dohlizet na né tak, aby
zajistil, Ze dilo bude odpovidat této smlouvé. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a
konstrukéni prostfedky, metody, techniky, uZité technologie a za koordinaci riznych ¢asti dila, a to zejména
za bezpeénost a stabilitu konstrukci na stavenisti a za pfiméfenost a bezpecnost veskerych uZitych
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

technologickych postupa.

Veskeré prace budou provadény za provozu Ufadu s minimalni délkou pfipadnych odstavek sanitarniho
zafizeni.

Soucasti provadécich praci musi byt Uklidové prace v takovém rozsahu, aby nésledujici den po dokonéeni
praci, a to i diléich, mohly byt dotéené prostory uzivany.

Odvoz vybouranych hmot a navazeni materialu bude provadéno pribézné. Na stavenisti nelze vybourany
stavebni material hromadit. Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi bude neodkladné a
pribézné odstranovat ze stavenisté.

Celé stavenisté musi byt v dobé provadéni stavebnich praci fadné vyznaéeno, udrzovéno v pofadku a musi
byt zachovana maximalni bezpecnostni opatreni, vzhledem k tomu, ze se jedna o zafizeni se znaénym
pohybem osob.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpecnost prace pri provadeni dila podle zakona ¢. 309/2006 Sh.
a Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. Dale je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni
metody Ci postupy pozadované pfislusnymi predpisy budou dodrzovény. Zhotovitel je pro tento ucel
povinen dodrzovat podminky citovanych prévnich predpisti a dale zejména (nikoliv viak pouze):

8.6.1.  ufinit veskera nezbytna opatfeni k ochrané osob uzivajicich budovy a prostory aredlu a viech
osob opravnénych k pohybu na staveniéti, k ochrané staveniité samého a k ochrané
provadéného dila. Zhotovitel je rovnéz povinen udrzovat stavenisté i nedokonéené dilo v
takovém stavu, aby bylo nebezpedi hrozici viem obéanim a osobam pohybujicim se na
stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno;

8.6.2.  zabezpecit a udrZovat na vlastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a
dozor v dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZzadovano Objednatelem,
pfislusnymi pfedpisy nebo pfislusnym opravnénym organem verejné spravy pro bezpecnost
osob, dila nebo zachovani vefejného pofadku;

8.63.  ucinit veSkera nezbytna opatfeni k ochrané Zivotniho prostiedi, a to jak pfimo na stavenisti, tak
i mimo né v rozsahu, ktery ucinné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota obéant
a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zplsobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila;

8.64.  vlivem cinnosti Zhotovitele nesmi dojit ke Skodam na objektech a inzenyrskych sitich. Pripadné

vzniklé Skody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobédm, pokud Skoda vznikne plsobenim
Zhotovitele;

8.65.  vpfipadé, Ze Zhotovitel bude pouzivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti takova
opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni ¢innosti ke Skodam.
Pfipadné vzniklé Skody hradi Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dilo s vyuzitim vlastnich kapacit a tretich osob. Tyto tfeti
osoby (ddle jen ,poddodavatelé”) se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném
smlouvou uzavienou mezi zhotovitelem a poddodavatelem.

8.7.1.  Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veskeré asti dila provedené poddodavateli. Zhotovitel
vytvofi stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a Fizeni praci vlastnich i poddodavatel (viz
odst. 8.12. této smlouvy) a je opravnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze zavaznych
divodu a s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

8.7.2.  Zhotovitel se zavazuje veskeré prace poddodavatell fadné koordinovat.

8.73.  Zhotovitel je povinen pribéiné v navaznosti na postup realizace dila predkladat Objednateli
poddodavatelsky systém.

8.74. Zhotovitel je povinen si v navaznosti na postup realizace dila vyzadat od poddodavatell jejich
podrobne pozadavky na stavebni pfipravenosti a tyto pfedlozZit na védomi Objednateli.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, Udribu a odstranéni dotasného konstrukéniho
¢i jiného docasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich ¢ stavebnich metod pozadovanych pfi
jejich pouiiti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto Cinnosti spolupraci osoby autorizované v pfislusnych
oborech, ve kterych je ¢innost autorizované osoby poiadovana zakonem, uréena smlouvou, nebo je-li
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8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

9.1.

9.2.

9.3.

pfitomnosti autorizované osoby zapotiebi k tomu, aby byly zaru¢eny bezpecné a i jinak nélezité vysledky.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby ¢i pozadavki Objednatele pribézné aktualizovat harmonogram
provadéni dila a srovnavat postup praci s udaji o zékladnich etapach postupu praci na dile tak, aby
zarucoval dodrzeni veskerych termind dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provadéni dila ve
vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi této smlouvy o zpozdéni a jakychkoli poZadovanych Gpravach, které z takového zpoidéni
vyplynou.

Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v Udajich vykresové
dokumentace ¢i v textovych vyjadrenich, které se tykaji praci nebo vyrobk, jejich vykresova dokumentace
nebo textové vyjadreni jsou odbornym pracovnikiim béiné znamy, obvykle se uzivaji a jsou pro fadné
provedeni dila bézné uznavény za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DiLA

8.12.1.  Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen povérit
autorizovanou osobu, opravnénou k vykonu této dinnosti podle zakona a podle planu kvality
Zhotovitele. VyZaduje-li to rozsah cinnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostateény pocet
zplsobilych spolupracovnikl. Tyto osoby jsou povinny byt pritomny na misté dila, a to
v pracovni dobé, po celou dobu provadéni dila.

8.12.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace pfedmétu dila vyménén, pokud se tak nestane ze
zdavainych ddvodu, aviak vidy po piedchozi vzajemné dohodé Zhotovitele s Objednatelem.
Pfipadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli pfedem pisemné
oznamit. Pokud Zhotovitel neobdrii od Objednatele odpovéd na oznameni zmény osoby
dozoru Zhotovitele do 7 kalendafnich dnt, ma se za to, e Objednatel s vyménou osoby dozoru
Zhotovitele souhlasi. Osoba poverena dozorem Zhotovitele je:

Ing. Tomas Uhlit ve funkci stavbyvedouciho

8.12.3. Osoba vykonavajici dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedouci bude zastupovat Zhotovitele na
misté provadéni dila a pokyny, které ji pfedd Objednatel, budou platit stejné, jako by byly
pfedany Objednatelem pfimo Zhotoviteli. Veskeré pokyny Objednatele budou Zhotoviteli
potvrzeny pisemné ve stavebnim deniku.

Zhotovitel ozndmi Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkouSek a seznami Objednatele
pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkousek je v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkim
zkousek vyjadrit a v pfipadé pochybnosti o jejich prakaznosti naridit jejich opakovani pfipadné nafidit jejich
opakované provedeni jinym subjektem. Naklady na tyto dodatec¢né zkousky jdou k tiZzi Zhotovitele v
pripadé, ie jejich vysledky prokaii opravnénost pochybnosti Objednatele, v opacném piipadé hradi
naklady na opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribéehu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace
postup provadéni dila. Tato dokumentace, ktera sloui jako zdvazny podklad pro zpracovadni dokumentace
skutecného provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude v pribéhu realizace dila na vyzadani
predloZena ke kontrole Objednatele.

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen zajistit pfi predani stavenisté jedno odbérné misto elektrické energie 230/450 V
50 Hz a vody z pfistupnych mist. Naklady na spotfebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel
zhotoviteli fakturovat dle podruznych méfict, které budou na stavbé instalovény. Uétované jednotkové
ceny budou odpovidat cendm, které uctuji objednateli jednotlivi dodavatelé médii.

Objednatel nebo jimi fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli prévo kontrolovat dilo. Budou-li &asti
dila pfipravovany na misté jiném, nez je misto dila, budou mit Objednatel nebo jimi fadné zmocnéné
osoby kdykoliv pfistup k témto castem dila v kterékoliv fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami,
kontrolami nebo schvalovanim, bude-li to pozadovat Objednatel nebo vyplyvé-li takovy pozadavek ze
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9.4,

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

zakonu, vyhlasek ¢i nafizeni platnych v misté provadéni dila, preda Zhotovitel Objednateli véas informaci
o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen zajistit zkoudky, kontrolu nebo schvaleni pfislusnymi organy i
ufady a véas pisemné Objednatele vyrozumét o misté a €ase jejich konani. Objednatel pribéiné
kontroluje provadéni praci a uplatfiovani postup, stanovenych planem jakosti Zhotovitele, a to véetné
zaznami o nich - zejména zaznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperacnich a vystupnich
kontrol, aniz by byl zodpovédny za pInéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostfednictvim nékoho éast dila, ktera byla uréena ke
zvlastnim zkouskam, kontrolam nebo schvaleni, pfed jejich provedenim, zadanim nebo dokonéenim, je
Zhotovitel na pokyn Objednatele povinen tuto ¢ast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji
podrobit urcenym zkouskam, kontrolam nebo schvalovacim procedurdm, nechat je uspokojivé provést
a ukoncit a na vlastni naklady navratit a uvést ¢ast dila do fadného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvldstnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru,
ze tato Cast dila neadpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na
vlastni naklady tuto ¢ast dila opravit a uhradit zaroven naklady spojené s vykonanim zkousky. V opatném
pripadé uhradi naklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

Objednatel ma povinnost zpfistupnit Zhotoviteli vSiechny ¢asti dila k fadnému zaméreni viech Casti dila,
které takovéto zaméreni vyZzaduji.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sdm nebo prostfednictvim jim uréenych osob. Zjisti-
li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou,
je Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a
dilo provddel rfadnym zpusobem. Jestlize Zhotovitel tak neudini ani v pfiméfené |hité k tomu
poskytnuté, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Objednatel ma pravo provadét pribéiné kontroly dila v pribéhu jeho provadéni a rozhodnout o ziGzZeni
predmétu dila na zakladé zjistovacich protokoli.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu provadéni dila Objednatelem, soutinnost jim povéfenych osob
pfi operativnich kontrolach stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru
projektanta.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soudinnost poddodavatel( stavby a dalSich Géastnikd tak,
aby nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin a dalsich
véci potfebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavateld atesty,
prohlaseni o shodé, certifikaty, zaruéni dokumentaci a navody k obsluze podie této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou pééi. Zavazuje se dodriovat
obecné zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude
ridit vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych sprévnich organd.

Zhotovitel je povinen zajiStovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstrafovani
odpad a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zpisobilym stavbyvedoucim.

PODDODAVATELSKY SYSTEM

10.7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpedi. Zhotovitel je
opravnén zajistit provadéni ¢asti predmétu dila dle této smlouvy tretimi, k tomu odborné
zpuUsobilymi osobami, neni viak opravnén zadat proveden/ dila takovymto tietim osobam jako
celek

10.7.2. Zhotovitel ma povinnost priibéiné po dobu realizace dila predkladat Objednateli pred
uzavrenim poddodavatelskych smiuv ke schvaleni poddodavatelsky systém, a to vtakovém
predstihu, aby nebyla brzdéna realizace dila podle harmonogramu.
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10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.7.3. Daldi povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho poddodavatelim jsou vymezeny v ¢l. I. odst. 1.5.
této smlouvy.

U téch &asti dila, které vyzaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predlozit
dokumentaci pfed zahajenim praci na téchto ¢astech dila k odsouhlaseni Objednateli a odsouhlasenou
dokumentaci pfedat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrzet veSkeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve
stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnl nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych
mezi Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze zménit terminy uvedené vtéto smlouvé a
harmonogramu. Jednd se zejména o poskytovani podkladi ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni
zkousek, zajisténi dil¢ich Cinnosti v pribéhu realizace stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych
termind mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléha sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.6. této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout vSem subjektiim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace
tykajici se dodavatelskych ¢innosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zakon ¢. 309/2006 Sb.
a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., umoZnit éinnost inspektora bezpeénosti prace Objednatele. NepInéni
povinnosti Zhotovitele s timto ustanovenim spojenych podléha sankci ze strany Objednatele podle odst.
14.5. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly
narusenim prav tfetich osob (obtéZovani, ohroZeni vykonu, zésah) cinnosti Zhotovitele nebo
v souvislosti s nim.,

Zhotovitel je povinen u pfejimaciho fizeni pfedat Objednateli seznam poddodavateld, ktefi se podileli
na realizaci vefejné zakdzky z vice jak 10% z celkové ceny dila.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Vlastnikem dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy, je od pocatku Objednatel. Po pfedani stavenisté
Zhotoviteli k provedeni dila podle této smiouvy prechazi odpovédnost za skodu zplsobenou na dile, a za Skodu
zpusobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to az do doby jeho zpétného pfevzeti Objednatelem.

11.1.

POJISTENI

11.1.1. Zhotovitel prohlaiuje, ze ma sjedndno v souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy pfislusné
druhy pojisténi a zavazuje se udriovat je po celou dobu provadéni dila a vjednotlivych
pfipadech po dobu stanovenou v této smlouvé, jak nasleduje.

11.1.1.1.  stavebni a montazni pojisténi proti viem nebezpedim, které bude kryt skody i vuci
objednateli (déle jen , Pojisténi 1“). Pojisténi 1 bude uzavfeno minimdlné na dobu
od okamziku pfedani stavenisté zhotoviteli aZ do okamziku predani dila fadné a
vtas zadavateli. Pojisténi 1 bude zhotovitelem v pojistné smlouvé sjednano
vcelkové minimalni pojistné wvysi 600.000,- K& a smaximalni spolulcasti
zhotovitele ve vysi 1 % z celkové pojistné vyse.

11.1.1.2. pojisténi odpovédnosti za Skodu/Gjmu vcéetné moinych Skod pracovnikd
zhotovitele, a kterd bude kryt Skody i vici objednateli (dale jen ,Pojisténi 2“).
Pojisténi 2 bude uzavieno minimalné na dobu od okamziku pfedani stavenisté
zhotoviteli az do okamiiku pfedani dila fadné a véas objednateli. Pojisténi 2 bude
zhotovitelem uzavieno v minimalni celkové pojistné wysi 600.000,- K& a
s maximalni spoluldasti zhotovitele ve vysi 1 % z celkové vyse pojisténi

11.1.1.3. Zhotovitel je povinen pfedloZit objednateli kopii pojistné smlouvy, vniZ bude
zhotovitelem sjednano Pojisténi 1 a Pojisténi 2, a ktera bude splfiovat podminky
stanovené touto smlouvou, pripadné pojistny certifikat, pokud z néj bude patrné
spinéni podminek na pojisténi stanovenou toto smlouvou. Pokud zhotovitel
neposkytne objednateli soucinnost spocivajici v predlozeni dokladu o pojisténi,
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11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

objednatel neni povinen uzavfit s nim tuto smlouvu.

pojisténi odpovédnosti z provozu motorovych vozidel a havarijni poji$téni viech vozidel, ktera
budou uZivana v souvislosti s dilem.

Pokud se ty¢e poddodavateli Zhotovitele, je jejich povinnost splnéna, pokud uzaviou
podobnou smlouvu v rozsahu pfiméreném jejich pinéni.
SKODY ZPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VCETNE MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu, ktera bude pokryvat odpovédnost za Skodu
zpusobenou na Zivoté, zdravi a majetku tretich osob, véetné majetku Objednatele, ¢innosti provadénou
v souvislosti s provadénim dila a bude zahrnovat téz pojisténi zplisobené kradeii, povodni, vichfici a
jinymi nepfedvidanymi vlivy.

Zhotovitel predlozi Objednateli doklady o pojisténi pied zahajenim dila a na vyzadani Objednatele nebo
TDS i kdykoliv v pribéhu provadéni dila.

NAHRADA 5KODY

Uplatiovani narokd na nahradu skody se ridi obéanskym zakonikem.

Clanek XI1. PFedani dila

Pfedani dila probihd jako fizeni, jehoz predmétem je Setfeni o skutec¢ném stavu dokonéeného dila,
pfipadné jeho ¢asti, na stavenisti za (icasti Objednatele a Zhotovitele & jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo (nebo jeho ¢ast) odevzda a Objednatel prevezme formou zépisu o predani a prevzeti
zhotoveného dila (nebo jeho ¢ésti). Zhotovitel nejpozdéji 7 kalendafnich dnd pfedem oznami pisemné
Objednateli, ze dilo (nebo jeho Cast) je pfipraveno k prevzeti. Zhotovitel s Objednatelem dohodnou
harmonogram prejimky. Na tomto zakladé Objednatel svola piedavaci a piejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u pfejimaciho fizeni predat Objednateli minimalné ve tfech vyhotovenich (original
+ 2 kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:

b g Zdruka na splnéni povinnosti zhotovitele z jeho odpovédnosti za vady podle €l. XIII. odst. 13.2.
teto smlouvy;

» doklady o zajisténi likvidace odpadu vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym
znénim zakona o nakladani s odpady a jeho provadécimi pfedpisy;

r zapisy a protokoly o provedeni piedepsanych zkousek;

> zapisy a osvédceni o zkouskach pouzitych zafizeni a material(;

” zdpisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

> zarucni listy a navody k obsluze od dodanych zafizeni;

» doklady o provedeni dalsich pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé
pouzitych materialt a vyrobki;
predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;

» dokumentace skuteéného provedeni dila ve dvou vyhotovenich z toho jedno v datové formé
(na CD);

> doklady o individualnim vyzkouseni;

> manipulaéni, provozni fady, navod na provoz a udribu dila a dokumentaci Gdrzby;

pokud tyto doklady nepfedal diive, predava-li se pouze ¢ast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady
tykajici se takové ¢asti dila.

Dale Zhotovitel sepiSe protokol o pfedani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat

= oznaceni dila;

g oznateni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo;

> zahajeni a ukonéeni praci na zhotovovaném dile;
> prohlaseni Objednatele o prevzeti dila;
e datum a misto sepsani protokolu;
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12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.
13.5.
13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

jména a podpisy zastupct Zhotovitele a Objednatele opravnénych dilo pfedat a prevazit;
seznam piedané dokumentace;

soupis nakladd od zahdjeni po dokonceni dila;

termin vyklizeni staveniste;

Y V.V V¥V

\ 74

datum pocatku zéruky za dilo a predpokladané datum ukonéeni zaruky za dile (v pfipadé, ie
nedojde k reklamaci a pferuseni béhu zdruéni doby);
> soupis vad a nedodélki s terminem jejich odstranéni.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem
neomezuji. V takovém pripadé smluvni strany sjednaji v protokolu o pfedani a prevzeti dila termin
odstranéni vad a nedodélkd, jehoz délka nepfekrodi 14 kalendafnich dni. Nedodrzeni takto sjednaného
terminu ze strany Zhotovitele podléha sankci ze strany Objednatele podle odstavce 14.2. této smlouvy.

Clanek XIll. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo bezvyhradnou zaruéni dobu v délce trvani 60 mésica tak,
ze viechny jeho ¢asti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zaruéni doby bez vad, budou mit
vlastnosti pfedpokladané touto smiouvou a dilo bude zpisobilé k Fadnému uZivani k ucelu vyplyvajicimu
z charakteru dila, jehoz zhotoveni je pfedmétem této smlouvy.

Po dobu zarucni doby zodpovida Zhotovitel za jakost a provozuschopnost dila, a zajistuje, ze dilo bude
mit vlastnosti stanovené touto smlouvou.

Pfi poruseni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvaji z odpovédnosti za vady v zaruéni dobé a
z povinnosti provadéni komplexniho zaruéniho servisu je Objednatel opravnén uplatnit sankce sjednané
touto smlouvou nebo zajistit pInéni téchto povinnosti tfetim subjektem a naklady takto Objednateli
vzniklé uhradit ze zajistovaciho finanéniho instrumentu podle odstavce 13.2. této smiouvy. Obdobné
bude Objednatel postupovat pfi ostatnich poruSenich povinnosti Zhotovitele, které jsou zajistény
finanénim zajistovacim instrumentem a smluvnimi sankcemi.

Naklady na fedeni reklamaci a odstrafiovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zaruéni dobé.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestliie tyto vady byly zplsobeny poutitim véci pfedanych mu k
zpracovani Objednatelem v pripadé, ze Zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nevhodnost téchto
véci nemobhl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich poutiti trval. Zhotovitel
rovnéz neodpovida za vady zplGsobené dodrienim nevhodnych pokynd danych mu Objednatelem,
jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynt pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval
nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné pécée nemohl zjistit. Zhotovitel
nezodpovida za vady dila, které byly zpisobeny vy3si moci.

Zhotovitel vSak odpovida za vady dila, které byly zplsobeny Objednatelem v disledku nevhodného
uzivani dila, v pfipadé, ze na nevhodné utivani dila Objednatelem Objednatele pisemné neupozornil
nebo mu nepredesel navrhem vhodnych opatfeni.

Zhotovitel v3ak odpovidé za vady dila, které byly zplGsobeny Objednatelem v dusledku nevhodného
uzivani dila, v pfipadé, ze v Navodu na provoz a Udrzbu dila neuvedl vhodna opatieni, kterd ma
Objednatel dodrzovat, za predpokladu, ze Zhotovitel pfi vynaloZeni odborné péce mohl takova opatieni
predvidat.

Zarucni doba pocind béZet po dokonceni, pfedani a pfevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych
vad a nedodeélki zjisténych pii predani a prevzeti dila.

Zaruéni doba nebé#i po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho ¢ast dle této smlouvy uZivat
pro vady dila, za které odpovida Zhotovitel.

Pro ty soucasti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a
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13.12.

to tak, Ze byly nahrazeny novymi soucdstmi, bézi zarucni Indta opétovné od poéatku ode dne dokonceni
a predani pfisluiného pfedmétu reklamacni opravy Objednateli.

ZPUSOB UPLATNENI REKLAMACE

13.12.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytefného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této
smlouvy. Za pisemnou reklamaci se povazuje téz odeslani ozndmeni elektronickou postou na e-
mailovou adresu Zhotovitele uréenou Zhotovitelem pro oficidlnl (zpravy se zarucenym
elektronickym podpisem) pfijem elektronické posty nebo datovou schrankou. V pfipadé
havarijnich vad postacuje pouze Ustni oznameni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel,
Cislo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto Géely Objednateli po celou dobu zarudnf thity
aktualizovat prislusnou e-mailovou adresu a nepretrzité funkéni telefonni Cislo. V reklamaci
musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede,
jakym zplisobem poZaduje sjednat napravu.

13.12.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hldseni reklamovanych vad je_

13.12.3. Objednatel je opravnén poZadovat:
= odstranéni vady deddnim nahradniho pinéni (u vad materiald, zafizeni, stroji apod.);
" odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna;

*  poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada
odstranitelnd pouze pfi omezeni uZivani dila k jeho Gcelu nebo pokud se jednd o vadu
neodstranitelnou, které viak nebrani a neomezuje uZivani dila k jeho ucelu.

13.12.4. Zpisob vyfizeni reklamace je Objednateli dan na vybér s tim, Ze uvedené zplsoby je moiné
vzdjemné kombinovat.

13.12.5. Za havarii je Objednatel opravnén oznaéit takovou vadu, kterd svymi ndsledky brani uzivani dila
k Ucelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochdzi-li v disledku této vady k omezeni
bézného provozu.

13.12.6. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhiaty, pficemz ireklamace
odeslana Objednatelem v posledni den zaruéni lhity se povaZuje za véas uplatnénou.

13.12.7. Reklamace se povazuje za doruCenou Zhotoviteli v okamiiku, kdy se pisemny ukon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé ukon ¢inénych postou se ma
za to, Ze pisemny ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do
3 dni ode dne, kdy Objednatel pfedal listovni zdsilku s timto tkonem driiteli poStovni licence
k prepravé. V pfipadé tkont ¢inénych elektronickou postou nebo datovou schrankou se ma za
to, Ze pisemny Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den
odeslani takového pisemneho ukonu z adresy elektronické posty nebo datove schranky
Objednatele na adresu elektronické posty nebo datové schranky Zhotovitele.

13.13. PODMINKY ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

13.13.1. Pokud Objednatel pozaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené po
obdrzeni reklamace Objednatele zahajit prace k odstranéni reklamované vady.
13.13.2. Zhotovitel musi vidy pisemné scélit v jakém terminu vadu(y) odstrani,

13.13.3. Zhotovitel zahaji prace k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 20-ti dnl po cbdrzeni
reklamace Objednatele, nebude-li vkonkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano
jinak. Tato dohoda musi byt uzaviena pisemné, pricemz pro tyto potfeby se za uzavreni
pisemné dohody povaZuje situace, kdy se setkaji projevy vile smluvnich stran udinéné
elektronicky nebo faxem.

13.13.4. Nezahdji-li Zhotovitel prdce k odstranéni reklamované vady do 20-ti dni je Objednatel
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13.13.5.

13.13.6.

E3:L37

opravnén poveéfit odstranénim vady jinou odborné zplsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé néklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dni ode dne, kdy obdrzel
pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakiadd. Uhrazenim naklad( za odstranéni vad
jinou odborné zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele
poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle élanku XIV. odstavec 14.3. této smlouvy.
V pfipadé, ie Zhotovitel naklady na odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji
Objednatel sve finantni naroky z poskytnutého zajistovaciho finanéniho instrumentu, pokud je
sjedndna.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen
zahdjit prace na odstrafiovani havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin po obdrzeni reklamace
(oznameni), nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednéano jinak. Tato
dohoda musi byt uzaviena pisemné, pficemz pro tyto potieby se za uzavieni pisemné dohody
povazuje situace, kdy se setkaji projevy vlle smluvnich stran u¢inéné elektronicky nebo faxem.

Nezahaji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrieni reklamace (ozndmeni) Objednatele, je Objednatel opravnén povéfit odstranénim
havarijni vady jinou odborné zplsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
naklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dni ode dne, kdy obdriel pisemnou vyzvu
Objednatele k uhrazeni téchto nakladd. Uhrazenim nakladi na odstranéni vad jinou odborné
zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno privo Objednatele poiadovat na
Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢lanku XIV. odstavec 14.3. této smlouvy. V pfipadé, ze
Zhotovitel naklady na odstranéni reklamované havarijni vady neuhradi, uspokoji Objednatel své
finanéni naroky z poskytnutého zajistovaciho finanéniho instrumentu.

Objednatel je povinen umoinit pracovnikim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je

nezbytny prFistup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem
zahajeni praci na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

13.14. LHUTY PRO ODSTRANEN{ REKLAMOVANYCH VAD

13.14.1.

13.14.2.

13.14.3.

13.14.4.

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami kdohodé o terminu odstranéni
reklamované vady, plati, ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dn(i ode
dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

Lhidtu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havarie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, e havarie musi byt
odstranéna nejpozdéji do 24 hodin od okamziku uplatnéni reklamace (oznameni)
Objednatelem.

Nedokonti-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je
objednatel opravnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zpusobilou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vznikié naklady Objednatele uhradi zhotovitel
do 14 dnl ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladd.
Uhrazenim naklad( na odstranéni vad jinou odborné zplsobilou osobou podle tohoto odstavce
neni dotéeno pravo Objednatele pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢lanku
XIV. odstavec 14.3. této smlouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel ndklady na dokonéeni odstranéni
reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své finan¢ni ndroky z poskytnutého
zajistovaciho finan¢niho instrumentu.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti

dokoncéenych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede dlivody, pro které odmita
opravu prevzit.

13.15. POSKYTNUTI SLEVY

V pfipadé, ze v reklamaci Objednatel uplatni pozadavek na poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny
dila, bude tato sleva poskytnuta tak, ze zhotovitel poukdaZe pfisluinou ¢astku odpovidajici poskytované
slevé na ucet Objednatele, a to nejpozdéji do 14-ti dnli ode dne, kdy Zhotovitel obdrii pisemné oznameni
Objednatele o reklamaci. Vy3e slevy ze sjednané ceny dila bude ur¢ena Objednatelem jako Castka
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odpovidajici $kodé, kterd vznikne Objednateli omezenim mozZnosti uzivani dila k jeho Gcelu nebo
snizenim odhadni ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy
s neodstranitelnou vadou oproti odhadni cené, kterou by tato nemovitost méla jako bezvadna.

13.16. V dalSim plati ustanoveni §§ 2113 — 2117 a §§ 2629 — 2636 obéanského zakoniku.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.1.

Clanek XIV. Smluvni pokuty

Pfi prodleni zhotovitele se spInénim jeho zdvazku v terminu sjednaném smluvnimi stranami v odstavci
2.2.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,5% z ceny dila za
kazdy i zapoCaty den prodleni.

Pfi prodleni zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélki, ktery je
soucasti protokolu o pfedani a prevzeti dila je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vy3i 5.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s ndstupem na odstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé je
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kaidy pfipad a kalendarni
den prodleni. Stejnou smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplati je-li v prodleni s pinénim sjednaného
terminu odstranéni reklamovanych vad v zarucni dobé, a to za kaidy pripad a kalendaini den prodleni.
Redeni reklamovanych vad je podrobné upraveno v élanku XIII.

V pFipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny na stavbé v pracovni dobé Objednateli, zaplati Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kaidy zjistény pfipad.

V pfipadé, e Zhotovitel porusi bezpeénostni pfedpisy pfi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve wyii 1.000,- KE za kaidy zjistény pfipad poruseni, jedna-li se o ¢asové poruseni tak za kazdy i
zapodaty den prodleni. Smluvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou cenik smluvnich pokut za dilci
poruseni bezpetnostnich predpist, pokud vsak nedojde k dohodé, plati smluvni pokuta sjednana
v tomto odstavci.

V pfipadé, ze Zhotovitel bude v prodleni splnénim swych zavazku, jejichi terminy byly sjednané
s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnd nebo
v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst. 10.10.
této smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 3.000,- K¢ za kazdy pripad a kazdy den prodleni.

Smluvni pokutou neni jakkoliv doteno pravo na nahradu skody z téhoz titulu. Smluvni pokuta je splatna
prvniho dne poté, kdy doslo k poruseni ji zajistované povinnosti.

Pokud zavazek provést dilo zanikne fadnym ukonéenim dila, nezanikd narok na smluvni pokutu, kterd
souvisi s dfivéjsim poru$enim povinnosti.

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim Ci
opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych sankci,
je Objednatel oprévnén viechny tyto smluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se viem takto
uplatnénym smluvnim pokutam podfidit.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohledavce Zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén
jednostranné zapocist pohledavky proti pohledavkam Objednatele.

Clanek XV. Odstoupeni od smlouvy

Porusdi-li strana smlouvu podstatnym zpusobem, mlze druha strana bez zbyteéného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, © némi strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druha strana smlouvu neuzavfela, pokud by toto poruseni
predvidala; v ostatnich pfipadech se mé za to, ze poruseni podstatné neni. Za podstatné poruseni
povinnosti na strané zhotovitele se povaiuje také prodleni zhotovitele s plnénim kterékoliv jeho
povinnosti dle této smlouvy deldi nez 14 kalendafnich dni nebo nesplnéni povinnosti zhotovitelem dle
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
15.6.

15.7.

15.8.

15.8.

16.2.

16.3.

17.1.

17.2;

18.1.

18.2.

18.3.

této smlouvy pfes vyzvu objednatele v pfiméfené Ihité v této vyzvé stanovené.

Strana muze od smlouvy odstoupit bez zbytecného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplisobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany pfiméfenou
jistotu.

Jakmile strana opravnénd odstoupit od smlouvy oznami druhé strané, ze od smlouvy odstupuje, nebo
ze na smlouvé setrvava, nemdize volbu jiz sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuZila své pravo,
nebrani ji to odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zévazek zrusuje od podatku.

Plnil-li dluznik z&asti, muie véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nespinéného zbytku pinéni. Nema-
li viak Castecné plnéni pro véfitele vyznam, mize véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celéha plnéni.

Zavazuje-li smlouva dluznika k nepretriité ¢i opakované ¢innosti nebo k postupnému diléimu plnéni,
muZe véfitel od smlouvy odstoupit jen s U¢inky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz pfijata dil¢i plnéni
sama o sobé pro véfitele vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho Gcinki prava a povinnosti stran. Tim nejsou dottena
prava tretich osob nabyta v dobré vife.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyks prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo Groku z prodleni, pokud
jiz dospél, pradva na nahradu Skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zpGsobu
fedeni spord. Byl-li dluh zajistén, nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

€lanek XVI. Ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje, Ze stavebné-technicke informace, které mu byly svéfeny smluvnim partnerem,
nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera a neuiije téchto
informaci pro jiné Gcely nez pro pinéni pfedmétu této smlouvy.

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVi

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému a dusevnimu
vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s pInénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost
za vypoiadani ndrokd viech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je
povinen zajistit pfisluSnou pravni ochranu uvedenych prav i v zadvazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavatelim.

€lanek XVII. Nasledna nemoZnost plnéni

Stane-li se dluh po vzniku zdvazku nékteré ze smluvnich stran nesplinitelnym, zanika zavazek pro
nemoznost plnéni. PInéni neni nemozné, lze-li dluh splnit za ztizenych podminek, s vétsimi naklady, s
pomoci jiné osoby nebo ai po uréené dobé.

Nemoznost plnéni prokazuje dluznik.

Clanek XVIII. Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predklada Zhotovitel Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vidy ve tiech vyhotovenich, ktera budou slouZit pro vnitini potfeby Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob, stejné tak zménu udajd
uvedenych v zdhlavi této smlouvy je nutno oznamit druhé smiluvni strané pisemné. Uéinnost ma
takovato zména dnem doruceni.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a
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18.4.

18.5.
18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

zavazky, vyplyvajici z této smlouvy na tieti osobu.

Tuto smlouvu |ze ménit pouze pisemnymi dodatky, ozna¢enymi jako dodatek s pofadovym éislem ke
smlouvé o dilo a potvrzenymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva je vwhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz 2 obdrii Objednatel a 2 Zhotovitel.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych zastupcl smluvnich stran a dcinnosti
uvefejnénim této smlouvy v registru smluv v souladu se zékonem & 340/2015 Sb., zakonem o registru
smiuv.

Nedilnou soucasti teto smlouvy jsou tyto prilchy:
pfiloha é&islo . ROZPOCET

pfiloha £. Il. Projektova dokumentace stavby

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se Fidi pfislusnymi ustanovenimi
ob&anskeého zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim
obsah smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vainé, pravé a
svobodné vile a nebyla uzavfena v tisni i za nipadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu
pripojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své viastnoruéni podpisy.

Pfipadnd nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli {ldnku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy
nema vliv na wnutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, ie by jakykoli
takovyto ¢Elanek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti {zejména z
davodu rozporu s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany
konzultace a dohodnou se na pravné pfijatelnem zpisobu provedeni zaméril obsazenych v té casti
smlouvy, jez pozbyla platnosti.

»amluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléhd refimu zdkona &. 340/2015 Sb., o
zvld3tnich podminkéch ddinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv”,
(dale jen ,zdkon o registru smiuv”).

Clének XIX. Schvalovaci dolozka podle ustanoveni § 41 zakona & 128/2000 Sb., o obcich

(obecni zfizeni), v platném znéni

19.1. Tato smlouva mezi shora uvedenymi smluvnimi stranami byla schvélena na 118. zasedan! rady MC Brno-
Zabovfesky, konaném dne 29.8.2018
G.7 59.
VBrnéedne....... &....0........2018 V Brnédne...........ccecee... 2018

za Objednatele \ ___za Zhotovitelg|
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je uveden na konci této smlouvy
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 GME Brmo - Zabovresky

VYKAZ VYMER

TOKAas.
Stursova 9/5, 616 00 Brmo

Cislo:

V Brné, dne:

- 225518526

16.8.2018

Zidle Z.02

Kancelarska Zidle otocna,vysoky opérak,synchro
mechanika,vyskové stavitelné podrucky,kostra
¢erna,opérak sitovina,Calounény sedak.

21%

7 200,00 K¢

Zidle Z.01

Skorepinova stohovatelna konferenéni Zidle s
kovovou kostrou,seda,skofepina z mofené
tvarované preklizky,provedeni buk,ocelové
&yfnoha v provedeni chromovaném.

21%

1 100,00 K¢

4 400,00 K¢

Sténa podatelny

Sténa podatelny
- Provedeni: konstrukce z hranold KVH,
oplasténi LTD + laminatova plovouci podlaha

Alsafloof Forte — borovice 12mm, vrchni deska
HPL Egger H1444 ST9, hrana ABS, ve spodni
strané LED pasek v Al profilu max 9,6 W/m tepla
bild, okopovy plech samolepici, nerez

brousend 150 mm.

21%

74 100,00 K&

74 100,00 K¢

Podium
podatelna

Podium podatelna
- Provedeni: podkladni konstrukce DTD 18mm,
zaklop OSB, miralon, laminatova plovouci

podlaha Alsafloof Forte — borovice 12mm,
okopovy plech nerezovy nalepovaci.

21%

60 900,00 K¢

60 900,00 K&

Skiin S1

Skfin S1
- Provedeni: LTD Egger H1444 ST9, hrany ABS,
zada sololak, police, zamek, tichytky

21%

16 000,00 K&

64 000,00 K¢

Skfin 52

Skrif 52
- Provedeni: LTD Egger Hi444 ST9, hrany ABS,
zada sololak, police, zdmek, tchytky

21%

11 950,00 K¢}

11 950,00 K|

Skiih S3

Skiin 53
- Provedeni: LTD Egger H1444 ST9, hrany ABS,
zada sololak, police, zdmek, Uchytky

21%

10 440,00 K&

10 440,00 K¢

Still To1

Stfil To1

- Provedeni: Deska DTD + HPL Egger H1444
STS, hrana ABS, podnoZ Lino 4713/60 ART

Jnerezové

21%

10 040,00 K&

20 080,00 K¢

Stdil T02

Stiil T02

- Provedeni: Deska DTD + HPL Egger H1444
ST9, hrana ABS, podnoz Lino 4802 ART
nerezova

21%

8 620,00 K¢

8 620,00 K¢}

Stiil T03

Stfil TO3

- Provedeni: Deska DTD + HPL Egger H1444
ST9, hrana ABS, podnoZ atyp - nerezova

21%

50 400,00 K&

50 400,00 K¢

Dvere vnitini

velikost 800/1970 mm

oteviravé, piné hladké, CPL lamindt

zérubeii acelova se tfemi niklovymi zavésy, 2x
zakladni, 2x kryci natér

barva bila

kovéni kartaovani nerez, klika-klika

zamek, cylindricka viozka

Jlakovany dubovy prah

21%

11 400,00 K&

11 400,00 K¢




éislo:

VYKAZ VYMER
¥V Brné, dne: 16.8.2018
dodavatel : TOKA a.s. IC: 25518526
Stursova 9/5, 616 00 Brno DIC: €225518526
kontakt :
objednatel:  UMC Brno - Zabovesky IC: . 44992785
Herova 28, 61600 Brno pIC: €244992785
: : : kontakt & : j
art_ikl j _ zakladni popis poiet DPH cena za kus celkem bez DPH

Podlahova osazena v podlaze zvySeného podia .

g g s 2 21% 6 600,00 K¢ 13 200,00 K¢
ikfablce elekiro  |5ks zasuvka 230V,2ks datova zasuvka °

Miécna falie na | . ; ¥

akennf ol viz.specifikace 1 21% 9 750,00 Ké 9 750,00 K&
Vzduchova
dverni clona do |viz.specifikace 1 21% 65 700,00 K& 65 700,00 K¢
pohledu

Tekﬂm;“' viz.specifikace 2 21% 7 600,00 K& 15 200,00 K&
Stavebni Upravy viz.specifikace 1 21% 42 800,00 K¢ 42 800,00 K¢
DOPRAVA A MONTAZ 1 21% 19 200,00 K& 19 200,00 K¢

Cena celkem bez DPH

496 540,00 K&

Cena celkem s DPH

600 813,40 K&




