

## SMLOUVA O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace  
„Greenway Jizera – IV. úsek (Semily nemocnice – Benešov u Semil, Podolí)“  
(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### Článek 1 Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : Město Semily  
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily  
Zastoupený : Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou  
IČ : 00276111  
DIČ : CZ00276111  
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú. 27-1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Ing. Daniel Mach, odbor rozvoje a správy majetku  
Tel : 481 629 217  
E-mail : mach@mu.semily.cz

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

#### 1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : NE2D Projekt s.r.o.  
Sídlo : Prokopa Holého 2007/11, 434 01 Most  
Zastoupený : Ing. Jiří Nedvěd, jednatel společnosti  
IČ : 22801014  
DIČ : CZ22801014  
Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32376

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

## **Článek 2 Základní ustanovení**

- 2.1. Smlouva se uzavírá za účelem zpracování projektové dokumentace a provedení souvisejících činností na akci:  
**Projektová dokumentace „Greenway Jizera (Semily nemocnice – Benešov u Semil, Podolí)“**
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce dle předmětu díla specifikované v čl. 3 této smlouvy předá ve sjednaných lhůtách Objednateli. Dílo bude dodáno v souladu s platnými normami a předpisy pro předmět plnění.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo odebrat a uhradit cenu díla dle čl. 5 a 6 této smlouvy v dohodnutém termínu.
- 2.4. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit provádění díla nebo nepožadovat plnění dalších etap v případě, že ustoupí od záměru realizovat stavbu nebo její část, případně odložit přípravu realizace do doby vypořádání vlastnických práv nebo splnění podmínek dotčených orgánů státní správy nebo správců dotčené technické infrastruktury.
- 2.5. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

## **Článek 3 Předmět plnění - dílo**

- 3.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace „Greenway Jizera (Semily nemocnice – Benešov u Semil, Podolí“ (dále jen „Dokumentace“) v následujícím rozsahu :
  - 3.1.1. *Úsek podél toku Jizery před nemocnicí v Semilech v délce cca 500 m*
    - řešení dílčího úseku podél řeky Jizery v délce cca 500 m podél toku řeky Jizery v záplavovém území řeky, řešením je dotčen biokoridor a lokalita Natura 2000.
  - 3.1.2. *Úsek od nemocnice na křižovatku v Podolí v délce cca 5,0 km*
    - řešení úseku od nemocnice k odbočce ke golfovému hřišti, kde se předpokládá převedení cyklostezky od toku řeky k silnici včetně křížení silnice II/292 (v délce cca 300 m),
    - v dalším úseku bude cyklostezka vedena po rozšířeném chodníku po levé straně komunikace ve směru do Podolí,
    - bude využita stávající slepá místní komunikaci v Benešově u Semil a ve svahu budou využívány v maximální míře pozemky ve vlastnictví obce a Libereckého kraje,
    - mezi místní částí Hradištata a Podolí prověří projektant možnosti vedení nad opěrnou zdí svahu nad silnicí,
    - řešení průjezdu křižovatkou v místní části Podolí není předmětem řešení, ale součástí je návrh dopravního značení pro provizorní převedení cyklistů ve směru do Jilemnice přes silnici II/292.
- 3.2. Dokumentace bude zpracovávána pro každý z úseků uvedených v odst. 3.1. výše samostatně.
- 3.3. Rozsah řešení vychází z následujících požadavků:
  - zajistit bezpečný pohyb cyklistů v turisticky zajímavém území i pro dojíždění do práce,
  - zajistit řešení příhodné pro pohyb rodičů s dětmi, tedy sklonově a šířkově příznivé řešení,
  - zajistit dostatečné podklady pro jednání s orgány ochrany životního prostředí,
  - zajistit podklad pro jednání s vlastníky nemovitostí dotčených navrženým řešením.
- 3.4. Dokumentace bude obsahovat návrh řešení stavby cyklostezky včetně bezpečnostních opatření při křižování komunikací s motorovým provozem. Součástí díla je účast na projednání návrhu se zástupci dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury (cca 5 jednání).
- 3.5. Dokumentace bude obsahovat návrh nezbytných úprav inženýrských sítí (především výškové úpravy uličních znaků, posuny dešťových vpustí, případně úpravy dotčených přípojek). Tyto úpravy budou konzultovány a koordinovány se zástupci správců a vlastníků infrastruktury.

- 3.6. Dokumentace bude zpracována v rozsahu a obsahu, který odpovídá platným zákonům, vyhláškám a normám, především pak zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a souvisejícími vyhláškami, především vyhláškám č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb.
- 3.7. Popis minimálního obsahu Dokumentace :
- 3.7.1. *Dokumentace pro územní rozhodnutí*
- zpracování podle požadavků vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, situace v měřítku min. 1:1000, vzorové příčné řezy v min. 5 rozdílných profilech a příčné řezy po 100 m v dohodnutých profilech,
  - projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí, projednání technického řešení s Krajskou správou silnic Libereckého kraje p.o.,
  - zpracování samostatného záborového elaborátu pro zábory pozemků v majetku Libereckého kraje (ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje p.o.) – výkres + tabulka,
  - zpracování záborového elaborátu pro zábory pozemků v majetku jiných vlastníků než jsou obce a Liberecký kraj – výkres + tabulka,
  - předmětem není majetkové projednání.
- 3.7.2. *Dokumentace pro stavební povolení*
- zpracovány podle požadavků vyhlášky č. 146/2008 Sb., o projektové dokumentaci dopravních staveb (příloha č. 8), situace v měřítku min. 1:1000, situace v problémových místech (cca 5 míst v měřítku 1:100), vzorové příčné řezy v min. 5 rozdílných profilech a příčné řezy po 50 m v dohodnutých profilech,
  - projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí,
  - předmětem není majetkové projednání.
- 3.7.3. *Dokumentace pro výběr dodavatele stavby*
- zpracování ve smyslu vyhlášky č. 146/2008 Sb., o projektové dokumentaci dopravních staveb (příloha č. 9),
  - součástí dokumentace bude výkaz výměr a oceněný výkaz výměr stavby pro posouzení cenových nabídek jednotlivých uchazečů o zhotovení stavby.
- 3.8. Součástí prací je zajištění výškopisného a polohopisného zaměření místa stavby v min. rozsahu zaměření vstupů, vjezdů, uličních znaků apod.
- 3.9. Součástí prací je zajištění stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a správců infrastruktury. Objednatel samostatně zajišťuje souhlasy vlastníků dotčených pozemků.
- 3.10. Projektová dokumentace bude zpracována a předána celkem v 5 tištěných vyhotoveních a 1x na CD/DVD ve formátech .pdf a v otevřeném formátu, výkaz výměr a textová část ve formátu pro čtení v MS Word a MS Excel. Dokladová část (vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury) bude předána v 1 vyhotovení.

#### **Článek 4 Termín plnění díla**

- 4.1. Termín zahájení: dnem účinnosti smlouvy  
Termín zpracování a předání Dokumentace :

Etapa Dokumentace	Termín předání
Dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců infrastruktury – oba úseky	29.03.2019
Dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců infrastruktury – úsek před nemocnicí	20 týdnů od písemného pokynu Objednatele k zahájení prací
Dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců infrastruktury – úsek Semily, nemocnice – Benešov u Semil, Podolí	20 týdnů od písemného pokynu Objednatele k zahájení prací

Dokumentace pro výběr dodavatele stavby – úsek před nemocnicí	2 týdny od písemného pokynu Objednatele k zahájení prací
Dokumentace pro výběr dodavatele stavby – úsek Semily, nemocnice – Benešov u Semil, Podolí	2 týdny od písemného pokynu Objednatele k zahájení prací

- 4.2. Zhotovitel má nárok na prodloužení lhůty pro provedení díla za předpokladu, že při procesu projednávání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a se správci infrastruktury vyvstane z důvodu na straně příslušných či dotčených správních orgánů potřeba delší lhůty k provedení díla. Smluvní strany dodatkem ke smlouvě lhůtu k provedení díla přiměřeně prodlouží.

## Článek 5 Cena za dílo

- 5.1. **Cena za Dokumentaci celkem bez DPH 850.000,- Kč**  
(slovy : Osmsetpadesát tisíc korun českých)

K výše uvedené ceně bude účtována DPH ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy ke dni podpisu smlouvy činí 1.028.500,- Kč.

- 5.2. Cena za dílo za jednotlivé části díla (etapy Dokumentace) :

Popis		Cena bez DPH	Cena včetně DPH
<i>Úsek před nemocnicí</i>	dokumentace pro územní rozhodnutí	90.000,- Kč	108.900,- Kč
	projednání dokumentace pro územní rozhodnutí	10.000,- Kč	12.100,- Kč
<i>Úsek Semily, nemocnice – Benešov u Sem., Podolí</i>	dokumentace pro územní rozhodnutí	340.000,- Kč	411.400,- Kč
	projednání dokumentace pro územní rozhodnutí	10.000,- Kč	12.100,- Kč
<i>Úsek před nemocnicí</i>	dokumentace pro stavební povolení	40.000,- Kč	48.400,- Kč
	projednání dokumentace pro stavební povolení	10.000,- Kč	12.100,- Kč
<i>Úsek Semily, nemocnice – Benešov u Sem., Podolí</i>	dokumentace pro stavební povolení	150.000,- Kč	181.500,- Kč
	projednání dokumentace pro stavební povolení	10.000,- Kč	12.100,- Kč
<i>Úsek před nemocnicí</i>	dokumentace pro výběr dodavatele	50.000,- Kč	60.500,- Kč
<i>Úsek Semily, nemocnice – Benešov u Sem., Podolí</i>	dokumentace pro výběr dodavatele	140.000,- Kč	169.400,- Kč
<b>Celkem</b>		850.000,- Kč	1.028.500,- Kč

- 5.3. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit projektové práce na Dokumentaci, resp. nepožadovat plnění dalších částí díla v případě, že Objednatel ustoupí od záměru realizovat dílo. Objednatel v tom případě uhradí náklady vzniklé Zhotoviteli při plnění dotčené části díla, které však nesmí překročit cenu jednotlivých částí díla (Dokumentace) uvedenou v odst. 5.2.
- 5.4. Výše uvedená cena ujednaná pevnou částkou je celková cena, která zahrnuje plnění díla v rozsahu, který vyplývá z bodů 3.1. až 3.9. Tato cena je stanovena jako cena maximální, pevná a nejvýše přípustná a jsou v ní započteny veškeré náklady na zpracování Dokumentace v rozsahu stanoveném v Článku 3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na dodávku Dokumentace v požadovaném počtu paré vč. CD/DVD (formát .pdf, .xls, .doc) v rozsahu ustanovení této smlouvy.
- 5.5. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského zákoníku.

## **Článek 6**

### **Platební podmínky a fakturace**

- 6.1. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny za dílo dle článku 5 po jeho provedení. Právo fakturovat vznikne Zhotoviteli po řádném předání a převzetí každé dokončené části Dokumentace (etapy) dle čl. 5 odst. 5.2., resp. čl. 3 odst. 3.6., této smlouvy. Fakturace bude provedena na základě předávacího protokolu.
- 6.2. Objednatel nebude Zhotoviteli platit zálohy. Dílo bude fakturováno na základě předání jednotlivých částí díla.
- 6.3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů. Faktura bude Objednatelům uhrazena převodním příkazem do 21 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.
- 6.5. Zhotovitel prohlašuje, že není ke dni podpisu smlouvy nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že se v průběhu poskytování zdanitelného plnění dle této smlouvy stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, je oprávněn Objednatel uhradit Zhotoviteli fakturovanou částku za plnění předmětu smlouvy sníženou o daň z přidané hodnoty. V takovém případě Objednatel uhradí daň z přidané hodnoty z poskytnutého zdanitelného plnění správci daně Zhotovitele, a to dle § 109a zákona o DPH – Objednatel v tomto případě není vůči Zhotoviteli v prodlení s úhradou daně z přidané hodnoty.
- 6.6. Zhotovitel je povinen jednotlivé části Dokumentace (výsledky jednotlivých etap dle čl. 5 odst. 5.2., resp. čl. 3 odst. 3.6., této smlouvy) předat Objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této smlouvy nejpozději v poslední den lhůty stanovené výše v čl. 4 této smlouvy a Objednatel je povinen danou část Dokumentace od Zhotovitele převzít. Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.
- 6.7. O předání a převzetí příslušné části Dokumentace bude mezi Zhotovitelem a Objednatelům podepsán předávací protokol. Odmítne-li Objednatel v rozporu s ust. bodu 6.8. níže nebo bez uvedení podstatného důvodu Dokumentaci či její část od Zhotovitele převzít, považuje se Dokumentace za převzatou bez výhrad okamžikem jejího prokazatelného doručení Objednateli nebo okamžikem, kdy ji Objednatel odmítl převzít.
- 6.8. Objednatel nemá právo odmítnout Dokumentaci nebo její část převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání či neomezuji užití Dokumentace nebo její části.

## **Článek 7**

### **Autorská práva**

- 7.1. Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, touto smlouvou poskytuje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit (licenci) ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu.
- 7.2. Zhotovitel tímto dává Objednateli svolení ke zveřejnění díla i jeho případně změněných verzí, úpravám díla, zpracování díla, spojení díla s jiným dílem, zařazení díla beze změny nebo po zpracování do libovolného souborného díla, k užití díla, a to i upraveného či zpracovaného, při užití libovolného souborného díla, ve spojení s jiným dílem, to vše způsobem a v rozsahu uvedenými shora v tomto článku, a dále i k tomu, aby Objednatel uváděl dílo na veřejnost pod svým jménem s tím, že si za žádných okolností nebude osobovat autorství k dílu. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součástí licence poskytnout třetí osobě zcela, a to zejména obci Benešov u Semil, se sídlem Benešov u Semil 125, 512 06 Benešov u Semil, IČO 00275590, a Libereckému kraji, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČO 70891508.
- 7.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci Objednateli poskytnout.
- 7.4. Objednatel není povinen licenci využít.
- 7.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dohodnuté v článku 5 této smlouvy.

- 7.6. Zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho části, jsou-li předmětem duševního vlastnictví, poskytnout jiným osobám než Objednateli.

## **Článek 8**

### **Záruční doba – zodpovědnost za vady**

- 8.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 8.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo při přechodu nebezpečí škody na Objednatele, byť se projeví až později. Zhotovitel odpovídá i za vady, které vznikly až po odevzdání díla, pokud byly způsobeny porušením povinností na straně Zhotovitele.
- 8.3. Zhotovitel dává Objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba je 5 roků a začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem.
- 8.4. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Případné vady díla bude Objednatel oznamovat Zhotoviteli písemně. Zhotovitel je povinen uplatněné vady odstranit do 30 dnů od jejich uplatnění. Tímto nejsou dotčena zákonná práva Objednatele z vad díla.

## **Článek 9**

### **Sankce**

- 9.1. Jestliže Zhotovitel nesplní i bez vlastního zavinění termín předání díla dle článku 4, a to i dílčí termín, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny dokumentace bez DPH uvedené v bodě 5.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Tato platba nezbavuje Zhotovitele jeho povinnosti provedení díla dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy nebo právních předpisů. Smluvní strany výslovně prohlašují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 9.2. Pro případ prodlení některé smluvní strany s peněžitým plněním, k němuž je smluvní strana zavázána touto smlouvou, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 9.3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od obdržení písemné výzvy k uhrazení smluvní pokuty zaslané povinné smluvní straně a za podmínek stanovených v této výzvě.
- 9.4. V případě, že porušením povinnosti, která s sebou nese povinnost uhradit smluvní pokutu, vznikne druhé smluvní straně škoda, je povinná strana odpovědná za škodu uhradit straně oprávněné i vzniklou škodu, a to v plné výši.

## **Článek 10**

### **Ostatní ujednání**

- 10.1. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek plnění zakázky, provádět změny postupu prací při provádění zakázky. Bude-li mít postup Objednatele dle věty předchozí vliv na termín dokončení prací dle článku 4, termín dokončení prací se přiměřeně prodlouží.
- 10.2. Zhotovitel zpracuje dokumentaci osobně. Při zpracování dokumentace je Zhotovitel vázán individuálními pokyny Objednatele, a to za dodržení podmínek příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Objednatel se zavazuje plnění za podmínek sjednaných v této smlouvě odebrat a zaplatit.
- 10.4. Zhotovitel je povinen uhradit případné škody na majetku způsobené na základě předaného díla (předmětu smlouvy) třetím osobám i Objednateli.
- 10.5. Místem plnění díla je sídlo Objednatele.
- 10.6. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost na jeho písemné vyžádání, a to do 5 pracovních dnů. Objednatel není na základě žádosti Zhotovitele povinen nechat vyhotovit podklady či poskytnout Zhotoviteli informace, pokud jimi nedisponuje ke dni obdržení žádosti. Objednatel poskytne Zhotoviteli jako podklad polohopis lokality ve vektorovém formátu (.dxf nebo jiný dle dohody) a vyjádření správců inženýrských sítí k záměru opravy komunikace.
- 10.7. Závazek sjednaný touto smlouvou není fixním závazkem dle ust. § 1980 občanského zákoníku.

**Článek 11**  
**Zveřejnění smlouvy, platnost a účinnost smlouvy**

- 11.1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 11.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 11.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy Objednatel v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna Zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
- 11.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců Zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

**Článek 12**  
**Závěrečná ustanovení**

- 12.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se vylučuje.
- 12.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 12.3. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
- 12.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.
- 12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
- 12.6. Přílohy : Krycí list nabídky

Tato smlouva byla schválena Radou města Semily dne 13.08.2018 usnesením č. 180813/RM/455.

V Semilech dne 10.09.2018

V Mostě dne 07.09.2018

.....  
Bc. Lena Mlejnková, starostka  
za Objednatele

.....  
Ing. Jiří Nedvěd, jednatel společnosti  
za Zhotovitele

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

## Greenway Jizera - IV. úsek (úsek Semily nemocnice - Benešov u Semil, Podolí)

## Zadavatel :

Název:	Město Semily
Sídlo:	Husova 82, 513 01 Semily
IČO:	00276111
DIČ:	CZ00276111
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Bc. Lena Mlejnková, starostka
Kontaktní osoba:	Ing. Daniel Mach, odbor rozvoje a správy majetku
Telefon, e-mail:	481 629 217, mach@mu.semily.cz

## Uchazeč :

Název:	NE2D Projekt s.r.o.
Sídlo:	Prokopa Holého 2007/11, 434 01 Most
IČO:	22801014
Plátce DPH: (nehodící se škrtněte)	ANO / NE
DIČ:	CZ22801014
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	
Kontaktní osoba:	
Tel./fax:	
E-mail:	
Bankovní spojení:	

## Cenová nabídka :

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
Úsek před nemocnicí	<i>dokumentace pro územní řízení</i>	90.000,- Kč	108.900,- Kč
	<i>projednání dokumentace pro územní řízení</i>	10.000,- Kč	12.100,- Kč
Úsek Semily, nemocnice - Benešov u Sem., Podolí	<i>dokumentace pro územní řízení</i>	340.000,- Kč	411.400,- Kč
	<i>projednání dokumentace pro územní řízení</i>	10.000,- Kč	12.100,- Kč
Úsek před nemocnicí	<i>dokumentace pro stavební povolení</i>	40.000,- Kč	48.400,- Kč
	<i>projednání dokumentace pro stavební povolení</i>	10.000,- Kč	12.100,- Kč
Úsek Semily, nemocnice - Benešov u Sem., Podolí	<i>dokumentace pro stavební povolení</i>	150.000,- Kč	181.500,- Kč
	<i>projednání dokumentace pro stavební povolení</i>	10.000,- Kč	12.100,- Kč
Úsek před nemocnicí	<i>dokumentace pro výběr dodavatele stavby</i>	50.000,- Kč	60.500,- Kč
Úsek Semily, nemocnice - Benešov u	<i>dokumentace pro výběr dodavatele stavby</i>	140.000,- Kč	169.400,- Kč
<b>Celkem</b>		850.000,- Kč	1.028.500,- Kč

Cena za zpracování dokumentace je navržena včetně kompletního zajištění inženýrské činnosti s výjimkou zajištění smluv s majiteli dotčených pozemků

### Čestné prohlášení a souhlas

Svým podpisem stvrzujeme, že nabídku podáváme na základě zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Nabídková cena je nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení díla.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

V Mostě dne 03/08/2018

  
Podpis oprávněného zástupce uchazeče a razítko uchazeče