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Smlouva o dílo 

 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „zákon“)  a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o 

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

v platném znění (dále jen „autorský zákon“)  

 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: Č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  

IČO: 493 66 076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: ……………….. 

číslo účtu: …………………….. 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

 

Studio acht. spol. s r.o. 

se sídlem: Za Zámečkem 746/3, 158 00Praha 5 

zastoupeno Ing. Václavem Hlaváčkem, jednatelem 

IČO: 25119966 

DIČ: CZ25119966 

bankovní spojení: ………………. 

číslo účtu: …………………….. 

společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl C, vložka 51346 

plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o 

dílo (dále jen „smlouva“): 

http://www.hrad.cz/
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Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Oprava Masarykovy vyhlídky, včetně opěrných zdí garážového dvoru – výběr 

projektanta“ vyhlášené jako zakázka malého rozsahu v souladu s § 31 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod č.j. SPH 1613/2018. 

Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání 

tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se 

smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 

 

 

Článek I 

Předmět plnění 

 

Předmětem této veřejné zakázky je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele projektovou 

dokumentaci „Oprava Masarykovy vyhlídky, včetně opěrných zdí garážového dvoru“ a 

poskytnout další služby související se zpracovanou projektovou dokumentací blíže 

specifikované v této smlouvě. 

 

Součástí předmětu plnění je předprojektová a projektová příprava, vypracování projektové 

dokumentace, zpracování Soupisu prací, zajištění inženýrské činnosti, součinnost projektanta 

při výběru dodavatele stavby, který bude realizovat stavbu podle projektové dokumentace a 

výkon autorského dozoru nad realizací stavby podle projektové dokumentace.  

 

Cílem opravy je sanace statických poruch opěrných zdí Masarykovy vyhlídky s přilehlou vinicí, 

včetně opravy povrchů (omítek, pochozích skladeb chodníků a schodišť), opravy kamenných 

prvků na opěrných zdech a schodištích, laviček, opravy zámečnických výrobků a dotčeného 

mobiliáře. Součástí opravy bude návrh opatření zabraňujících vzlínání vody do opěrných zdí.  

 

Cílem opravy opěrných zdí garážového dvoru je oprava povrchu opěrné zdi z lícovaného 

plného zdiva, včetně opravy kamenných prvků. Polovina opěrné zdi do Jeleního příkopu byla 

staticky zajištěna v roce 2016, současně s rekonstrukcí ovocné komory pod garážovým dvorem.  

 

Předmětem plnění je také inženýrská činnost, součinnost zhotovitele při výběru dodavatele 

stavby, který bude realizovat projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru nad 

realizací stavby podle vypracované projektové dokumentace.  

 

 

Objednatel předpokládá finanční rozsah následné realizace akce podle projektové dokumentace 

– cca 4.600.000,- Kč bez DPH. 

 

Jednotlivé etapy plnění předmětu zakázky: 

 

1.1.1 Přípravné práce – zajištění podkladů a architektonicko-stavebních řešení průvodních 

(historických) konstrukcí v archivech zadavatele a archivech stavebních úřadů, jejich 

digitalizace a zajištění archivní fotodokumentace, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, 

kontrola a doplnění geodetického zaměření objektu, které poskytne zadavatel. Zajištění 

potřebných průzkumů (stavebně technický průzkum a případně další dle potřeby, které určí 

projektant), nutných ke zpracování projektové dokumentace, včetně vyhodnocení veškerých 

průzkumů.  
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1.1.2 Projektová dokumentace –  

 

a) Jednostupňová projektová dokumentace, která bude odpovídat: 
 

– dokumentaci pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až c) stavebního 

zákona nebo pro vydání stavebního povolení 

– dokumentaci pro provádění stavby 
i. vypracování projektové dokumentace, do níž budou zapracovány 

výsledky všech případných průzkumů. V dokumentaci musí být 

zapracovány veškeré požadavky zadavatele, Odboru památkové péče 

Kanceláře prezidenta republiky a ostatních dotčených složek a 

organizací včetně požadavků vyplývajících z projednání Dokumentace 

pro ohlášení stavby 

ii.  Rozsah dokumentace bude odpovídat platné vyhlášce o dokumentaci 

staveb a bude mít přiměřeně k charakteru stavby náležitosti dle přílohy 

č. 12 a přílohy č.13 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

v platném znění.  

 

Zhotovitel bude konzultovat projektovou dokumentaci v průběhu plnění s objednatelem, 

Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a Prahy 1 a ostatními dotčenými 

složkami a organizacemi státní správy a správců sítí.  

 

Jednostupňová dokumentace bude obsahovat projekt organizace výstavby za účelem vyřešení 

provozních vztahů souvisejících s prováděním stavby (zábory, skladové plochy, staveništní 

komunikace a doprava, zabezpečení prostor okolo staveniště, zapracování specifických 

omezení pro danou lokalitu a provoz, napojení na média apod.).  

 

b) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

 

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována také jako dokumentace 

pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, která bude včetně všech jejích součástí 

(viz dále) splňovat náležitosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a 

bude vypracována v souladu s jeho prováděcími předpisy (tj. zejména vyhláškou č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).  

 

 

Nedílnou součástí Projektové dokumentace bude: 

- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli stavebních 

prací obsažený ve všech paré v tištěné podobě;   

- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude obsahovat 

vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu 

stavebních prací obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě;  

- oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v tištěné 

podobě;  

Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli stavebních 

prací, podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněný 

podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, budou odevzdány i v elektronické podobě 

ve formátu XLS.  
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Soupis stavebních prací musí obsahovat veškeré předpokládané stavební práce, dodávky a 

služby nezbytné pro provedení stavby dle projektové dokumentace. 

Ve výkazu výměr je zhotovitel povinen uvést pro každou položku výpočet použitý při stanovení 

předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo 

textovou část projektové dokumentace pro provádění stavby tak, aby umožnil kontrolu celkové 

výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v projektové 

dokumentaci. Soupis stavebních prací s výkazem výměr musí být v souladu s požadavky 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat projekt organizace výstavby za účelem 

vyřešení provozních vztahů souvisejících s prováděním stavby (zábory, skladové plochy, 

staveništní komunikace a doprava, zabezpečení prostor okolo staveniště, zapracování 

specifických omezení pro danou lokalitu a provoz, napojení na média, apod.).  

 

Projektová dokumentace bude rozdělena na 2 realizační etapy: 

1. opravu Masarykovy vyhlídky s přilehlou vinicí 

2. opravu opěrných zdí a opěrné zídky garážového dvoru 

 

1.1.3 Součástí plnění bude inženýrská činnost, která bude představovat zajištění a předání 

zadavateli souhlasných stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací, která budou 

podkladem pro stavební řízení (dále jen „inženýrská činnost“). 

 

1.1.4 Součástí předmětu plnění je také závazek zhotovitele poskytovat objednateli součinnost 

před realizací výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace (tj. zejména, nikoli 

však výhradně, poskytovat potřebná vyjádření a doplnění projektové dokumentace pro účely 

bezpečnostních složek Pražského hradu a objednatele, nutné pro přípravu projektové a zadávací 

dokumentace). Zhotovitel bude poskytovat objednateli součinnost u přípravy zadávací 

dokumentace a v průběhu realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby podle projektové 

dokumentace, v případě, že při výběru bude třeba změna, úprava, doplnění či vyjasnění této 

projektové dokumentace a to bez zbytečného odkladu tak, aby objednatel mohl řádně plnit 

požadavky a povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Zhotovitel je také povinen zúčastnit se jako projektant prohlídky místa plnění pro výběr 

zhotovitele stavby a poskytnout účastníkům této prohlídky místa plnění informace týkající se 

projektové dokumentace a podrobností pro realizaci stavby, které vyplývají z této projektové 

dokumentace. Dále v případě potřeby konzultovat a reagovat na dotazy objednatele týkající se 

posouzení nabízeného řešení jednotlivých dodavatelů, kteří se účastní výběrového řízení na 

zhotovení stavby (dále jen „součinnost při výběru zhotovitele stavby“). 

 

 

1.1.5 Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele vykonávat autorský dozor při 

realizaci stavby dle zhotovené projektové dokumentace (dále jen „stavba prováděná dle 

projektové dokumentace“).  

 

Autorský dozor zahrnuje zejména následující činnosti: 

- poskytování doplňujících informací a vysvětlení k projektové dokumentaci, 

- kontrolování souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou 

stavebním řízením a Projektovou dokumentací, 

- navrhování a zpracovávání řešení konkrétních technických problémů navazujících 

na projektové řešení (přímo na stavbě i mimo ní) ke zlepšení souborného řešení 

projektu, 
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- osobní účast na kontrolních dnech stavby, 

- posuzování návrhů změn, odchylek a změn rozsahu prací  navržených 

zhotovitelem oproti zpracovanému odsouhlasenému projektu z pohledu dodržení 

technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt  výstavby 

a  technologických postupů, 

- účast při přebírání stavby od zhotovitele a při kolaudačním řízení. 

 (dále jen „autorský dozor“)  

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že zahájení stavby dle projektové dokumentace nemusí 

bezprostředně časově navazovat na předání projektové dokumentace a ukončení inženýrské 

činnosti. 

Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této 

smlouvě. 

 

Článek II 

Doba plnění 

 

1. Termín zahájení zhotovení projektové dokumentace dle článku I odst. 1.1.1., 1.1.2. je 

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy.  

Termín předání projektové dokumentace:  

 

- předání části díla dle bodu 1.1.1. v tištěné podobě v počtu 2 paré a v elektronické podobě 

na CD: do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

- termín předání 2 pracovní paré kompletní projektové dokumentace dle bodu 1.1.2.: do 

120 dnů od účinnosti této smlouvy. 

- termín předání projektové dokumentace dle bodu 1.1.2. jako celku, tj. kompletní a 

konečné podoby projektové dokumentace se zapracováním připomínek objednatele k 

pracovnímu paré a již zkonzultované s Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta 

republiky a ostatními dotčenými složkami a organizacemi, v 6 vyhotoveních: do 30 dnů 

od předání připomínek objednatele k pracovnímu paré zhotoviteli. 

 

Termín řádného provedení inženýrské činnosti: 

- termín podání žádosti o vyjádření dotčeným veřejnoprávním orgánům a organizacím (dále 

jen „DOSS“): do 5 pracovních dnů od předání kompletní a konečné projektové dokumentace 

objednateli  

 

-  termín zajištění a předání vyjádření a stanovisek DOSS včetně zapracování připomínek 

DOSS: do 40 dnů od předání kompletní a konečné projektové dokumentace objednateli  

 

Termín vykonávání autorského dozoru bude shodný s termínem realizace stavby dle projektové 

dokumentace, přičemž předpokládaný termín zahájení provádění autorského dozoru objednatel 

oznámí zhotoviteli alespoň 15 dní předem. Autorský dozor se sjednává po celou dobu realizace 

stavby dle projektové dokumentace až do řádného splnění stavby realizované dle projektové 

dokumentace zhotovitelem stavby bez vad a nedodělků.  
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Článek III 

Cena díla 

 

1. Celková cena za řádně provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran dle cenové 

nabídky ze dne 27.07.2018 a činí: 

a) Cena za řádně zhotovenou projektovou dokumentaci, přípravné práce a provedení 

inženýrské činnosti dle této smlouvy činí bez DPH 185 000,- Kč  

(slovy: stoosmdesátpěttisíc korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH 

v aktuální zákonné sazbě. Tato cena zahrnuje také poskytnutou součinnost při výběru 

zhotovitele stavby. 

b) Cena za řádně provedený autorský dozor stavby dle této smlouvy činí bez DPH 40 000,- 

Kč (slovy:  čtyřicettisíc  korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální 

zákonné sazbě. 

2. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou 

výhodnost celkového řešení při zachování náročnosti řešení a požadavků na provedení 

odpovídající charakteru objektu. Proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné 

zakládání tak zvaných vyvolaných investic. 

 

Článek IV 

Fakturační podmínky 

 

1. Cena dílčí části díla dle článku III. odst. 1 písm. a) bude uhrazena objednatelem ve dvou 

částech následovně: 

- první část ve výši 90% z celkové ceny dle článku III. odst. 1 písm. a) bude uhrazena na 

základě řádně vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po 

řádném předání projektové dokumentace a po řádném provedení inženýrské činnosti dle této 

smlouvy.  

- druhá část, která slouží jako pozastávka úhrady příslušné ceny díla po dobu předpokládané 

přípravy a výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, ve výši 10% z celkové 

ceny dle článku III. odst. 1 písm. a), bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového 

dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni uzavření smlouvy se zhotovitelem 

stavby dle projektové dokumentace, nejpozději však do dvou let od řádného předání 

projektové dokumentace a řádného provedení inženýrské činnosti. Uzavření příslušné 

smlouvy se zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace se zavazuje objednatel oznámit 

zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní po této skutečnosti. 

 

2. Cena dílčí části díla dle článku III. odst. 1 písm. b) bude hrazena objednatelem měsíčně vždy 

v poměrné částce odpovídající ceně za provedený autorský dozor a předpokládané době 

trvání autorského dozoru na základě řádně vystaveného daňového dokladu a to až do výše 

90% z celkové ceny dílčí části díla dle článku III. odst. 1 písm. b). Zbylých 10% bude 

zhotoviteli uhrazen na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po řádném 

dokončení stavby prováděné dle projektové dokumentace.  

 

3. Daňové doklady bude zhotovitel vystavovat se všemi zákonnými náležitostmi, včetně 

uvedení čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba 

poukázána a  který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. 

Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude 

daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou 
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činnost registrovaného v Registru plátců DPH, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž 

splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena 

bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň 

registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není objednatel 

oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru 

plátců DPH. 

 

Článek V 

Provádění díla a jeho splnění 

 

1. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v době jejího zpracovávání průběžně 

konzultovat s odpovědnými zástupci objednatele, zástupci Odboru památkové péče 

Kanceláře prezidenta republiky jakožto příslušným orgánem památkové péče a dalšími 

dotčenými organizacemi a složkami. 

2. Zhotovitel je po dokončení projektové dokumentace povinen předložit 2 paré pracovní 

dokumentace k posouzení úplnosti a bezvadnosti. Před předložením musí být tato 

dokumentace již řádně projednána s příslušnými zástupci objednatele, zástupci Odboru 

památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a dalšími dotčenými organizacemi a 

složkami, což bude ve dvou paré písemně doloženo v dokladové části. Zhotovitel zároveň 

předloží projektovou dokumentaci k posouzení i v elektronické podobě ve strojově 

čitelném a otevřeném formátu PDF (tj. otevřený elektronický formát ukládání textu 

umožňující fulltextové vyhledávání v celém textu projektové dokumentace bez jakéhokoli 

omezení).  

3. Shledá-li objednatel, že pracovní paré příslušné dokumentace není úplné nebo má 

nedostatky, nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy stanovené tímto za závazné 

(s výjimkou odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) a odporuje obecně 

závazným právním předpisům, vyzve objednatel písemně jmenovitým výčtem závad 

zhotovitele o doplnění dokumentace, případně o odstranění nedostatků.  

4. Čistopis projektové dokumentace bude objednateli předán v 6 vyhotoveních ve výkresové 

podobě a jednou na digitálním nosiči ve formátu DXF nebo DWG s kompletní výkresovou 

dokumentací a textovou částí ve formátu DOC, vše též otevřeném formátu PDF. Pro účely 

výběrového řízení zhotovitele stavby dle projektové dokumentace bude kompletní 

projektová dokumentace předána jednou také ve strojově čitelném formátu PDF. Zároveň 

spolu s dokumentací předloží zápis o předání a převzetí projektové dokumentace, který 

objednatel i zhotovitel podepíší. 

5. Součástí čistopisu projektové dokumentace bude v souladu s článkem I. odst. 1. bodem 

1.1.: 

 - podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 

stavebních prací obsažený ve všech paré v tištěné podobě   

- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude 

obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek 

soupisu stavebních prací obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě  

- oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v 

tištěné podobě;  

Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 

stavebních prací, podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 

oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, budou odevzdány i 

v elektronické podobě ve formátu XLS.  
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6. V termínu dle článku II. odst. 3 písm. a) této smlouvy zažádá zhotovitel o stanoviska 

dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací.  

7. V termínu dle článku II. odst. 3 písm. b) této smlouvy předá zhotovitel objednateli také 

souhlasná stanoviska dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací. Do tohoto termínu 

veškeré požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací zhotovitel také zapracuje 

do  čistopisu projektové dokumentace. 

8. Zhotovitel je povinen zpracovat čistopis projektové dokumentace dle článku I odst. 1.1. 

tak, aby po kontrole předaného čistopisu nebyly shledány žádné vady a nedodělky 

(nezapracované připomínky objednatele či dotčených orgánů a institucí, chyby v rozpočtu, 

nedodané přílohy požadované objednatelem či právními předpisy apod.). V opačném 

případě se jedná o vadu díla, respektive projektové dokumentace.  

9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za své případné subdodavatele (poddodavatele) a 

za koordinaci jednotlivých profesí podílejících se na zhotovení projektové dokumentace či 

díla jako takového za zhotovitele. Veškeré části projektové dokumentace budou 

zpracovány jednotně a budou mít jednotné členění a grafiku a budou vzájemně provázané. 

10. Řádným zhotovením projektové dokumentace a řádným uhrazením ceny projektové 

dokumentace objednatelem zhotoviteli přechází na objednatele právo užití nehmotné části 

díla, respektive projektové dokumentace, v rozsahu odpovídajícímu čl. I této smlouvy, tj. 

zejména nikoli však výhradně pro účely realizace zadávacího řízení, stavebního řízení 

jakož i dalších řízení a jednání nutných pro realizaci stavby, samotné realizace stavby a 

užití stavby a k archivačnímu a případnému dalšímu užití ve prospěch objednatele (tj. i 

v rámci prezentace objednatele či areálu Pražského hradu). Odměna za poskytnutí práva 

užít nehmotnou část díla je součástí ceny díla dle čl. III. 

11. Objednatel není povinen realizovat projektovou dokumentaci, respektive není povinen 

zhotovit stavbu dle projektové dokumentace.  

12. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci pro provedení stavby a pro výběr 

zhotovitele uveřejnit v rámci výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, a to 

zejména, nikoli však výhradně na profilu zadavatele či jinak v souladu s platnými právními 

předpisy a dále je oprávněn projektovou dokumentaci jako takovou poskytnout podle 

platných právních předpisů třetím osobám. 

13. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými 

mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 

českého právního řádu.   

14. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost v průběhu výběru zhotovitele 

stavby, který bude realizovat stavbu dle projektové dokumentace, která je předmětem díla. 

V případě, že při výběru zhotovitele stavby bude třeba změna, úprava, doplnění či 

vyjasnění této projektové dokumentace, poskytne zhotovitel součinnost, a to bez 

zbytečného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl řádně plnit požadavky a 

povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, a to zejména v termínech stanovených v článku II odst. 4.  

15. Zhotovitel je povinen předmět této smlouvy plnit s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen 

jednat za objednatele osobně, je-li k plnění díla nutné za objednatele jednat a bude-li to 

mezi smluvními stranami dohodnuto na základě plné moci. K výkonu některých činností 

může zhotovitel použít třetí osoby. Za provedení těchto činností však odpovídá objednateli 

zhotovitel, jako by tuto činnost v rámci plnění díla provedl sám. 
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16. Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti v rámci plnění díla dbát pokynů objednatele, 

případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek 

vznik škody či jiné újmy. Je rovněž povinen upozornit objednatele, že zjistil okolnosti, 

které mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. V případě, že objednatel i přes upozornění 

zhotovitele na splnění pokynů trvá a je-li postupováno v souladu s § 2594 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, neodpovídá zhotovitel za újmu takto 

vzniklou.  

17. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv 

způsobem měnit věcný rozsah či účel díla oproti pravomocným správním rozhodnutím 

včetně schválené projektové dokumentace, termíny plnění díla, či akceptovat vícepráce 

zvyšující náklady díla či stavby prováděné dle projektové dokumentace. Veškeré závazné 

pokyny pro zhotovitele stavby a případné další orgány a instituce uděluje výhradně 

objednatel, není-li pro konkrétní případ sjednáno mez smluvními stranami něco jiného. 

18. Provádění díla dle této smlouvy bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu 

Pražského hradu. To znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky 

na úhradu nákladů za prostoje. 

19. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí 

Pražského hradu. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby 

nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků. 

20. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se památkovou směrnicí či stanoviskem Odboru 

památkové péče KPR, pokud bude pro realizaci stavby dle projektové dokumentace 

vydána, a to ve všech částech provádění díla, zejména však v průběhu provádění 

autorského dozoru. 

21. Kontaktní osobou za objednatele je ………………, tel.: ……………., email: 

……………………., kontaktní a zodpovědnou osobou za zhotovitele je ………………., 

tel.: ………………….., email: …………………………. . Změnu kontaktní osoby si 

smluvní strany oznámí písemným oznámením a v průběhu provádění autorského dozoru 

také zápisem ve stavebním deníku vedeném v rámci zhotovení stavby dle projektové 

dokumentace. 

22. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se, za sebe i své poddodavatele, seznámit se, 

dodržovat a při provádění díla respektovat tyto řídící akty objednatele, které mu budou na 

vyžádání předány. Zároveň se zhotovitel zavazuje, že dílo bude respektovat existenci 

těchto vnitřních předpisů: 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany; 

- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o 

režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH; 

- Dopravní řád; 

- Rozhodnutí vedoucího KPR č. 151121, kterým se upravuje režim vstupu pro veřejnost 

do areálu Pražského hradu; 

- Manuál lešení 

- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevenci rizik. 

- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů  

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty, které se budou 

mailto:zdenek.podany@hrad.cz
mailto:jakoubek@studioacht.cz
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podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a zavázat je k jejich dodržování. 

V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového vnitřního předpisu se 

zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním takového vnitřního 

předpisu a řídit se jím a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či změnou vnitřního 

předpisu seznámen.  

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu a s respektováním 

uvedených vnitřních předpisů a řídících aktů objednatele (tj. například při zpracování 

projektové dokumentace a jejich součástí respektovat omezení daná např. Dopravním 

řádem). 

 

23. Vstup do vybraných objektů je podmíněn vydáním karet tzv. externích pracovníků 

Bezpečnostním odborem Kanceláře prezidenta republiky. Tyto karty (dočasný průkaz ke 

vstupu) se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při ukončení příslušné části díla, pro 

které byly karty vydány, je vrátit objednateli, budou-li k provádění díla dle této smlouvy 

vydány. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam osob určených k provádění 

díla, respektive jeho příslušné části, přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku 

trestů bez záznamu, ne starší 90 dnů ke dni předložení, bude-li to objednatel požadovat. 

Zhotovitel a každý jeho pracovník bude po celou dobu výskytu na Pražském hradě mít u 

sebe po dobu provádění díla dočasný průkaz ke vstupu, bude-li mu vydán. Tyto osobní 

údaje, popřípadě i jiné (například, nikoliv však výhradně, RZ vozidel pro zajištění vjezdu 

do areálu Pražského hradu) zpracovává objednatel pouze po dobu trvání této smlouvy a za 

účelem jejího naplnění. Zhotovitel se tímto zavazuje informovat své zaměstnance nebo 

osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu 

daném touto smlouvou. Bude-li platná legislativa vyžadovat písemné souhlasy se 

zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je 

objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních 

předpisů objednatele, které byly vydány na základě účinnosti Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

 

24. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci nebo jiný prospěch, 

je povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat. 

25. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v 

průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly 

plnění předmětu této smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu 

potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a 

stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. 

26. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých provádí dílo, jsou povinni chovat se tak, aby v 

souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či poškození 

dobrého jména objednatele, Kanceláře prezidenta republiky nebo Pražského hradu.  

27. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci zpracovat osobou, která je držitelem 

osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

ve znění pozdějších předpisů, vydaném ČKAIT pro obor pozemní stavby, popř. osvědčení 

o autorizaci vydaném ČKA se všeobecnou působností (nikoli architekt – urbanista).  
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Článek VI 

Dodatky projektové dokumentace 

 

1. Dodatky k projektové dokumentaci (dále jen vícepráce, méněpráce), vyvolané v průběhu 

realizace díla, je zhotovitel povinen vypracovat v termínu, rozsahu a způsobem 

odpovídajícím základní projektové dokumentaci, případně dle bližší dohodnuté specifikace 

se zástupcem objednatele. 

2. Vypracování dodatků k projektové dokumentaci dle předchozího odstavce může být 

provedeno a cena víceprací může být uhrazena jedině na základě písemného dodatku této 

smlouvy, který bude potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran a bude v souladu 

s ustanovením článku IX odst. 7.  

 

 

 

Článek VII 

Odpovědnost zhotovitele  

 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po celou dobu technicko–ekonomického 

významu díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve 

smlouvě, tj. pokud nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití vyplývající z této 

smlouvy, není v souladu s rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními a.p. příslušných 

veřejnoprávních orgánů a organizací, nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy 

stanovené tímto za závazné (s výjimkou odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) 

a odporuje obecně závazným právním předpisům. Vady zhotovitel bezplatně odstraní 

v dohodnutém termínu. 

2. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. a § 

2630 občanským zákoníkem. 

3. Smluvní strany sjednávají, že vady projektové dokumentace zjištěné při výběru zhotovitele 

stavby dle projektové dokumentace odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu ihned, 

nejpozději v termínu stanoveném v článku II. odst. 4 této smlouvy a to bezplatně. 

4. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn vady projektové dokumentace uplatnit 

i v průběhu výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, v průběhu provádění 

stavby a autorského dozoru dle této smlouvy a dále po celou dobu záruky uvedené v odst. 1 

a v souladu s ustanovením § 2630 odst. 1 občanského zákoníku. 

5. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 

důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními 

předpisy. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli 

v souvislosti s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími 

osobami), stejně, jako by ji způsobil sám. Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže 

zprostit. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku 

porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 

6. Škody, za které odpovídá podle předchozího odstavce zhotovitel, odstraní zhotovitel na 

vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. 

V případě, že tak neučiní nebo takové odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody 

uhradit objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od 



 

12 

 

doručení vyúčtování zpracovaného objednatelem. Pro případ prodlení zhotovitele s 

náhradou škody podle odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 

Článek VIII 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

 

1. V případě nedodržení každého dílčího termínu dle čl. II této smlouvy, sjednává se smluvní 

pokuta ve výši 0,3% z ceny dílčí části díla dle článku III odst. 1 za každý započatý den, se 

kterým je zhotovitel v prodlení, není-li touto smlouvou pro konkrétní případ stanovena 

pokuta odlišná. 

 

2. V případě, že v čistopisu předané projektové dokumentace budou objednatelem shledány 

vady a nedodělky (nezapracované připomínky, chyby v rozpočtu, nedodané požadované 

přílohy, nesoulad s právními předpisy, apod.), a to i zjištěné dodatečně např. v rámci 

výběrového řízení na zhotovitele stavby, dle závěrů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

či soudu nebo při realizaci stavby dle projektové dokumentace, sjednává se smluvní pokuta 

ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou takovou vadu nebo nedodělek. 

 

3. Pro případ výskytu prokázaných vad projektové dokumentace zjištěných při realizaci stavby 

a majících dopady na zvýšení ceny realizované stavby, sjednává se smluvní pokuta ve výši 

10 % z nárůstu ceny realizované stavby (vícenáklady objednatele v důsledku vad projektové 

dokumentace). Objednatel má zároveň v takovém případě nárok na náhradu škody 

odpovídající celkovému nárůstu ceny realizované stavby vyvolané vadou, popřípadě na další 

související náklady, přičemž ustanovení o smluvní pokutě uvedené v první větě nemá vliv 

na výši náhrady škody. 

 

4. Pro případ neposkytnutí součinnosti dle čl. V odst. 14 této smlouvy se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý případ neposkytnutí řádné 

a včasné součinnosti v termínu požadovaném objednatelem. 

 

5. V případě předem neomluvené neúčasti na kontrolním dnu stavby dle projektové 

dokumentace nebo neuskutečnění návštěvy realizované stavby dle projektové dokumentace 

bez předchozí omluvy či jinak řádně a včas, či v případě, že zhotovitel v dohodnutých 

termínech neplní své povinnosti vyplývající z povinnosti vykonávat autorský dozor stavby 

dle projektové dokumentace (tj. zejména, nikoli však výhradně neposkytnutí součinnosti 

objednateli k postupu provádění stavby, nevyjádření se k návrhům zhotovitele stavby či 

objednatele k návrhům provádění stavby, nezodpovězení a nezpracování dotazů k realizaci 

stavby a k projektové dokumentaci, apod.), sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny 

za provádění autorského dozoru uvedené v článku III. odst. 1 písm. b) za každý den prodlení 

a za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 

6. V případě prodlení se splněním jakéhokoliv termínu vyplývajícího ze závazků zhotovitele 

obsažených v zápisech z kontrolních dnů stavby, apod., sjednává se smluvní pokuta ve výši 

0,3% z ceny autorského dozoru uvedené v článku III. odst. 1 písm. b) za každý den prodlení 

a za každý jednotlivý případ nedodržení termínu. 

 

7. Nevrácení byť i jen jedné karty dle článku V. odst. 24 se považuje za porušení smlouvy a 

objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši. 2.000,-Kč (slovy: dvatisíce korun 

českých) za každou nevrácenou kartu. 
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8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši 

a smluvní strany tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. 

Škodou se rozumí také případné pokuty a sankce uložené Úřadem pro ochranu hospodářské 

soutěže či soudem vztahující se k předmětu díla. 

 

9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny jednotlivé části díla sjednává úrok z prodlení 

dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení.  

 

10. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 

odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 

částce. 

 

11. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 

touto smlouvou a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 

nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 

povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Objednatel je oprávněn 

od této smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel poruší tuto smlouvu jiným 

podstatným způsobem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku. 

 

12. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 

faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost a to ani po písemném 

upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě nebo v případě, že užívá projektovou 

dokumentaci v rozporu s touto smlouvou. Takové jednání objednatele se považuje za 

podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také 

v případě, že objednatel poruší tuto smlouvu jiným podstatným způsobem ve smyslu § 2002 

občanského zákoníku. 

 

13. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 

 

14. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 

pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb. a dále 

také v případě pokud zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť je naplněn některý 

z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. 

 

 

Článek IX 

Závěrečná ujednání 

 

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či odstoupením dle této 

smlouvy. 

 

2. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž zhotovitel 

především předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení 

platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 

objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které 

mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 
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3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného 

souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, 

a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace 

stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené 

informace poskytnout podle obecně závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto 

informace požádán svým zřizovatelem. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném 

znění, může být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními 

předpisy. 

 

4.  Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 

podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 

či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 

vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost 

pojistná.  

Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit 

objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 

povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 

pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 5ti kalendářních dnů. 

 

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 

smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

6. Otázky v této smlouvě výslovně neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení 

obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a autorského zákona. 

 

7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 

připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 

stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně 

neplatná a neúčinná. 

 

8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno 

zhotovitel.  

 

9. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, které 

jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání 

dle této smlouvy i do příslušné datové schránky, má-li ji zhotovitel zřízenu, formou datové 

zprávy (je třeba aktivace služby poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu 

s platnými právními předpisy, se považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. 

Smluvní strany dále sjednávají, že i pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení 

uplatní domněnku doby dojití stanovenou v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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10. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, v platném znění. 

 

Příloha č. 1 – Zákres do katastrální mapy M 1:1000 

 

 

 

 

V Praze dne ………………….    V Praze dne …………………. 

 

 

 

 

………………………………..                ……………………………… 

 Ing. Václav Hlaváček Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

        jednatel ředitel 

           Studio acht, spol. s r.o.. Správa Pražského hradu 

                   zhotovitel  objednatel     

 

 

 

 

 

 


