
SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
PaedDr. Jindřichem Vedlichem, Ph.D., náměstkem primátora 
00268810 
CZ00268810
Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
č. účtu: 426511/0100

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon"), tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva"):

I.
Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené 
v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez 
dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná 
k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této 
smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zpracování technické studie (formou 
aktualizace již existující studie) s návrhem řešení dopravně organizačních a 
stavebně technických opatření pro celkové zvýšení bezpečnosti provozu MHD a 
zejména pro jeho nemotorové účastníky.

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku 
malého rozsahu ze dne 11.7. 2018 a rozhodnutí náměstka primátora o výběru 
dodavatele v souladu s ustanovením čl. XV. Směrnice Zastupitelstva města 
Hradec Králové a primátora města č. 2/2016, kterou se stanoví postup města 
Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek.



II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:
Aktualizace technické studie „Zavedení linky MHD do lokality Plachta 
v Hradci Králové"
(dále jen „dílo")
v plném rozsahu určeném zadáním objednatele z dubna 2018 a nabídkou 
zhotovitele ze dne 6. 8. 2018.

2. Dílo sestává zejména z:

• aktualizace technické studie dle Zadání
• záborový elaborát
• rozdělení nákladů projektu na uznatelné a neuznatelné

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna 
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. 
Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které 
jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace 
se nedá dílo řádné dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu 
díla.

4. Zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje spolupracovat s 
objednatelem při navazujících stupních projektové dokumentace, bude-li 
objednatelem osloven.

5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud 
o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:

• zadání objednatele z dubna 2018
• nabídka zhotovitele ze dne 6. 8. 2018 přijatá pod č. j. MMHK/140350/2018
• digitálně technická mapa města
• katastrální data včetně pozemků a budov v majetku města
• ortofotomapa 2017
• vzdálený přístup k pasportu pozemních komunikací a veřejného osvětlení
• platný územní plán města - odkaz na mapový projekt na internetu
• návrh nového územního plánu města - odkaz na mapový projekt na internetu
• ÚAP - odkaz na mapový projekt na internetu
• strategický plán rozvoje města Hradec Králové
• údaje z Celostátního sčítání dopravy 2016 a dopravního modelu města Hradec 

Králové (2016)
• tématické mapy města - odkaz na mapové projekty na internetu
• informace o záměrech v území
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• technická studie „Zavedení linky MHD do lokality Plachta v Hradci Králové"

• aktualizace situačního výkresu B.5 č.1 „Úprava křižovatky Na Brně včetně nové 
zastávky MHD" předmětné studie (řešící novou koncepci napojení areálu STV 
Praha a Policie ČR)

• bezpečnostní audit studie „Zavedení linky MHD do lokality Plachta v Hradci 
Králové" (Ing. Petr Novotný - Ateliér malých okružních křižovatek, 2017)

• bezpečnostní inspekce „Křižovatka Brněnská x Na Brně" (Ing. Petr Novotný - 
Ateliér malých okružních křižovatek, 2017)

• bezpečnostní inspekce „Okružní křižovatka ulic Na Brně x U Parku" (Ing. Petr 
Novotný - Ateliér malých okružních křižovatek, 2017)

• kapacitní posouzení „Křižovatka Brněnská x Na Brně" (Ing. Petr Novotný - 
Ateliér malých okružních křižovatek +

• specifická pravidla pro žadatele a příjemce integrovaných projektů ITI

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je 
již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění 
této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným 
účelům.

IV.
Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla:

Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.

Zhotovitel provede a předá dílo ve lhůtě nejpozději do 17 týdnů od nabytí účinnosti 
smlouvy.

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto 
způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve 
smyslu čl. Vlil. této smlouvy.

3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, 
musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o 
předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

V.
Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
247.700,- Kč (slovy: dvěstěčtyřicetsedmtisícsedmsetkorunčeských) bez DPH 
DPH 21% 52.017,-Kč

celková cena za dílo vč. DPH 299.717,-Kč
(slovy: dvěstědevadesátdevěttisícsedmsetsedmnáctkorunčeských)
Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění, tj. 
zhotovitel.
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2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve 
výši 21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného 
plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné 
úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny 
DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení 
zhotovitele o takové změně.

3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Zejména se 
jedná o:
• aktualizace technické studie dle Zadání
• záborový elaborát
• rozdělení nákladů projektu na uznatelné a neuznatelné

4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze na 
základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních 
stran.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Právo 
fakturovat cenu za předmět plnění zhotoviteli vzniká po protokolárním předání a 
převzetí celého díla dle čl. X. odst. 2. smlouvy.

2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání 
provedených prací objednateli, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ 
a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na 
který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez 
DPH.

3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude 

obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. 
Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel 
povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je 
vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s 
placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od 
jejího doručení objednateli.

5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele.

6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý 
plátce ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část 
ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v 
souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena 
díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na 
stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně 
informovat objednatele.
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VII.
Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktní osobou zhotovitele pr^galizacUét^mlouvvje:
Ing. Petr Novotný, Ph.D.,
Kontaktní osobou objednatele pro realizaci této smlouvy je:
Ing. Jan Sedunka, tel.: +420 495 707 622, email: jan.sedunka@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k 
provedení díla potřeba.

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména 
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, technických norem a jiných 
závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, 
ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů 
objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno. Především se pak jedná 
o CSN 73 6110 Projektování místních komunikací, TP 179 Navrhování komunikací 
pro cyklisty, ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, Zákon 
o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., Zákon o provozu na pozemních 
komunikacích č. 361/2000 Sb., vyhláška č. 398/2009.

4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a 
příkazech uvedených v odst. 3. tohoto článku smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu 
provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Neučiní-ii tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od 
smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy.

6. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen účastnit se konzultačních dnů v sídle 
objednatele za účasti zástupců objednatele a zástupců všech dotčených orgánů a 
subjektů, a to následovně:
Konzultační dny se budou konat dle potřeby, minimálně však 2 společná 
projednání v průběhu zpracování díla. Zhotovitel je povinen připomínky 
objednatele z projednání do díla zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není 
dotčeno). Po každém konzultačním dni bude objednateli odevzdána projednávaná 
pracovní verze v tištěné i elektronické formě. Pokud během konzultačních dnů 
vyplyne požadavek prověřit některou z částí dokumentace ve variantách, bude toto 
možné po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele do díla zapracovat 
(ustanovení § 2594 tím není dotčeno). Z každého projednání bude sepsán zápis.

Vlil.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, 
které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné 
předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze 
smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, 
epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení 
ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém 
stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen 
hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
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3. Trvá-li vyšší moc déle než 3 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době 
na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za 
sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným 
partnerem.

IX.
Licenční ujednání

1. Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely 
vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace 
účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících 
projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, 
úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových 
dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových 
dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely 
realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i 
prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této 
smlouvy a příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

X.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. 
Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné 
vady a nedodělky.

2. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, 
podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat 
zejména: zhodnocení jakosti díla (částí díla), identifikační údaje o díle, prohlášení 
objednatele, že dílo přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a 
jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace k odsouhlasení, a 
to 7 dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, 
zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na 
konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet 
6 paré PD + elektronická verze na CD nosiči v jednom vyhotovení, podepsat zápis 
o předání a převzetí díla.

4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do 
uvedeného termínu převzato.

5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, 
v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín 
předání.

6. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno 
osobně na odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního 
předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

8. Dílo bude objednateli předáno v tištěné podobě v počtu 6 paré a dále v elektronické 
podobě - data v digitální formě na CD nosiči v jednom vyhotovení, a to ve 
formátech: s vektorovými daty v CAD formátech *.dwg nebo *.dxf, vše 
v souřadnicovém systému S-JTSK. Nosič bude dále obsahovat grafickou část

6 / 10



(rastrová data) ve formátech *.jpg, *.tif apod. a textovou a tabulkovou část ve 
formátech *.doc(x), *.xls(x). Vše výše zmíněné exportované do formátu *.pdf.

XI.
Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené 
touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům 
a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že 
bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba 
na celé dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na 
základě předávacího protokolu dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta 
záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době předání. 
Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační 
protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, 
zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného 
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla 
nejpozději do 14 dnů od jejich nahlášení.

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a 
zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, 
nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel 
oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na 
náklady zhotovitele.

XII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících 
případech:
a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla, resp. jeho částí, v termínu 

uvedeném v čl. IV. odst. 1. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den 
prodlení,

b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý 
v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se 
zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných 
v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,

c) v případě, že se zhotovitel nedostaví na předem sjednanou schůzku či jednání, 
přestože byl objednatelem k účasti vyzván, popř. se na výzvu objednatele 
nedostaví ke konzultacím, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve 
výši 1.000,-Kč za každé takové jednotlivé porušení smlouvy.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen 
rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, 
jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se 
nepoužije.
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3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená 
významu zajištěné právní povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní 
stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní 
straně.

XIII.
Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v 
průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních 
podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.

2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky 
a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným 
fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související 
se zhotovením díla dle této smlouvy.

4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních 
stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, 
průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě 
objednatel nebo zhotovitel.

5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 
2, § 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.

XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, 

nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. 
Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení 
neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. 
Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru 
smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů 
České republiky.

3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona 
subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze 
formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost 
měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
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6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou 
přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené 
v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů.

7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění 
(včetně všech příloh).
Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a 
zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.

8. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému 
uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to 
včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže 
uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

1. smluvní strana - Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
IČ: 00268810
ID datové schránky: bebb2in

2. smluvní strana - Ing. Petr Novotný, Ph.D.
Pardubice 
IČ: 15014886
ID datové schránky: uecqcag

- vymezení předmětu smlouvy:

zpracování technické studie (formou aktualizace již existující studie) s návrhem 
řešení dopravně organizačních a stavebně technických opatření pro celkové 
zvýšení bezpečnosti provozu MHD a zejména pro jeho nemotorové účastníky

- cena: 247.700,- Kč bez DPH
299.717,- Kč vč. DPH

- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující 
požadavkům zákona o registru smluv.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie 
dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň 
v jednom vyhotovení.

10. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 
2 stejnopisy.

11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a 
svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými 
podpisy.
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Přílohy:
• Zadání objednatele

• Nabídka zhotovitele
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Aktualizace technické studie „ZAVEDENÍ LINKY MHD DO LOKALITY PLACHTA V HRADCI KRÁLOVÉ". zadání

1. Cíl a účel pořízení

Důvodem pořízení díla je zapracování konkrétních záměrů zadavatele do formy podrobného návrhu 
dopravně organizačního a stavebně technického řešení formou aktualizace technické studie
„Zavedení linky MHD do lokality Plachta v Hradci Králové'^

Cílem sledovaného řešení je v konkrétní lokalitě Hradec Králové - Plachta, rámcově vymezené ulicemi 
Na Brně a U Parku, zvýšení kapacity dotčených komunikací, zvýšení bezpečnosti provozu pro všechny 
jeho účastníky, zejména pak těch nejzranitelnějších - pěších a cyklistů a přizpůsobení infrastruktury 
pro provoz MHD.

Detailní návrh dopravně technického řešení bude zpracován na základě podkladů zadavatele 
definující řešenou lokalitu, vymezení konkrétních částí infrastruktury k řešení a nezávazné ideové vize 
zadavatele vzešlé z vypracovaného kapacitního posudku křižovatky Brněnská X Na Brně, 
bezpečnostního auditu předmětné studie a bezpečnostních inspekcí stávající infrastruktury 
ul. Na Brně a U Parku. Tyto podklady studie promítne do podoby dopravně organizačního a stavebně 
technického řešení jako podkladu pro navazující projektové stupně (DÚR, DSP, atd.).
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Aktualizace technické studie „ZAVEDENÍ LINKY MHD DO LOKALITY PLACHTA V HRADCI KRÁLOVÉ". zadání

2. Vymezení řešeného území

Řešené území se nachází v městské části Hradec Králové - Plachta, rámcově vymezené ulicemi 
Na Brně a U Parku, v kterých je plánován do budoucna provoz MHD. Konkrétně je řešené území 
rozděleno do 6 dílčích částí (viz Obr. 1, str. 4):

Část 1 - Křižovatka ul. Brněnská X Na Brně

Část 2 - Nové napojení areálu STV Praha a Policie ČR + navazující cyklistická doprava 

Část 3 - Křižovatka ul. Na Brně X Průběžná + vjezd do Technických služeb

Část 4 - Okružní křižovatka ul. Na Brně X U Parku

Část 6 - Okružní křižovatka ul. U Parku X Rybová

Obr. 1 Vymezení jednotlivých částí řešené lokality
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Aktualizace technické studie „ZAVEDENÍ LINKY MHD DO LOKALITY PLACHTA V HRADCI KRÁLOVÉ". zadání

3. Požadavky na řešení aktualizace studie

a) podrobnost návrhu

Podrobnost díla předpokládá zpracování studie (formou aktualizace již existující studie) s návrhem 
řešení dopravně organizačních a stavebně technických opatření, která kromě samotného zpracování 
požadavků zadavatele zajistí i celkové zvýšení bezpečnosti provozu MHD a zejména pro jeho 
nemotorové účastníky, zvýší pohodu užívání venkovního prostoru atd.

Koncepce, konkrétní požadavky na úpravy infrastruktury a hranice vymezeného území a jeho 
konkrétních částí jsou základním rozsahem definovány zadavatelem studie, nicméně můžou být 
v rámci podrobnějšího řešení dále upřesněny dle detailu návrhu.

Návrh jednotlivých opatření studie bude sloužit pro navazující projektovou investiční přípravu (DUR, 
DSP, atd.), a proto bude obsahovat všechny potřebné náležitosti. Důležitou částí aktualizace studie 
budou geometrické plány na výkup pozemků, a jelikož se jedná o projekt, který bude předkládán 
v rámci ITI do výzvy IROP (EU), tak součástí aktualizace studie bude i rozdělení nákladů projektu na 
uznatelné a neuznatelné.

Reálnost návrhu řešení bude založena na souladu s příslušnou aktuálně platnou legislativou v této 
oblasti a následně ověřena v rámci projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a subjekty (např. 
odbor dopravy města Hradec Králové, Dl Policie ČR, DPmHK, KMS atp.).

b) požadavky na základní koncepci řešení

Řešení bude sledovat soulad s principy udržitelné městské mobility evropských sektorových 
dokumentů (Bílá kniha: Plán jednotného evropského dopravního prostoru, Akční plán pro městskou 
mobilitu), národních dokumentů (Dopravní politika ČR 2014-2020), krajských dokumentů (Strategie 
rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020) a městských dokumentů (Strategický plán rozvoje 
města HK do roku 2030).

c) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Řešené území není součástí plošně chráněné, památkově, urbanisticky a architektonicky hodnotné 
oblasti města, jako je např. Městská památková rezervace, Městská památková zóna a příp. další 
oblasti zvláštního zájmu.

d) požadavky na řešení aktualizace studie

Rozsah zadání aktualizace studie vychází ze závěrů:
bezpečnostního auditu studie „Zavedení linky MHD do lokality Plachta v Hradci Králové", 
Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného, 11/2017
bezpečnostní inspekce „Křižovatka Brněnská X Na Brně", Atelier malých okružních křižovatek 
Ing. Petra Novotného, 10/2017
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Aktualizace technické studie „ZAVEDENÍ LINKY MHD DO LOKALITY PLACHTA V HRADCI KRÁLOVÉ". zadání

bezpečnostní inspekce „Okružní křižovatka ulic Na Brně X U Parku", Atelier malých okružních 
křižovatek Ing. Petra Novotného, 10/2017
kapacitního posouzení „Křižovatka Brněnská X Na Brně", Atelier malých okružních křižovatek 
Ing. Petra Novotného

Každá část řešené lokality bude zpracována dle následujících konkrétních požadavků řešení:

1. Křižovatka ul. Brněnská X Na Brně (viz Obr. 3, str. 8)
1.1) Odbočovací pruh z Brněnské do ulice Na Brně, ve směru z centra města, rozšířit na 2 

odbočovací pruhy, viz Obr. 2, str. 6, situace dopravního řešení od zpracovatele BI/BA
1.2) Západní koncovou část ulice Na Brně (před křižovatkou s ul. Brněnská) koncipovat do 

šířkového uspořádání 4 pruhu (2 řadící pruhy a 2 jízdní pruhy v opačném směru), viz 
situace dopravního řešení od zpracovatele BI/BA

Obr. 2 Situace dopravního řešení od zpracovatele BI/BA - Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra 
Novotného

Východní část křižovatky
1.3) Zastávku MHD Na Brně (směr Plachta) umístit za křižovatkou v pravém jízdním pruhu 

(bez zálivu) - vhodné umístit ji v rámci možností co nejblíže ke křižovatce (minimalizace 
docházkové vzdálenosti k sídlišti západně od ul. Brněnská)

1.4) Přechod pro chodce, přejezd pro cyklisty v ul. Na Brně - na stezce společné pro chodce a 
cyklisty chybí přejezd pro cyklisty a s tím spojená signalizace - doplnit v křižovatce 
přejezd pro cyklisty a vybavit ho světelným signalizačním zařízením

1.5) Upravit jihovýchodní kvadrant křižovatky - nástupní plocha před přechodem je malá, 
neodpovídá společnému provozu cyklistů a pěších.
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Aktualizace technické studie „ZAVEDENÍ LINKY MHD DO LOKALITY PLACHTA V HRADCI KRÁLOVÉ". zadání

1.6) Společná stezka pro pěší a cyklisty na jižní straně ul. Na Brně - nedostatečný šířkový 
profil komunikace - prověřit možnosti rozšíření komunikace směrem do zeleného pásu

1.7) Společná stezka pro pěší a cyklisty na východní straně ul. Na Brně - jižní část - 
nedostatečný šířkový profil komunikace - prověřit možnosti rozšíření komunikace 
směrem do zeleného pásu

1.8) V dokumentaci na severním předpolí přechodu je přivedena komunikace pro cyklisty od 
východu, ale uvedená vyčkávací plocha je naopak oproti současnému stavu zmenšena - 
upravit řešení tak, aby kapacita plochy umožnila bezpečné vyčkávání chodců a cyklistů na 
zelenou a bezkolizní míjení jednotlivých složek tohoto módu dopravy. Dále aby umožnila 
úpravu dle bodu 1.4).

1.9) Společná stezka pro pěší a cyklisty na východní straně ul. Na Brně - severní část - 
bezprostředně za křižovatkou je komunikace dostatečně široká, protože podélně 
navazuje chodník od schodiště podchodu, ale prostorově uspořádání nenavazuje 
optimálně na přechod. Šířka komunikace mezi výstupy z podchodu a oplocením areálu 
STV Praha je nedostatečná - upravit vedení trasy pěších a cyklistů s větším komfortem, 
případně stupněm oddělení

Podchod pod ulicí Brněnská
1.10) neorganizovaný pohyb cyklistů a pěších v podchodu a na rampách, nedostatečné 

rozhledy na nárožích podzemní části podchodu, nedostatečné osvětlení podzemí a 
přístupových částí podchodu, na schodišti chybí podesta - drobnými stavebními prvky 
odstranit nebezpečná místa, nedostatečné rozhledy a průjezd cyklistů omezenou 
rychlostí legalizovat, doplnit a zrekonstruovat osvětlené podchodu, k zastřešení předpolí 
využít jiné materiály a konstrukce, zvážit změnu vedení ramp, výstavbu nové rampy ústící 
přímo do ulice Pod Zámečkem, doplnění zrcadel, zábradlí pod nástupní hranou schodiště, 
zaoblení nároží, nepřímé směrové vedení rampy.

Prostor pro cyklisty na západní straně ul. Brněnská
1.11) společný pohyb cyklistů a pěších po chodníku na západní straně - v 1. fázi pohyb cyklistů 

legalizovat, ve 2. Fázi vyřešit včetně širších vztahů s přestavbou předpolí, alternativně 
s přímým napojením do ulice Pod Zámečkem (viz bod. 1.10).

Pohyb cyklistů a pěších přes ul. Brněnská v úrovni vozovky
1.12) Ve stávajícím stavu není aplikováno žádné opatření pro provoz cyklistů a zvýšení jejich 

bezpečnosti v úrovni vozovky této křižovatky - při úpravách křižovatky věnovat 
pozornost potřebám cyklistů minimálně ve směru východ - západ a pohyb cyklistů 
zohlednit i u signálního plánu.

1.13) Prověřit možnost zřízení místa pro přecházení (třeba i světelně řízeného a třeba i mimo 
křižovatku), pokud to nebude reálné, tak pomocí vhodně zvolené zeleně zvýšit bariérový 
účinek středního dělícího pásu

Zastávky MHD v ul. Brněnská
1.14) chybí bezbariérové nástupní hrany, orientační prvky pro nevidomé, na nástupní hraně 

jsou bez označení a zachování bezpečného odstupu sloupy trakčního vedení, záliv je 
zbytečně hluboký (řidičům to stěžuje najetí k nástupní hraně), zálivy nejsou od jízdního 
pruhu oddělen vodorovným dopr. značením, vozovka obou zálivů je na hranici životnosti
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a klenba zálivu směr Nový HK (Brno) je položena obráceně (hůře vzdoruje vodorovným 
silám) - provést rekonstrukci obou zálivů a doplnit VDZ - V4 podél zálivů.

Překážka ve středovém dělícím pásu
1.15) na severním předpolí mostu se v zúženém středovém dělícím pásu nachází stožár 

trakčního vedení - prověřit možnost změny napájení trakčního vedení a pokud je 
vhodnější možnost, tak stožár při rekonstrukci křižovatky odstranit

Obr. 3 Schéma rozsahu aktualizace studie části 1 - v prostoru křižovatky Brněnská X Na Brně

2. Nové napojení areálu STV Praha a Policie ČR + navazující cyklistická doprava (viz Obr. 4, str. 9)
2.1) S ohledem na šířkové přeuspořádání ul. Na Brně před křižovatkou s ul. Brněnská do 

formy 4pruhu prověřit takové navazující úpravy této křižovatky (nové napojení areálu 
STV a Policie ČR), které:

• Nebudou vyžadovat v jižní části ulice stavební úpravu kolmých stání na šikmá stání 
(minimalizace stavebních nákladů bez dotačního krytí)

• Vytvoří zde místo pro přecházení a sníží tak výrazně bariérový účinek komunikace (i 
s ohledem na vznikající show room Petrof)

2.2) V místě nového napojení STV Praha zajistí dostatečné rozšíření oblouků vedení 
cyklotrasy, vzhledem ke společnému pohybu pěších
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2.3) Ve studii je cyklistická doprava navržena v koncovém cca 250 m úseku před křižovatkou 
s ul. Brněnská v přidruženém dopravním prostoru a v předchozí části ulice v prostoru 
ul. Tovární je naopak vedena v hlavním dopravním prostoru - v místě změny režimu není 
vyznačen vodorovně přejezd pro cyklisty a chybí napojení stezky v přidruženém oblouku 
na stezku - pěšinu směrem do ulice Mrštíkova

Obr. 4 Schéma rozsahu aktualizace studie části 2 - v prostoru nového napojení areálu STV Praha a Policie ČR

3. Křižovatka ul. Na Brně X Průběžná + Vjezd do Technických služeb (viz Obr. 5, str. 10) 
Vjezd od Technických služeb

3.1) Stávající zaoblení vjezdu je zbytečně velkorysé, poloměr zaoblení 14m z východu velmi 
pravděpodobně neodpovídá směrodatnému vozidlu, čímž vytváří zbytečně dlouhé 
přerušení pěší bezbariérové trasy a zhoršuje rozhledové poměry - prověřit použití 
směrodatného vozidla a dle toho zvolit adekvátní poloměr zaoblení

3.2) Nově navržené umístění kontejnerů na tříděný odpad může zasahovat do rozhledového 
pole - prověřit nově navržené umístění kontejnerů v rámci rozhledových polí a dle toho 
případně navrhnout nové umístění plochy pro kontejnery (bylo by vhodné i z pohledu 
obsluhy - vysypávání kontejnerů, kdy bude vůz svozu TKO stát pravděpodobně na 
přechodu pro chodce nebo v jeho blízkosti). Není zde ani vyřešeno uspokojivě napojení 
na stávající chodník severním směrem podél ul. Průběžná (podél areálu Technických 
služeb)

Křižovatka ul. Na Brně X Průběžná
3.3) Západní rameno křižovatky - vybudování děleného místa pro přecházení - přechodu, kdy 

dělící ostrůvek bude mít zklidňující funkci v dlouhé přímé ul. Na Brně, umožní lepší 
geometrii výjezdu ze zastávkového zálivu a lepší geometrii vlečných křivek pro levé a 
pravé odbočení, zároveň zvýší bezpečnost chodců a cyklistů v lokalitě.

3.4) Jižní rameno křižovatky - vybudování místa pro přecházení - přechodu, které zajistí 
bezpečný pohyb chodců z jižního stanoviště zastávky u Technických služeb (směrem od 
centra) k zástavbě v jihovýchodním kvadrantu křižovatky s rozsáhlou bytovou výstavbou 
„BD Plachta" v ul. Antonína Petrofa. Způsob napojení jižního ramene křižovatky musí 
umožnit bezpečné pohyby pro směrodatná vozidla (v tomto případě kamionů v relaci 
Brněnská - areál WLC) a respektovat stávající napojení ul. Antonína Petrofa.
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3.5) Východní rameno křižovatky - viz následující kapitola Zastávka u Technických služeb směr 
centrum

3.6) Severní rameno křižovatky - bez dodatečných úprav

Zastávka u Technických služeb směr centrum + navazující cyklistická doprava
3.7) S ohledem na současné i výhledové intenzity dopravy umístit zastávku v jízdním pruhu 

(bez zálivu) a doložit rozhledový trojúhelník
3.8) Vybudování místa pro přecházení - přechodu, které zajistí bezpečný pohyb chodců k 

severnímu stanovišti zastávky u Technických služeb (směr do centra) od zástavby 
v jihovýchodním kvadrantu křižovatky s rozsáhlou bytovou výstavbou „BD Plachta" v 
ul. Antonína Petrofa.

3.9) V této části ul. Na Brně je cyklistická doprava vedena v přidruženém dopravním prostoru i 
přes to, že je zde současná i výhledová intenzita dopravy výrazně nižší, než v navazující 
západní části ulice Na Brně (v prostoru ul. Tovární), kde je cyklistická doprava vedena 
v hlavním dopravním prostoru. Navíc v křižovatce nejsou pro cyklisty navržené žádné 
úpravy, které by tuto změnu signalizovaly.

• Vedení cyklistické dopravy řešit v hlavním dopravním prostoru a současnou 
společnou stezku pro chodce a cyklisty nově koncipovat jako chodník (stezku pro 
chodce) s povoleným vjezdem jízdních kol, viz novela TP 179 z roku 2017

Obr. 5 Schéma rozsahu aktualizace studie části 3 - v prostoru Křižovatky ul. Na Brně X Průběžná + vjezdu do Technických 
služeb

4. Okružní křižovatka ul. Na Brně X U Parku (viz Obr. 6, str. 11)
4.1) Na ramenech křižovatky chybí dělící ostrůvky. V případě vedení linky MHD budou mít 

trolejbusy ztíženou trajektorii průjezdu křižovatkou (ostrá pravá odbočení, dlouhý pohyb 
po vlastním okruhu). Při výjezdu z křižovatky si bude trolejbus najíždět do protisměru.

4.2) Vzhledem k chybějícím dělícím ostrůvkům na rameni křižovatky je přechod dlouhý 7,6 m, 
což neodpovídá ČSN 73 6110. Chodec zbytečně přichází o ochranu ve středu vozovky a 
plynulejší bezpečné přecházení. Přechod nemá správně řešené signální a varovné prvky 
pro handicapované.

4.3) Veřejné osvětlení na okruhu je ve vzdálenosti 0,5 m za obrubníkem, což je dostatečná 
hodnota bezpečnostního odstupu v přímé, nikoliv však na okružní křižovatce. Zde je při 
provozu vozidel MHD doporučena vzdálenost 2 m.
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4.4) V křižovatce chybí vodorovné dopravní značení V4. Jde o značení, které vystihuje 
podstatu přednosti v jízdě na okružní křižovatce.

4.5) Společné stezky v přidruženém prostoru okružní křižovatky nemají optimální vedení, jsou 
zbytečně křivolaké („otrocky" kopírují obvod okružní křižovatky). Stezka v 
severovýchodním kvadrantu je pro společný provoz úzká.

• Upravit křižovatku tak, aby byla pro trolejbusy plynuleji průjezdná a zároveň
bezpečná pro ostatní uživatele - doplnit dělící ostrůvky, zmenšit vnější obvod 
křižovatky tak, aby se zvětšil odstup od stožárů veřejného osvětlení, doplnit vodící 
čáru V4, správně navrhnout orientační prvky pro nevidomé, posoudit koncepci 
vedení cyklistů v přidruženém prostoru.

Obr. 6 Schéma rozsahu aktualizace studie části 4 - okružní křižovatka ul. Na Brně X U Parku

5. Nástupní zastávka Sídliště Plachta + křížení cyklostezky přes ul. U Parku (viz Obr. 7, str. 12)
5.1) Přes nástupiště zastávky vede společná stezka pro pěší a cyklisty. Odděluje zastávkový 

přístřešek od nástupní hrany. V těchto případech nebezpečí střetu s nastupujícími 
vysoké.

• Vyřešit koncepci zastávky tak, aby přístřešek neoddělovala od nástupní hrany stezka 
pro pěší a cyklisty - zvážit koncepci vedení cyklistů v přidruženém prostoru

5.2) Křížení ul. U Parku s komunikací pro cyklisty (přes lávku) - v rozhledovém poli je 
parkoviště podélného stání

• Zvážit, zda v tomto místě neupravit trasu pro cyklisty přejezdem ul. U Parku 
„chodníkovým přejezdem" s funkcí dlouhého prahu (zvýšení komfortu cyklistů, 
pravděpodobné snížení intenzity motorových vozidel - koresponduje se záměrem 
omezení transitní dopravy)

Stránka I 11



Aktualizace technické studie „ZAVEDENÍ LINKY MHD DO LOKALITY PLACHTA V HRADCI KRÁLOVÉ". zadání

Obr. 7 Schéma rozsahu aktualizace studie části 5 - v prostoru nástupní zastávky Sídliště Plachta

6. Okružní křižovatka ul. U Parku X Rybová (viz Obr. 8, str. 13)
6.1) Na ramenech křižovatky chybí dělící ostrůvky. V případě vedení linky MHD budou mít 

trolejbusy ztíženou trajektorii průjezdu křižovatkou (ostrá pravá odbočení, dlouhý pohyb 
po vlastním okruhu). Při výjezdu z křižovatky si bude trolejbus najíždět do protisměru.

6.2) Všechny přechody jsou nedělené, přes jižní a východní rameno jejich délka neodpovídá 
délce přechodu dle ČSN 73 6110 - 6 - 6,5 m.

6.3) Přechod přes Rybovu ulici je 15 m od hranice okružního pásu, což je v rozporu s 
doporučením TP 135 na přiblížení přechodu co nejblíže okružního pásu, protože zde 
jedou automobily výrazně pomaleji.

6.4) U přechodů chybí nebo jsou chybně provedeny signální a varovné prvky.
6.5) Veřejné osvětlení na okruhu je ve vzdálenosti 0,5 m za obrubníkem, což je dostatečná 

hodnota bezpečnostního odstupu v přímé, nikoliv však na okružní křižovatce. Zde je při 
provozu vozidel MHD doporučena vzdálenost 2 m.

6.6) V křižovatce chybí vodorovné dopravní značení V4. Jde o značení, které vystihuje 
podstatu přednosti v jízdě na okružní křižovatce.

6.7) U této křižovatky jsou v přidruženém prostoru chodníky. Jejich tvarové a výškové řešení 
je místy nesystémové a výškově zbytečně komplikované.

• Upravit křižovatku tak, aby byla pro trolejbusy plynuleji průjezdná a zároveň
bezpečná pro ostatní uživatele - doplnit dělící ostrůvky, zmenšit vnější obvod 
křižovatky tak, aby se zvětšil odstup od stožárů veřejného osvětlení, doplnit a opravit 
vodící čáru V4, správně navrhnout orientační prvky pro nevidomé.
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Obr. 8 Schéma rozsahu aktualizace studie části 6 - okružní křižovatka ul. U Parku X Rybová

e) další zvláštní požadavky
V rámci aktualizace studie budou dále zpracovány:

Geometrické plány pro výkup pozemků
Rozdělení nákladů projektu na uznatelné a neuznatelné
• Projekt je plánován pro předložení v rámci ITI do výzvy IROP, SC 1.2, Zvýšení podílu

udržitelných forem dopravy. Pro účely žádosti o dotaci požadujeme rozdělení 
nákladů projektu dle uznatelnosti podle příručky této výzvy - Specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce, viz http://www.strukturalni-
fondv.cz/cs/Microsites/IROP/Vvzvv/Vvzva-c-5Q-Udrzitelna-doprava-integrovane-
proiektv-ITI

Návrh řešení bude sledovat jeho praktickou reálnost - ve vztahu k platné legislativě, technickým 
předpisů, normovým požadavkům, apod. Především se pak jedná o ČSN 73 6110 Projektování 
místních komunikací, TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty, ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací 
plochy silničních vozidel, Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., Zákon o provozu na 
pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., vyhláška č. 398/2009 atp.
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4. Požadavky na formu obsahu a předání

Obsah studie
Pro návrh stavebně technických a dopravně organizačních řešení ve formě podrobné studie, jako 
podkladu pro navazující projektové stupně (DUR, DSP, atd.) požadujeme:

• průvodní a technickou zprávu dle výše uvedených požadavků zadání, samostatně pro 
jednotlivé části vymezené lokality,

• závěry a doporučení (vyhodnocení příp. variant, požadavky pro další projektovou přípravu, 
upozornění na rizika, apod.), samostatně pro jednotlivé části vymezené lokality

• ekonomická zpráva ve formě kvalifikovaného odhadu rozpočtu na jednotlivé části 
vymezených lokalit a celkových nákladů na realizaci díla

• rozdělení nákladů projektu na uznatelné a neuznatelné
• výkresová dokumentace obsahující situace širších vztahů, technické situace (půdorysy, řezy) 

apod.
• situaci návrhu dopravního značení, technických prvků apod.
• geometrické plány pro výkup pozemků

Předání objednateli
Pracovní návrh bude odevzdán v tištěné a digitální podobě (2x)

Finální dokumentace včetně dokladové části bude odevzdána:

• v tištěné podobě - 6 paré
• v digitální podobě (na digitálním nosiči)

Dokumentace v digitálních datech bude odevzdána v těchto formátech:

• vektorová data v CAD formátech *.dwg, nebo *.dgn (případně GIS *.shp)
• rastrová data ve formátech *.jpg, *.tif apod.
• textová a tabulková část ve formátech *.doc(x), *.xls(x)
• vše navíc vyexportováno do formátu *.pdf

Součástí díla bude dokladová část obsahující jednotlivé doklady o projednání zpracovaného návrhu 
(zápisy, připomínky, samostatná vyjádření, stanoviska).
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5. Podklady

• studie „Zavedení linky MHD do lokality Plachta v Hradci Králové", -

• aktualizace situačního výkresu B.5 č.l „Úprava křižovatky Na Brně včetně nové zastávky 
MHD" předmětné studie (řešící novou koncepci napojení areálu STV Praha a Policie ČR), * •

• bezpečnostní audit studie „Zavedení linky MHD do lokality Plachta v Hradci Králové", Atelier 
malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného, 11/2017

• bezpečnostní inspekce „Křižovatka Brněnská X Na Brně", Atelier malých okružních křižovatek 
Ing. Petra Novotného, 10/2017

• bezpečnostní inspekce „Okružní křižovatka ulic Na Brně X U Parku", Atelier malých okružních 
křižovatek Ing. Petra Novotného, 10/2017

• kapacitní posouzení „Křižovatka Brněnská X Na Brně", Atelier malých okružních křižovatek 
Ing. Petra Novotného

• digitálně technická mapa města Hradec Králové
• katastrální data včetně pozemků a budov v majetku města Hradec Králové
• strategický plán rozvoje města Hradec Králové
• platný územní plán města Hradec Králové
• návrh nového územního plánu města Hradec Králové
• vzdálený přístup k pasportu pozemních komunikací a veřejného osvětlení města Hradec 

Králové
• ortofotomapa 2017 města Hradec Králové
• údaje z Celostátního sčítání dopravy 2016 a dopravního modelu města Hradec Králové 

(2016)
• tématické mapy města - odkaz http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/mapy
• informace o záměrech v území
• územně analytické podklady
• specifická pravidla pro žadatele a příjemce integrovaných projektů ITI
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6. Projednání

Práce budou koordinovány se zadavatelem. Před zahájením prací budou s objednatelem 
dojednány a upřesněny vstupní požadavky vyplývající z tohoto zadání.

Návrh řešení bude vždy projednán a schválen všemi příslušnými dotčenými orgány a subjekty, 
zejm. provozovatelem městské hromadné dopravy - DPmHK, zástupcem odboru strategického 
plánování a projektového řízení města Hradec Králové, zejména pak zástupcem oddělení projektů 
a dotací (Ing. Machaňová), odborem dopravy města Hradec Králové, Dl Policie ČR, správcem 
komunikací, příp. dalšími návrhem dotčenými subjekty (např. KMS).

Počet projednání (pracovních výborů) na MmHK OHA/OSP bude minimálně 2x (další případně dle 
potřeby):

1. koncept řešení, varianty, diskuze «=> požadavky a podněty pro dopracování

2. čistopis řešení se zapracováním připomínek a podnětů, odsouhlasení

Součástí díla bude dokladová část obsahující jednotlivé doklady o projednání zpracovaného 
návrhu (zápisy, připomínky, samostatná vyjádření, stanoviska).

Zpracovatel se zúčastní a poskytne odborný výklad na případných dalších projednáních (např. 
v poradních orgánech města atp.).
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Příloha č. 3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky:

Veřejná zakázka číslo: 

Druh zadávacího řízení:

Aktualizace technické studie „Zavedení linky MHD do lokality 
Plachta v Hradci Králové"
MMHKTA201800000059

veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
IČ 00268810

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název: Ing. Petr Novotný, Ph.D.

IČ:

Sídlo:

15014886
Pardubice

Prohlašuji, že shora uvedený dodavatel ke dni podpisu tohoto čestného prohlášení splňuje základní
způsobilost dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, tzn. že

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocné 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci dani zachycen splatný daňový 
nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země 
sídla dodavatele.

\/ ParHi ihir.ír.h Hnp 3 ft 901 ft

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen 
statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato 
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu 
dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.
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Magistrát města Pardubic
Obecní živnostenský úřad
530 21 Pardubice, Pernštýnské náměstí 1

Výpis z živnostenského rejstříku

Jméno a příjmení: 

Rodné číslo: 

Datum narození: 

Bydliště:

Místo podnikání: 

Identifikační Číslo:

Živnostenské oprávněni č. 1

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

Vznik oprávnění:

Zprostředkování obchodu a služeb 
Velkoobchod a maloobchod
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské Činnosti 
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě

Vznik oprávnění:

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Pardubic

b.
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OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě 

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Petr Novotný
jméno a příjmení

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem
v oboni

dopravní stavby

v

V seznamu autorizovaných osob vedeném CKAIT je veden pod číslem

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde]

Autorizace je udělena ke dni

předseda CKAIT



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
Činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Petr Novotný
jméno a příjmení

rodné čislo

je

autorizovaným inženýrem
v oboru

městské inženýrství

V seznamu autorizovaných osob vedeném CKAIT je veden pod číslem

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zch

Autorizace je udělena ke dni 14.6.2000

předseda ČKAIT



Příloha č. 2

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: 
č. objednatele:

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
PaedDr. Jindřichem Vedlichem, Ph.D., náměstkem primátora 
00268810 
CZ00268810
Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
č. účtu: 426511/0100

2 Zhotovitel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 

Kontakt:

Ing. Petr Novotný, Ph.D.

15014886
Pardubice

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon1'), tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva"):

I.

Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené 
v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez 
dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná 
k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této 
smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zpracování technické studie (formou 
aktualizace již existující studie) s návrhem řešení dopravně organizačních a 
stavebně technických opatření pro celkové zvýšení bezpečnosti provozu MHD a 
zejména pro jeho nemotorové účastníky.
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4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku 
malého rozsahu ze dne doplní objednatel a rozhodnutí náměstka primátora o 
výběru dodavatele v souladu s ustanovením čl. XV. Směrnice Zastupitelstva města 
Hradec Králové a primátora města č. 2/2016, kterou se stanoví postup města 
Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek.

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:
Aktualizace technické studie „Zavedení linky MHD do lokality Plachta 
v Hradci Králové"
(dále jen „dílo")
v plném rozsahu určeném zadáním objednatele z dubna 2018 a nabídkou 
zhotovitele ze dne doplní objednatel.

2. Dílo sestává zejména z:

• aktualizace technické studie dle Zadání
• geometrické plány pro výkup pozemků
• rozdělení nákladů projektu na uznatelné a neuznatelné

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna 
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. 
Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které 
jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace 
se nedá dílo řádné dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu 
díla.

4. Zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje spolupracovat s 
objednatelem při navazujících stupních projektové dokumentace, bude-li 
objednatelem osloven.

5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud 
o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:

• zadání objednatele z dubna 2018
• nabídka zhotovitele ze dne doplní objednatel přijatá pod č.j. doplní objednatel
• digitálně technická mapa města
• katastrální data včetně pozemků a budov v majetku města
• ortofotomapa 2017
• vzdálený přístup k pasportu pozemních komunikací a veřejného osvětlení
• platný územní plán města - odkaz na mapový projekt na internetu
• návrh nového územního plánu města - odkaz na mapový projekt na internetu
• ÚAP - odkaz na mapový projekt na internetu
• strategický plán rozvoje města Hradec Králové

9>.
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• údaje z Celostátního sčítání dopravy 2016 a dopravního modelu města Hradec 
Králové (2016)

• tématické mapy města - odkaz na mapové projekty na internetu
• informace o zámérech v území
• technická studie „Zavedení linky MHD do lokality Plachta v Hradci Králové"

aktualizace situačního výkresu B.5 č.1 „Úprava křižovatky Na Brně včetně nové 
zastávky MHD" předmětnéstudie(řešíchTovoi^<pncepci napojení areálu STV 
Praha a Policie ČR) I 
bezpečnostní audit studie „Zavedení linky MHD do lokality Plachta v Hradci 
Králové" (Ing. Petr Novotný - Ateliér malých okružních křižovatek, 2017) 
bezpečnostní inspekce „Křižovatka Brněnská x Na Brně" (Ing. Petr Novotný - 
Ateliér malých okružních křižovatek, 2017)
bezpečnostní inspekce „Okružní křižovatka ulic Na Brně x U Parku" (Ing. Petr 
Novotný - Ateliér malých okružních křižovatek, 2017)
kapacitní posouzení „Křižovatka Brněnská x Na Brně" (Ing. Petr Novotný - 
Ateliér malých okružních křižovatek
specifická pravidla pro žadatele a příjemce integrovaných projektů ITI

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je 
již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění 
této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným 
účelům.

IV.
Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla:

Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.

Zhotovitel provede a předá dílo ve lhůtě nejpozději do 17 týdnů od nabytí účinnosti 
smlouvy.

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto 
způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve 
smyslu čl. Vlil. této smlouvy.

3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, 
musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o 
předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

V.
Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

247.700,- Kč (slovy: dvěstěčtyřicetsedmtisícsedmsetkorunčeských) bez DPH 
DPH 21 % 52.017,- Kč
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celková cena za dílo vč. DPH 299.717,- Kč
Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění, tj. 
zhotovitel.

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve 
výši 21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného 
plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající 
zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové 
změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení 
zhotovitele o takové změně.

3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Zejména se 
jedná o:
• aktualizace technické studie dle Zadání
• geometrické plány pro výkup pozemků
• rozdělení nákladů projektu na uznatelné a neuznatelné

4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze na 
základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních 
stran.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Právo 
fakturovat cenu za předmět plnění zhotoviteli vzniká po protokolárním předání a 
převzetí celého díla dle čl. X. odst. 2. smlouvy.

2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání 
provedených prací objednateli, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ 
a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na 
který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez 
DPH.

3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude 

obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. 
Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel 
povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je 
vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s 
placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od 
jejího doručení objednateli.

5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele.

6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý 
plátce ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část 
ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v 
souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena 
díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na 
stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně 
informovat objednatele.
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VII.
Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:
Ing. Petr Novotný, Ph.D.,

Kontaktní osobou objednatele pro realizaci této smlouvy je:
Ing. Jan Sedunka, tel.: +420 495 707 622, email: jan.sedunka@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k 
provedení díla potřeba.

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména 
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, technických norem a jiných 
závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, 
ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů 
objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno. Především se pak jedná 
o ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, TP 179 Navrhování komunikací 
pro cyklisty, ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, Zákon 
o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., Zákon o provozu na pozemních 
komunikacích č. 361/2000 Sb., vyhláška č. 398/2009.

4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a 
příkazech uvedených v odst. 3. tohoto článku smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu 
provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od 
smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy.

6. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen účastnit se konzultačních dnů v sídle 
objednatele za účasti zástupců objednatele a zástupců všech dotčených orgánů a 
subjektů, a to následovně:
Konzultační dny se budou konat dle potřeby, minimálně však 2 společná 
projednání v průběhu zpracování díla. Zhotovitel je povinen připomínky 
objednatele z projednáni do díla zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není 
dotčeno). Po každém konzultačním dni bude objednateli odevzdána projednávaná 
pracovní verze v tištěné i elektronické formě. Pokud během konzultačních dnů 
vyplyne požadavek prověřit některou z částí dokumentace ve variantách, bude toto 
možné po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele do díla zapracovat 
(ustanovení § 2594 tím není dotčeno). Z každého projednání bude sepsán zápis.

Vlil.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, 
které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné 
předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze 
smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, 
epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení 
ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

5/10

mailto:jan.sedunka@mmhk.cz


Příloha č. 2

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém 
stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen 
hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 3 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době 
na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za 
sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným 
partnerem.

IX.
Licenční ujednání

1. Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely 
vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace 
účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících 
projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, 
úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových 
dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových 
dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely 
realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i 
prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této 
smlouvy a příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

X.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. 
Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné 
vady a nedodělky.

2. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, 
podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat 
zejména: zhodnocení jakosti díla (částí díla), identifikační údaje o díle, prohlášení 
objednatele, že dílo přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a 
jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace k odsouhlasení, a 
to 7 dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, 
zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na 
konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet 
6 paré PD + elektronická verze na CD nosiči v jednom vyhotovení, podepsat zápis 
o předání a převzetí díla.

4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do 
uvedeného termínu převzato.

5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, 
v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín 
předání.

6. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno 
osobně na odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního 
předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.
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8. Dílo bude objednateli předáno v tištěné podobě v počtu 6 paré a dále 
v elektronické podobě - data v digitální formě na CD nosiči v jednom vyhotovení, a 
to ve formátech: s vektorovými daty v CAD formátech *.dwg nebo *.dxf, vše 
v souřadnicovém systému S-JTSK. Nosič bude dále obsahovat grafickou část 
(rastrová data) ve formátech *.jpg, *.tif apod, a textovou a tabulkovou část ve 
formátech *.doc(x), *.xls(x). Vše výše zmíněné exportované do formátu * pdf.

XI.
Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené 
touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům 
a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že 
bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba 
na celé dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na 
základě předávacího protokolu dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta 
záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době předání. 
Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační 
protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, 
zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného 
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla 
nejpozději do 14 dnů od jejich nahlášení.

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a 
zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, 
nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel 
oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na 
náklady zhotovitele.

XII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících 
případech:
a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla, resp. jeho částí, v termínu 

uvedeném v čl. IV. odst. 1. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den 
prodlení,

b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý 
v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se 
zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných 
v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,

c) v případě, že se zhotovitel nedostaví na předem sjednanou schůzku či jednání, 
přestože byl objednatelem k účasti vyzván, popř. se na výzvu objednatele 
nedostaví ke konzultacím, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve 
výši 1.000,-Kč za každé takové jednotlivé porušení smlouvy.
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2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen 
rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, 
jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se 
nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená 
významu zajištěné právní povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní 
stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní 
straně.

XIII.
Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v 
průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních 
podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.

2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky 
a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným 
fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související 
se zhotovením díla dle této smlouvy.

4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních 
stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, 
průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě 
objednatel nebo zhotovitel.

5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 
2, § 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.

XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, 

nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. 
Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení 
neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. 
Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru 
smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů 
České republiky.

3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona 
subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
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5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze 
formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost 
měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou 
přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené 
v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů.

7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění 
(včetně všech příloh).
Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a 
zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.

8. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému 
uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to 
včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže 
uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

1. smluvní strana - Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
IČ: 00268810
ID datové schránky: bebb2in

2. smluvní strana - Ing. Petr Novotný, Ph.D.
nábřeží Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice 
IČ: 15014886
ID datové schránky: uecqcag

- vymezení předmětu smlouvy:

zpracování technické studie (formou aktualizace již existující studie) s návrhem 
řešení dopravně organizačních a stavebně technických opatření pro celkové 
zvýšení bezpečnosti provozu MHD a zejména pro jeho nemotorové účastníky

- cena: 247.700,- Kč bez DPH
299.717,- Kč vč. DPH

- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující 
požadavkům zákona o registru smluv.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie 
dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň 
v jednom vyhotovení.

10. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 
2 stejnopisy.

11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a 
svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými 
podpisy.
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Přílohy:

• Zadání objednatele

• Nabídka zhotovitele

V Pardubicích dne

zhotovitel
V

ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA

V Hradci Králové dne

za objednatele

PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.

náměstek primátora
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Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408 
502 00 Hradec Králové

Cenová nabídka na vypracování AKTUALIZACE TECHNICKÉ STUDIE na akci: 
„Zavedení linky MHD do lokality Plachta v Hradci Králové"

OBSAH:

Textová část
1. Průvodní a technická zpráva dle požadavků zadání, samostatně pro jednotlivé části vymezené 

lokality
2. Závěry a doporučení, samostatně pro jednotlivé části vymezené lokality.
3. Ekonomická zpráva ve formě kvalifikovaného odhadu rozpočtu na jednotlivé části vymezených 

lokalit a celkových nákladů na realizaci díla.
4. Rozdělení nákladů projektu na uznatelné a neuznatelné.
5. Výkresová dokumentace obsahující situace širších vztahů, technické situace (půdorysy, řezy).
6. Situace návrhu dopravního značení, technických prvků, apod.
7. Geometrické plány pro výkup pozemků.

Studie bude zpracována v rozsahu stanoveném v Zadání, které je přílohou č. 1 výzvy.
Koncept díla - pracovní návrh bude odevzdán v tištěné podobě v počtu 2 paré + 1 x na CD. 
Čistopis díla včetně dokladové části bude odevzdán v tištěné podobě v počtu 6 paré + 1 x na CD.

TERMÍN:

Aktualizace dopravní studie do 17 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy

CENA:

Aktualizace dopravní studie
Celkem bez DPH 
Celkem s 21 % DPH

V Pardubicích 3. srpna 2018

247.700. - Kč
247.700, - KČ 
299.717,- Kč



Přehled referenčních zakázek

Poř.
číslo

Název akce Stupeň PD

Hodnota 
zakázky 
(v tis. Kč)

Investiční
náklady

Rok

Objednatel

Realizace
Zprac.

dokumentace

1
Prostějov - Úprava křižovatek na Poděbradově 

náměstí v Prostějově (dvě okružní křižovatky)
studie, DUR, 
DSP

29.540,- Nereal. 2014-2016
Statutární město Prostějov, 
Nám. T. G. Masaryka 130/14

2 Poděbrady - Jiřího náměstí
urbanistická
soutěž

40.740,- Nereal. 2016
Město Poděbrady
Jiřího náměstí 20/1

3 Chvaletice - město bez bariér generel 6.300,- 2012 - 2015 2010

IN PROJEKT spol.s.r.o.,
Ostende 87/11,290 01 
Poděbrady

4 Žďár nad Sázavou - Nádražní (Městská třída)
urbanistická
soutěž

25.050,- Nereal. 2017
Město Žďár nad Sázavou, 
Žižkova 227/1

5 Pardubice - Třída Míru
urbanistická
soutěž

- Nereal. 2005
Statutární město Pardubice, 
Pernštýnské náměstí 1

6 Pardubice - Masarykovo náměstí studie, DUR 8.000,- 2003 2002
Statutární město Pardubice, 
Pernštýnské náměstí 1

7 Pardubice - Přednádraží
urbanistická
soutěž

237.500,- Nereal. 2014
Statutární město Pardubice, 
Pernštýnské náměstí 1

8
Modernizace silnice 111/0362 Pardubice - 
Ohrazenice

studie, DUR, 
DSP, DPS

18.000,- 2009 2007
Pardubický kraj + MO 
Pardubice VII. + Statutární 
město Pardubice

9
Modernizace přestupního uzlu U Fortny v Hradci 

Králové
studie 36.249,- Nereal. 2017 - 2018

Statutátní město Hradec 
Králové, Československé 

armády 408

10

Roudnice nad Labem - Koncepce organizace 
dopravy a zklidnění dopravy ve městě - dopravní 
systém

studie 579.000,-
2007-
dosud

2004 - 2007
Město Roudnice nad Labem, 
Karlovo náměstí 21

Upřesnění rozsahu

1 - Prostějov - Úprava křižovatek na Poděbradově náměstí v Prostějově (dvě okružní křižovatky)
V rámci dopravního řešení části městského okruhu byly řešeny bezbariérové trasy v členitém městském 
prostředí Poděbradova náměstí a přilehlých úseků ulic Wolkerova, Brněnská, Žeranovská a Palackého.
V lokalitě bylo náročné řešení pěších bezbariérových tras v souvislosti s multifunkčním veřejným 
prostorem:

komunikace funkční třídy B - sběrná
- dvě křižovatky na hranici kapacity

vysoká kapacita prostoru pro dopravu v klidu
- obslužné komunikace kategorie C a D se smíšeným provozem chodců a cyklistů 

samostatné komunikace pro cyklisty
- 4 nástupní hrany VHD

Celková délka bezbariérových tras je 1 300 m.

2 - Poděbrady-Jiřího náměstí
Studie získala jedno ze dvou třetích oceněných míst. První dvě řešení byla sice oceněna po urbanistické a 
architektonické stránce. Naše řešení s okružní křižovatkou bylo shledáno jako nejlépe použitelné 
z hlediska dopravního a jako podklad pro další stupně PD.
Stěžejní v této práci bylo řešení nevyhovující křižovatky, nicméně šlo o komplexní řešení celé plochy 
náměstí a navazujících ulic Palackého, Husova a Pražská.
Do řešení je zahrnuta plocha veřejného parkoviště na Zámeckém nábřeží (3 podlaží parkovacího domu) 
včetně bezbariérových přístupových cest.
Délka bezbariérových tras v tomto projektu je 1 250 m.



3 - Chvaletice - město bez bariér
Tento projekt byl primárně orientován na zpracování bezbariérových tras mezi veřejnými objekty a body 
soustředěné dopravní infrastruktury - nádraží ČD, městský úřad, zdravotní středisko, maloobchodní 
střediska, kulturní dům, zastávky BUS, základní škola a SOU. Celková délka tras 2 100 m.

4 - Žďár nad Sázavou - Nádražní (Městská třída)
Zde jsme spoluautoři dopravní koncepce a detailů městského parteru u dopravních objektů. Řešení 
vyhrálo 1. místo.
V tomto projektu bylo třeba vyřešit bezbariérové trasy jednak v souběhu s obslužnou komunikací jak ve 
volném, tak sevřeném uličním prostoru. Část ulice je komunikace kategorie D - pěší zóna v centru města 
se smíšeným provozem pěších, motorových vozidel a cyklistů.
V úseku ve volném uličním prostoru byla zakomponována samostatná komunikace pro cyklisty.
Důležitým prvkem tohoto projektu bylo bezbariérové řešení rozptylové plochy před nádražím ČD 
s preferencí pěších přes obě části ulice Chelčického při zachování komfortního průjezdu autobusů 
hromadné dopravy.
Celková délka bezbariérové trasy je 2 350 m.

5 - Pardubice - Třída Míru
Dopravní koncepce přinesla ojedinělé řešení, kdy cyklisté, jako nejrychlejší složka dopravy - cyklisté byli 
vedeni komfortním způsobem středem uličního prostoru a vozidla MHD byla vedena vně tak, aby 
nástupiště navazovala na chodníky a pobytové plochy.
Řešení bylo považováno za příliš revoluční.
V této studii bylo bezbariérové řešení nekomplikované, srozumitelné a elegantní, díky promyšlené 
organizaci jednotlivých druhů veřejné dopravy (pěší, cyklistická a hromadná) a netradičnímu uspořádání 
příčného řezu ulice.
Délka bezbariérových tras v tomto projektu je včetně navazujících ulic 1 550 m.

6 - Pardubice - Masarykovo náměstí
Na tehdejší dobu revoluční řešení se zúžením jízdních pruhů a vytvořením dělených míst pro přecházení. 
Původní uliční profil, kdy vozovka byla široká 15 m, byl pro bezbariérový pohyb komplikovaný. Vložením 
středového pásu se vozovka zúžila na přijatelnou délku 6,5 m a vyhovuje standardům bezbariérových tras. 
Délka bezbariérových tras v tomto projektuje 850 m.

7 - Pardubice - Přednádraží
Zde jsme se zúčastnili jedním ze čtyř návrhů.
Přednosti řešení:

- celý prostor náměstí Jana Pernera je na rozdíl od původního stavu i stavu po rekonstrukci navržen 
v jedné výškové úrovni, bezbariérová nástupiště z této plochy vystupují solitérně a jsou 
zakomponována do zastávkových přístřešků. Vodící linie a výstražné prvky jsou sladěny 
s architektonickým řešením plochy (dle původního návrhu Ing. arch. Karla Řepy)

- podzemní parkoviště P+R o kapacitě 120 parkovacích míst, bezbariérově napojeno přímo do 
podchodů i vestibulu nádražní haly,

- odstranění průjezdu IAD prostorem přednádraží,
- díky použití inteligentních systémů řízení dopravy minimalizace počtu nástupních hran při 

zachování obsluhou městských, regionálních a dálkových linek,
- maximální respekt k urbanistickému řešení akademického architekta Karla Řepy včetně stejně 

situované vodní plochy, zachování původní rozptylové plochy a kubické členění kamenné dlažby 
za použití soudobých stavebních postupů,

- zastávky MHD jsou hmotově inspirovány nádražní budovou, barevné řešení horních částí pylonů 
tvoří podporu informačnímu systému, řešení zajišťuje v každé situaci možnost posezení na slunci 
nebo ve stínu dle volby jednotlivce,



- systém trolejového vedení je inspirován vedením na železnici a řetězovkovým provedením, šetří 
nezbytný počet podpěr integruje v sobě veřejné osvětlení, lehké zastřeše^jlavníd^ěších tras 
a je podporou pro ozelenění prostoru. Zde byl spoluautorem řešení 

Délky bezbariérových tras jsou v součtu 1900 m.

8 - Modernizace silnice 111/0362 P^nhice - Ohrazenice
Zde znělo původní zadání na rekonstrukci krytu vozovky a části chodníku. Na podnět projektanta se 
zpracovala studie, která po spojení 3 investorů vyřešila komplexně uliční prostor v délce 470 m včetně 
cyklistické dopravy, nevhodně uspořádané stávající křižovatky, zastávek MHD a zvýšila bezpečnost pěších 
vazeb.
Délka bezbariérových tras je 600 m.

9 - Modernizace přestupního uzlu li Fortnv v Hradci Králové
Studie řešila v historicky exponovaném území přestupní terminál linek MHD a regionální autobusové 
dopravy.
Změnou křižovatky z trojúhelníkové na okružní vyřešila kapacitu křižovatky, bezpečnost uživatelů, 
vytvořila bezpečnou možnost všesměrového pohybu vozidel MHD při zachování jeho preference.
V bezprostředním okolí byly vytvořeny nové možnosti pěších příčných vazeb. Studie řešila i dopravu 
cyklistů v celém rozsahu území a v návaznosti na širší vztahy tras ve městě.
Ve spolupráci s architektem byly navrženy povrchy, typ veřejného osvětlení, městský mobiliář.

10 - Roudnice nad Labem - Koncepce organizace dopravy a zklidnění dopravy ve městě - dopravní,systém
Dopravně urbanistická studie, která položila základ koncepce řešení úprav a rekonstrukcí místních
komunikací. Bonusem bylo řešení cyklistické dopravy, která byla v Roudnici nad Labem do té doby 
opomíjena.
Délka bezbariérových tras je řádově 12 km.


