

Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/38 Drobovice - Horky
Stavební práce v otevřeném řízení

SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupeným
číslo smlouvy: 02PU-001481
(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED se sídlem: Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8 — Karlín IČ: 480 35 599 DIČ: CZ48035599 Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 zastoupeným
číslo smlouvy: SI 7-055-0001
(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/38 Drobovice - Horky, ISPROFOND 500 1 1 1 0006 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 35 650 126,70 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	<u>Nabídková cena stavby</u> <u>v Kč bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	a	b	(c) = (a) + (b)
I/38 Drobovice - Hork	35 650 126,70 Kč	7 486 526,61 Kč	43 136 653,31 Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr) dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce I/38 Drobovice - Horky, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632508 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek“).

Práce na dané zakázce budou prováděny min. od 06:00 do 22:00 hod., včetně víkendů a svátků, tak aby bylo možno maximálně zkrátit harmonogram prací.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací — výkaz výměr
- (c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem — Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací dokumentace)
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací dokumentace)2
- (e) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (f) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (g) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
 - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace) — netýká se
 - Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 20.4.2016

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy o dílo předložit na elektronickém datovém nosiči.

Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy o dílo předložit na elektronickém datovém nosiči.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 2 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/38 Drobovice - Horky
Stavební práce v otevřeném řízení

21-07-2016

Datum:

PODEPSÁN

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod se sídlem: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED Sokolovská 192/79, 186 OO Praha 8

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená:

uděluje tímto panu



plnou moc



ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání nabídky pro obchodní veřejnou soutěž na zhotovitele stavby:

„1138 Drobovice - Horky“

Dále jsou zmocněni ke společnému zastupování a uzavírání smlouvy o dílo na tuto stavbu a s tím souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.).

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k úkonům spojeným s opisem, nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.



V Praze dne 11.7.2016



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Praze dne: -06- 2016

číslo zakázky: 02PU-001481

do•wvt

Dle rozdělovníku

č.j.: 10029/21/16-21300 - Hon.

Vyřizuje:

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„I/38 Drobovice-Horky“

zadávací řízení zahájeno 19. 4. 2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 632508 ISPROFIN: 500 1 I I 0006 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou omamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 4 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 2, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší nabídkovou cenu, podaná uchazečem

Swietelsky stavební, s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby Střed IC:

48035599 se sídlem: Sokolovská 192/79,

186 00 Praha 8

Celková nabídková cena uchazeče: 35.650.126,70 Kč (bez DPH)

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4, podaná uchazečem

Colas CZ, a.s. IČ: 26177005 se sídlem:
Ke Klíčovu 9, 190 OO Praha 9

Celková nabídková cena uchazeče: 36.300.367,44 Kč (bez DPH)

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná uchazečem

Eurovia CS, a.s. IČ: 45274924 se sídlem: Národní
138/00, 110 00 Praha I Nové Město

Celková nabídková cena uchazeče: 36.495.029,55 Kč (bez DPH)

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, podaná sdružením uchazečů

Strabag, a.s.
IČ: 60838744 se sídlem: Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5

Celková nabídková cena uchazeče: 36.608.930,11 Kč (bez DPH)

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem 2 jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Poučení:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle 81 zákona.

V Praze dne 14-06-2016

.....

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: 1/38 Drobovice - Horky

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy o dílo, připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) DPH z cen a	(c) = (a) + (b)
1/38 Drobovice -Horky	35 650 126,70Kč	7486 526,61 Kč	43 136 653,31 Kč

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
- (c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem — Obecné podmínky
- (d) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (e) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (f) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
ČR - I/38 Drobovice - Horky
řízení
- Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Údeja o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.9 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace) — netýká se
- Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy o dílo, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pod funkce

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED na

- základě plné moci

Adresa: Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datum: 16.5.2016

ČR,
řízení

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: I/38 Drobovice - Horky

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.

Název Pod-článku	číslo Podčlánku	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.22, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 OO Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	SWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED Sokolovská 79/192, 186 OO Praha 8 - Karlín
Jméno a adresa Správce stavby	1.124, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha — zastoupen Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	3 měsíce bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci
Záruční doba	1.1.3.7	(a) 60 měsíců (b) 36 měsíců na vodorovné dopravní značení plastem
Dílo	1.1.5.8	I/38 Drobovice - Horky
Elektronické přenosové systémy	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	právo České republiky
Rozhodný jazyk		Ceština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Ceština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	IO % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky

Záruka za odstranění	4.25	3% Přijaté smluvní částky
----------------------	------	---------------------------

CR - I/38 Drobovice - Horky řízení

Název Pod-článku	číslo Podčlánku	Údaje
vad		
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4 0,25% předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 c)	Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Podčlánku 4.31 30.000,- Kč Kč za každý případ porušení
	4.28 d)	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec 0,5% předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	Za nedodržení Doby pro dokončení 0,05% předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 g)	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku I l. 4 0,01 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky
Upravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se pod-článek 13.8.1
	14.6. C)	Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25 10 % průběžné platby
		Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 10 % průběžné platby

	14.6 e)	Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3 IO % průběžné platby
		Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Clánku 18 10 % průběžné platby

ČR - I/38 Drobovice - Horky
řízení

Název Pod-článku	číslo Podčlánku	Údaje
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržovaných plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky
Měny plateb	14.15	koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se.
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se.
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se.

Ředitelství silnic a dálnic
Stavební práce v otevřeném
Podpis

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED _

na základě plné moci

Adresa: Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datum: 16.5.2016




ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

tavba: Drobovice-Horky
Komunikace

Zpracoval: Forvia CZ

O



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

tavba: Drobovice-Horky
Komunikace

Zpracoval: Forvia CZ



ODjekt:

Objednatel: Zhotovitel:

Místo:

Datum: 25.06.2015

c.	KCN	Kód položky	popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------


HSV

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

1	SPK	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM "klín"(15*9+40)*0,04/2 "fréza podklad"18665*1,01*1,01*0,08 "fréza lože"18665*1,01*0,07 "fréza obrus"18665*0,04	M3			
2	SPK	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH- DOPRAVA 10*3592,929*1,7	TKM			
3	SPK	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE uřezání drážky 9*2+5*2+9+7*2 51 000 'Pracovní spáry pro vystřídání'12327*2 4 654000				
4	SPK	122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM "reprofilace příkopu a zúžení krajnic (po odečtení čištění zuzení sjezdů"85 "odstranění sjezdů"205 'Odvodnění HS DN400"15*1/2 - DN600"142*1/2 'Odvodnění HS -				
5	SPK	12924	CISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM 'krajnice"3885				
6	SPK	12933	CISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M (VČETNĚ PROFILACE) "dle AutoCAD" 4132				
7	SPK	129958	CISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM "odvodnění HS' 9+79				
8	SPK	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ "DN400+DN600"0,25*(1,2*39,5+0,8*4,5)				

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR


 : Drobovice-Horky
 : Komunikace

Zpracoval: Forvia CZ

9	SPK	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				
---	-----	-------	--	--	--	--	--

"DN400 +DN600"0,85*4,5+39,5*2,2

10	SPK	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II				
----	-----	-------	--	--	--	--	--

"propustky"4,5*0,8+1,2*39,5

11	SPK	18242-1	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM				
----	-----	---------	-------------------------------	--	--	--	--

'Ipo vyčištěnípřikopů"4132*4

5 Komunikace

12	SPK	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM				
----	-----	-------	---	--	--	--	--

"propustky"4,5*2,5+6*39,5

13	SPK	56366	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM				
----	-----	-------	--	--	--	--	--

"úprava hosp sjezdů"270

14	SPK	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM				
----	-----	-------	--	--	--	--	--

'I
dle AutoCAD" 3885

15	R	57200-03	SANACE PODKLADNÍCH VRSTEV				
----	---	----------	---------------------------	--	--	--	--

"odhad z celkové plochy

opjekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Datum: 25.06.2015

	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
16	SPK	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				

17	SPK	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				
----	-----	--------	--	--	--	--	--

18	SPK	57066	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, ISS TL. 70MM				
----	-----	-------	--	--	--	--	--

18665*1.01

19	SPK	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+ 22S TL. 80MM				
----	-----	--------	---	--	--	--	--

20	SPK	574G30-1	ASFALTOVÁ KOMPENZACNI VRSTVA SAL TL. 30MM 4335*1				
----	-----	----------	--	--	--	--	--

21	SPK	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, IIS TL. 40MM				
----	-----	--------	---	--	--	--	--

22	SPK	58920	WPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM				
----	-----	-------	----------------------------------	--	--	--	--

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

tavba: Drobovice-Horky
Komunikace

Zpracoval: Forvia CZ

"řezání krytu"9*2+5*2+9+7*2
stávajícího) vystřídání"2327*3
Pracovní spáry pro

9 Ostatní konstrukce a práce

23	SPK	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ HI -DODÁVKA A MONTÁŽ				
----	-----	--------	---	--	--	--	--

"orientační délka(dle konkrétních TP)"4*70

24	SPK	911383	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR ÚROVEŇ ZADRŽ HI - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM				
----	-----	--------	--	--	--	--	--

"stávající svodidlo"30

"V9b"9

"V4 (0,25)"1158

"V3 (3,0/1,5/0,125)"11

"V2b (1,5/1,5/0,25)"14

"V2b (3,0/1,5/0,125)"33

"V2a (3,0/6,0/0,125)" 2!

25	SPK	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS			
26	SPK	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS			
27	SPK	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS			
28	SPK	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ DODÁVKA A POKLÁDKA				

9,000

1 158,000

1,000

14,000

33,000

256

256,000

11,000

14,000

33,000

256

256,000

Odvodnění HS - DN400 (oprava propustku-0,8 koeficient
ceny)"9*1/2*0,8

3,600

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Datum: 25.06.2015

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Drobovice-Horky

Stavba: Komunikace

Objedn

Zpracoval: Forvia CZ

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

"Odvodnění HS - DN400 1'9*112

31	SPK	918358-1	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM vč. SPECIFIKACE			
----	-----	----------	--	--	--	--

32	SPK		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM			
----	-----	--	---	--	--	--

9*2+5*2+9+7*2+2350*2

33	SPK		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 1 OOMM			
----	-----	--	---	--	--	--

9*2*2+2350*2

34	SPK	93521 1	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SIŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL IOOMM			
----	-----	---------	--	--	--	--

"propustky"9*2

35	SPK	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM			
----	-----	--------	-------------------------------------	--	--	--

"odvodnění HS"(9+79)*0,5

SPKOO VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

36	SPK	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU			
----	-----	--------	---------------------	--	--	--

"fréza"3592,929*2,4

37	SPK	0141	POPLATKY ZA SKLÁDKU			
----	-----	------	---------------------	--	--	--

"krajnice"3885*0,2*1,5

"odkopávky prokopávky" 1026,5*2,2

"příkopy"4132*0,75*1

38	SPK	014102-2	POPLATKY ZA SKLÁDKU			
----	-----	----------	---------------------	--	--	--

"betonové kce"44*0, 1 7*2,4

Celkem

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Drobovice.Horky

Zpracoval: Forvia CZ

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Navba: Drobovice-Horky
Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: Forvia CZ
Datum: 24.08.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

NOO VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Vedlejší a ostatní náklady

447 000,00

Datum: 24.08.2015

		02720-1	NÁKLADY NA DIO vč. PROJEDNÁNÍ PŘECH. ZNAČENÍ	KC	1,000		
2	SPK	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	kpl	1,000		
3	SPK	02911-1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČENÍ ING. SÍTÍ	kpl	1,000		
4	SPK	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ		1,000		
5	SPK	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000		
6	SPK	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ DEMONTÁŽ	KC	1,000		
7	SPK	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJISŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ		1,000		

Celkem

a

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

DÍL 3, ČÁST 1

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: I/38 Drobovice - Horky
Číslo: 02PU-001481

a

Nedílnou součástí tohoto Dílu 3, části 1 zadávací dokumentace jsou následující Technické kvalitativní podmínky („TKP“):

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP

Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/I ze dne 6.8.2007 s účinností od 1. září 2007, se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 a její přílohy č. 9 schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 ze dne 21.2.2000. Praha květen 2007

Kapitola 2 TKP

Ředitelství
Stavební

ze

Ředitelství silnic dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení
Příprava stavenišť

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPVUI ze dne 20.4.2007, s účinností od 1. května 2007 se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30.6.1998 Praha 2006

Kapitola 3 TKP

Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/I ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009 se současným zrušením znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/I ze dne 15.12.2003.

Praha, prosinec 2008

Kapitola 4 TKP

Zemní práce

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPKI

ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RYI Praha, prosinec 2009

Kapitola 5 TKP Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

SchvR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ4/053-120-RS/1 kapitoly TKP098 s hvR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ4/053-120-RS/1 kapitoly TKP098ivní podmínky („T TKP schvR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ4/053-120-RS/1 kapitoly TKP09 Praha, leden 2015

Kapitola 6 TKP Cementobetonový kryt

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schvr pozemních komunikací811 /99-120této kapitoly TKPP098 s hvr pozemních komunikací811/99-120této kapitoly TKPP098ivní podmínky („T TKP schvr pozemních komunikací811/99-120této kapitoly TKPPO Praha, leden 2015

Kapitola 7 TKP Hutněné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/I ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5.2008 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 ze dne 19.3.1999 Praha, duben 2008

Kapitola 8 TKP Litý asfalt

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/I ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/I

ze dne 15.12.2003
Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP Kryty z dlažeb a dílců

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/I ze dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010 se současným zrušením znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze dne 20.12.2002 Praha, srpen 2010

Kapitola 10 TKP Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/I ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010 se současným zrušením znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze dne 20.12.2002 Praha, srpen 2010

Kapitola 11 Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/I ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RYI ze dne 29.8.2005 Praha, leden 2010

Kapitola 12 TKP Trvalé oplocení

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury

Ředitelství silnic dálnic ČR

Stavební práce v otevřeném řízení

Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

a

schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120

ze dne 21.2.2008

Praha, březen 2008

Kapitola 13 TKP

Vegetační úpravy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/I ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006 se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120 ze dne 27.10.1997 Praha, srpen 2006

Kapitola 14 TKP

Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015, s účinností od 1.4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015 Praha, březen 2015

Kapitola 15 TKP

Osvětlení pozemních komunikací

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015, s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č.j. 341/07-910-IPK/I ze dne 20.4.2007 a Dodatku č. 1 schváleného MD-OPK č.j. 49/2013-120-TN/I ze dne 30.5.2013 Praha, únor 2015

Kapitola 16 TKP

Piloty a podzemní stěny

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/I ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011 se současným zrušením znění této kapitoly TKP

Ředitelství silnic dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze
dne 20.12.2002 Praha, prosinec 2010

a

Kapitola 18 TKP Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2 ze dne 12.10.2016 s
účinností od 15.12.2016, se současným zrušením třetího znění této
kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RYI ze
dne 29.8.2005 Praha, leden 2016

Kapitola 19 TKP

ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce

ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ČÁST A

Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3 ze dne 13.dubna
2015 s účinností od 23.4.2015, se současným zrušením znění
této kapitoly TKP, část A schválené MDS-OI, č.j. 230/08-
910-IPK/I ze dne 12.3.2008 Praha, duben 2015

ČÁST B

Schváleno: MD-OPK, č. j. 107/2013-120-TN/I ze dne 23. 12. 2013, s účinností od 1. 1. 2014,
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MD-OI, č. j. 230/08-
910IPK/I ze dne 12. 30 2008
Praha, prosinec 2013

Kapitola 20 TKP

Pylony a mostní závěsy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-1PK/1 Ze dne
8.4.2008, s účinností od 1.5.2008 se současným zrušením
druhého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK,
č.j. 17236/00-120 ze dne 21.2.2000 Praha, duben 2008

Kapitola 21 TK?

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor Schváleno: ze dne se kapitoly
silniční infrastruktury

MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/I

8.3.2010, s účinností od 1.4.2010 současným
zrušením třetího znění této TKP schváleného MD OPK
č.j. 619/03-120-RS/I ze dne 15.12.2003 Praha, leden
2010

Kapitola 22 TKP

Mostní ložiska

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD - 01, č.j. 653/07-910-IPK/I
ze dne 6. 8. 2007 s účinností od 1. září 2007

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21.
2. 2000. Praha, duben 2007

Kapitola 23 TKP

Mostní závěry

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/ 07/910-IPK/I ze dne 6. 8.
2007, s účinností od 1. září 2007. se současným
zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného
MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000
Praha, květen 2007

Kapitola 24 TKP

Tunely

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/I ze dne 20.
4.2007 s účinností od 1. května 2007. se současným
zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleno
MD-OPK, č.j. 19811/99-120 ze dne 19.3.1999 Praha,
prosinec 2006

Kapitola 25 TKP

Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor Schváleno: ze dne se kapitoly
infrastruktury

MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/I

23.3.2009, s účinností od 1.4.2009 současným
zrušením třetího znění této TKP schváleného MDS-
OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze dne 20.12.2002 Praha,
únor 2009

Kapitola 26 TKP

Postříky, pružné membrány a nátěry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4, ze dne 2.2.2015, s účinností od
15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného
MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008 Praha, únor 2015

Kapitola 27 TKP

Emulzní kalové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/5, ze dne 2.2.2015, s účinností od 15.2.2015
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č.j.
230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008 a zrušením čtvrtého znění kapitoly 28 TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008 Praha, únor 2015

Kapitola 29 TKP

Zvláštní zakládání

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/I ze
dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011 se
současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/I ze
dne 15.12.2003 Praha, prosinec 2010

Kapitola 30 TKP

Speciální zemní konstrukce

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor Schváleno: ze dne se kapitoly

A SPOJŮ

silniční infrastruktury

MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/I

17 a 12.2009, s účinností od 1.1.2010 současným
zrušením druhého znění této TKP schváleného MDS-
OPK č.j. 24610/97-120 Praha, prosinec 2009

Kapitola 31 TKP

Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/I

Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008

Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP
Schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120 ze dne
19.3.1999 Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 3, ČÁST 2 ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: 1/38 Drobovice - Horky

číslo: 02PU-001481

IO

Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP”)

Veškeré práce na komunikaci budou prováděny za kompletního zabezpečení DIO dle Stanovení KÚ SK.

Zadavatel požaduje, aby zhotovitel pro realizaci této zakázky disponoval obalovnou, vlastnil ji nebo ji měl smluvně zajištěnu. Toto doloží vybraný uchazeč před podpisem smlouvy do 15 dnů od výzvy k doložení.

Práce na dané zakázce budou prováděny min. od 07:00 do 20:00 hod., včetně víkendů a svátků, tak aby bylo možno maximálně zkrátit harmonogram prací. Viz. Průvodní zpráva PD.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 4 - SOUPIS PRACÍ

DÍL 4, ČÁST 1

SOUPIS PRACÍ V TIŠTĚNÉ FORMĚ

Název zakázky: 1/38 Drobovice - Horky Císlo:

02PU-001481

1. Nedílnou součástí tohoto Dílu 4, části 1 zadávací dokumentace je soubor dokumentů označený: Soupis prací

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 4, ČÁST 2 SOUPIS PRACÍ V ELEKTRONICKÉ FORMĚ (FORMÁT *.xc4)

Název zakázky: I/38 Drobovice - Horky Číslo:

02PU-001481

Nedílnou součástí tohoto Dílu 4, části 2 zadávací dokumentace je níže přiložený kompaktní disk (CD-R) obsahující kompletní soupis prací všech částí stavby.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 5 - DOKUMENTACE STAVBY

Název zakázky: I/38 Drobovice - Horky

číslo: 02PU-001481

Poskytnuté pouze elektronicky

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.2
ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: SWIETELSKY stavební s.r.o.,

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Se sídlem: Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8 — Karlín

IČ: 480 35 599

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „I/38 Drobovice - Horky“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632508 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastní, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani

Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/38 Drobovice - Horky

Stavební práce v otevřeném řízení

žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoli získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Kolíně dne 16.5.2016

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.5
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: I/38 Drobovice - Horky

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.,

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED se sídlem: Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 480 35 599, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/38 Drobovice Horky, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632508 (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
asfaltový recyklát		
vytěžený železný odpad (ocelová svodidla)		

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.6
HARMONOGRAM, SCHÉMA STAVENIŠTĚ A ROZDĚLENÍ
PRACÍ

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.,

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED se sídlem: Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 480 35 599, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/38 Drobovice - Horky, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632508 (dále jen „uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

- 1 vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živic), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto dokumentu,
2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích:

zajištění a instalace DIO, vytyčení stavby	12 dnů
stržení krajnic, pročištění a oprava propustků	6 dnů
zemní a bourací práce	24 dnů
frézování asfaltu	6 dnů
oprava podkladních vrstev	12 dnů
pokládka asfaltových vrstev komunikace	18 dnů
zpevnění krajnic	6 dnů
osazení svodidel	6 dnů
dodávka a osazení dopravního značení	6 dnů
odstranění DIO — předání díla	1 den
- 3 dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Smluvních podmínkách pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.
- 4 realizovat minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo

osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky:

- Pokladka asfaltových vrstev

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavatelí	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)
Frézování živvic; Prokázání části kvalifikace	ČNES dopravní stavby, a.s. se sídlem Kladno — Kročehlavy, Milady Horákové 2764, psč 272 01	2,32 ‰	Plní v požadované kvalitě a v požadovaném termínu
Instalace trvalého dopravního značení a zajištění a instalace DIO	ASIG s.r.o. se sídlem Chvaletice, Budovatelů 324, okres Pardubice, PSČ 533 12	2,62 ‰	Plní v požadované kvalitě a v požadovaném termínu
Postřiky a zalévané spáry	EUROVIA CS, a.s. se sídlem Praha I — Nové Město, Národní 138/10, psč 110 oo	3,35 ‰	Plní v požadované kvalitě a v požadovaném termínu
Geodetické vytýčení stavby a zaměření skutečného provedení; Prokázání části kvalifikace	Geoperfect s.r.o. se sídlem Světlá nad Sázavou, 2256, psč 582 91	0,50 ‰	Plní v požadované kvalitě a v požadovaném termínu
Geodetické vytýčení stavby a zaměření skutečného provedení; Prokázání části kvalifikace	Ing. Martin Klainer se sídlím Bojov 99, Čisovice, PSČ 252 10	0,50 ‰	Plní v požadované kvalitě a v požadovaném termínu
CELKEM ‰		9,29 ‰	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takového

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Stavební práce v otevřeném řízení

změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Kolíně dne 16.5.2016

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

Příloha: Casový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

„I/38 Drobovice - Horky“ - 1.etapa

