

SMLOUVA O DÍLO

č. S913/2018/291



LCR1010129

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem

Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná: [REDACTED] hlavní TPŠČ KŘ Šumperk,

tel.:

email: [REDACTED]

[REDACTED], TPŠČ KŘ Šumperk/LS Ruda nad Moravou (technický dozor),

tel.:

e-mail: [REDACTED]

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Hanušovice, Osvobození 251, 788 33 Hanušovice

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ekostavby Brno, a.s.

IČO: 46974687

DIČ: CZ46974687

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vl. 911

sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno

zastoupený: [REDACTED], předseda představenstva

[REDACTED], místopředseda představenstva

[REDACTED], místopředseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Brno – venkov, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Výměna svodnic LHC Hanušovice**, evidenční číslo zakázky **S913/2018/291** za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **26. 10. 2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **3. 9. 2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **554.743,- Kč** bez DPH, slovy pětsetpadesátčtyřtisícsešmsetčtyřicettřikorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je v elektronické podobě.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněnou podmínku projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE] telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednají-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistit dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- originál stavebního deníku.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti


ním, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy-cr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Brně, dne: 27. 08. 2018

V Šumperku., dne: 31. 08. 2018





REKAPITULACE STAVBY

Kód: 124/2018/1_6Svodnice
Stavba: Výměna svodnic LHC Hanušovice

KSO:
Místo: LS Hanušovice, revír č.1-6

Zadavatel:
Lesy ČR,s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.8.2018

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	554 743,15
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	554 743,15	116 496,06
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	671 239,21
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 124/2018/1_6Svodnice

Stavba: Výměna svodnic LHC Hanušovice

Místo: LS Hanušovice, revír č. 1-6

Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant:

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		554 743,15	671 239,21	
SO 01	Revír č. 1 Hanušovice	88 397,75	106 961,28	STA
- 702619	LC Labe - odd. 924	88 397,75	106 961,28	Soupís
SO 02	Revír č. 2 Františkov	94 711,90	114 601,40	STA
- 702639	LC K Hašové chatě	63 141,25	76 400,91	Soupís
- 702641	LC Aloisovská	31 570,65	38 200,49	Soupís
SO 03	Revír č. 3 Branná	101 026,00	122 241,46	STA
- 702625	LC Dembauda - spojka	101 026,00	122 241,46	Soupís
SO 04	Revír č. 4 Ostružná	106 440,20	128 792,64	STA
- 702655	LC Císařská	31 570,65	38 200,49	Soupís
- 702633	LC Pod Solnou	18 792,40	22 738,80	Soupís
- 702631	LC Mliže - Grafítka	12 628,25	15 280,18	Soupís
- 702644	LC Kronfelzov	12 628,25	15 280,18	Soupís
- 124095	VC Lípy - Lod' - Vizenberk	24 656,50	29 834,37	Soupís
- 124097	VC Ostružná - Haislerka	6 164,15	7 458,62	Soupís
SO 05	Revír č. 5 Paprsek	69 455,40	84 041,03	STA
- 702654	LC Andělské údolí	50 513,00	61 120,73	Soupís
- 702655/R5	LC Císařská	18 942,40	22 920,30	Soupís
SO 06	Revír č. 6 Nová Seninka	94 711,90	114 601,40	STA
702653	LC Růžová	94 711,90	114 601,40	Soupís

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt:

SO 01 - Revír č. 1 Hanušovice

Soupis:**702619 - LC Labe - odd. 924****KSO:**

Místo: LS Hanušovice, revír č. 1-6

CC-CZ:

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

IČ: 46974687

DIČ: CZ46974687

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:**Cena bez DPH****88 397,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 397,75	21,00%	18 563,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****106 961,28**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt:

SO 01 - Revír č. 1 Hanušovice

Soupis:

702619 - LC Labe - odd. 924

Místo:

LS Hanušovice, revír č.1-6

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 13.08.2018

Projektant:

Ing. Lukáš Růžek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

88 397,75

HSV - Práce a dodávky HSV

88 397,75

1 - Zemní práce

2 100,00

5 - Komunikace pozemní

86 100,00

998 - Přesun hmot

197,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt:

SO 01 - Revír č. 1 Hanušovice

Soupis:

702619 - LC Labe - odd. 924

Místo:

LS Hanušovice, revír č.1-6

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: Ing. L. [REDACTED]

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

88 397,75

D		HSV	Práce a dodávky HSV						88 397,75
D		1	Zemní práce						2 100,00
1	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	70,000	30,00	2 100,00	CS ÚRS 2018 01	
		VV	14*5						70,000
D		5	Komunikace pozemní						86 100,00
2	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	70,000	1 230,00	86 100,00	CS ÚRS 2018 01	
		VV	14*5 *14 ks dl. 5,0 m						70,000
D		998	Přesun hmot						197,75
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	3,955	50,00	197,75	CS ÚRS 2018 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt:

SO 02 - Revír č. 2 Františkov

Soupis:

702639 - LC K Hašové chatě

KSO:

Místo: LS Hanušovice, revír č.1-6

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.08.2018

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

63 141,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 141,25	21,00%	13 259,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

76 400,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt:

SO 02 - Revír č. 2 Františkov

Soupis:

702639 - LC K Hašové chatě

Místo:

LS Hanušovice, revír č.1-6

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

63 141,25

HSV - Práce a dodávky HSV

63 141,25

1 - Zemní práce

1 500,00

5 - Komunikace pozemní

61 500,00

998 - Přesun hmot

141,25

25

aně
1,66
),00

91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt: SO 02 - Revír č. 2 Františkov

Soupis: 702639 - LC K Hašové chatě

Místo: LS Hanušovice, revír č. 1-6

Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							63 141,25	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				63 141,25	
D	1		Zemní práce				1 500,00	
1	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny 10*5 výměna za dřevěné svodnice	m	50,000	30,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV				50,000			
D	5		Komunikace pozemní				61 500,00	
2	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny 10*5 *15 ks dl. 5,0 m	m	50,000	1 230,00	61 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV				50,000			
D	998		Přesun hmot				141,25	
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,825	50,00	141,25	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt:

SO 02 - Revír č. 2 Františkov

Soupis:

702641 - LC Aloisovská

KSO:

Místo: LS Hanušovice, revír č.1-6

CC-CZ:

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Lesy ČR,s.p., KŘ Šumperk

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 570,65

DPH základní
snížená

Základ daně
31 570,65
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 629,84
0,00

Cena s DPH

v CZK

38 200,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna svodnic LHC Hanušovice
Objekt: SO 02 - Revír č. 2 Františkov
Soupis: 702641 - LC Aloisovská
Místo: LS Hanušovice, revír č.1-6
Zadavatel: Lesy ČR,s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 13.08.2018

Projektant: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	31 570,65
HSV - Práce a dodávky HSV	31 570,65
1 - Zemní práce	750,00
5 - Komunikace pozemní	30 750,00
998 - Přesun hmot	70,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt:

SO 02 - Revír č. 2 Františkov

Soupis:

702641 - LC Aloisovská

Místo:

LS Hanušovice, revír č. 1-6

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Př	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

31 570,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

31 570,65

D 1

Zemní práce

750,00

1	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	25,000	30,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

D 5

Komunikace pozemní

30 750,00

2	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	25,000	1 230,00	30 750,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

D 998

Přesun hmot

70,65

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	1,413	50,00	70,65	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Výměna svodnic LHC Hanušovice
Objekt:
SO 03 - Revír č. 3 Branná
Soupis:

702625 - LC Dembauda - spojka

KSO:
Místo: LS Hanušovice, revír č.1-6

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.08.2018

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			101 026,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	101 026,00 0,00	21,00% 15,00%	21 215,46 0,00
Cena s DPH		v CZK	122 241,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt:

SO 03 - Revír č. 3 Branná

Soupis:

702625 - LC Dembauda - spojka

Místo:

LS Hanušovice, revír č.1-6

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant:

Ing. Lukáš Křiváček

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

101 026,00

HSV - Práce a dodávky HSV

101 026,00

1 - Zemní práce

2 400,00

5 - Komunikace pozemní

98 400,00

998 - Přesun hmot

226,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt: SO 03 - Revír č. 3 Branná

Soupis: 702625 - LC Dembauda - spojka

Místo: LS Hanušovice, revír č.1-6

Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: [redacted] k

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							101 026,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				101 026,00	
D	1		Zemní práce				2 400,00	
1	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	80,000	30,00	2 400,00	CS ÚRS 2018
	VV		16*5 výměna dřevěných svodnic		80,000			
D	5		Komunikace pozemní				98 400,00	
2	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	80,000	1 230,00	98 400,00	CS ÚRS 2018
	VV		16*5 *16 ks dl. 5,0 m		80,000			
D	998		Přesun hmot				226,00	
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	4,520	50,00	226,00	CS ÚRS 2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt:

SO 04 - Revír č. 4 Ostružná

Soupis:

702655 - LC Císařská

KSO:

Místo: LS Hanušovice, revír č.1-6

Zadavatel:

Lesy ČR,s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.08.2018

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

31 570,65

DPH základní
snížená

Základ daně

31 570,65

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 629,84

0,00

Cena s DPH

v CZK

38 200,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt: SO 04 - Revír č. 4 Ostružná

Soupis: 702655 - LC Císařská

Místo: LS Hanušovice, revír č. 1-6

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 13.08.2018

Projektant: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	31 570,65
HSV - Práce a dodávky HSV	31 570,65
1 - Zemní práce	750,00
5 - Komunikace pozemní	30 750,00
998 - Přesun hmot	70,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt:

SO 04 - Revír č. 4 Ostružná

Soupl:

702655 - LC Císařská

Místo:

LS Hanušovice, revír č. 1-6

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: [REDACTED]k

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							31 570,65	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				31 570,65	
D	1		Zemní práce				750,00	
1	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	25,000	30,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		5*5		25,000			
D	5		Komunikace pozemní				30 750,00	
2	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	25,000	1 230,00	30 750,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		5*5 5 ks dl. 5,0 m		25,000			
D	998		Přesun hmot				70,65	
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,413	50,00	70,65	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt:

SO 04 - Revír č. 4 Ostružná

Soupis:

702633 - LC Pod Solnou

KSO:

Místo: LS Hanušovice, revír č. 1-6

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.08.2018

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

18 792,40

DPH základní
snížená

Základ daně
18 792,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 946,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

22 738,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt: SO 04 - Revír č. 4 Ostružná

Soupis: 702633 - LC Pod Soínou

Místo: LS Hanušovice, revír č.1-6

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 13.08.2018

Projektant: Ing. Lukáš Kavutík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	18 792,40
HSV - Práce a dodávky HSV	18 792,40
1 - Zemní práce	300,00
5 - Komunikace pozemní	18 450,00
998 - Přesun hmot	42,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt:

SO 04 - Revír č. 4 Ostružná

Soupis:

702633 - LC Pod Solnou

Místo:

LS Hanušovice, revír č.1-6

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant:

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustavy
Náklady soupisu celkem							18 792,40	
D HSV Práce a dodávky HSV							18 792,40	
D 1 Zemní práce							300,00	
1	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2018
VV 2*5					10,000			
D 5 Komunikace pozemní							18 450,00	
2	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	15,000	1 230,00	18 450,00	CS ÚRS 2018
VV (2+1)*5 2 ks výměna + 1 ks nové, dl. 5,0 m					15,000			
D 998 Přesun hmot							42,40	
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,848	50,00	42,40	CS ÚRS 2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt:

SO 04 - Revír č. 4 Ostružná

Soupis:

702631 - LC Miliře - Grafitka

KSO:

Místo: LS Hanušovice, revír č.1-6

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.08.2018

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 628,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 628,25	21,00%	2 651,93
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 280,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt:

SO 04 - Revír č. 4 Ostružná

Soupis:

702631 - LC Mlýňe - Grafítka

Místo:

LS Hanušovice, revír č. 1-6

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 13.08.2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

12 628,25

HSV - Práce a dodávky HSV

12 628,25

1 - Zemní práce

300,00

5 - Komunikace pozemní

12 300,00

998 - Přesun hmot

28,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt:

SO 04 - Revír č. 4 Ostružná

Soupis:

702631 - LC Milíře - Grafítka

Místo:

LS Hanušovice, revír č.1-6

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 628,25	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 628,25	
D	1		Zemní práce				300,00	
1	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*5 ocelové poškozené, výměna za nové		10,000			
D	5		Komunikace pozemní				12 300,00	
2	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	10,000	1 230,00	12 300,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*5 *2 ks dl. 5,0 m		10,000			
D	998		Přesun hmot				28,25	
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitným	t	0,565	50,00	28,25	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt:

SO 04 - Revír č. 4 Ostružná

Soupis:

702644 - LC Kronfelzov

KSO:

Místo: LS Hanušovice, revír č.1-6

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.08.2018

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 628,25

DPH základní
snížená

Základ daně
12 628,25
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 651,93
0,00

Cena s DPH

v CZK

15 280,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt: SO 04 - Revír č. 4 Ostružná

Soupis: 702644 - LC Kronfelzov

Místo: LS Hanušovice, revír č.1-6

Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: [redacted]

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 628,25

HSV - Práce a dodávky HSV 12 628,25

1 - Zemní práce 300,00

5 - Komunikace pozemní 12 300,00

998 - Přesun hmot 28,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt: SO 04 - Revír č. 4 Ostružná

Soupis: 702644 - LC Kronfelzov

Místo: LS Hanušovice, revír č.1-6

Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 628,25
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 628,25
D	1		Zemní práce				300,00
1	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	10,000	30,00	300,00 CS ÚRS
	WV		2"5 ocelové poškozené, výměna za nové		10,000		
D	5		Komunikace pozemní				12 300,00
2	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	10,000	1 230,00	12 300,00 CS ÚRS
	WV		2"5 2 ks dl. 5,0 m		10,000		
D	998		Přesun hmot				28,25
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	0,565	50,00	28,25 CS ÚRS

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt:

SO 04 - Revír č. 4 Ostružná

Soupis:

124095 - VC Lípy - Lod' - Vřezberk

KSO:

Místo: LS Hanušovice, revír č. 1-6

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.08.2018

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

24 656,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 656,50	21,00%	5 177,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 834,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna svodnic LHC Hanušovice
Objekt: SO 04 - Revír č. 4 Ostružná
Soupis: 124095 - VC Lípy - Lod' - Vízenberk

Místo: LS Hanušovice, revír č.1-6
Zadavatel: Lesy ČR,s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 13.08.2018

Projektant: Ing. Lukáš KAVRČEK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	24 656,50
HSV - Práce a dodávky HSV	24 656,50
5 - Komunikace pozemní	24 600,00
998 - Přesun hmot	56,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt:

SO 04 - Revír č. 4 Ostružná

Soupis:

124095 - VC Lípy - Lod' - Vízenberk

Místo:

LS Hanušovice, revír č.1-6

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant:

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupísu celkem

24 656,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 656,50

D 5

Komunikace pozemní

24 600,00

1	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	20,000	1 230,00	24 600,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	4*5 *4 ks dl. 5,0 m, nové		20,000			

D 998

Přesun hmot

56,50

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,130	50,00	56,50	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt:

SO 04 - Revír č. 4 Ostružná

Soupis:

124097 - VC Ostružná - Haislerka

KSO:

Místo: LS Hanušovice, revír č. 1-6

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.08.2018

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 164,15

DPH základní
snížená

Základ daně
6 164,15
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 294,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 458,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt:

SO 04 - Revír č. 4 Ostružná

Soupis:

124097 - VC Ostružná - Haislerka

Místo:

LS Hanušovice, revír č.1-6

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: 

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 164,15

HSV - Práce a dodávky HSV

6 164,15

5 - Komunikace pozemní

6 150,00

998 - Přesun hmot

14,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt:

SO 04 - Revír č. 4 Ostružná

Soupis:

124097 - VC Ostružná - Haislerka

Místo:

LS Hanušovice, revír č.1-6

Datum:

13.08.2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant:

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 164,15
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 164,15
D	5		Komunikace pozemní				6 150,00
1	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	5,000	1 230,00	6 150,00
	vv		1*5 *1 ks dl. 5,0 m, nová		5,000		
D	998		Přesun hmot				14,15
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,283	50,00	14,15

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt:

SO 05 - Revír č. 5 Paprsek

Soupis:

702654 - LC Andělské údolí

KSO:

Místo: LS Hanušovice, revír č.1-6

CC-CZ:

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 513,00

DPH základní
snížená

Základ daně
50 513,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 607,73
0,00

Cena s DPH

v CZK

61 120,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt:

SO 05 - Revír č. 5 Paprsek

Soupis:

702654 - LC Andělské údolí

Místo:

LS Hanušovice, revír č. 1-6

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 13.08.2018

Projektant: [redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

50 513,00

HSV - Práce a dodávky HSV

50 513,00

1 - Zemní práce

1 200,00

5 - Komunikace pozemní

49 200,00

998 - Přesun hmot

113,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt:

SO 05 - Revír č. 5 Paprsek

Soupis:

702654 - LC Andělské údolí

Místo:

LS Hanušovice, revír č.1-6

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant:

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							50 513,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				50 513,00	
D	1		Zemní práce				1 200,00	
1	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	40,000	30,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		8*5		40,000			
D	5		Komunikace pozemní				49 200,00	
2	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	40,000	1 230,00	49 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		8*5 š 5 ks dl. 5,0 m		40,000			
D	998		Přesun hmot				113,00	
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,260	50,00	113,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt:

SO 05 - Revír č. 5 Paprsek

Soupis:

702655/R5 - LC Císařská

KSO:

Místo: LS Hanušovice, revír č.1-6

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.08.2018

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

18 942,40

DPH základní
snížená

Základ daně
18 942,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 977,90
0,00

Cena s DPH

v CZK

22 920,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt:

SO 05 - Revír č. 5 Paprsek

Soupl:

702655/R5 - LC Císařská

Místo:

LS Hanušovice, revír č. 1-6

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant:

Ing. Lukáš Navrátil

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

18 942,40

HSV - Práce a dodávky HSV

18 942,40

1 - Zemní práce

450,00

5 - Komunikace pozemní

18 450,00

998 - Přesun hmot

42,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt:

SO 05 - Revír č. 5 Paprsek

Soupis:

702655/R5 - LC Císařská

Místo:

LS Hanušovice, revír č.1-6

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant:

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 942,40	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				18 942,40	
D		1	Zemní práce				450,00	
1	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	15,000	30,00	450,00	CS ÚRS 2018
	VV		3*5		15,000			
D		5	Komunikace pozemní				18 450,00	
2	K	597311121	Svodnice ocelová § 120 mm kotvená do sypaniny	m	15,000	1 230,00	18 450,00	CS ÚRS 2018
	VV		3*5 *3 ks dl. 5,0 m		15,000			
D		998	Přesun hmot				42,40	
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,848	50,00	42,40	CS ÚRS 2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt:

SO 06 - Revír č. 6 Nová Seninka

Soupis:

702653 - LC Růžová

KSO:

Místo: LS Hanušovice, revír č.1-6

CC-CZ:

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Lesy ČR,s.p., KŘ Šumperk

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

94 711,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 711,90	21,00%	19 889,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

114 601,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna svodnic LHC Hanušovice
Objekt: SO 06 - Revír č. 6 Nová Senínka
Soupis: 702653 - LC Růžová

Místo: LS Hanušovice, revír č.1-6
Zadavatel: Lesy ČR,s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 13.08.2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (Kč)

Náklady soupisu celkem

94 711,90

HSV - Práce a dodávky HSV

94 711,90

1 - Zemní práce

2 250,00

5 - Komunikace pozemní

92 250,00

998 - Přesun hmot

211,90

S

Sta

Ob;

Sou

Míst

Zad

Uche

PČ

Nák

D

D

1

2

3

D

3

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna svodnic LHC Hanušovice

Objekt: SO 06 - Revír č. 6 Nová Seninka

Soupis: 702653 - LC Růžová

Místo: LS Hanušovice, revír č.1-6

Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

94 711,90

D HSV Práce a dodávky HSV

94 711,90

D 1 Zemní práce

2 250,00

1	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	75,000	30,00	2 250,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		15*5		75,000			

D 5 Komunikace pozemní

92 250,00

2	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	75,000	1 230,00	92 250,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		15*5 *25 ks dl. 5,0 m		75,000			

D 998 Přesun hmot

211,90

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,238	50,00	211,90	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

